

SMLOUVA O DÍLO Č. 2294/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Oslavany**
organizační jednotka Moravského rybářského svazu z. s. zapsaná a
vedená v evidenci sekretariátu Moravského rybářského svazu z. s.
pod evidenčním číslem 46 - 51
Se sídlem: Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany
IČ: 00546879
DIČ: CZ00546879
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Oslavany
Č. účtu: 000000-2023364359/0800
E-mail: zdenek.kocab@volny.cz
Zastoupený: Zdeněk Kocáb, předseda pobočného spolku
Martin Černý, jednatel pobočného spolku
Pobočný spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu L,
vložce 18226.

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **Kavyl, spol. s r.o.**
Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Brně oddíl C, vložka 13954
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vladimír Trosčák
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náměšť nad Oslavou
Č. účtu: 86-3602390257/0100
E-mail: brno@kavyl.cz
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže
popsaných pro projekt „**Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO**
Oslavany - výstavba rybníků“.

II.

Předmět dodatku

Část 1

1. Dodatečné stavební práce (vícepráce; změnový list č. 1), které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy o dílo č. 2294/2016 ze dne 14.04.2016. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky a ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

2. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce na rybníku R9b. Níže uvedené položky je nutné vzhledem ke špatné kvalitě původní pláně její odebrání až na dostatečně nepropustné podloží. Tyto provedené odkopávky zeminy je nutné nahradit novým materiálem a zhutnit jej.

Část 2

Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku (viz. změnový list č. 2) dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Vícepráce = 148.172,35 Kč bez DPH; Méněpráce = 301.723,40 Kč bez DPH, Cena díla dle smlouvy o dílo = 3.283.289,- Kč bez DPH; změna závazku ze smlouvy (vícepráce + méněpráce) = 449.895,75 Kč bez DPH, což představuje v procentuálním vyjádření 13,7 % z ceny díla dle smlouvy o dílo.

III.

Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. II. se za stávající text prvního odstavce druhé věty doplňuje o následující text:

„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:

Změnový list č. 1 ze dne 22.11.2016

Změnový list č. 2 ze dne 22.11.2016

Změnový list včetně položkového rozpočtu je součástí této smlouvy jako příloha.

IV.

Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 2294/2016 ze dne 14.04.2016 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Změnový list (ZL) č. 1

a) Cena víceprací bez DPH	148.172,35 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	301.723,40 Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	- 153 591,05 Kč

Změnový list (ZL) č. 2

a) Cena víceprací bez DPH	195.301,94 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0,- Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	195.301,94 Kč

Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3.283.289,- Kč
Cena víceprací bez DPH	343.474,29 Kč
Cena méněprací bez DPH	301.723,10 Kč
Cena celková bez DPH	3.325.040,19 Kč
DPH	698.258,44 Kč
Cena celková včetně DPH	4.023.298,63 Kč

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V OSLAVANECH dne 29. 11. 2016

V OSLAVANECH dne 30. 11. 2016

Za zhotovitele:

KaVyl
KaVyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 79
IČ: 499 75 356 DIČ: CZ 499 75 356
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel

Za objednatele:

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Oslavany
Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany
IČ: 00546879 ①
Zdeněk Kocáb
předseda pobočného spolku

Martin Černý
jednatel pobočného spolku

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o, Mohelno 563, 675 75 Mohelno		
Investor:	Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany	Datum: 22.11.2016	

Název akce: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o.s., MO Oslavany -
výstavba rybníkůZpůsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že zemina je nesoudržná, propustná a nedostatečně zhutnitelná, a proto bude nutné část této zeminy odtěžit a nahradit zeminou soudržnou a dobře zhutnitelnou. Tuto skutečnost nebylo možno bez geologických sond zjistit a v době zpracování projektu se nedala předvídat. Realizace těchto prací jsou nezbytné k dosažení funkčnosti hotového díla.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Vladimír Troščák

KavylKavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Se změnami souhlasím.

TEHYKON Brno s.r.o.

Vackova 19

612 00 Brno



DIČ: CZ26887177

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnami souhlasím.

Baraník
Ing. K2D Invest, s.r.o.
ZÁKONÍK

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o, Mohelno 563, 675 75 Mohelno	
Změnový list vystavil:	Vladimír Troščák	
Datum:	22.11.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že zemina je nesoudržná, propustná a nedostatečně zhutnitelná, a proto bude nutné část této zeminy odtěžit a nahradit zeminou soudržnou a dobře zhutnitelnou. Tuto skutečnost nebylo možno bez geologických sond zjistit a v době zpracování projektu se nedala předvídat. Realizace těchto prací jsou nezbytné k dosažení funkčnosti hotového díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	195 301,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
195 301,94 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany IČ: 00546879 ①	 Kavyl Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358	
Datum: 22.11.2016	Datum: 22.11.2016	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodatek

Objekt: SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: SO 10.04.02b Betonová hráz R9b - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				21 400,00	28 883,20	50 283,20		36,960
4			Vodorovné konstrukce				21 400,00	22 600,00	44 000,00		36,960
1	312	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	20,000	2 200,00	21 400,00	22 600,00	44 000,00	1,848	36,960
			5*4*0,5*2		20,000						
			Součet		20,000						
998			Přesun hmot				0,00	6 283,20	6 283,20		0,000
2	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	36,960	170,00	0,00	6 283,20	6 283,20	0,000	0,000
Celkem							21 400,00	28 883,20	50 283,20		36,960


Kavyl
 Kavyl, spol. s r.o.
 Mohelno 563, 675 75
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodatek

Objekt: SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: SO 10.01.02b Výkopy R9b - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	62 005,10	62 005,10	0,000
1 Zemní práce							0,00	40 390,10	40 390,10	0,000
1	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	315,000	34,70	0,00	10 930,50	10 930,50	0,000
2	001	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	150,000	55,10	0,00	8 265,00	8 265,00	0,000
3	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	44,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,000
4	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	315,000	12,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000
5	R	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	145,000	11,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,000
6	001	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	234,000	39,40	0,00	9 219,60	9 219,60	0,000
997 Přesun sutě							0,00	21 615,00	21 615,00	0,000
7	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	165,000	63,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,000
8	211	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	165,000	68,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,000
Celkem							0,00	62 005,10	62 005,10	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodate

Objekt: SO 12 - SO 12 Loviště

Část: SO 12.01.01a Loviště R8a,R9a,R9b - vícepráce


Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslavany

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							14 491,80	21 352,25	35 844,05		80,676
2 Zakládání							14 491,80	5 378,40	19 870,20		80,676
1	002	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	37,350	532,00	14 491,80	5 378,40	19 870,20	2,160	80,676
			"manipulační plocha u loviště R8a - 52m2" 52*0,3		15,600						
			"manipulační plocha u loviště R9a - 41m2" 41*0,3		12,300						
			"manipulační plocha u loviště R9b - 31,5m2" 31,5*0,3		9,450						
			Součet		37,350						
998 Přesun hmot							0,00	15 973,85	15 973,85		0,000
2	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	80,676	198,00	0,00	15 973,85	15 973,85	0,000	0,000
Celkem							14 491,80	21 352,25	35 844,05		80,676


Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

7

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodatek

Objekt: SO 09 - SO 09 Výpustné zařízení

Část: SO 09.02.02b - Výtokové potrubí R9b - méněpráce

Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslavany

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-34 512,61	-20 092,89	-54 605,50	-16,162
2 Zakládání							-14 416,45	-5 320,53	-19 736,98	-14,056
1	R	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	-5,480	2 650,00	-13 316,40	-1 205,60	-14 522,00	-13,984
2	R	273356021	Bednění základových desek z betonu vodostavebného ploch rovinných zřízení	m2	-15,760	264,00	-1 100,05	-3 060,59	-4 160,64	-0,072
3	R	273356022	Bednění základových desek z betonu vodostavebného ploch rovinných odstranění	m2	-15,760	66,90	0,00	-1 054,34	-1 054,34	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							-18 823,92	-10 269,36	-29 093,28	-0,547
4	R	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-18,840	321,00	-2 411,52	-3 636,12	-6 047,64	-0,020
5	R	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-18,840	121,00	0,00	-2 279,64	-2 279,64	0,000
6	R	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	-3,480	2 950,00	-7 412,40	-2 853,60	-10 266,00	0,000
7	R	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	-0,500	21 000,00	-9 000,00	-1 500,00	-10 500,00	-0,527
4 Vodorovné konstrukce							-1 272,24	-239,40	-1 511,64	-1,559
8	R	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	-6,840	221,00	-1 272,24	-239,40	-1 511,64	-1,559
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	-4 263,60	-4 263,60	0,000
99 Přesun hmot							0,00	-4 263,60	-4 263,60	0,000
9	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-25,080	170,00	0,00	-4 263,60	-4 263,60	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

-34 512,61

-20 092,89

-54 605,50

-16,162

 **Kavyl**
Kavyl, spol. s r.o.
Mokelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

7

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodate

Objekt: SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: SO 10.04.02b Betonová hráz R9b - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-103 317,70	-61 720,30	-165 038,00		-49,381
1 Zemní práce							0,00	-7 534,80	-7 534,80		0,000
1 R		132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-17,500	288,00	0,00	-5 040,00	-5 040,00	0,000	0,000
2 R		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,250	21,00	0,00	-110,25	-110,25	0,000	0,000
3 R		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-31,500	75,70	0,00	-2 384,55	-2 384,55	0,000	0,000
2 Zakládání							-42 525,00	-3 850,00	-46 375,00		-44,656
4 R		273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	-17,500	2 650,00	-42 525,00	-3 850,00	-46 375,00	2,552	-44,656
3 Svislé a kompletní konstrukce							-53 644,90	-36 307,00	-89 951,90		-1,005
5 R		311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-72,200	321,00	-9 241,60	-13 934,60	-23 176,20	0,001	-0,078
6 R		311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-72,200	121,00	0,00	-8 736,20	-8 736,20	0,000	0,000
7 R		321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	-13,410	2 950,00	-28 563,30	-10 996,20	-39 559,50	0,000	0,000
8 R		341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	-0,880	21 000,00	-15 840,00	-2 640,00	-18 480,00	1,053	-0,927
4 Vodorovné konstrukce							-3 031,80	-570,50	-3 602,30		-3,716
9 R		451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	-16,300	221,00	-3 031,80	-570,50	-3 602,30	0,228	-3,716
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-4 116,00	-13 458,00	-17 574,00		-0,004
99 Přesun hmot							-4 116,00	-13 458,00	-17 574,00		-0,004
10 R		931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	-12,000	437,00	-4 116,00	-1 728,00	-5 844,00	0,000	-0,004
11 R		998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-69,000	170,00	0,00	-11 730,00	-11 730,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodate

Objekt: SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: SO 10.04.02b Betonová hráz R9b - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							-103 317,70	-61 720,30	-165 038,00		-49,381


Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodate

Objekt: SO 12 - SO 12 Loviště

Část: SO 12.01.01a Loviště R8a,R9a,R9b - méněpráce

Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslavany

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.

Místo: Oslavany

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-66 646,00	-15 433,90	-82 079,90		-66,819
2 Zakládání							-60 507,00	-5 478,00	-65 985,00		-63,539
1	R	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	-24,900	2 650,00	-60 507,00	-5 478,00	-65 985,00	2,552	-63,539
			"R8a 52m2" -10,4		-10,400						
			"R9a 41m2" - 8,2		-8,200						
			"R9b 31,5m2" -6,3		-6,300						
			Součet		-24,900						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-6 139,00	-9 955,90	-16 094,90		-3,279
2	R	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-11,100	280,00	-2 331,00	-777,00	-3 108,00	0,164	-1,817
			"R8a"- 7,8		-7,800						
			"R9a" -3,3		-3,300						
			Součet		-11,100						
99 Přesun hmot							-3 808,00	-9 178,90	-12 986,90		-1,462
3	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-48,310	190,00	0,00	-9 178,90	-9 178,90	0,000	0,000
			"R8a"-10,4*1,9		-19,760						
			"R9a" -8,2*1,9		-15,580						
			"R9b" -6,3*1,9		-11,970						
			"Tvárnice R8a" -24*0,0294		-0,706						
			"Tvárnice R9a" -10*0,0294		-0,294						
			Součet		-48,310						
4		592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	-34,000	112,00	-3 808,00	0,00	-3 808,00	0,043	-1,462

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - dodate

Objekt: SO 12 - SO 12 Loviště

Část: SO 12.01.01a Loviště R8a,R9a,R9b - méněpráce

Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslavany

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.


Místo: Oslavany


Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"R8a" -24		-24,000						
			"R9a" -10		-10,000						
			Součet		-34,000						
			Celkem				-66 646,00	-15 433,90	-82 079,90		-66,819


 KAVYL
 KAVYL, spol. s r.o.
 Mohelno 663, 675 75
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno		
Investor:	Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany	Datum: 22.11.2016	
Název akce: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o.s., MO Oslavany - výstavba rybníků			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací objednatel zjistil, že z důvodu výskytu nevhodného materiálu a pro lepší využití pozemku lze prodloužit zátoku rybníku R9b, čímž se logicky zkrátí výtokové potrubí a zkrátí se i hráz R9b. Taktéž v průběhu provádění zemních prací na lovištích objednatel si uvědomil, že manipulační plocha kolem loviště provedena z makadamu bude vhodnějším prostředím pro ryby z důvodu zvětšení plochy, kde ryby ze dna vybírají potravu, která by byla z betonové plochy spláchnuta. Tyto skutečnosti vyplynou z uspořádání objektů v reálném terénu a v době zpracování projektu je nelze do detailů dostatečně předvídat. Realizace těchto prací jsou rovnocenné s vyprojektovanými a funkčnost a kvalita hotového díla nebude touto změnou snížena. Na základě výše uvedeného se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.), když změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Vícepráce = 148.172,35 Kč bez DPH; Méněpráce = 301.723,40 Kč bez DPH, Cena díla dle smlouvy o dílo = 3.283.289,- Kč bez DPH; Změna závazku ze smlouvy (vícepráce + méněpráce) = 449.895,75 Kč bez DPH, což představuje v procentuálním vyjádření 13,7 % z ceny díla dle smlouvy o dílo.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	Vladimír Troščák		
		 Kavyl Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 IČ 499 75 306, DIČ CZ49975358	
Stanovisko technického dozoru stavby:		TEHYKON Brno s.r.o.	
Se změnami souhlasím.		 Vackova 19 612 00 Brno DIČ: CZ26887177	
Stanovisko projektanta stavby:			
Se změnami souhlasím.		 Radek ZAPOMIK za RD Invent, s.r.o.	
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o, Mohelno 563, 675 75 Mohelno	
Změnový list vystavil:	Vladimír Troščák	
Datum:	22.11.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací objednatel zjistil, že z důvodu výskytu nevhodného materiálu a pro lepší využití pozemku lze prodloužit zátoku rybníku R9b, čímž se logicky zkrátí výtokové potrubí a zkrátí se i hráz R9b. Taktéž v průběhu provádění zemních prací na lovištích objednatel si uvědomil, že manipulační plocha kolem loviště provedena z makadamu bude vhodnějším prostředím pro ryby z důvodu zvětšení plochy, kde ryby ze dna vybírají potravu, která by byla z betonové plochy spláchnuta. Tyto skutečnosti vyplynou z uspořádání objektů v reálném terénu a v době zpracování projektu je nelze do detailů dostatečně předvídat. Realizace těchto prací jsou rovnocenné s vyprojektovanými a funkčnost a kvalita hotového díla nebude touto změnou snížena. Na základě výše uvedeného se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.), když změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Vícepráce = 148.172,35 Kč bez DPH; Méněpráce = 301.723,40 Kč bez DPH, Cena díla dle smlouvy o dílo = 3.283.289,- Kč bez DPH; Změna závazku ze smlouvy (vícepráce + méněpráce) = 449.895,75 Kč bez DPH, což představuje v procentuálním vyjádření 13,7 % z ceny díla dle smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 301 723,40 Kč	148 132,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 153 591,05 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany IČ: 00546879 ①	 Kavyl Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358	
Datum: 22.11.2016	Datum: 22.11.2016	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - ZL č.2 dodatečné práce -

Objekt: 2294/A - SO 10 - SO 10 Zátoka rybníků

Část: 2294/4 - SO 10.01.02b Výkopy R9b - dodatečné práce ZL.č. 2

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslavany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KAVYL spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Troščák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	195 301,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	195 301,94
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	195 301,94	41 013,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	236 315,35
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Oslavany
Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany
IČ: 00546879 ①

Zhotovitel

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 758, DIČ: CZ 499 75 358

Vladimír Troščák

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - ZL č.2 dodatečné práce -

Objekt: 2294/A - SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: 2294/4 - SO 10.01.02b Výkopy R9b - dodatečné práce ZL.č. 2

Místo:

Datum:

Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s pobočný spolek Oslav

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.

Projektant: Zpracovatel:

Vladimír Troščák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

195 301,94

HSV - Práce a dodávky HSV

195 301,94

1 - Zemní práce

22 854,48

997 - Přesun sutě

172 447,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

195 301,94

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.

Mohelno 563, 675 75

IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

Vladimír Troščák



ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS,o.s.MO Oslavany - ZL č.2 dodatečné práce -

Objekt: 2294/A - SO 10 - SO 10 Zátopa rybníků

Část: 2294/4 - SO 10.01.02b Výkopy R9b - dodatečné práce ZL.č. 2

Místo:

Datum:

Objednatel: Moravský rybářský svaz,z.s.pobočný spolek Oslav

Zhotovitel: KAVYL spol. s r.o.

Projektant: Zpracovatel:

Vladimír Troščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 301,94

HSV - Práce a dodávky HSV

195 301,94

1 - Zemní práce

22 854,48

2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	692,560	33,00	22 854,48
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

997 - Přesun sutě

172 447,46

3	K	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	692,560	63,00	43 631,28
4	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	16 344,420	5,00	81 722,10
5	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	692,560	68,00	47 094,08

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 25
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

Vladimír Troščák

30.08.2016



06.09.2016

