

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy zhotovitele: 037 / LDFF / 2018

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Suchohrdly

Sídlo: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly

IČ: 67024645

DIČ: CZ67024645

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1388476359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Paul, starosta obce

Tel.: +420 724 189 103

E-mail: - starosta@obec-suchohrdly.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní ústav: UniCredit bank Czech republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/ 2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Tel.: 545 423 724

E-mail: vaclav.opiol@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, hlavní stavbyvedoucí

Tel.: 602 133 938

E-mail: jan.palla@strabag.com

Sídlo: STRABAG, Tovární 3, 620 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde byl zhotovitel rozhodnutím objednatele stanoven jako vybraný dodavatel.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	: Rekonstrukce místních komunikací Suchohrdly
Stavební povolení	: ul Dlouhá - MUZN 15067/2018, nabytí právní moci 20.3.2018 ul. Zahradní, Vinohrady - ul. Sklepní, Příční – MUZN 25610/2018, nabytí právní moci 20.4.2018 ul. Polní – MUZN 22265/2018, nabytí právní moci 12.4.2018 ul. Kolonka – MUZN 28366/2018
Místo stavby	: Suchohrdly
Projektová dokumentace	: vypracována společností Silniční a mostní inženýrství, s.r.o, Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo, IČO 276 99 927
Technický dozor stavebníka	: Ing. Petr Brunclík
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Miroslav Fojtášek, 731 190 160

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 **Předmětem smlouvy je provedení díla, které je rozděleno na jednotlivé etapy dle čl. 5 této smlouvy. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechna ustanovení této smlouvy na každou jednotlivou etapu samostatně (zejména předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla, záruka, smluvní pokuty atd.).**
- 4.1.2 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.3 Zhotovením stavby se rovněž rozumí provedení všech stavebních prací na opravách či rekonstrukci místních komunikací Dlouhá, Kolonka, Příční, Sklepní, Zahradní a Vinohrady rozsahu obsaženém v projektové dokumentaci zpracované společností Silniční a mostní inženýrství, s.r.o, Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo, IČO 276 99 927 v listopadu 2017 a v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je uzavřena tato smlouva.
- 4.1.4 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.5 Vedle zhotovení stavby do předmětu dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
- 4.1.5.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových či bouracích prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí.
- 4.1.5.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 4.1.5.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.1.5.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.1.5.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 4.1.5.6 zajištění potřebného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.1.5.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- 4.1.5.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.5.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.5.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.5.11 odvoz stavební sutě a případných jiných odpadů a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.5.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 4.1.5.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.
- 4.1.5.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

5 **TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

5.1 Lhůta zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že je zájmem Objednatele dokončit stavbu v co nejkratším termínu. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky v termínech:

- Etapa 1 - Práce na ul. Dlouhá:	od 17. 04. do 02. 06. 2018,
- Etapa 2 - Práce na ul. Zahradní, Vinohrady:	od 14. 05. do 29. 06. 2018,
- Etapa 3 - Práce na ul. Sklepni, Příční:	od 15. 06. do 14. 08. 2018,

- Etapa 4 - Práce na ul. Polní: od 03. 09. do 21. 09. 2018,

- Etapa 5 - Práce na ul. Kolonka: od 01. 08. do 31. 10. 2018.

- 5.2.2 Termín pro dokončení díla závisí na řádném a včasém splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje termín pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení termínu pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.5 Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 5.2.6 Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 10 kalendářních dnů Staveniště.

5.3 Harmonogram provádění prací.

- 5.3.1 Zhotovitel před fyzickým zahájením stavebních prací předloží Objednateli harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Harmonogram bude na věcné ose obsahovat **všechny jednotlivé etapy** s uvedením počátku a konce jejich provedení (větší podrobnost, tedy podrobnější věcné členění je na uvážení zhotovitele).
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy ode dne jeho vzniku.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.3.4 Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění ohrozit či znemožnit.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

5.5 Ostatní podmínky související s Termíny či lhůtami plnění

- 5.5.1 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 5.5.2 V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických či technologických opatření, které lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být Lhůta pro dokončení díla a předání díla prodloužena. Prodloužení lhůty se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření k minimalizaci nebo předejití zpoždění.
- 5.5.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště Zhotoviteli. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen Zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit. Pokud nebude Zhotoviteli staveniště předáno, nemůže se tedy Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a ani náhrady škody nebo ušlého zisku.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění celého díla je sjednána bez DPH ve výši 9 647 795,99 Kč

Cena bez DPH slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc sedm set devadesát pět korun a devadesát devět haléřů v korunách českých

6.1.2 Cena je dále členěna na cenu za jednotlivé ulice, jichž se oprava či rekonstrukce týká, a to následovně:

cena bez DPH ve výši 2 537 843.06 Kč

Ulice Kolonka cena bez DPH ve výši 2 336 684,22 Kč

Ulice Příční, Sklepní cena bez DPH ve výši 1 670 187,29 Kč

Ulice Zahradní, Vinohrady cena bez DPH ve výši 2 802 860,42 Kč

Ulice Polní cena bez DPH ve výši 209 675.00 Kč

Ostatní a vedlejší náklady	cena bez DPH ve výši 90 546,00 Kč
----------------------------	-----------------------------------

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a to včetně případně poskytnutých dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.2.4 Cena za dílo je sjednaná a deklarována jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech sjednaných touto smlouvou.

6.2.5 Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

6.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.3.3 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli.

- 6.3.4 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil s vynaložením přiměřené odborné péče.
- 6.3.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 6.3.6 Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. Občanského zákoníku.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4, 5, 6, či 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cen v ceníku použité cenové soustavy a následně násobeny koeficientem stanoveným poměrem „nabídková cena / předpokládaná hodnota veřejné zakázky“, nejvýše však koeficientem 1,0. Vícepráce, které nejsou obsaženy v použité cenové soustavě, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena díla je ze strany Objednatele splatná po etapách na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele číslo.
- 7.2.2 Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkovém rozpočtu.

- 7.2.3 Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro Objednatel fakturu – daňový doklad. Tento doklad bude deklarovat dílčí plnění, tedy cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 7.2.4 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.5 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do desátého kalendářního dne příslušného měsíce, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatel vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura.
- 7.2.6 Zhotovitel předá Objednateli vždy 3 výtisky každé faktury včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 7.2.8 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.9 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do hodnoty 90 % z celkové sjednané ceny každé etapy.
- 7.2.10 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny etapy, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny etapy. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny etapy nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.3 Pozastávka
- 7.3.1 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny každé etapy slouží jako pozastávka, která bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí poslední etapy dle této smlouvy.
- 7.3.2 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude pozastávka uhrazena Objednatel až po odstranění posledního z nich.
- 7.4 Lhůty splatnosti
- 7.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.
- 7.5 Platby za Vícepráce
- 7.5.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.6.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.6.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

7.6.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

7.6.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.6.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

7.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7.7.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná dohoda obou smluvních stran.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla přesáhne 15 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši dalších 5000,- Kč bez DPH, a to za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

8.1.3 Ustanovení bodů 8.1.1 a 8.1.2 se vztahuje na každou etapu (dle členění v článku 5 smlouvy) samostatně.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se s jeho vědomím na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.
- 8.5.5 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8.5.6 Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 8.5.7 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to 5 000 Kč za každé takové zjištění.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl Objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 8.9.3 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí Staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v první den dle termínů uvedených v článku 5. Obě smluvní strany se dohodly na postupném předávání

Staveniště, a to podle jednotlivých etap. Pokud by sjednaný termín předání Staveniště nebylo v důsledku objektivních okolností na straně Objednatele možné dodržet, dohodnou se obě strany na projednání a sjednání nového termínu předání a převzetí staveniště a případné úpravě termínu dokončení.

- 9.1.2 O předání a převzetí Staveniště (či každé jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.3.3 Sociální zařízení pro pracovníky Zhotovitele vybuduje Zhotovitel v rámci zařízení staveniště.
- 9.3.4 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. Po předání a převzetí díla budou náklady spojené se spotřebou elektrické energie a vody přeučtovány Zhotoviteli.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
 - 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
 - 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
 - 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 11.1 Kontrola provádění prací
- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru (TDI). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 11.2 Kontrolní dny
- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
 - 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
 - 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického či Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (*technický dozor investora*)
 - 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za 14 dnů v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i nižší nebo vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména případná prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o jiném intervalu konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto novou četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).
- 12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat Ing. Petr Brunclík

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Koordinátora BOZP ustanovuje Zhotovitel.

- 13.1.2 Kromě obecně platných povinností koordinátora BOZP, je jeho povinností dbát na bezpečnost osob pohybujících se v místech provádění stavby a navrhovat a kontrolovat všechny opatření k zajištění jejich bezpečnosti (zejména obyvatel příslušných ulic a vozidel).
- 13.1.3 Koordinátorem bezpečnosti je pro účely této smlouvy ustanoven Jaroslav Pokorný.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Použité materiály a výrobky

- 14.1.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.1.2 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům a technické specifikaci v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, autorského dozoru a případně správce budovy či správců inženýrských sítí. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 14.1.3 Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 14.1.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.1.5 Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek Objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.
- 14.1.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 14.1.7 Zhotovitel má v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, případně dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolního dne nebo dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
- 14.1.8 Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá k odsouhlasení Objednateli, respektive jeho zástupci ve věcech technických (TDI).

14.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 14.2.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.2.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.2.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.2.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.2.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.3.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu Objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení (např. osvědčení o autorizaci, průkaz svářeče plastů a potrubí, o absolvování školení prací ve výškách, obsluhy vysokozdvížné plošiny, pro práci s motorovou pilou aj.).
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologické nálezy
- 14.7.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

15 PODDODAVATELÉ

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 15.1.1 Objednatel požaduje, aby práce spojené s provedením krycí vrstvy komunikací byly provedeny přímo Zhotovitelem. V případě provádění díla nebo jeho části poddodavatelem v rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 15.1.2 Mimo činnosti specifikovaných v bodě výše je Zhotovitel oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.3 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.5 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1 Organizace předání díla

- 16.1.1 Dílo bude předáváno Zhotovitelem postupně podle jednotlivých dokončených etap (viz členění v čl. 6 této smlouvy).
- 16.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo (popřípadě jeho ucelená část) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 16.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 16.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 16.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 16.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 16.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 16.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- 16.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,

- 16.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- 16.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků,
- 16.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3 Vady a nedodělky

- 16.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 16.3.5 Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 16.3.6 Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržením stanovených standardů a parametrů, a pokud by zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.

16.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla
 - 16.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - 16.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření
 - 16.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených stavbou či stavebními pracemi
- 16.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1 územní rozhodnutí
 - 16.4.3.2 stavební povolení.
 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5 Kontrolní prohlídka

- 16.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 16.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
- 16.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1 Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 17.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 17.1.5 V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí Objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50 % z ceny výrobku a prací souvisejících.

17.2 Délka záruční lhůty

- 17.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3 Způsob uplatnění reklamace

- 17.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 17.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatel je povinen oprávněně pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotoviteli.
- 17.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1 Vlastnictví díla

- 18.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2 Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

19 POJIŠTĚNÍ DÍLA

19.1 Pojištění Zhotovitele

- 19.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 19.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 19.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 19.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
 - 19.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 19.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 19.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 19.1.3 Limit pojistného plnění musí odpovídat nejméně výši sjednané ceny bez DPH (za provedení všech etap), s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 150.000,- Kč.

19.2 Pojištění díla

- 19.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - 19.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

- 19.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 19.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 19.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 19.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 19.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 19.2.1.7 krádeží.
 - 19.2.2 Limit pojistného plnění musí odpovídat nejméně výši sjednané ceny bez DPH (za provedení všech etap), s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 150.000,- Kč.
- 19.3 Pojištění poddodavatelů
- 19.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
- 19.4 Doklady o pojištění
- 19.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - 19.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 19.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 19.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
 - 19.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
 - 19.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20 VYŠŠÍ MOC

- 20.1 Definice vyšší moci
- 20.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 20.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 20.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21 ZMĚNA SMLOUVY

- 21.1 Forma změny Smlouvy
- 21.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 21.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
 - 21.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
- 21.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 21.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 21.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.
- 21.3 Zákaz postoupení případných pohledávek.
- 21.3.1 Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči Objednateli právně neúčinné

22 Odstoupení od smlouvy

22.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 22.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

22.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 22.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 22.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 22.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

22.3 Den účinnosti odstoupení

- 22.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

22.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 22.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 22.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 22.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 22.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 22.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 22.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 22.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč z uzavřené ceny díla bez DPH.

- 22.5 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení Objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené Objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

23 ŘEŠENÍ SPORŮ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

23.1 Příslušnost soudu

- 23.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

23.2 Volba práva

- 23.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 23.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

23.3 Platnost a účinnost Smlouvy

- 23.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 23.3.2 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 23.3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 23.3.4 Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
- 23.3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků.
- 23.3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 23.3.7 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 23.3.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 23.3.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací (ode dne jeho vzniku)

Suchohrdly dne ~~16.4.2018~~ 19.4.2018



Za Objednatele: Ing. Martin Paul
starosta obce

OBEC Suchohrdly ①

Těšetická 114, 669 02 Znojmo
IČ: 67024645 | DIČ: CZ67024645
Tel.: 515 249 098, Mob.: 724 189 103
e-mail: starosta@obec-suchohrdly.cz

V Brně dne 16. 4. 2018

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol

Za Zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Místní komunikace SUCHOHRDLY
REKAPITULCE

Objekt	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	DPH	nabídková cena celkem v Kč s DPH
Ostatní a vedlejší náklady	90 546,00	19 014,66	109 560,66
Ulice Kolonka	2 336 684,22	490 703,69	2 827 387,90
Ulice Dlouhá	2 537 843,06	532 947,04	3 070 790,11
Ulice Sklepní a příční	1 670 187,29	350 739,33	2 020 926,62
Ulice Zahradní	2 802 860,42	588 600,69	3 391 461,11
Ulice Polní	209 675,00	44 031,75	253 706,75
Celkem	9 647 795,99	2 026 037,16	11 673 833,15

Název stavby:

Místní komunikace SUCHOHRDLY

Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
			0 - OVN				
1	800-0		Zařízení staveniště (zřízení, provoz a odstranění)	soubor	1	4 442,00	4 442,00
2	800-0		Přechodné dopravní značení a omezení	soubor	1	17 350,00	17 350,00
3	800-0			soubor	1	34 701,00	34 701,00
4	800-0		Vytváření stav. inž. sítí	soubor	1	5 783,00	5 783,00
5	800-0		Dokumentace skutečného provedení (3x tištěné a 1x elektronicky)	soubor	1	17 350,00	17 350,00
6	800-0		Bezpečnostní opatření (vstupy do objektů, zábrany a další opatření umožňující pohyb osob a vozidel IZS, koordinátor BOJ)	soubor	1	10 920,00	10 920,00
			Ostatní a vedlejší náklady celkem				90 546,00

Název stavby:

Místní komunikace Kolonka (2017) SUCHOHRDLY

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
1 - ZEMNÍ PRÁCE							
1	11310,6121	822-1 B01	Rozetření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - stávající chodník 330 m ² - odveze se na skládku - viz výkresová příloha Situace	m ²	330	37,00	12 210,00
2	11310,7242	822-1 B01	Odstavení podkladů nebo krytů živých v ploše přes 200 m ² tl. do 100 mm [0,220t] - stávající povrch vozovky 1285 m ² - použije se zpětné do sanační vrstvy - viz výkresová příloha Situace	m ²	1285	74,00	95 090,00
3	11320,2111	822-1 B01	Vytřetí obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - stávající obruby podél komunikace 482 m - odveze se na skládku - viz výkresová příloha Situace	m	482	47,00	22 654,00
4	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - souběh kabelů SEK 29*0,75*0,30 = 7 m ³ - viz výkresová příloha Situace	m ³	7	324,00	2 268,00
5	13220,1201	800-1 A01	Hloubení zaparažených i nezaparažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 3 do 100 m ³ - pro kabelovou chráničku vedení SEK dle pol. 4	m ³	7	208,00	1 456,00
6	12220,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m ³ - prohloubení pro konstrukci vozovky 1216*0,41 + 490*0,2 = 597 m ³ - prohloubení pro podklad parkovacího pruhu 461*0,37 = 171 m ³ - prohloubení pro konstrukci chodníku 292*0,32 = 95 m ³ - odpočet objemu odstraněných konstrukcí dle pol. 1, 2, 3 330*0,05 + 1285*0,1 + 482*0,15*0,25 = -163 m ³ - prohloubení pro sanaci podloží výměnou 1216*0,3 = 365 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Příplatek za lepkovost	m ³	1065	86,00	91 590,00
7	12220,2209	800-1 A02	- dle pol. 6 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m ³	1065	9,00	9 585,00
8	16270,1105	800-1 A01	- odvoz přebytků zeminy na skládku odpadů, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce dle pol. 5, 6, 9 - dle pol. 5,6,9 7+1065-25 = 1047 m ³	m ³	1047	69,00	72 243,00
9	17110,1103	800-1 A01	Uložení sypaniny do násypů z hornin soudržných ztuhnutých do 100% PS - dosypávky za obrubou terénní úpravy za obrubou (použije se část vyčištěné zeminy) 242*0,1 = 25 m ³ - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ³	25	124,00	3 100,00
10	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládku - přebytek výkopku na skládce odpadů dle pol. 8	m ³	1047	6,00	6 282,00
11	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8 t/m ³	t	1885	75,00	141 375,00
12	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh kolem objektů - zásyp za obrubou pod chodníkem 242*0,02 = 5 m ³	m ³	5	114,00	570,00

Název stavby:

strana 4

Místní komunikace Kolonka (2017)

SUCHOHRDLY

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dle výk. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
13	583 44155	SPCM 5	Specifikace k pol. 12 Štěrkolet frakce 0-32 št B - přepočít na tuny 1,75 t/m ³ Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním - paraplán 1216 m ² - asfaltová vozovka 1216 + 255*0,45 + 232*0,40 = 1424 m ² - parkovací pruh 461 m ² - chodník 292 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění - terénní úpravy za obrubou (vjezdů, případně ozelenění ploch není předáním prací) 242*0,5 = 121 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	t	9	266,00	2 394,00
14	18195,1102	800-1 A01		m2	3393	12,00	40 716,00
15	18195,1101	800-1 A01		m2	121	9,00	1 089,00
			1 - Zemní práce celkem				502 622,00
1	21314,1112	800-2 A01	2 - ZÁKLADY Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m - sanace podloží 1216 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1 Filtrací a separací geotextilie 300 g/m ² - na přesahy 20% 1216*1,2 = 1460 m ²	m2	1216	13,00	15 808,00
693	11243	SPCM 6	2 - Základy celkem	m2	1460	14,00	20 440,00
							36 248,00
1	38811,1120	846-9 A01	3 - SVISLÉ KONSTRUKCE Žlabový kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelová chránička pod parkovacím pruhem 29 m - viz výkresová příloha Situace, Chránička Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky dle pol. 1 - viz výkresová příloha Situace, Chránička Specifikace k pol. 2 Trubka elektroinstalace ohebná dvoupřířňová KF 09120 120 mm, se zatahovacím drátem - rezervní chráničky	m	29	456,00	13 224,00
2	38879,1310	846-9 A01		m	29	39,00	1 131,00
3	345 71356	SPCM 2		m	29	89,00	2 581,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				16 936,00

Název stavby:

Místní komunikace Kolonka (2017)

SUCHOHRDLY

strana 5

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
5 - KOMUNIKACE							
1	56495,1413	822-1 A01	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2. vrstvy 1216*2 = 2432 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Odpočet ceny z položky 1 (úspora materiálu) za uložení vyřezané suťi do sanační vrstvy - dle pol. 2 odd. 1 0,220*1285 = - 283 t Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 1216 + 255*0,45 + 232*0,40 = 1424 m2 - asfaltová vozovka druhá 1216 + 255*0,30 + 232*0,25 = 1351 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 200 mm - chodník 292 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - parkovací pruh 461 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) sítky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1216 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Postřik živitý spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 6 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) sítky přes 3m, třída I, tl.40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 6 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 - pojištěný chodník 292 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 9 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8 - varový pás š. 0,40 m podél sníženého obrubníku 95 m2, ztrátě 2% 95*1,02 = 97 m2 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ostatní plocha pojištěného chodníku ztrátě 2% - (292-95)*1,02 = 201 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh 461 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 12 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkovací pruh 461*17,6 = 8114 ks	m2	2432	84,00	204 288,00
2	Předběžná cena			t	-283	242,00	-68 486,00
3	56485,1111	822-1 A01		m2	2972	105,00	312 060,00
4	56486,1111	822-1 A01		m2	197	153,00	30 141,00
5	56487,1111	822-1 A01		m2	461	175,00	80 675,00
6	56515,5121	822-1 A01		m2	1216	246,00	299 136,00
7	57323,1106	822-1 A01		m2	1216	12,00	14 592,00
8	57713,4121	822-1 A01		m2	1216	194,00	235 904,00
9	59621,2212	822-1 A01		m2	292	183,00	53 436,00
10	592 45112	SPCM 5		m2	97	404,00	39 188,00
11	592 45109	SPCM 5		m2	201	170,00	34 170,00
12	59621,2213	822-1 A01		m2	461	197,00	90 817,00
13	592 48025	SPCM 5		ks	8114	12,00	97 368,00
5 - Komunikace celkem							1 423 289,00

Název stavby:

strana 6

Místní komunikace Kolonka (2017)

SUCHOHRDLY

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ				
1	89962,3151	822-1 A01	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 - chránička 29*0,15 = 5 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Chránička Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace - viz výkresová příloha Situace Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupátce, hydrantu - stávající šoupata vodovodního vedení 16 ks - viz výkresová příloha Situace	m ³	5	2 483,00	12 415,00
2	89933,1111	822-1 C01		ks	4	1 339,00	5 356,00
3	89943,1111	822-1 C01		ks	16	988,00	15 808,00
			8 - Trubní vedení celkem				33 579,00
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky a parkovacího pruhu obruba s převýšením 50 mm - 490 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátové 1% 490*1,01 = 495 ks Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - zapuštěná obruba mezi vozovkou a parkovacím pruhem 232 - převýšená obruba podél chodníku (případně zapuštěná v místech vjezdů, případně se vynechá v místě dodržení k podezdívkám předzahrádek) 238 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 3	m	490	232,00	113 680,00
2	592 17475	SPCM 5		ks	495	77,00	38 115,00
3	91623,1213	822-1 A01		m	470	226,00	106 220,00
4	592 17410	SPCM 5	Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátové 1% 470*1,01 = 475 ks	ks	475	77,00	36 575,00
5	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živého krytu do 50mm - dle pol. 5	m	6,5	100,00	650,00
6	91973,5111	822-1 B01		m	6,5	70,00	455,00
7	91912,1213	822-1 A01	Utěsnění dilatačních spár zálikovou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 5	m	6,5	46,00	299,00

Název stavby:

Místní komunikace Kolonka (2017)

SUCHOHRDLY

strana 7

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
8	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlažba dle pol. 1 $0,255*330 = 85 \text{ t}$ - obrubníky dle pol. 3 odd. 1 - $0,205*482 = 99 \text{ t}$ Příplatek za další 1 km	t	184	44,00	8 096,00
9	99722,1579	822-1 B01	- na skládku ve vzdálenosti 7 km $6*184 = 1104 \text{ t}$	t	1104	1,00	1 104,00
10	99722,1815	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 8	t	184	75,00	13 800,00
11	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	418,0	12,00	5 016,22
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				324 010,22
			Nabídková cena ul. KOLONKA celkem bez DPH				2 336 684,22
			Výše DPH				490 703,69
			Nabídková cena ul. KOLONKA včetně DPH				2 827 387,90

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ (2017)

SUCHOHRDLY

strana 8

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
I - ZEMNÍ PRÁCE							
1	11310,7242	822-1 B01	Odstavení podkladů nebo krytů živých v ploše přes 200 m ² tl. do 100 mm [0,220t] - odstavení stávajícího asfaltového povrchu 910+924 = 1834 m ² (uskładni se na stavbě a použije se do spodní podkladní vrstvy) - viz výkresová příloha Situace	m ²	1834	74,00	135 716,00
2	11320,2111	822-1 B01	Vytrhání obrub z obrubníků stojících [0,205 t] - výměna obrub - celkem 681 m - viz výkresová příloha Situace	m	681	47,00	32 007,00
3	11310,6123	822-1 B01	Rozehrání dlažeb komunikací pro pěší ze zamkové dlažby [0,260t] - část chodníku podél odstraňovaných obrub šířka 0,3 m (47+18+204+91)*0,3 = 108 m ² - ponechá se na staveništi k opětovnému zadlaždění	m ²	108	37,00	3 996,00
4	12230,2202	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m ³ - prohloubení pro podklady vozovky 2210*0,41 + 806*0,2 = 1068 m ³ - odpočet objemu odstraňovaných konstrukcí dle pol. 1, 2 1834*0,1 - 671*0,15*0,25 = -209 m ³ - prohloubení pro sanaci podloží výměnou 2210*0,3 = 663 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ³	1522	97,00	147 634,00
5	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - výkopy v blízkosti podzemních vedení (vodovod, plynovod, kabelové vedení) 400*0,75*0,5 = 150 m ³ Příplatek za lepkovost - dle pol. 4	m ³	150	324,00	48 600,00
6	12230,2209	800-1 A02	Vodovodné přemísťování výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vyřezané zeminy na skládku (vzdálenost skládky upřesní dodavatel ve své nabídce) pol. 4	m ³	1522	10,00	15 220,00
7	16270,1105	800-1 A01	- odpočet zeminy ponechané na místě pro terénní úpravy za obrubou dle pol. 10 -16 m ³ Uložení sypaniny na skládku - přebytečná zemina dle pol. 7	m ³	1506	69,00	103 914,00
8	17120,1201	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8*1506 = 2711 t	m ³	1506	6,00	9 036,00
9	17120,1211	800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh, kolem objektů - zásyp šetrností za obrubou v místech přelážky chodníku 360*0,05 = 18 m ³ - zásyp zeminou za obrubou (681-360)*0,05 = 16 m ³ - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	t	2711	75,00	203 325,00
10	17410,1101	800-1 A01	Specifikace k pol. 10	m ³	36	114,00	4 104,00
11	583 44155	SPCM 5	Šetrkodrt frakce 0-32 tř B - přepočet na tuny 1,75 t/m ³ 18*1,75 = 32 z Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhuštěním - paraplán 2210 m ²	t	32	266,00	8 512,00
12	18195,1102	800-1 A01	- zemní plán pod vozovkou 2210 + 806*0,45 = 2573 m ² - předlažba chodníku dle pol. 3 108 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	4891	12,00	58 692,00

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ (2017)

SUCHOHRDLY

strana 9

Poř. č.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
13	18195,1101	800-1 A01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění - úpravy terénu za obrubou (681-360)*0,3 = 97 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez 1 - Zemní práce celkem	m2	97	9,00	873,00
			2 - ZÁKLADY Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 6 m - sanace podloží 2210 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1 Filtrací a separací geotextilie 300 g/m2 - na přesahu 20% 2210*1,2 = 2652 m2 2 - Základy celkem	m2	2210	13,00	28 730,00
				m2	2652	14,00	37 128,00
							65 858,00
			5 - KOMUNIKACE Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy 2210*2 = 4420 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Odpčet ceny z položky 1 (úspora materiálů) za uložení vyřezané suťi do sanační vrstvy - dle pol. 1 odd. 1 0,220*1834 = - 404 t Podklad ze štetkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 2210 + 806*0,45 = 2573 m2 - asfaltová vozovka druhá vrstva 2210 + 806*0,30 = 2452 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 2210 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	4420	84,00	371 280,00
				t	-404	242,00	-97 768,00
				m2	525	105,00	55 125,00
				m2	2210	246,00	543 660,00
				m2	2210	12,00	26 520,00
				m2	2210	194,00	428 740,00

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ (2017)

SUCHOHRDLY

strana 10

Poř. č.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
7	59621,1112	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši tl. 60 mm skup. A, plochy do 300 m ² - předlažba chodníku podél nových obrub (47+18+204+91)*0,3 = 108 m ² (použijí se vyřezání dlaždice) - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přičné řezy	m ²	108	183,00	19 764,00
			5 - Komunikace celkem				1 347 321,00
1	89923,1111	822-1 C01	8 - TRUBNÍ VEDENÍ Výšková úprava vpustí do 200 mm zvýšením mříže - vpustě 3 ks - oprava vozovkového roštu (12 vpustí) - viz výkresová příloha Situace	ks	15	1 431,00	21 465,00
2	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace - viz výkresová příloha Situace	ks	13	1 339,00	17 407,00
3	89943,1111	822-1 C01	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte, hýdramtu - stávající šoupata - viz výkresová příloha Situace	ks	27	988,00	26 676,00
			8 - Trubní vedení celkem				65 548,00
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm - 158 m, obruba s převýšením 120 mm - 578 m, přechodové obruby 70 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1	m	806	232,00	186 992,00
2	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1% 158*1,01	ks	160	77,00	12 320,00
3	592 17476	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem 34*1,01	ks	35	225,00	7 875,00
4	592 17477	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem 36*1,01	ks	37	225,00	8 325,00
5	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník 1000x150x250 - ztrátě 1% 578*1,01	ks	584	80,00	46 720,00
6	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 13+4,5+4,5 = 22 m - viz výkresová příloha Situace	m	22	100,00	2 200,00
7	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živého krytu do 50 mm - dle pol. 6	m	22	70,00	1 540,00

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ (2017) SUCHOHRDLÝ

strana 11

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
8	91912,1213	822-1 A01	Ušesnění dilatačních spár zářivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 6	m	22	46,00	1 012,00
9	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obrubníky dle pol. 1 odd. I - 0,205*681 = 140 t	t	140	44,00	6 160,00
10	99722,1579	822-1 B01	Příplatek za další 1 km - na skládku ve vzdálenosti 7 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 6*140 = 840 t	t	840	1,00	840,00
11	99722,1815	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 9	t	140	75,00	10 500,00
12	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	250,3	12,00	3 003,06
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				287 487,06
			Nabídková cena ul. DLOUHÁ celkem bez DPH				2 537 843,06
			Výše DPH				532 947,04
			Nabídková cena ul. DLOUHÁ včetně DPH				3 070 790,11

Název stavby:

Místní komunikace Sklepní a Příční SUCHOHRDLY

strana 12

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
		HSV:	I - ZEMNÍ PRÁCE				
1	11310,1171	822-1 B01	Odstavení podkl. nebo krytí v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. do 150 mm [0,325t]	m2	7	178,00	1 246,00
			- Sklepní - stávající betonový žlab				
2	12230,2202	800-1 A02	- viz výkresová příloha Situace	m3	899	97,00	87 203,00
			Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3				
			- prohloubení pro podklady vozovek včetně odstranění původního zpevnění				
			- Sklepní 228*0,47 + 2*67*0,3 - 7*0,5*0,15 = 147 m3				
			- Přiční 742*0,47 + 2*186*0,3 = 461 m3				
			- sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - (228+742)*0,3 = 291 m3				
			- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez				
3	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepkovost	m3	899	10,00	8 990,00
			- dle pol. 2				
4	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh do 2000 mm s urovňnutím dna v hornině 4 do 100 m3	m3	53	208,00	11 024,00
			- pro kabelové chráničky Sklepní (22+6)*0,75*0,3 = 7 m3, Přiční 184*0,75*0,3 = 42 m3				
			- napojení střešního svodu do vpusu Sklepní 6 *0,8*0,8 = 4 m3				
			- viz výkresová příloha Situace, Chránička				
5	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepkovost	m3	53	21,00	1 113,00
			- dle pol. 4				
6	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m3	895	69,00	61 755,00
			- odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce				
7	17120,1101	800-1 A01	- dle pol. 2, 4, 7 899 + 53 - 57 = 895 m3	m3	57	49,00	2 793,00
			Uložení sypaniny do nespřtů nezhutněných z jakýchkoliv hornin				
			- terénní úpravy za obrubami Sklepní 139*0,15 = 21 m3, Přiční 263*0,15 = 36 m3				
8	17120,1201	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m3	895	6,00	5 370,00
			Uložení sypaniny na skládky				
9	17120,1211	800-1 A01	- přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 6	t	1611	75,00	120 825,00
			Poplatek za uložení sypaniny na skládce				
10	17410,1101	800-1 A01	- přepočít na tuny 1,8 t/m3	m3	3	114,00	342,00
			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh, kolem objektů				
			- zásyp přípojky střešního svodu 6*0,8*0,5 = 3 m3				
			- viz výkresová příloha Situace				
11	583 37368	SPCM 5	Specifikace k pol. 10	t	6	252,00	1 512,00
			Šetřkopisek frakce netříděná				
			- přepočít na tuny 1,75 t/m3				
12	18195,1102	800-1 A01	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	2224	12,00	26 688,00
			- parapián 228+742 = 970 m2, vozovka Sklepní 228 + 2*67*0,40 = 363 m2, vozovka Přiční 742 + 2*186*0,4 = 891 m2				
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez				
			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění				
			- terénní úpravy za obrubami Sklepní 139*0,5 = 70 m2, Přiční 263*0,5 = 132 m2				
13	18195,1101	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	202	9,00	1 818,00
			I - Zemní práce celkem				330 679,00

Název stavby:

Místní komunikace Sklepní a Příční SUCHOHRDLÝ

strana 13

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
			2 - ZÁKLADY				
1	121314,1112	800-2 A01	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m - sanace podloží 970 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1	m ²	970	13,00	12 610,00
2	693 11243	SPCM 6	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m ² - na přesahy 20% 1565*1,2 = 1878 m ² 2 - Základy celkem	m ²	1164	14,00	16 296,00
							28 906,00
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE				
1	38811,1120	846-9 A01	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky Sklepní 22+6 = 28 m, Příční 184 m - viz výkresová příloha Situace, Chránička Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky dle pol. 1 - viz výkresová příloha Situace, Chránička Specifikace k pol. 2	m	212	456,00	96 672,00
2	38879,1310	846-9 A01	Trubka elektroinstalací ohebná dvoupříšková KF 09120 120 mm, se zatáhovacím drátem - rezervní chráničky	m	212	39,00	8 268,00
3	345 71356	SPCM 2		m	212	89,00	18 868,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				123 808,00
			5 - KOMUNIKACE				
1	56495,1413	822-1 A01	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy 970*2 = 1940 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze štetkodrti po zhutnění tl. 150 mm - dlaždená vozovka druhá vrstva Sklepní 228 + 2*67*0,2 = 255 m ² , Příční 742 + 2*186*0,2 = 817 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze štetkodrti po zhutnění tl. 200 mm - dlaždená vozovka spodní vrstva Sklepní 228 + 2*67*0,4 = 282 m ² , Příční 742 + 2*186*0,4 = 891 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vyspávení vytluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při ploše na 1 km do 10% tl. do 40 mm asfaltová vozovka Sklepní 30% plochy 0,3*270 = 81 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Posítk živitový spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ² asfaltová vozovka Sklepní - na stávajících podkladních vrstvách 270 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vytvoření povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 40 mm - asfaltová vozovka Sklepní - vyrovnávací vrstva dle pol. 5	m ²	1940	84,00	162 960,00
2	56485,1111	822-1 A01		m ²	1072	105,00	112 560,00
3	56486,1111	822-1 A01		m ²	1173	140,00	164 220,00
4	57224,1111	822-1 C01		m ²	81	397,00	32 157,00
5	57323,1112	822-1 A01		m ²	270	12,00	3 240,00
6	57214,1111	822-1 C01		m ²	270	194,00	52 380,00

Název stavby:

Místní komunikace Sklepní a Příční SUCHOHRDLÝ

strana 14

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
7	57323,1106	822-1 A01	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	270	12,00	3 240,00
8	57713,4121	822-1 A01	- asfaltová vozovka Sklepní - pod obrusnou vrstvou dle pol. 5 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) sířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	m ²	270	194,00	52 380,00
9	59621,2213	822-1 A01	- asfaltová vozovka Sklepní - obrusná vrstva dle pol. 5 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m ² - dlaždená vozovka Sklepní 228 m ² , Přiční 742 m ² - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přičné řezy Specifikace k pol. 9	m ²	970	197,00	191 090,00
10	592 45109	SPCM 5	Zamková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ztrátné 1% 970*1,01 = 980 m ²	m ²	980	170,00	166 600,00
			5 - Komunikace celkem				940 827,00
1	89962,3151	827-1 A01	8 - TRUBNÍ VEDENÍ Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 - chráničky Sklepní (22+6)*0,15 = 4 m ³ , Přiční 184*0,15 = 28 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Chránička Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení stěšního svodu do vpusť 1 ks - viz výkresová příloha Situace Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 200 - přípojka stěšního svodu DN200 6 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí Výšková úprava vpusť do 200 mm zvýšením mříže - Sklepní 1 ks, Přiční 3 ks	m ³	32	2 483,00	79 456,00
2	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení stěšního svodu do vpusť 1 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	1	4 048,00	4 048,00
3	87135,5231	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 200 - přípojka stěšního svodu DN200 6 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí Výšková úprava vpusť do 200 mm zvýšením mříže - Sklepní 1 ks, Přiční 3 ks	m	6	787,00	4 722,00
4	89923,1111	822-1 C01	Výšková úprava vpusť do 200 mm zvýšením mříže - Sklepní 1 ks, Přiční 3 ks	ks	4	1 431,00	5 724,00
5	89933,1111	822-1 C01	- viz výkresová příloha Situace Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace Přiční 4 ks	ks	4	1 339,00	5 356,00
6	89943,1111	822-1 C01	- viz výkresová příloha Situace Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěte,hydrantu - stávající šoupata Sklepní 4 ks, Přiční 5 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	9	988,00	8 892,00
			8 - Trubní vedení celkem				108 198,00

Název stavby:

Místní komunikace ul. Zahradní, Vinohrady SUCHOHRDLY

strana 16

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
		HSV:	I - ZEMNÍ PRÁCE				
1	11320,2111	822-1 B01	Vytřtání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - stávající obruby 21 m	m	21	47,00	987,00
2	12000,1101	800-1 A01	Připlátek k cenám výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - souběh kabelového vedení, plynovodu, vodovodu 293*0,75*0,50 = 110 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	110	324,00	35 640,00
3	12220,1401	800-1 A01	Výkopávký v zemních na suchu v hornině 3 do 100 m3 - těžení humusovitě zeminy pro zelené plochy 450*0,15 = 68 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	68	97,00	6 596,00
4	16260,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - dovoz zeminy dle pol. 3	m3	68	35,00	2 380,00
5	12230,2202	800-1 A02	Odkopávký a prokopávký pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 - prohloubení pro podkladý vozovek 1338*0,41 + 360*0,37 + 2*(156+137)*0,25 = 907 m3 - sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod asfaltovou vozovkou a parkovacím pruhem (1338+360)*0,3 = 510 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	1417	97,00	137 449,00
6	12230,2209	800-1 A02	Připlátek za lepidlost	m3	1417	10,00	14 170,00
7	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm s urovňáním dna v hornině 4 do 100 m3 - pro vsakovací drenáž (0,71+2,59)*0,5*0,8*54 = 72 m3 (0,91+2,93)*0,5*0,8*52 = 80 m3 (0,72+2,53)*0,5*0,8*65 = 85 m3 - pro vpusť a dešťové přípojky 6*1,5 + 14,5*0,8*0,8 = 19 m3 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, Chránička	m3	256	208,00	53 248,00
8	13230,1209	800-1 A01	Připlátek za lepidlost	m3	256	21,00	5 376,00
9	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce	m3	1628	69,00	112 332,00
10	17120,1101	800-1 A01	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných z jakýchkoliv hornin - terénní úpravy za obrubou 2*(156+137)*0,1 = 45 m3 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m3	45	49,00	2 205,00
11	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky	m3	1628	6,00	9 768,00
12	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	2931	75,00	219 825,00
13	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh, kolem objektů - obsyp a zásyp vsakovací drenáže šterkopiskem 72+80+85 - (54+52+65)*0,07 = 225 m3 - obsyp a zásyp dešťových vpusť šterkopiskem 19 - 6*0,7 - 14,5*0,02 = 15 m3 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, Uliční vpusť	m3	240	114,00	27 360,00
14	583 37368	SPCM 5	Specifikace k pol. 13 Šterkopisk frakce metřiděná - přepočet na tuny 1,75 t/m3	t	420	252,00	105 840,00

Název stavby:

Místní komunikace ul. Zahradní, Vinohrady SUCHOHRDLY

strana 17

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
15	18195,1102	800-1 A01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním - parafát 1698 m ² , asfaltová vozovka 1338 + 595*0,45 = 1606 m ² , parkovací pruh 360 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	3664	12,00	43 968,00
16	18195,1101	800-1 A01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění - pro zelené plochy 450 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	450	9,00	4 050,00
17	18130,1102	800-1 A01	Rozproštění omice v rovině do 1:5 do 500 m ² do 150 mm - zelené plochy dle pol. 16	m ²	450	27,00	12 150,00
18	18141,1131	823-1 A01	Založení trávníku výševem parkového v rovině do 1:5 - zelené plochy dle pol. 16 Specifikace k pol. 18	m ²	450	12,00	5 400,00
19	005 72410	SPCM 1	Směs travní parková - ztrátě 3% 450*0,02*1,03 = 10 kg 1 - Zemní práce celkem	kg	10	110,00	1 100,00
							799 844,00
1	21314,1112	800-2 A01	<u>2 - ZÁKLADY</u> Zhutvení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m - sanace podloží 1338+360 = 1698 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1	m ²	1698	13,00	22 074,00
2	693 11243	SPCM 6	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m ² - na přesahy 20%, 1698*1,2 = 2038 m ²	m ²	2038	14,00	28 532,00
3	21275,2315	827-1 A01	Trativodý z drenážních trubek plastových tuhých SN8 v otevřeném příkopu s ložem a obsypem DN 300 - vsakovací drenáž 54+52+65 = 171 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	171	474,00	81 054,00
			2 - Základy celkem				131 660,00
1	56495,1413	822-1 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy 1698*2 = 3396 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	3396	84,00	285 264,00

Název stavby:

Místní komunikace ul. Zahradní, Vinohrady SUCHOHRDLÝ

strana 18

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 1338 + 595*0,45 = 1606 m2 - asfaltová vozovka druhá vrstva 1338 + 595*0,30 = 1517 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	3123	105,00	327 915,00
3	56487,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	360	175,00	63 000,00
4	56515,5121	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	1338	246,00	329 148,00
5	57323,1106	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	1338	12,00	16 056,00
6	57713,4121	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	1338	194,00	259 572,00
7	59621,2213	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	m2	360	197,00	70 920,00
8	592 48025	SPCM 5	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 250 mm - parkovací pruh 360 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šifry přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 1338 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šifry přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová vozovka dle pol. 4 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkovací pruh - viz výkresová příloha Situace a Vzorové přčné řezy Specifikace k pol. 7 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - 360*17,6 = 6336 KS	ks	6336	12,00	76 032,00
			5 - Komunikace celkem				1 427 907,00
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ				
1	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení přípojek vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160 - přípojky vpusť 3,5+1,5+1,5+2,5+4,0+1,5 = 14,5 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Revizní a čistič šachta z polyetylenu Tegra DN 415/315 - šachtové dno průtočné - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistič šachta DN 425 - roura šachtová konugovaná bez hrdla 2000 mm - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže	ks	6	4 048,00	24 288,00
2	87131,5231	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení přípojek vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160 - přípojky vpusť 3,5+1,5+1,5+2,5+4,0+1,5 = 14,5 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Revizní a čistič šachta z polyetylenu Tegra DN 415/315 - šachtové dno průtočné - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistič šachta DN 425 - roura šachtová konugovaná bez hrdla 2000 mm - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže	m	14,5	521,00	7 554,50
3	89481,2230	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení přípojek vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160 - přípojky vpusť 3,5+1,5+1,5+2,5+4,0+1,5 = 14,5 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Revizní a čistič šachta z polyetylenu Tegra DN 415/315 - šachtové dno průtočné - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistič šachta DN 425 - roura šachtová konugovaná bez hrdla 2000 mm - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže	ks	3	4 621,00	13 863,00
4	89481,2232	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení přípojek vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160 - přípojky vpusť 3,5+1,5+1,5+2,5+4,0+1,5 = 14,5 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Revizní a čistič šachta z polyetylenu Tegra DN 415/315 - šachtové dno průtočné - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistič šachta DN 425 - roura šachtová konugovaná bez hrdla 2000 mm - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže	ks	3	1 364,00	4 092,00

Název stavby:

Místní komunikace ul. Zahradní, Vinohrady SUCHOHRDLY

strana 19

Pot. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
5	89481,2249	827-1 A03	Revizní a čistící šachta DN 425 - příplatek za uříznutí šachtové roury - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistící šachta DN 425 - poklop betonový s betonovým konusem (7t) - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Zřízení vpusť kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Specifikace k pol. 7	kus	3	324,00	972,00
6	89481,2251	827-1 A03	Revizní a čistící šachta DN 425 - příplatek za uříznutí šachtové roury - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Revizní a čistící šachta DN 425 - poklop betonový s betonovým konusem (7t) - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Zřízení vpusť kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Specifikace k pol. 7	kus	3	2 033,00	6 099,00
7	89594,1311	827-1 A03	Revizní a čistící šachta DN 425 - příplatek za uříznutí šachtové roury - revizní šachta na drenážním potrubí 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta vsakovací drenáže Zřízení vpusť kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpusť 6 ks - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Specifikace k pol. 7	ks	6	6 952,00	41 712,00
8	592 23823	SPCM 5	Dílce dešťových vpusť - spodní dílec s kalštěm vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	6	483,00	2 898,00
9	592 23824	SPCM 5	Dílce dešťových vpusť - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	6	540,00	3 240,00
10	592 23825	SPCM 5	Dílce dešťových vpusť - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	6	243,00	1 458,00
11	592 23864	SPCM 5	Dílce dešťových vpusť - prstěncový vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	6	172,00	1 032,00
12	89920,3111	827-1 A01	Osažení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno do 150 kg - na dešťových vpusťích - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Specifikace k pol. 12	ks	6	1 026,00	6 156,00
13	592 23876	SPCM 5	Rám dešťové vpusť zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	6	1 082,00	6 492,00
14	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpusť litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	6	1 082,00	6 492,00
15	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy spáskové kanalizace 5 ks - viz výkresová příloha Situace Výšková úprava zvýšením krycího hněce, šoupátce, hydrantu - stávající šoupata - viz výkresová příloha Situace	ks	6	988,00	5 928,00
16	89943,1111	822-1 C01	Výšková úprava zvýšením krycího hněce, šoupátce, hydrantu - stávající šoupata - viz výkresová příloha Situace	ks	6	988,00	5 928,00
			8 - Trubní vedení celkem				138 971,50
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	91613,1213	822-1 A01	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 20 mm - 595 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez Specifikace k pol. 1	m	595	232,00	138 040,00
2	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátové 1 %	ks	601	77,00	46 277,00
3	91623,1213	822-1 A01	Osažení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi asfaltem a dlažbou parkovacího pruhu 171 m, ukončení ve výjezdech 88 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez	m	259	226,00	58 534,00

Název stavby:

strana 20

Místní komunikace ul. Zahradní, Vinohrady SUCHOHRDLY

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
4	592 17410	SPCM 5	Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1 %	ks	262	77,00	20 174,00
5	Předběžná cena		Doplnění veřejného osvětlení - prodloužení kabelu v o. - 29 m včetně zemních prací a uzemnění, 1 ks osvětlovací lampy (stejná jako v ulici), - chráněná pod vozovkou 9,5 m, elektroinstalace, zprovoznění Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obrubníky dle pol. 1 odd 1 - 0,205*21 = 5 t Připlátek za další 1 km - na skládku ve vzdálenosti 7 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 6*5 = 30 t Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 6 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	kpl	1	31 732,00	31 732,00
6	99722,1571	822-1 B01		t	5	44,00	220,00
7	99722,1579	822-1 B01		t	30	1,00	30,00
8	99722,1815	822-1 B01		t	5	75,00	375,00
9	99822,5111	822-1 A01		t	758,0	12,00	9 095,92
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				304 477,92
			Nabídková cena ul. ZAHRADNÍ, VINOHRADY celkem bez DPH				2 802 860,42
			Výše DPH				588 600,69
			Nabídková cena ul. ZAHRADNÍ, VINOHRADY včetně DPH				3 391 461,11

Název stavby:

Místní komunikace ul. Polní SUCHOHRDLY

strana 21

Pot. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena dodávky vč. montáže v Kč bez DPH	
						jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE				
1	11310,7221	822-1 B01	Odstraňení podkladů v ploše přes 200 m ² z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,170 t] - stávající podklad vozovky (odvezou se na skládku)	m2	1479	10,00	14 790,00
2	12230,2202	800-1 A02	- viz výkresová příloha Situace Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m ³ - vyrovnání terénu podloží odhad 70 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Příplatek za lepkivost	m3	70	97,00	6 790,00
3	12230,2209	800-1 A02	- dle pol. 2	m3	70	10,00	700,00
4	16220,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m - přesun na staveništi dle pol. 2	m3	70	17,00	1 190,00
5	17110,1103	800-1 A01	Uložení sypání do náspyň z hornin soudržných zhuštěných do 100% PS - vyrovnání terénu dle pol. 2	m3	70	124,00	8 680,00
			1 - Zemní práce celkem				32 150,00
			5 - KOMUNIKACE				
1	56493,1412	822-1 A01	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 100 mm - provizorní vozovka 1479 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1479	36,00	53 244,00
2	57345,1115	822-1 A01	Dvojitý náter DN s posypem kamenivem z asfaltu silničního v množství 2,7 kg/m ² - dle pol. 1	m2	1479	75,00	110 925,00
			5 - Komunikace celkem				164 169,00
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo dle pol. 1 odd.1 0,170*1479 = 252 t	t	252	44,00	11 088,00
2	99722,1559	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 1235 = 2862 t	t	2268	1,00	2 268,00
3	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	0,0	12,00	0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				13 356,00
			Nabídková cena ul. POLNÍ celkem bez DPH				209 675,00
			Výše DPH				44 031,75
			Nabídková cena ul. POLNÍ včetně DPH				253 706,75

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

STAVBA :

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Rekonstrukce místních komunikací Suchohrdly

obec Suchohrdly

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

TERMÍN	Celkem	duben				Květen				
17.4. - 2.6.	dle SOD	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Dlouhá	2 537 843									
přípravné práce										
zemní práce										
sanace + 1. vrstva ŠD										
silniční obruby										
2. vrstva ŠD										
asfaltové vrstvy , úpravy poklopů										
dlažby, dokončovací práce										

TERMÍN	Celkem	Květen					červen			
14.5. - 29.6.	dle SOD	18.	19.	20.	20.	22.	23.	24.	25.	26.
Zahradní , Vinohrady	2 802 860									
přípravné práce										
zemní práce										
sanace, drenáž										
1. vrstva ŠD, DV										
silniční + chodníkové obruby										
2.vrstva ŠD										
asfaltové vrstvy , úpravy poklopů										
dlažby, dokončovací práce										

TERMÍN	Celkem	červen				červenec					srpen	
15.6. - 14.8.	dle SOD	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Sklepni , Přiční	1 670 187											
zemní práce												
sanace, přeložky												
1. vrstva ŠD,												
silniční obruby												
2.vrstva ŠD												
asfaltové vrstvy , úpravy poklopů												
dlažby, dokončovací práce												

TERMÍN	Celkem	srpen					září			
1.8. - 31.10.	dle SOD	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
Kolonka	2 336 684									
přípravné práce										
zemní práce										
sanace, přeložky										
1. vrstva ŠD										
silniční + chodníkové obruby										
2.vrstva ŠD										
asfaltové vrstvy , úpravy poklopů										
dlažby, dokončovací práce										

TERMÍN	Celkem	září			
3.9. - 21.9.	dle SOD	23.	24.	25.	26.
Polní	209 675				
zemní práce					
komunikace					
ostatní práce					