VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 


pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem


„DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH, NAVAZUJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA A OPLOCENÍ“
Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH, NAVAZUJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA A OPLOCENÍ
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní

[bookmark: _Toc48590539]Identifikační údaje zadavatele

[bookmark: _Hlk10462813]Název Zadavatele:	Obec Hodonice 
Sídlo:			Obecní 287, 671 25 Hodonice
Zastoupený:		Bc. Pavel Houšť, starosta
IČ: 			002 92 788
Bankovní spojení:	1582841399/0800 Česká spořitelna a.s.
Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hodonice
[bookmark: _Hlk43108894]www: 			www.hodonice.cz
		
[bookmark: _Toc299618898][bookmark: _Ref373307912][bookmark: _Ref373308591][bookmark: _Toc48590540]Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02 
Právní forma:		společnost s ručením omezeným 
IČ:			29268087
Zastoupený:		Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Tel.:			+420 731 623 492
E-mail:			sturala@optimalconsulting.cz

DOTAZY A ODPOVĚDI K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Dotaz č. 1:
Zadavatel dle vysvětlení ze dne 27.8.2020 v odpovědi na dotaz 6, měl provést opravu termínu plnění ve smlouvě, ale v nově vydané smlouvě tato oprava provedena není. Uchazeč žádá o opravu termínu plnění dle vysvětlení ZD č. 1 a to na 270 kalendářních dnů.
Odpověď č. 1:
Zadavatel provede změnu i v počtu kalendářních dní. Důležité pro Zadavatele je termín pro dokončení celé akce. Zadavatel tyto změny, které jsou citovány níže přikládá do dokumentu s názvem PŘÍLOHA Č.1_ Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH_revize2. 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do: 270 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací a nejpozději do 30. září 2021. 


Přílohy:

PŘÍLOHA Č.1_ Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH_revize2. 

Ostatní body zadávací dokumentace jsou nezměněny. Lhůta pro podání elektronických nabídek se nemění a zůstává stejná do 08.09.2020 do 10:00


Ve Znojmě 01. 09. 2020

Ing. Tomáš Šturala
Zástupce zadavatele
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