



o realizaci stavby a přistoupení ke smlouvě o dílo pro stavbu:

uzavřená mezi:

Se sídlem:	Náměstní Sigmunda Freuda 19, Příbor
Tel :	556 455 455
Fax :	
Zastoupen :	Ing. Bohuslavem Majerem, starostou města
IČO :	298 328
DIČ :	CZ00298328
Pověřen k jednání ve věcech dohody :	Ing. Bohuslav Majer, starosta města

a

Sě sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 595 135 911
Fax : 596 133 729
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech
dohody: ing. Jan Lukšo – náměstek ředitele,
ing. Zbyněk Kubala vedoucí střediska Nový Jičín

(dále jen SSMSK)

I.

Úvod

- 1) V blízkosti města Příbor bude realizována stavba: **„Zajištění stability svahu sil. III/4806 v Příboře - Hájově“**. Jedná se o společnou investiční akci Města a SSMSK.
- 2) Stavebníkem předmětné stavby dle čl. 1 odst.1 této dohody je Město.

II.

Předmět dohody

Předmětem této dohody je stanovení postupu realizace a financování stavby dle čl.I, odst.1. a přistoupení SSMSK k uzavřené Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 15074, č. smlouvy objednatele 378/2015.

III. Realizace stavby

Při realizaci stavby budou zřízeny nové objekty, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace (zpracované firmou Geoengineering spol. s.r.o.) a jsou dle projektové dokumentace pro SP označeny jak je uvedeno v příloze č.1 této dohody. V rámci přílohy č.1 jsou uvedeny i celkové náklady této investiční akce, včetně stanovení podílu Města a SSMSK.

IV. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Města:

- zajistit v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění veřejnou zakázku malého rozsahu a provést výběrové řízení na zhotovitele stavby.
- předá SSMSK fotokopie dokumentace o veřejné zakázce viz písmeno w) § 17 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, bez požadavku SSMSK na fotokopie nabídek nevybraných uchazečů.
- uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo
- zajistit realizaci stavby, včetně všech stavebních objektů
- požádat o kolaudaci celé stavby, ke kolaudaci stavby bude předložen ověřený geometrický plán skutečného provedení stavby
- předat SSMSK do 60-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí ke všem stavebním objektům:
 - projekt skutečného provedení
 - originál kolaudační rozhodnutí SO101 Podélná drenáž
 - fotokopie kolaudačních rozhodnutí na ostatní SO
 - veškeré protokoly o provedených zkouškách včetně atestů SO 101
 - fotokopie zápisů o předání a převzetí objektů budoucím uživatelům
 - zpracované podklady pro uzavření definitivních smluvních vztahů dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách, a to na základě geometrického zaměření stavby, ověřeného katastrálním úřadem

2) Povinnosti SSMSK:

- akceptovat cenu za zhotovení předmětných objektů vybraným zhotovitelem dle výběrového řízení na celou stavbu a následně podepsanou smlouvu o dílo mezi Městem, a zhotovitelem
- na základě této dohody přistoupit do smlouvy o dílo jako další objednatel
- zabezpečit podíl finančního krytí na realizaci daného objektu
- podílet se na financování stavby dle čl. V. této dohody
- pověřit příslušného pracovníka SSMSK k zastupování SSMSK při kontrolních dnech
- dodržovat lhůty splatnosti dohodnuté mezi Městem, SSMSK a zhotovitelem ve smlouvě o dílo
- poskytovat potřebnou součinnost při zhotovování předmětného objektu
- převzít objekt do 30-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

V. Financování stavby

- 1) Město a SSMSK se dohodli na společném financování investiční akce uvedené v čl. I, odst.1 této dohody. Celkové náklady na stavební práce dle ukončeného výběrového řízení jsou ve výši 1 607 106,72 Kč včetně DPH. Dílčí rozdělení úhrady jednotlivých stavebních objektů je v příloze č.1 této dohody.

- 2) Město bude hradit finanční náklady týkající se stavebních objektů, které budou po stavbě v jeho vlastnictví (SO 201 Kamenná patka). Úhrada bude probíhat průběžně na základě účetních dokladů a faktur předložených zhotovitelem.
- 3) SSMSK bude hradit finanční náklady týkající se stavebních objektů, které budou po stavbě v jeho vlastnictví (SO 101 Podélná drenáž). Úhrada bude probíhat průběžně na základě účetních dokladů a faktur předložených zhotovitelem.
- 4) Město a SSMSK prohlašují, že uhradí pouze vícepráce vyplývající z nepředvídaných skutečností, které nemohly být v rámci zpracování PD zjištěny. Úhrada víceprací ze strany Města se týká pouze stavebních objektů financovaných Městem. Úhrada víceprací ze strany SSMSK se týká pouze stavebních objektů financovaných SSMSK. Zadání víceprací bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (§ 23 odst. 7 a § 34).

VI.

Další ujednání

- 1) Po dokončení stavby zůstane část stavby související se silnicí III/4806 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (SO 101).
- 2) Stavební objekt, který bude hrazen Městem (SO 201), bude majetkem Města.

VII.

Závěrečná ujednání

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Rada Města projednala tuto dohodu na svém zasedání dne 02.02.2016 a svým usnesením číslo 31/23/1 potvrdila svou vůli finančního plnění závazku z této dohody vycházejícího.
- 3) Na tuto dohodu naváže dodatek ke smlouvě o realizaci stavby (dílo), která byla uzavřena po ukončení výběrového řízení.
- 4) Změny a dodatky této dohody lze sjednat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.
- 5) Tento smluvní vztah se řídí § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech provedeních, obě smluvní strany obdrží po dvou provedeních.
- 7) Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8) Nedílnou součástí dohody je Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavebních prací

V Příboře dne

9.2.2016

V Ostravě dne

11.02.2016

za Město

Ing. Bohuslav Majer
Starosta města Příbor

za SSMSK

Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

„Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově“

Název stavebního objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Podíl Města Kč bez DPH	Podíl SSMSK Kč bez DPH
SO 101 Podélná drenáž	271 800,40	328 878,48	0,00	271 800,40
SO 201 Kamenná patka	1 056 386,97	1 278 228,24	1 056 386,97	0,00
CELKEM	1 328 187,37	1 607 106,72	1 056 386,97	271 800,40

