Příloha č. 2 - Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy o dílo

S m l o u v a o d í l o
na realizaci projektu:

Lokální biocentrum v k.ú. Břestek

mezi:

Obec Břestek
se sídlem: Břestek 14, 687 08 Břestek
zastoupená: RNDr. Jindřich Krušina, starosta
IČ: 00542253
DIČ: CZ00542253
Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
č. ú.: 1039978/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: RNDr. Jindřich Krušina, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr. Jindřich Krušina, starosta

dále jen objednatel – na straně jedné

Hodonínská lesní s.r.o.

se sídlem Na Výhoně 4043 Hodonín 695 01
zastoupeným: Petr Kvapil
IČ: 08639965 DIČ: CZ08639965
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 290745798 / 0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Kvapil
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kvapil
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Protože tato investiční akce bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Fondu

soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí, práva, povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace.

5. Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012693

II.
Předmět smlouvy (dále také dílo)

1. Předmětem veřejné zakázky je regenerace LBC a založení segmentů krajinné zeleně v k.ú. Břestek. V rámci realizace dojde k obnově funkčnosti lokálního biocentra a k založení drobných vodních tůní v rámci ÚSES.

2. Podobný popis výsadeb, popis položek a výměr je vymezeny zadávací projektovou dokumentací objednatele jako kterou zpracovala Ing. Markéta Sprinzlová, A. Škráškové 983, 686 03 Staré Město, IČ: 72416467.

3. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací včetně oceněného výkazu výměr na předmět smlouvy uvedený v článku 1.1. této smlouvy o dílo (dále jen smlouva).

4. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr na předmět smlouvy uvedený v článku 1.1. této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s ohledem na agronomické termíny, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 17.5, se zadávacími podmínkami v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Lokální biocentrum v k.ú. Břestek".

II.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění předmětu smlouvy je stanovena na dobu určitou.
Předpokládané zahájení realizace díla 01.07.2021 s tím, že doba trvání realizace díla se předpokládá v následujících termínech:
   - 01.07.2021 - 30.11.2021 - výsadby a založení LBC
   - 1.11.2021 - 31.03.2022 - kácení
   - 1.NP 01.01.2022 - 31.03.2022
   - 2.NP 01.11.2022 - 31.01.2023
   - 3.NP 01.09.2023 - 31.10.2023

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době.

3. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce ve vhodných agrotechnických lhůtách.

4. Místem plnění předmětu smlouvy jsou parcely číslo 2589/1, 853/2, 2589/2, 805/3, 805/6, 805/9, 805/8, 846, 2589/3, 844, 854 a 2590 v k. ú. Břestek, okres Uherské Hradiště. Zlínský kraj.

III.
Cena díla včetně platebních podmínek a podmínek pro změnu ceny

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	999 353,58Kč
DPH:	209 864,25Kč
Cena včetně DPH:	1 209 217,83 **Kč**

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je dohodnuta, včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému poskytnutí služeb zhotovitelem dle této smlouvy a jejich nedílných příloh, včetně jeho přiměřeného zisku.

4. Cena obsahuje, mimo nákladů na vlastní provedení díla, zejména i náklady na:
   - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
   - opatření k ochraně životního prostředí;
   - pojištění osob z odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rámci činnosti;
   - organizační a koordinační činnost;
   - zajištění nezbytných případných dopravních opatření;

5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci (**samostatně na části podle toho, zda se jedná o způsobilé výdaje projektu nebo o nezpůsobilé výdaje projektu**). Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z oceněného výkazu výměr, který bude zpracován v položkové podobě s rekapitulací dle požadavku Objednatele (dále též „**Soupis plnění**"). Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení Soupisu plnění odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k Soupisu plnění nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část Soupisu plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v

kalendářním měsíci. Soupis plnění s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je povinnou přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím Díla.

7. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

8. Fakturu (daňový doklad) vystaví Zhotovitel vždy ve 2 originálech. Faktury budou samostatně vystavovány na způsobilé výdaje projektu a samostatně na nezpůsobilé výdaje projektu. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

9. Jednotlivé faktury pro způsobilé výdaje projektu budou obsahovat tyto náležitosti:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
   c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   e) lhůta splatnosti faktury,
   f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
   g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   i) název projektu: Lokální biocentrum v k.ú. Břestek
   k) číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012693

10. Jednotlivé faktury pro nezpůsobilé výdaje projektu budou obsahovat tyto náležitosti:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
   c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   e) lhůta splatnosti faktury,
   f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
   g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

11. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu (tj. fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle odst. 3.7) druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení opraveného dokladu.

13. Cenu díla je možné změnit za podmínek, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, zhotovitel pak bude účtovat k ceně plnění daň podle platného znění zákona.

14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

IV.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu díla bude postupovat dle pokynů a požadavků objednatele a v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý a nevhodný pro předmět díla. Hnojiva, pesticidy a případné nátěrové hmoty použije pouze v rozsahu platného povoleného užití. Pokud zhotovitel toto ujednání poruší, je povinen provést na písemné vyzvání objednatele okamžitou nápravu a nést následky s tím spojené.

3. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklých v souvislosti s prováděním prací v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci díla nezbytné.

5. Zhotovitel musí zajistit spolupráci s poskytovatelem dotace případnou účast zástupců poskytovatele dotace na kontrolních prohlídkách v rámci realizace díla.

6. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
   - Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
   - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let.

V.
Provádění díla a bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu svým jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.

2. Při poskytování služeb a prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se poskytování předmětných služeb a prací a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Před zahájením konkrétního druhu práce bude osoba pověřená zhotovitelem informovat osobu pověřenou objednatelem, v které části a jaký druh práce nebo služby bude prováděn. Na základě této informace má objednatel možnost kontrolovat zhotovitelem prováděné práce a služby.

4. Provedené práce a služby bude ve smluvené době na místě provedeného díla nebo služby přebírat osoba pověřená objednatelem za přítomnosti osoby pověřené zhotovitelem. K předání provedeného díla nebo služby připraví osoba pověřená zhotovitelem seznam prací a ploch, na kterých byly provedeny, a uvede též cenu, za kterou budou provedené práce fakturovány. Po převzetí provedeného díla nebo služby podepíší pověřené osoby zápis v provozním deníku a tento bude sloužit jako podklad pro vystavení faktury.

5. Níže uvedení odpovědní zaměstnanci zhotovitele jsou oprávněni k projednání případných vad na předávaném díle a odpovídají za jejich nápravu ve sjednaném termínu. Při změně oprávněné osoby nebo kontaktních údajů, je zhotovitel povinen uvedené změny objednateli písemně oznámit, a to nejpozději do 1 týdne ode dne jejich vzniku.

Těmito pracovníky jsou:

Petr Kvapil 607 767 798

6. Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v souvislosti s prováděním prací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a návody k používání strojů, nářadí a zařízení, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování

8. Zhotovitel je povinen vybavit osoby při provádění prací ochrannými pracovními pomůckami.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při poskytování služeb nebo při činnostech souvisejících s poskytováním služeb, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladu o kvalifikaci.

11. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné normy, bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho

činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Veškeré materiály pro provádění prací pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Objednatel není povinen pro zhotovitele ve správním území obce zajistit skladovací a provozní prostory.

13. Zhotovitel neprodleně provede samostatné práce k odstranění nebezpečí zranění či usmrcení osob a vzniku škody, vznikne-li toto nebezpečí v zeleni, včetně jejího vybavení ve vlastnictví či správě objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a provedených pracích informuje zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději nejbližší následující den. Objednatel pak určí další postup prací.

14. V případě podstatného snížení předepsaných parametrů kvality předmětu díla způsobené nesprávným časovým, kvantitativním a kvalitativním postupem prací, je zhotovitel povinen provést na svůj náklad opatření k odstranění tohoto stavu i mimo reklamační řízení. Objednatel je povinen zhotovitele písemně k nápravě vyzvat, svůj požadavek zdůvodnit a stanovit způsob nápravy.

15. V případě mimořádných a nutných případů souvisejících s provedením prací dle této smlouvy bude o nich zhotovitel informovat objednatele, který rozhodne o dalším postupu.

VI.
Provozní deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy provozní deník (dále jen „deník"). Do deníku zapisuje záznamy o pracích, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

2. V deníku musí být uvedeno mimo jiné:
   - název, sídlo, IČO zhotovitele
   - název, sídlo, IČO objednatele
   - vyjmenované úseky údržby, jejichž se vedení deníku týká.

   Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb.

3. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy a do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

4. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel nebo jím pověřený zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku

oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

5. Mimo zhotovitele může do deníku provádět zápisy objednatel nebo jím písemně pověřená osoba nebo příslušné orgány státní správy a pověřené kontrolní orgány objednatele či zhotovitele.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Zhotovitel předloží deník objednateli vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x měsíčně se soupisem provedených prací a služeb.

VII.
Změna závazku ze smlouvy

1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce, tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do provozního deníku.

7. V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

8. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.

9. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem odsouhlaseny osobou pověřenou objednatelem pro jednání ve věcech technických. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli. V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).

10. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

VIII.
Odpovědnost za vady a za škodu. Záruky

1. Zhotovitel při poskytování služeb provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům poskytovaných služeb na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu poskytovaných služeb na životní prostředí.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel poskytuje služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a služby poskytoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při poskytování služeb.

6. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami (vandalismus).

7. Odstranění vad, reklamace
   - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění vad, nebo zda požaduje finanční náhradu.
   - Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, anebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se zato, že reklamaci objednavatele uznává.
   - Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději třetí den po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává, vyjma toho případu, že objednatel na základě zdůvodnění zhotovitele od uplatnění reklamace písemným sdělením odstoupí.
   - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Právo na uplatnění pokuty dle článku VIII odst. 8.2 tím není dotčeno.
   - O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
   - Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel a že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

8. Objednatel poskytuje záruku na výsadbový materiál po dobu provádění následné péče (tj. do dvou let po dokončení vysazení maximálně do 31. 10. 2023). V případě úhynu nově vysazených stromů objednatel zajistí jejich náhradu.

IX.
Sankce a smluvní pokuty

1. Zjistí-li objednatel vadné plnění zhotovitele nebo plnění zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé vadné plnění zhotovitele nebo plnění zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, které nebylo odstraněno v termínu dohodnutém s objednatelem.

2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nejpozději třetí den po obdržení reklamace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení a předání provedeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Výše uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat současně.

5. Zhotovitel je povinen výše uvedené smluvní pokuty uhradit.

6. Výše uvedené pokuty jsou splatné do 10-ti dnů, od okamžiku zaslání písemné výzvy k jejímu zaplacení.

7. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9. Objednatel je rovněž oprávněn snížit částku hrazenou zhotoviteli na základě jeho faktury o smluvní pokutu, na kterou mu vzniká nárok, nebo o náklady vynaložené na odstranění vad. Vyúčtování smluvní pokuty nebo nákladů na odstranění vad zašle bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFŽP z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z SFŽP objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFŽP Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z SFŽP jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

X.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele v místě plnění díla a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,

jejichž pohyb v místě plnění díla zhotovitel vyžaduje.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel není oprávněn realizaci díla používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

4. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7. V místě plnění díla platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán z místa plnění. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

9. V případě, že zhotovitel využil poddodavatele dílčích prací pro realizaci jiných než objednatelem povolených stavebních prací, bude to důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, mít uzavřenou a po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy. Tato pojistnou smlouva je přílohou této smlouvy.

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, krádeži a poškození, a to v minimální výši 0,5 mil. Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit při podpisu této smlouvy (pojistná smlouva bude přílohou této smlouvy).

5. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

7. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

8. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od této má objednatel právo odstoupit v případě porušení této smlouvy podstatným způsobem zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
   - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
   - prodlení zhotovitele zahájením prací delším než 30 dnů od protokolárního předání místa plnění díla;
   - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu;
   - prodlení objednatele s předáním místa plnění díla či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
   - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
   - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
   - porušování předpisů bezpečnosti práce

- zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;

2. Objednatel si vyhrazuje právo v případě, že neobdrží v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), potvrzení o finančním zabezpečení akce ani do předpokládaného termínu předání staveniště, od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení či omezení finanční podpory odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že od této má zhotovitel právo odstoupit v případě porušení této smlouvy podstatným způsobem objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje opakované prodlení objednatele s placením smluvní ceny. V takovém případě zhotovitel poskytne objednateli na základě písemného upomenutí přiměřenou lhůtu k zaplacení, která začne běžet dnem doručení upomínky. Tato lhůta nesmí být delší než jeden měsíc a kratší než tři dny. Pokud objednatel neuhradí smluvní cenu ani v této lhůtě, zhotovitel je oprávněn písemným oznámením jednostranně od smlouvy odstoupit.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká sankční ujednání touto smlouvu sjednané.

XIII.
Závěrečné ustanovení

1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).

2 Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.

3 Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek

s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění a obecně platnými právními předpisy.

7. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, *všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu* v České republice. *Soudní* řízení může začít před dokončením díla nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14. Tato smlouva byla schválena na ..... schůzi Zastupitelstva obce Břestek konané dne 24.5.2021, usnesením č. 51/2021

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet
Příloha č. 2 - Formulář poddodavatelů
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

Břestek dne 4.6.2021

OBEC BŘESTEK * PSČ 68708 *

.....
RNDr. Jindřich Krušina
Starosta

V Hodoníně dne 1.6.2021

Hodonínské lesní s.r.o.
Na Výhoně 4043, 695 01 Hodonín
IČO: 08639965, DIČ:08639965
Tel.: 607 787 798

.....
Petr Kvapil
Jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
	01	Břestek LBC - založení

Zadavatel		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Hodonínská lesní s.r.o Na Výhoně 4043 Hodonín 69501	IČ:	08639965
		DIČ:	08639965

Rozpis ceny			Celkem
HSV			901 963,58
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**901 963,58**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**901 963,58** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**901963,58** CZK

V BŘESTKU dne 4.6.2021

Hodonínská lesní s.r.o.
Na Výhoně 4043, 695 01 Hodonín
IČO: 086 39 965, DIČ:08639965
Tel.: 607 767 798

Za zhotovitele

OBEC BŘESTEK
687 08 Břestek 14
IČO: 005 42 253

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
92000035	Návrh LBC v k.ú. Břestek	0	901 964		901 964	100
01	Břestek LBC - založení	0	901 964		901 964	100
01	Břestek LBC - následná péče 1. rok	0	65 880		65 880	7
01	Břestek LBC - následná péče 2. rok	0	68 670		68 670	8
01	Břestek LBC - následná péče 3. rok	0	68 670		68 670	8
1	Břestek LBC - VRN	0	25 751		25 751	3
1	Břestek LBC - založení	0	442 303		442 303	49
1	Tůň 1	0	46 712		46 712	5
1	Tůň 2	0	80 480		80 480	9
1	Tůň 3	0	29 034		29 034	3
1	Tůň 4	0	28 594		28 594	3
1	Tůň 5	0	45 870		45 870	5
Celkem za stavbu					901 964	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
_1	Vytyčení	HSV	25 751	3
001	KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN	HSV	121 536	13
003	NÁSLEDNÁ PÉČE	HSV	179 970	20
1	Zemní práce	HSV	230 690	26
3	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	HSV	89 100	10
4	Výsadba stromů	HSV	56 796	6
5	Stromy listnaté	HSV	169 200	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV	28 920	3
Cena celkem			901 964	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	01	Břestek LBC - následná péče 1. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**003**	**NÁSLEDNÁ PÉČE**				**58 130,00**		
1	6713	Ožínání vysazených stromů	ks	188,00000	90,00	16 920,00		Firemní
	4x ročně (2x jaro a 2x podzim) 47 ks dřevin, vč. likvidace odpadu							
2	12f	Výchovný řez stromů	ks	26,00000	200,00	5 200,00		Firemní
	ovocné dřeviny							
3	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	15,50000	1 800,00	27 900,00	823-1	RTS 20/I
	(6x55l/strom)							
4	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	15,50000	200,00	3 100,00	823-1	RTS 20/I
5	M254	Voda na zálivku	m3	15,50000	20,00	310,00		Firemní
6	M25464	Kontrola a oprava kotvení stromů	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Stromy							
7	M25464568	Kontrola a oprava chrániček proti okusu	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Stromy							
Díl	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**7 750,00**		
8	998231311R00	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	15,50000	500,00	7 750,00	823-1	RTS 20/I
Celkem						**65 880,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	01	Břestek LBC - následná péče 2. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**003**	**NÁSLEDNÁ PÉČE**				**60 920,00**		
1	6713	Ožínání vysazených stromů	ks	188,00000	90,00	16 920,00		Firemní
	4x ročně (2x jaro a 2x podzim) 47 ks dřevin, vč. likvidace odpadu							
2	12f	Výchovný řez stromů	ks	26,00000	200,00	5 200,00		Firemní
	ovocné dřeviny							
3	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	15,50000	1 800,00	27 900,00	823-1	RTS 20/I
	(6x55l/strom)							
4	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	15,50000	200,00	3 100,00	823-1	RTS 20/I
5	M254	Voda na zálivku	m3	15,50000	200,00	3 100,00		Firemní
6	M25464	Kontrola a oprava kotvení stromů	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Stromy							
7	M25464568	Kontrola a oprava chrániček proti okusu	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Stromy							
Díl	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**7 750,00**		
8	998231311R00	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	15,50000	500,00	7 750,00	823-1	RTS 20/I
Celkem						**68 670,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	01	Břestek LBC - následná péče 3. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**003**	**NÁSLEDNÁ PÉČE**				**60 920,00**		
1	6713	Ožínání vysazených stromů	ks	188,00000	90,00	16 920,00		Firemní
	4x ročně (2x jaro a 2x podzim) 47 ks dřevin, vč. likvidace odpadu							
2	12f	Výchovný řez stromů	ks	26,00000	200,00	5 200,00		Firemní
	ovocné dřeviny							
3	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	15,50000	1 800,00	27 900,00	823-1	RTS 20/I
	(6x55l/strom)							
4	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	15,50000	200,00	3 100,00	823-1	RTS 20/I
5	M254	Voda na zálivku	m3	15,50000	200,00	3 100,00		Firemní
6	M25464568	Kontrola a oprava chrániček proti okusu	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Stromy							
7	121T12	Odstranění kotvení stromů	ks	47,00000	50,00	2 350,00		Firemní
	Včetně likvidace a odvozu							
Díl	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**7 750,00**		
8	998231311R00	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	15,50000	500,00	7 750,00	823-1	RTS 20/I
Celkem						**68 670,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Břestek LBC - VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**_1**	**Vytyčení**				**25 751,00**		
1	geo 1	Geodetické vytyčení řeš. území	m	2 341,00000	11,00	25 751,00		Firemní
	Vytyčení hranic řešeného území							

Celkem	**25 751,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Břestek LBC - založení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**3**	**PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ**				**89 100,00**		
1	123444422	Řez stromů na torzo	ks	5,00000	2 700,00	13 500,00		Firemní
	Stromy č.4,16,22,29,44,							
2	0020T00256	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 30 - 60 m2	ks	15,00000	2 700,00	40 500,00		Firemní
	Stromy č.66,67,50,76,77,83,84,86,87,88,89,90,91,92,97,							
3	0020T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 60 - 90 m2	ks	7,00000	2 700,00	18 900,00		Firemní
	Stromy č. 56,72,74,75,85,99,101							
4	0021T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 90 - 120 m2	ks	6,00000	2 700,00	16 200,00		Firemní
	Stromy č.1,10,70,71,79,80							
Díl	**001**	**KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN**				**121 536,00**		
5	111203203R00	Odstranění křovin a stromů mimo lesnicko-technických melioracích při celkové ploše přes10 000 m2	m2	10 761,00000	6,00	64 566,00	800-1	RTS 20/I
	výška nad 3 m, vysoká svažitost pozemku - 1:2, v plochách č. 13 (100% - jen na parcelách 25891 a 25892 v daném ploše),14(100%),1(100% kromě vyznačených nekolika jedinců Rosa canina)							
6	111251111R00	průměr do 100 mm	m3	20,00000	900,00	18 000,00	823-1	RTS 20/I
	štěpka ponechána na hromadách na pozemcích investora							
7	112101131T00	Pokácení stromu listnaté, průměr do 200 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	566,00000	45,00	25 470,00	823-1	RTS 20/I
	Tloušťková kategorie 10 - 20 jen na části plochy č. 13 (parcely 25891 a 25892) - dle výčetky kácení = invazivní dřeviny Robinia pseudoacacia, dřevní hmota bude naskládána na hromady do vzdálenosti 20m, vč. natření pařízků herbicidem							
8	111251111R00	průměr do 100 mm	m3	15,00000	900,00	13 500,00	823-1	RTS 20/I
	štěpka ponechána na hromadách na pozemcích investora							
Díl	**4**	**Výsadba stromů**				**56 796,25**		
9	183204RT00	Vytýčení výsadeb	ks	47,00000	38,00	1 786,00		Firemní
10	183102134R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	21,00000	55,00	1 155,00	823-1	RTS 20/I
	Stromy ok 6-8							
11	183102133R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	26,00000	45,00	1 170,00	823-1	RTS 20/I
	Stromy ovocné							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Břestek LBC - založení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
12	184102123R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,	kus	21,00000	45,00	945,00	823-1	RTS 20/I
	Stromy ok 6-8							
13	184102111R0045	Výsadba stromu bez balu, sv 1:2	kus	26,00000	35,00	910,00		Firemní
	Stromy ovocné							
14	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	47,00000	10,00	470,00	823-1	Firemní
15	ffzz	Hydrogel	kg	2,35000	500,00	1 175,00		Firemní
	50g/strom							
16	25191NPKT	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	141,00000	0,75	105,75		Firemní
	3 ks/strom							
17	M	Tabletové hnojivo	ks	141,00000	1,00	141,00		Firemní
18	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	47,00000	250,00	11 750,00	823-1	Firemní
19	184501115R0011	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, svah 1:2	ks	47,00000	20,00	940,00		Firemní
20	121125554444	Rákosová rohož výška 1 m	m	13,00000	45,00	585,00		Firemní
	0,5 m/ ovocný strom							
21	1211255544441542	Rákosová rohož výška 1,5 m	m	10,50000	65,00	682,50		Firemní
	0,5 m/ strom ok 6-8							
22	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	21,00000	35,00	735,00	823-1	RTS 20/I
	Stromy ok 6 - 8							
23	184202112R01	Ukotvení dřeviny 1 kůlem D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	26,00000	25,00	650,00		Firemní
	Ovocné stromy							
24	358h	Kotvicí příčky	ks	63,00000	25,00	1 575,00		Firemní
25	M25	Kotvicí kůl (2,5m)	ks	21,00000	80,00	1 680,00		Firemní
	Stromy ok 6-8							
26	12122223	Kotvicí kůl (2m)	ks	26,00000	90,00	2 340,00		Firemní
	Ovocné stromy							
27	M555	Úvazek (1,5 bm na kus)	m	70,50000	12,00	846,00		Firemní
	Všechny stromy							
28	R	Chránička kmene proti okusu - pozinkované pletivo	m	38,00000	85,00	3 230,00		Firemní
	Pozinkované pletivo o výšce 180 cm, 2mm silné, s oky 3x3 cm. (Na jednu chráničku 0.8 m pletiva)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Břestek LBC - založení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
29	R555l	Instalace chráničky proti okusu	ks	47,00000	75,00	3 525,00		Firemní
30	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	8,50000	2 000,00	17 000,00	823-1	RTS 20/I
	3x60l/strom							
31	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	8,50000	200,00	1 700,00	823-1	RTS 20/I
32	236	Voda na zálivku	m3	8,50000	200,00	1 700,00		Firemní
Díl	**5**	**Stromy listnaté**				**169 200,00**		
33	1	Pa - Prunus avium pk, vysokokmen	ks	5,00000	3 600,00	18 000,00		Firemní
	Staré krajové odrůdy např: Karešova, Těchlovická, Vosenka, Moravská rychlice, Vlkova							
34	133l25	Md - Malus domestica, pk, vysokokmen	ks	11,00000	3 600,00	39 600,00		Firemní
	Staré krajové odrůdy např:Adamovské, Brněnka,Cibulinka, Čandůvka, Kůtové, Kventlik, Mikovské, Plesník, Svrbátky							
35	133l	Pc - Pyrus communis, pk, vysokokmen	ks	7,00000	3 600,00	25 200,00		Firemní
	Staré krajové odrůdy např: Děkanka šedá, Hnilička, Jurigova							
36	133l2524	Pd - Prunus domestica, pk, vysokokmen	ks	3,00000	3 600,00	10 800,00		Firemní
	Staré krajové odrůdy např: Durancie, Špendlík žlutý, Althanova renkloda							
37	6	Qp - Quercus petraea 6 - 8, bal, vysokokmen	ks	7,00000	3 600,00	25 200,00		Firemní
38	2	Tp - Tilia platyphyllos 6 - 8, bal, vysokokmen	ks	5,00000	3 600,00	18 000,00		Firemní
39	75839	Ac - Acer campestre 6 - 8, bal, vysokokmen	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00		Firemní
40	92445	St - Sorbus torminlis 6-8, bal, vysokokmen	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00		Firemní
41	7584	Cb - Carpinus betulus 6 - 8, bal, vysokokmen	ks	3,00000	3 600,00	10 800,00		Firemní
Díl	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**5 670,33**		
42	998231311R00	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	11,34065	500,00	5 670,33	823-1	RTS 20/I
Celkem						**442 302,58**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Tůň 1

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**1**	**Zemní práce**				**46 712,00**		
1	geo 2	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	45,00000	550,00	24 750,00		Firemní
		S urovnáním dna do předepsaného profilu						
2	121212	Uložení sypaniny do násypů	m3	15,30000	40,00	612,00		Firemní
3	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	82,00000	50,00	4 100,00	800-1	RTS 20/I
4	jjkk454	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu do 100m3, tř1-4	m3	30,00000	400,00	12 000,00		Firemní
5	54645	Uložení kamenů (případně větví) na dnětůně (mat. včetně práce)	m3	1,00000	1 650,00	1 650,00		Firemní
6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	254,50000	12,00	3 054,00	823-2	RTS 20/I
7	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	45,50000	12,00	546,00	823-2	RTS 20/I
		Rozprostření přebytečné zeminy z tůně 1 v ploše č. 4 na louce u remízku						

Celkem	**46 712,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Tůň 2

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**1**	**Zemní práce**				**80 480,00**		
1	geo 2	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	49,00000	550,00	26 950,00		Firemní
		S urovnáním dna do předepsaného profilu						
2	jjkk454	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu do 100m3, tř1-4	m3	49,00000	400,00	19 600,00		Firemní
3	182104212R00	Zpevnění svahu vrbovými povázkami průměr přes 100 do 150 mm	m2	23,70000	1 100,00	26 070,00	823-1	RTS 20/I
		Včetně zhotovení povázek.						
4	54645	Uložení kamenů (případně větví) na dnětůně (mat. včetně práce)	m3	1,20000	1 650,00	1 980,00		Firemní
5	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	490,00000	12,00	5 880,00	823-2	RTS 20/I
		Rozprostření přebytečné zeminy z tůně 2 v ploše č. 4 na louce u remízku						
Celkem						**80 480,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Tůň 3

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**1**	**Zemní práce**				**29 034,00**		
1	geo 2	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	24,00000	550,00	13 200,00		Firemní
	S urovnáním dna do předepsaného profilu							
2	121212	Uložení sypaniny do násypů	m3	2,50000	40,00	100,00		Firemní
3	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	27,00000	50,00	1 350,00	800-1	RTS 20/I
4	jjkk454	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu do 100m3, tř1-4	m3	21,50000	400,00	8 600,00		Firemní
5	54645	Uložení kamenů (případně větví) na dnětůně (mat. včetně práce)	m3	2,00000	1 650,00	3 300,00		Firemní
6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	21,00000	12,00	252,00	823-2	RTS 20/I
7	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	186,00000	12,00	2 232,00	823-2	RTS 20/I
	Rozprostření přebytečné zeminy z tůně 3 v ploše č. 4 na louce u remízku							

Celkem	**29 034,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Tůň 4

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**1**	**Zemní práce**				**28 594,00**		
1	geo 2	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	23,00000	550,00	12 650,00		Firemní
	S urovnáním dna do předepsaného profilu							
2	182104212R00	Zpevnění svahu vrbovými povázkami průměr přes 100 do 150 mm	m2	1,60000	1 100,00	1 760,00	823-1	RTS 20/I
	Včetně zhotovení povázek.							
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,70000	40,00	148,00	800-1	RTS 20/I
	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.							
4	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	14,00000	50,00	700,00	800-1	RTS 20/I
5	jjkk454	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu do 100m3, tř1-4	m3	19,30000	400,00	7 720,00		Firemní
6	54645	Uložení kamenů (případně větví) na dnětůně (mat. včetně práce)	m3	2,00000	1 650,00	3 300,00		Firemní
7	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	21,00000	12,00	252,00	823-2	RTS 20/I
8	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	172,00000	12,00	2 064,00		RTS 20/I
	Rozprostření přebytečné zeminy z tůně 4 v ploše č. 4 na louce u remízku							

Celkem	**28 594,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	01	Břestek LBC - založení
C:	1	Tůň 5

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**1**	**Zemní práce**				**45 870,00**		
1	geo 2	Hloubení nezapažených jam v hor.4	m3	36,00000	550,00	19 800,00		Firemní
	S urovnáním dna do předepsaného profilu							
2	182104212R00	Zpevnění svahu vrbovými povázkami průměr přes 100 do 150 mm	m2	6,90000	1 100,00	7 590,00	823-1	RTS 20/I
	Včetně zhotovení povázek.							
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,50000	40,00	420,00	800-1	RTS 20/I
	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.							
4	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	54,00000	50,00	2 700,00	800-1	RTS 20/I
5	jjkk454	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu do 100m3, tř1-4	m3	22,50000	400,00	9 000,00		Firemní
6	54645	Uložení kamenů (případně větví) na dnětůně (mat. včetně práce)	m3	2,00000	1 650,00	3 300,00		Firemní
7	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	80,00000	12,00	960,00	823-2	RTS 20/I
8	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	175,00000	12,00	2 100,00		RTS 20/I
	Rozprostření přebytečné zeminy z tůně 5 v ploše č. 4 na louce u remízku							

Celkem	**45 870,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
	1	Břestek LBC - kácení

Zadavatel		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Hodonínská lesní s.r.o Na Výhoně 4043 Hodonín 69501	IČ:	08639965
		DIČ:	08639965

Rozpis ceny			Celkem
HSV			97 390,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**97 390,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**97 390,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**97390,00** CZK

V BŘESTKU dne 4.6.2021

Hodonínská lesní s.r.o.
Na Výhoně 4043, 695 01 Hodonín
IČO: 086 39 965, DIČ:08639965
Tel.: 607 767 798

Za zhotovitele

OBEC BŘESTEK
687 08 Břestek 14
IČO: 00542253

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
001	KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN	HSV	97 390	100
Cena celkem			97 390	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	92 -0025	Návrh LBC v k.ú. Břestek
C:	02	Břestek LBC - kácení
C:	1	Břestek LBC - kácení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	**001**	**KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN**				**97 390,00**		
1	112101131R00	Pokácení stromu listnaté, průměr do 200 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	304,00000	45,00	13 680,00	823-1	RTS 20/I
	29 ks - plocha č. 1, 40 ks plocha č.2, 30 ks - plocha č.3, 31 ks - plocha č. 4, 78 ks - plocha č. 8, 10 ks - plocha č. 9, 9 ks - plocha č. 12, 55 ks - plocha č. 14, 15 ks - plocha č. 20, 3 ks - plocha č. 23, 4 ks plocha č. 24							
2	112101132R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 200 do 300 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	107,00000	130,00	13 910,00	823-1	RTS 20/I
	10 ks - plocha č. 1, 6 ks - plocha č.2, 4 ks - plocha č. 3, 4 ks - plocha č. 4, 3 ks - plocha č. 5, 1 ks - plocha č. 6, 1 ks - plocha č. 7, 18 ks - plocha č. 8, 7 ks - plocha č. 9, 3 ks plocha č. 12, 26 ks - plocha č. 14, 22 ks - plocha č. 23, 2 ks - plocha č. 24							
3	112101133R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 300 do 400 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	41,00000	300,00	12 300,00	823-1	RTS 20/I
	5 ks - plocha č. 1, 3 ks - plocha č.2, 4 ks - plocha č. 3, 4 ks - plocha č. 4, 1 ks - plocha č. 5, 6 ks - plocha č. 6, 1 ks - plocha č.7, 2 ks - plocha č. 8, 1 ks - plocha č. 9, 1 ks - plocha č. 12, 13 ks - plocha č. 14							
4	112101134R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 400 do 500 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	12,00000	450,00	5 400,00	823-1	RTS 20/I
	2 ks - plocha č.1, 1 ks - plocha č. 2, 2 ks - plocha č. 3, 1 ks - plocha č. 4, 1 ks - plocha č. 6, 5 ks - plocha č. 14							
5	112101135R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 500 do 600 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	4,00000	550,00	2 200,00	823-1	RTS 20/I
	1 ks - plocha č. 6, 3 ks - plocha č. 14							
6	112101136R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 600 do 700 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,00000	650,00	650,00	823-1	RTS 20/I
	1 ks - plocha č. 14							
7	112101138R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 800 do 900 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,00000	850,00	1 700,00	823-1	RTS 20/I
	2 ks - plocha č. 14							
8	112101241R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr do 200 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	40,00000	40,00	1 600,00	823-1	RTS 20/I
	40 ks - plocha č.15,							
9	112101242R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 200 do 300 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,00000	100,00	200,00	823-1	RTS 20/I
	2 ks - plocha č.2							
10	112101243R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 300 do 400 mm, ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	3,00000	250,00	750,00	823-1	RTS 20/I
	3 ks - plocha č. 2							
11	111251111R00	průměr do 100 mm	m3	50,00000	900,00	45 000,00	823-1	RTS 20/I
	štěpka ponechána na hromadách na pozemcích investora							
	Celkem					**97 390,00**		

ČSOB Pojišťovna

uzavírá s pojistníkem tuto pojistnou smlouvu pro:

pojištění
ČSOB POJIŠTĚNÍ TRUMF

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444
www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz
(dále jen „pojistitel")

Číslo pojistné smlouvy (variabilní symbol): **6161006772**

Číslo pojistné smlouvy TIS: **6161006772**

Pojistník

IČO	Název osoby		
08639965	**Hodonínská lesní s.r.o.**		
Adresa sídla / místa podnikání – ulice a č.p.	PSČ	Obec	
Na Výhoně	**69501**	**Hodonín**	
Koresp. adr.: Ulice a č.p.	Koresp. adr.: PSČ	Koresp. adr.: Obec	
Na Výhoně	**69501**	**Hodonín**	
Odpovědi pojistníka na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení §2788 občanského zákoníku:			
Jaká je hlavní podnikatelská činnost pojištěného?		Jaký je souhrnný roční příjem pojištěného?	
zpracování dřeva		**1 000 000 Kč**	
Telefon 1		Email	
607767798		**hodles@seznam.cz**	

Uvedené údaje slouží ke vzájemné komunikaci. Telefon a email budou použity ke zřízení přístupu do služby, která umožňuje bezpečně spravovat smlouvy online.

Zástupce právnické osoby

Příjmení	Jméno	Titul	Funkce
Kvapil	**Petr**		**jednatel**

Pojistný zájem

Pojistník sjednává pojištění svého majetku.

Pojistná doba

Datum uzavření pojistné smlouvy	Počátek pojištění
31.05.2021	**01.06.2021**

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů VPP PMOP 2019 (dále jen „VPP PMOP 2019").

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že vedle výluk z pojištění sjednaných jinými ustanoveními této pojistné smlouvy se žádné z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou nevztahuje na škodné události vzniklé v důsledku epidemiologických rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci přijatých, vydaných či vyhlášených z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
Pojištění se sjednává v rozsahu ČÁSTI D. čl. 29 VPP PMOP 2019.

Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah pojištění	Roční pojistné
2 000 000 Kč	**5 000 Kč**	**Evropa včetně ČR**	**4 297 Kč**

SPISOVNA Trumf inop2021

0K5S6161006772