
Smlouva o dílo (dále SoD) č. 21021

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

1. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
Sídlo: Žižkova 832, 580 1 Havlíčkův Brod
Statutární orgán: RNDr. Pavel Policar, M.Sc., předseda představenstva
IČ: 48173002
DIČ: CZ48173002

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických:
b) smluvních:
c) TDI

Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek
Ing. Jan Kadlec, ředitel

Bankovní spojení:

Telefon : +420 603 500 067
E-mail : kadlec@vakhb.cz

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Sídlo: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad 

Loučnou
Statutární orgán: Daniel Kraft, předseda představenstva

IČ:
Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
277 42 741

DIČ: CZ27742741

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Jaroslav Tměj

Zdeněk Kadidlo
b) smluvních: Daniel Kraft, předseda představenstva

Telefon: 461 612 050
E-mail: p rof i sta v@ p rof i sta v. cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., čú: 2112129692/2700

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 
činnosti související s provedením stavebních a montážních prací spojených s projektem v 
rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením „Rozšíření 
stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici“, dále touto smlouvou a nabídkovým 
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položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých 
souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).
Projektová dokumentace stavby, vypracovaná hlavním projektantem AQUATEST a.s., 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, hlavní inženýr Ing. František Robek ČKAIT 0008495, 
včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou 
součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je realizace projektu „Rozšíření stávající ČOV Havlíčkův 
Brod o deemulgační stanici“.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. 
příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a 

touto smlouvou,
požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 
na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou,

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 
nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré 
práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, 
zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, 
služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí 
být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 

zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla,
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potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 
bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),

- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků 
za uložení odpadu, atd.,
provedení komplexního vyzkoušení v rozsahu min.72 hodin
uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 
atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá 
za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: do 30 dnů od podpisu smlouvy

2. Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 320 kalendářních dnů od
předání staveniště a zahájení prací na díle

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a 
přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:
- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany 

Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit 
Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný 
termín posunut o shodný počet dní

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je k.ú. Perknov Havlíčkův Brod

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
Cena celkem bez DPH 22 699 590,77 Kč
DPH 21 % 4 766 914,07 Kč
Cena celkem vč. DPH 27 466 504,84 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních 
hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné 
dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
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- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce 
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny 
dodatkem ke smlouvě;

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo,
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále též ZZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny 
včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících 
cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena 
díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v 
souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností. Každý 
daňový doklad bude zhotoviteli zaplacen ve výši 90 % vč. DPH z fakturované částky a 
10% částky bude tvořit zádržné. Zádržné bude uvolněno po předání díla v souladu 
s článkem VII. odst.1 této smlouvy.
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3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů 
po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních 
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených 
činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí dále obsahovat název projektu 
„Rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici“ a registrační číslo 
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012736.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího 
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým 
harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré úplné projektové 
dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá 
za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových 
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
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6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a 
zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele 
tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na 
své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je 
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 
zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění 
vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele 
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve 
věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru 
stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního 
dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode 
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí 
pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
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název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku 

týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí 
být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie 
se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co 
se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se 
zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na 
adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu 
ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání 
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se 
soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech 
technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do 
stavebního deníku a současně na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka:

(<e kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen 
pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě 
objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou 
pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
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pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 
nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel 
je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. 
Pojistná částka bude činit min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání 
objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po 
ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě 
potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob 
projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději 
při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží 
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu 
písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit 
poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění 
předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto 
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poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a 
zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude 
zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam 
poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního 
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, 
resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního 
určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi.

30. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

31. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval 
veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

32. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci 
plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn 
Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.
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33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením včetně provedení 
komplexního vyzkoušení a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této 
smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a 
nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, technickými normami ČSN a právními předpisy.

2. Komplexním vyzkoušením se rozumí soubor zkoušek navazujících na příslušné 
individuální testy jednotlivých strojů a zařízení, jimiž zhotovitel prokáže, že dodávka strojů 
a zařízení tvořících provozní jednotky a celý soubor je kvalitní a je schopna provozu. 
Délka trvání komplexního vyzkoušení je minimálně 72 hodin. Rozsah a náplň 
komplexního vyzkoušení včetně požadavků na součinnost objednatele budou stanoveny v 
dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení, který zpracuje dodavatel. 
O průběhu a výsledku komplexního vyzkoušení se sepíše protokol.

3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a 
to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

4. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis bude obsahovat:

označení díla,
označení objednatele a zhotovitele díla,
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- protokol o provedení komplexního vyzkoušení

prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
datum ukončení záruky na dílo.

5. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat 
ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

6. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

' (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání), a to zejména:

stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
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- evidenci škod na zdraví a majetku
projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, o který zhotovitel odstraní vady a nedodělky uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za 
ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve sjednaném termínu, má objednatel právo 
uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného 
konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a 
následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou 
firmou.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla v Kč 

bez DPH za každý započatý den
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla v Kč bez DPH za 

každý i započatý den prodlení
nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné 
dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- 5000,-Kč bez DPH za každou opakovanou závadu specifikovanou v zápise 
koordinátora BOZP na staveništi.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu 
vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve 
kterém mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto 
důvodu vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele 
na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou 
dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v 
záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
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7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými 
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou 
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. U technických či 
technologických dodávek s vlastními záručními listy se záruční doma sjednává dobu dle 
záručního listu, minimálně však na 24 měsíců. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že 
předmět plnění má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadáním 
stavby, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o 
havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin 
po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. 
Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních 
finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění 
vad jinou firmou.
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7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje 
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem 
oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v 
době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění 
místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno 
vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a 
v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a 
předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,

- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 
upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;

- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených výrobků či materiálů;

- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
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4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně.

6. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném 
nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému 
nezajištění financování výstavby, a to zejména v případě, že na akci nebude poskytnuta 
finanční dotace. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na 
úhradu skutečně provedených prací.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit 
smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
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Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (pokud budou využiti)

V Havlíčkově Brodě, dne V Cerekvici nad Loučnou 11. 10. 2021

za objednatele:
RNDr. Pavel Policar. M.Sc., 
předseda představenstva

za zhotovitele: 
Daniel Kraft, 

předseda představenstva

VODOVODY a KANALIZACE 
Havlíčkův Brod, a.s. 

1

PROFÍSTAV
K3E9 UUcrrilaA.

PROFÍSTAV Litomyšl, a.s. • Vedení »polačno»tl
Cerekvice nad Loučnou 226 • 569 53
IČO: 27742741, DIČ: CZ 27742741 
Daniel Kraft - předseda představenstva
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