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Evidenční číslo Objednatele                 Evidenční číslo Zhotovitele 

2104/2022               12-2152-0100 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi: 

OBJEDNATELEM: 

obec Vrané nad Vltavou 

Sídlo:   Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Zastoupený:   Mgr. Danou Ullwerovou, starostkou 

IČO:    00241831 

DIČ:    CZ00241831 

Bankovní spojení:  GE Money Bank,  

  číslo účtu: 7226504/0600 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel") 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Zastoupený: Představenstvem společnosti, a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně 
pověřeným členem 

IČO: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  1700041/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326. 

 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel") 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „zadávací řízení“) 
na veřejnou zakázku s názvem: „Projektová dokumentace na rozšíření vodovodu a kanalizace v ul. Březovská, Okružní, 
Slepá, Lesní, Zvolská, K lesu, V Zahradách, Na Vyhlídce, V Polích a Nad Svahem“ v němž se Zhotovitel stal vybraným 
dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle 
zadávací dokumentace Objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících 
ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací 
dokumentace.  

ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. 
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1.1.2 ZMOCNĚNÍ 
 Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí 
a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, 

které jsou uvedeny v této smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva 
výslovně jinak. Na žádost Zhotovitele předá Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako 
samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.  

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 
povinností vyplývajících mu z této smlouvy. 

 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávněn zadat část plnění, 
ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží Zhotovitel 
Objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje 
těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných 
oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů 
bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí Objednatele respektovat. 

1.3.3 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.3.4 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se 
takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém 
prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele 
vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu, v jakém kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli. 

1.4 DÍLO 

1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související 
inženýrské činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. 

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 
této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které 
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v 
návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář 
Zhotovitele“ nebo jen „honorář“. 

1.5 STAVBA 

1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy s předpokládaným 
názvem „Rozšíření vodovodu a kanalizace v ul. Březovská, Okružní, Slepá, Lesní, Zvolská, 
K lesu, V Zahradách, Na Vyhlídce, V Polích a Nad Svahem“ ve všech jejích částech, s 
příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, 
práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě 
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na 
základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech 
jejich dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

1.7.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní 
přístup kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o 

kontrole), a to po celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při 
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výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.7.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, 
že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém 
profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny 

po ukončení platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
je povinen tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.5 Při jakékoliv změně osob Zhotovitele podle této smlouvy v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
ve své NABÍDCE. 

1.7.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7.7 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace stavby " Rozšíření vodovodu a kanalizace v ul. Březovská, Okružní, Slepá, Lesní, Zvolská, 
K lesu, V Zahradách, Na Vyhlídce, V Polích a Nad Svahem“ (dále souhrnně též jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které 
souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše 
v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 
k uhrazené částí díla na Objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby 
(etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících 
článcích této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PD jsou uvedeny 
v přílohách č. 2 – 5 této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující: 

2.1.3.1 Přípravné práce (PR) 

✓ polohopisné a výškopisné zaměření  
✓ IGP (inženýrsko-geologický průzkum) 

2.1.3.2 vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

2.1.3.3 inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (UR) 

2.1.3.4 vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)  

2.1.3.5 inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (SP) 

2.1.3.6 zhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

2.1.3.7 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) 

2.1.3.8 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 

 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými 
záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové dokumentace 
bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním 
souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále 
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:  
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2.2.2.1. Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, 

2.2.2.2. vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených 

vyhláškou č. 63/2013 Sb.,  

2.2.2.3. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

2.2.2.4. vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 
405/2017 Sb., 

2.2.2.5. a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA  
(dále jen UNIKA). 

2.2.3 Každý stupeň PD bude Objednateli odevzdán v 6 tištěných; další Objednatelem vyžádaná vyhotovení 
budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli musí 
obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 
Zhotovitele. 

2.2.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě 
smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty 
v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí 
nebo vyššími: Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, 
vizualizace ve formátu TIFF. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí 
být v editovatelné podobě (Microsoft Office Excel) celkově uzamčené a odemčené jen v těch částech, 
ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové ceny. 

2.3 SPRÁVNÍ POPLATKY 

Správní poplatky za DV, UR, SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí Objednatel, ve výši, kterou 
stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v nabídkové ceně podle čl. 4 odst. 5.3. této smlouvy. 

ČLÁNEK 3. 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě a v příloze č. 2 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s 
průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn 
a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 je následující kalendářní 
den po oboustranném podpisu této smlouvy. 

3.3. odstavec vypuštěn. 

3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.4.1 Provedení přípravných prací (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 

✓ Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměření nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
termínu podle odst. 3.2 této smlouvy 

✓ Průzkumné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum) nejpozději do 50 kalendářních dnů od 
termínu podle odst. 3.2 této smlouvy 

3.4.2 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DUR), nejpozději do 120 kalendářních 
dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.  

3.4.4 Obstarání pravomocného UR, podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy, bez zbytečného odkladu. Smluvní 
strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn 
příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo 
v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 
k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).                                                                                                   

3.4.4 Vypracování a předání PD, podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DSP), nejpozději do 120 kalendářních 
dnů od písemného pokynu Objednavatele k zahájení plnění této části. 

3.4.5 Obstarání pravomocného SP, podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy, bez zbytečného odkladu. Smluvní 
strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn 
příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo 
v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 
k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).                                                                                                   

3.4.6 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (DPS) nejpozději do 27 kalendářních 
dnů (doplní účastník zadávacího řízení) od písemného pokynu Objednavatele k zahájení plnění této 
části. 
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3.4.7 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 

-  zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 

-  ukončení výkonu AD:  předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a  
    Zhotovitelem stavby 

-  předpokládaný rozsah výkonu AD odpovídá 100 hodin činnosti bez účasti na stavbě – úprava 

detailů řešení, kontrola a vyjádření k provádění stavby a 20 výjezdů na stavbu včetně dopravy 

Bez ohledu na uvedený rozsah končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením 
či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.4.8 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN): 

-  předpoklad rozsah HN: cca 20 hodin 

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném znění, tj. zejména: 

a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude 
dohodnuto jinak.  

3.6 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.6.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této 
smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách podle odst. 3.4. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele 
předat PD je splněna, je-li PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům 
vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou 
PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a 
nedodělky. 

3.6.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci 

obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí 
PD Danu Ullwerovou, starostku obce. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro 
každou ze smluvních stran. 

3.6.3 Projektová dokumentace DUR, DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných 
povolení (UR, SP). Pokud se po předání těchto stupňů PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, 
anuluje se již vydaný předávací protokol podle odst. 3.6.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků PD, 
které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací 
protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum předání PD, ke kterému byly nedostatky PD 
odstraněny tak, aby PD vyhovovala vydání příslušných povolení.  

3.6.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 

smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k 
vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních 
dnů.  Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.6.2 této smlouvy. 

3.6.5 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto odst. 3.6 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva 
Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

4.1 STAVBA 

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s předpokládaným názvem: „Rozšíření vodovodu a 
kanalizace v ul. Březovská, Okružní, Slepá, Lesní, Zvolská, K lesu, V Zahradách, Na Vyhlídce, V Polích 
a Nad Svahem“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 
technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby 
je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými 
položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady 
stavby (rozpočet). 

4.2 CENA STAVBY 

4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň 
veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží 
k realizaci stavby.  

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 
na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek 
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sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s 
veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo 
možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) 
stanovené Zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové 
úrovni podle ceníku stavebních prací RTS, případně individuální kalkulací u položek, které v ceníku RTS 

obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu 
stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného 
Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a 
údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o 
zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.  

ČLÁNEK 5. 

HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši 
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, 
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.2.2 V rámci etapy PR budou provedeny průzkumy vyjmenované této smlouvy, které budou nutné 
k realizaci díla.  

5.2.3 Etapy díla, které nebude Zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků, či jiných 
překážek bránících realizaci), nebudou Zhotovitelem účtovány a Objednatelem uhrazeny.  

5.2.4 V případě víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem 
k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto 
provede bez předchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této 
smlouvě. 

5.2.5 V případě méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle 
této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této 
smlouvě.  

5.2.6 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto: (doplní účastník zadávacího řízení) 
 

předmět plnění - etapa 
honorář Zhotovitele 

bez DPH DPH včetně DPH 

Lokalita Březovská 

Nabídková cena za Přípravné práce 37000,- Kč  7770,- Kč 44770,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání          

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
180000,- Kč  37800,- Kč 217800,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP) 

100000,- Kč  21000,- Kč 121000,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 70000,- Kč  14700,- Kč 84700,- Kč 

Lokalita Okružní 

Nabídková cena za Přípravné práce 10050,- Kč  2110,5 Kč 12160,5 Kč 
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Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

37000,- Kč  7770,- Kč 44770,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 
stavby 

25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
28000,- Kč  5880,- Kč 33880,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 30000,- Kč  6300,- Kč 36300,- Kč 

Lokalita Slepá 

Nabídková cena za Přípravné práce 5100,- Kč  1071,- Kč 6171,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

30000,- Kč  6300,- Kč 36300,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 30000,- Kč  6300,- Kč 36300,- Kč 

Lokalita Lesní 

Nabídková cena za Přípravné práce 8730,- Kč  1833,3 Kč 10563,3 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
40000.- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Lokalita Zvolská 

Nabídková cena za Přípravné práce 7960,- Kč  1671,6 Kč 9631,6 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
40000,- Kč  8400,- Kč  48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Lokalita K Lesu 

Nabídková cena za Přípravné práce 7520,- Kč  1579,2 Kč 9099,2 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč   5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP) 

40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 



  Obec Vrané nad Vltavou                        

   
 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE strana 8 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Lokalita V Zahrádkách 

Nabídková cena za Přípravné práce 10160,- Kč  2133,6 Kč 12293,6 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
50000,- Kč  10500,- Kč 60500,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Lokalita Na Vyhlídce 

Nabídková cena za Přípravné práce 6310,- Kč  1325,1 Kč 7635,1 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 

stavby 
25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP) 

40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 30000,- Kč  6300,- Kč 36300,- Kč 

Lokalita V Polích 

Nabídková cena za Přípravné práce 6530,- Kč  1371,3 Kč 7901,3 Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 
stavby 

25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP) 

40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Lokalita Nad Svahem 

Nabídková cena za Přípravné práce 6200,- Kč  1302,- Kč 7502,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

40000,- Kč  8400,- Kč 48400,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění 
stavby 

25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání 

stavebního povolení (DSP) 
50000,- Kč  10500,- Kč 60500,- Kč 

Nabídková cena za Inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení 25000,- Kč  5250,- Kč 30250,- Kč 

Nabídková cena za Vypracování zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPD) 30000,- Kč  6300,- Kč 36300,- Kč 

Nabídková cena za Technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 

stavby  
2000,- Kč  420,- Kč 2420,- Kč 

Nabídková cena za Výkon autorského dozoru (AD) - realizace celé stavby 164000,- Kč  34440,- Kč 198440,- Kč 

Nabídková cena účastníka zadávacího řízení za předmět veřejné zakázky celkem 2156560,- Kč 452877,6 Kč 2609437,6 Kč 
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5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle odst. 5.2.4 této smlouvy budou 
Objednatelem zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné 
dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.  

 Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou z honoráře podle odst. 5.3. této smlouvy odečteny, 

a to v částkách, které byly kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím 
způsobem:  

5.5.1 Každá z částí honoráře (přípravné práce, vypracování DUR a spojenou inženýrskou činnost, 
vypracování DSP a spojenou inženýrskou činnost, vypracování DPS) bude Zhotoviteli uhrazena po 
řádném a bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání 
Objednateli, a to na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Honorář za část Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby dle této smlouvy 
bude Zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky 
v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby. 

5.5.3 Honorář za výkon autorského dozoru této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur 
vystavovaných pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního 
měsíce.  

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře za tuto část 
plnění dle této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu (stanovenou před zahájením stavby) 
AD x 3 (platba 1x za 3 měsíce). 

Zbývajících 15% za tuto část plnění dle této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 
k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD. Uvedená rezerva bude poskytovateli uhrazena na 
základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD tj. 
k termínu předání a převzetí dokončené stavby.          

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou 
neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady 
(faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje  

• název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele, 

• IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• číslo smlouvy, 

• číslo platebního dokladu (faktury), 

• den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 

• název zakázky v textu faktury, 

• označení fakturované etapy předmětu plnění, 

• fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 

• označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy, 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.7 DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 21 dnů od doručení Objednateli a 
úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby za 
jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami) 
včetně daně z přidané hodnoty.  

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel 
uhradí bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového 
dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY  

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.3 této 
smlouvy náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na: 

5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 
vyjma reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost 
Objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 
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5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem; 

5.8.3. poplatky podle odst. 2.3. této smlouvy.  

Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

ČLÁNEK 6. 

SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání projektové dokumentace DUR, DSP, dle čl. 3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

6.2 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. 3 odst. 3.4.6, této smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že dokumentace DPS, dle odst. 2.1.3.6 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
jednorázově smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli 
částku odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

6.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.4.8. písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ nedodržení lhůty. 

6.5 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 
prodlení. 

6.6 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

ČLÁNEK 7. 

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty 
podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně 
způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou 
stran, je pro plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Výrobní 
výbory bude Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a 
místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro 
potřeby výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

7.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

Ing. Miroslav Vaněk  

7.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech  

 Jiří Krafta 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit 
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to 
již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně 
inženýrských sítí. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 

Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
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Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou zjevně 
neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným 
zájmem. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 
nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s 
uvedením důvodů. 

7.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, 
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním 
neprodleně další postup.  

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti 
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a 
to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy 
Objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se 
automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je 
Objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně 

zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.  

7.11. Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 vedoucí projektového týmu:   Ing. Miroslav Vaněk 

 člen inženýrského týmu:   Ing. František Mádl 

7.13 SOUČINNOST STRAN 

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 
které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů 
potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit 
prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány 
samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel 
Objednatele požádá. 

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné 
údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o 
tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti 
Zhotovitele tento záměr rozšířit. 

7.13.3  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s 
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje 
spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném 
a včasném provádění díla. 

7.14  Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-

mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o 
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany 
(smluvních stran). 

7.15 Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany 
držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání. 

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

8.1     Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými 
a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel 
odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese 
odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, 
chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od 
jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným 
nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel 
odpovědnost i po uplynutí této doby. 
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8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 

v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté 
záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím 
k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný 
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady 
z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných 
víceprací). Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.6 (DPS) této smlouvy odpovídá Zhotovitel za to, že bude zpracována 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje 
zvláštní záruka podle přílohy č. 4 (DPS). této smlouvy. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí 
příslušného stupně PD podle této smlouvy.  

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti (UR), (SP), (HN) a (AD) podle této smlouvy počíná běžet ode dne 
jejich řádného ukončení.  

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 

příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno 
právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím 
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 
dnů od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené 
lhůtě po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla 
Zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 

kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady 
podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval. V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co 
nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednatelem či 
třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny 
technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené 
vyšší mocí. 

8.11   Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 

příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 
smlouvy.  

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby může být Objednatelem 
financována z dotace a tedy že případné porušení této smlouvy Zhotovitelem může mít vliv na povinnosti 
Objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si 
plně vědom výše škody, která může Objednateli vzniknout.  

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

9.1   Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a  odpovědnosti za škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši min. 20.000.000,- Kč (doplní účastník 
zadávacího řízení, minimálně však 10 000 000 Kč). Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 
v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 
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9.2  Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či 

uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. 

AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 50/2019 ze dne 
15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.3  POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené 
podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. 

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
Zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou 
Zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli. 

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli 
je již zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které 
Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla. 

ČLÁNEK 11. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
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11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy: 

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 
dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.2.4 nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 

11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly 
vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé 
např. na základě nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele nebo zjištění skutečností podle čl. 6.17 Pravidel po 
uzavření smlouvy. 

11.6 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla. 

11.7 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 

Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

11.8.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany 
povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 
způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

11.8.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 
licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 
čl. 6 této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 

PRÁVNÍ ŘÁD 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 

znění, zákonem č. 50/2019 ze dne 15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně 
přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů 
o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 

12.3 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem 
uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 

dokumentaci. 
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ČLÁNEK 13. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou 

a smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
příslušným soudem v České republice věcně a místně příslušným sídlu Objednatele.  

ČLÁNEK 14. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt 

se řídí OZ. 

14.2.  Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 
smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ.  

14.3.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného 
dodatku. 

14.4.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ. 

14.5.  Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného 
rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 

jakkoli zasahovat. 

14.6.  Dle § 1765 OZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany 
zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu 
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.  

14.7.  V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat 
jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily 
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.  

14.8.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto: 

Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

Příloha č. 2 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR) 

Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) 

Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 

Příloha č. 5 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 

14.9.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

 

 
 

V ………………..dne ……………………..2022                    V Praze  dne ……………………...2022 
 
 
 
 
 

_________________________________________     _________________________________________ 

                      za Objednatele                                                 za Zhotovitele 

                 Mgr. Dana Ullwerová 

                             starostka 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
 

 
 

B.  PRŮZKUMY, TJ. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony: 

• zpracuje následující podklady a průzkumy: 

1) geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr nemovitostí)  

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření 
bude sloužit jako podklad pro projekční práce. 

Geodetické zaměření pásu území pro liniové stavby v délce cca 46 km + rozšíření v místě objektů 

ověření existence podzemních inženýrských sítí a jejich tras 

2) Inženýrsko - geologický průzkum (IGP). V lokalitě výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum 

z dostupných údajů geofondu. Dále budou realizovány geologické vrty za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží 

– IGP. Jedná se o 20 geologických vrtů  

• zpracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů 

 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné zprávy o vyhodnocení 

průzkumů. 

 

C. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:  

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o územní rozhodnutí, a to v rozsahu stanoveném:  

o příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), 

v platném znění, 

o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. (příloha č. 1 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), 
• vypracuje propočet nákladů  

• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání 

příslušného územního rozhodnutí / územního souhlasu 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných dokladů a vyjádření. 

• jménem Objednatele požádá o vydání územního rozhodnutí 

• předání 1 paré DUR potvrzeného stavebním úřadem v územním řízení Objednateli a pravomocné územní rozhodnutí. Toto 
předávané paré DUR bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DUR v rozsahu výše stanoveném. 

 

D. KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ / ÚZEMNÍHO SOUHLASU (UR) podle 

odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony: 
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání 

příslušného rozhodnutí UR 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných dokladů a vyjádření 

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o územní rozhodnutí 

• zajistí pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytím právní moci 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného územního rozhodnutí (UR). 
 

E.  ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení, a to v rozsahu 

stanoveném: 

o příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), 
v platném znění, 

o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. (příloha č. 8 a 12 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), 

o a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených v územním rozhodnutí 

/ územním souhlasu 
• vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DUR 

• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání 

příslušného rozhodnutí nebo povolení 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle získaných dokladů a 

vyjádření 

• předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané paré DSP bude současně ve 
všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném. 

 

 

F.  KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 

 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  

• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání 

příslušného rozhodnutí nebo povolení 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle získaných dokladů a 

vyjádření 

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání stavebního povolení  

• zajistí pravomocné stavební povolení s vyznačením nabytím právní moci 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného stavebního povolení (SP). 
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G. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR PROVEDENÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 

 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:  

• vypracuje podmínky pro provedení stavby (technické podmínky) 
• Vypracuje technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby 

• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu stanoveném: 

o příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění, 

o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 

Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.),  
o a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve společném územním 

a stavebním řízení a vydaném ÚR a SP 

• upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění vyhl. č. 

405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy 

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které 

jednoznačně vymezují použité položky  
• vypracuje podrobný výkaz výměr  

• Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace 

• vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP 

• pro výběr Zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:  

a) 1 kompletní paré DPS v tištěné podobě 

b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči 
c) 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty 

ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných 

jednotek 

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u 

nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním 
nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení  

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou uchazeči zapisovat přesné 

označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto 

sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a 

samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy 

• zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA 2014 
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném. 

 

 

H. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 

a)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení 

v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za následujících podmínek:  

• dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 

dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě 

• Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 kalendářních dnů bez 
ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel 

vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude 

způsobeno prodlením Zhotovitele, uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného 

zadávacího řízení, pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a 

specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení odpovědět; Objednatel 
sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením 

zadávacího řízení  

b)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení, 

předložených v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na: 

• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí zadávací 
dokumentace 

• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, 

posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 

Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

• Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké 

konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede Objednatel posouzení splnění 
technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na 

technické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení nabídek v případě 

nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS 

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení 

• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují 
požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny 

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při 

realizaci stavby vybraným dodavatelem 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a 

specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli činnosti výše sjednané 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek. 

 

I. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat Objednatele, bude s ním 

konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném přílohou č. 5  této smlouvy, bude 

mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo 
stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího 

inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS 

• pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné 
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AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval 

Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, 

a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, 

chyby nebo opomenutí Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí 

výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu 
a dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným 

osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 

opatření ve vztahu ke stavbě 

• Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání jak 

Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována 

Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, 
pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo 

vysvětlení DPS; Zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou 

formu; Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 

z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

• ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo, kdykoliv to bude 

podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného 

prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická 

data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 

přijetí souboru, jehož je prvek součástí 

• připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve spolupráci s TDS 

bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým 
záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během 

doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu 

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření k minimalizaci míry rizik 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, 

přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění 
• Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a převzetí dokončené stavby. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  Obec Vrané nad Vltavou                        

   
 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE strana 19 

Příloha č. 2 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODUTÍ O UMÍSTĚNÍ 
STAVBY (DUR) 

DUR se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 

č. 1 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Dokumentace obsahuje části: 

 
A       Průvodní zpráva 

B            Souhrnná technická zpráva 

C          Situační výkresy 

D      Výkresová dokumentace 

E       Dokladová část 

F       Propočet 

 
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení 

(dále jen „stavba“) a podmínkám v území. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 

 a)    název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

 c)    předmět dokumentace. 

A.1.2. Údaje o žadateli 
 a)    jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)   jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)   obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

 a)  rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

 b)  dosavadní využití a zastavěnost území, 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1 (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.),  

d)  údaje o odtokových poměrech, 

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 

počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

a druhy odpadů a emisí apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
k) orientační náklady stavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

 a)  charakteristika stavebního pozemku, 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 



  Obec Vrané nad Vltavou                        

   
 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE strana 20 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní technický popis staveb 
B.2.7  Technická a technologická zařízení 

 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární 

ochrany. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
B.4  Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 c)  vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

d)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 
C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 a)  měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

 b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

 b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
 c) hranice pozemků, 

 d)  hranice řešeného území, 

 e)  základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 
i) plochy vegetace. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, 

u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 
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h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4 Katastrální situační výkres 
 a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 

 b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 

 c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. 

 

D Výkresová dokumentace 

 

D.1 Charakteristické půdorysy 

 
D.2 Charakteristické řezy 

(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb 

stávajících) 

 

D.3 Základní pohledy 
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním 

výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na 

stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož 

je možné ověřit dodržení požadavků na stavby 

 
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 

 

F  PROPOČET 

 

Vypracování propočtu celkových investičních nákladů podle ceníku RTS. Propočtem prokáže architekt dodržení limitních investičních nákladů 

stanovených v této smlouvě. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgu3a
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Příloha č. 3 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
(DSP) 

 

DSP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 

č. 5 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 
 

A  Průvodní zpráva 

B  Souhrnná technická zpráva 

C  Situační výkresy 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E  Dokladová část 
G Rozpočet 

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

A  Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
c)  předmět projektové dokumentace. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3  Údaje o území 
a)  rozsah řešeného území, 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.), 

c)  údaje o odtokových poměrech, 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-

li vydán územní souhlas, 
e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 
d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2), 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
počet uživatelů/pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k)  orientační náklady stavby. 

 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika stavebního pozemku, 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.), 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
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f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 
B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální   prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření. 

 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b)  odvodnění staveniště, 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 5), 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
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při výstavbě apod.), 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

C  Situační výkresy 

 
C.1  Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 
C.2  Celkový situační výkres stavby 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 
f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 

i)  plochy vegetace. 

 

C.3  Koordinační situace 
a)  měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 
e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 
k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné zábory/trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 

o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 
techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4  Katastrální situační výkres 

a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 

b)  zákres navrhované stavby, 

c)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
 

C.5  Speciální situační výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, 

technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 

a)  situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b)  situace vegetace. 
 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a 

souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - 

popis řešení, výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních 

dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou 
výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované 

stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů 

povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při 

návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro 

provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; 

seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím Zhotovitelem). 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických 

betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů 

hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních 

konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska 

třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a 
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počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich 

zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a 

sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění 

vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků 
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a 

stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a 

popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). 

D.1.4  Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a 

právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede 

základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 

 
-  zdravotně technické instalace, 

-  vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

-  měření a regulace, 

-  silnoproudá elektrotechnika, 

-  elektronické komunikace a další. 

 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a 

zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 

 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na 
profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto; požadované mikroklimatické 

podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením 

emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, 

nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a 

potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a 

vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a 
provozování během životnosti stavby). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická 

schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění 

zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů 
energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční 

soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 

-   přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, 

teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 

-   přeložky vedení technické infrastruktury, 

-  zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro  dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

-  vyhrazená technická zařízení, 

-  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 

 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické 

složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického 

procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní 

parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních 

potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a 

řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení 

a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 
c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 

E  Dokladová část 

 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 
příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k   možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby,  provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních 

pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 4) 

 



  Obec Vrané nad Vltavou                        

   
 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE strana 26 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 6) 

 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 7) 

 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
 

G. ROZPOČET 

 

Zpracování položkového výkazu výměr a jeho ocenění podle ceníku RTS. Rozpočet bude obsahovat celkovou rekapitulaci po jednotlivých objektech 

a dílčí části po oddílech. Rozpočtem prokáže architekt splnění limitních investičních nákladů podle této smlouvy. 
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Příloha č. 4 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
 

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 
č. 6 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Projektová dokumentace DSP obsahuje části: 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 
D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

E  DOKLADOVÁ ČÁST 

F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  

 

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
 

Společné zásady: 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 

technologická zařízení. 

• Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu. 

• Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

• Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. 

• Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant 

zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 
• Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 

dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 

některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

• Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis5) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

 
A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 
b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního 

úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 
dokumentace pro provádění stavby, 

c)  další podklady. 

A.3  Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území, 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, záplavové území apod.), 
c)  údaje o odtokových poměrech, 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
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velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k)  orientační náklady stavby. 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 
a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b)  požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c)  podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

d)  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních 

prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

e)  ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a)  měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d)  vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2  Celkový situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 
d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 
i)  plochy vegetace. 

C.3  Koordinační situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní 

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 
d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 
o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy 

pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a 
souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové 
a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, 

ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace Zhotovitele; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 

použitých norem). 

b)  Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, 
půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy 

se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu 

a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 
základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 

charakteristiky materiálů povrchů). 

c)  Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 

konstrukcí a atypických výrobků). 
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D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 

statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v 

případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 

upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; 

požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 

příslušné předpisy a normy). 

b)  Podrobný statický výpočet 
 Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup 

výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 

 Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v 

předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace 

konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 

konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované Zhotovitelem stavby (výkresy betonových 
monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 

konstrukcí). 

 Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, 

stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který 

byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, 
předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 

technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů 

kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet 

účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních 

styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 

odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
c)  Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 

sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů 

musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy 

monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud 

tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 

detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a 
kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; 

výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující 

nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 

kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 

monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů 

jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek 
příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 

podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované Zhotovitelem stavby). 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 

dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 

nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 

normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 

provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 

-  zdravotně technické instalace, 

-  plynová odběrná zařízení, 
-  vzduchotechnika, 

-  vytápění, 

-  chlazení, 

-  měření a regulace, 

-  silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

-  elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 

konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše 

uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační 

uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je 

proto možné sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a)  Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro 

jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy 

poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 

technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, 

zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady 

bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární 
opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady 

ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet 

požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 

norem včetně data vydání). 

b)  Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné 
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profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů 

potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé 

nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 

výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům 

měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 

materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 

funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 

• nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných 

bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 

komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických 
přípojek, 

• podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů 

měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

• vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, 

včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

• rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 

• vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky, 

• stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

• vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 
• zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

• zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

• zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

• nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 

• vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

• zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

• vyhrazená technická zařízení, 

• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a)  Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; 

popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 

technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 

materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných 

dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 

b)  Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie 

apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 

potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; 

požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 

procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů 

energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 

konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

 
E  DOKLADOVÁ ČÁST 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  (Nařízení vlády č.430/2006Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. 

a § 13 vyhlášky č. 31 195 Sb.) v případě, že pro stavbu jsou nutné. 

E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem (zákon č.61/1998 Sb. a vyhláška č.298/2005 Sb.) v případě, že pro stavbu je nutný. 
 

F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  

DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“)  

 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA 
STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona: 

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu 

zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro uzavření smlouvy. 

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 

podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. 
Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové dokumentace 

ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí zvýhodnit či 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 

odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. 
 

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 

nebo vyšším a předá jej Objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na vhodném datovém nosiči se 
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zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné 

zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou 

Zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál Objednatele a Zhotovitel jej nesmí poskytnout ani 

vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím 
osobám. 

 

B.1.  SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech 

stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších 

prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 
Položky soupisu prací 

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který 

stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je 

nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující 
technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 

samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to 

uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje 

nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 

Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu 

s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, 

inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných 

obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému 

soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita 

(např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek 
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního 

souboru. 

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a 

nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 

rekapitulaci všech soupisů. 
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 

stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 

pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí 

umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 

položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 
Obsah položky soupisu prací 

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu 

souboru a obsahuje: 

➢ pořadové číslo položky; 

➢ číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita; 
➢ popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 

odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 

➢ měrnou jednotku; 

➢ množství v měrné jednotce; 

➢ výkaz výměr k uvedenému množství. 

Poznámka: 
Je účelné, aby účastník o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpočtu zpracovaném 

oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a výrobce) výrobku či 

materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splňuje technické parametry 

stanovené v DPS. Za tím účelem Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede následující úpravy soupisu 

prací: 

➢ v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení 
konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který je 

uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn 

➢ u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o veřejnou 

zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit: 

− do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) nabízeného a 

oceňovaného výrobku či materiálu 
− do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu 

 

B.2.  VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, 

konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému 

rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě detailního výkazu výměr budou dodavatelé v zadávacím řízení na výběr 

Zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou 
cenu pro realizaci stavby. Cílem Objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou 

odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění 

specifikovaný v DPS. 

Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro 

provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou 
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určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a 

technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou 

stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech 

zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit. 

K sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní 
dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka 

reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě 

rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr nesmí obsahovat soubory bez položkového členění a nesmí obsahovat 

označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). 

 

 
C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 

Zhotovitel je Objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám pro 

veřejnou zakázku na stavební práce. 

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle této přílohy 

smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby. 
3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy. 

4) Zhotovitel je Objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi 

DPS. 

V případě nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plně zodpovědný Objednateli za případnou škodu, která Objednateli takto 

vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle zákona plně odpovídá za správnost a 

úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně 
zpracované DPS sankce podle ustanovení § 268 odst. 2 zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. 

V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu 

uhradit, a to ve výši, která bude určena Objednateli orgánem dohledu. 
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Příloha č. 5 

ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
 

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA 2012 

 
V rámci výkonu autorského dohleduprojektant jako Zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti:  

 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, 

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, 

se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu, 
- účast na odevzdání staveniště Zhotovitelem, 

- účast na vybraných kontrolních dnech, 

- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

- posuzování návrhů Zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných Zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním 

provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno, 

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění), 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 
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