
 
  

PŘÍLOHA Č. 2 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

 VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

Preambule:  Do tohoto  návrhu smlouvy o dílo  (dále  jen  smlouva)  včetně  obchodních  podmínek
účastníci zadávacího řízení pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní
identifikační  údaje,  cenu  a  případné  další  údaje,  jejichž  doplnění  text  obchodních  podmínek
předpokládá – povinně doplňované údaje  jsou v textu označeny zeleným polem).  Následně takto
doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo do nabídky v této veřejné zakázce.
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____________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO

____________________________________________________

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Štichov

Se sídlem: Štichov 28, 345 62  Holýšov

IČ: 005 72 373 DIČ: CZ00572373

bankovní spojení č.ú.: 94-4310321/0710, vedený u České národní banky 

č.ú.: 22527321/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Jan Mandík – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitelem: Bross, spol. s r.o.

Se sídlem: Budějovická 601/128, Praha 4, PSČ: 140 00

IČO: 46348620 DIČ : CZ46348620

zapsaná  v obchodním rejstříku  vedeném  Městským soudem v Praze  v oddíle  C,
vložce 10441

bankovní spojení: č.ú.: 51/1885550257 vedený u Komerční banky, a.s., 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Janem Kudláčem, jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Ing. Janem Kudláčem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) zhotovitel  (dodavatel  případně  účastník  zadávacího  řízení)  je  držitelem  příslušných
živnostenských oprávnění  potřebných k provedení  díla  a má řádné vybavení,  zkušenosti  a
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku
zhotovitele  ze  dne  11.  7.  2022 podanou  v zadávacím  řízení  vyhlášeném  dle  zákona  č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky s
názvem „Štichov – vodovod, kanalizace a ČOV  “   (dále jen jako „nabídka“)

(B) vybral  zadavatel  (objednatel)  tuto  nabídku  jako  nejvhodnější,  a  to  rozhodnutím  ze  dne
5.9.2022.

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

(D) Zastupitelstvo obce Štichov schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne
10.8.2022  pod bodem č. 4/2022  jednání,
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dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y    O   D Í L O

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas,
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se
zavazuje provedené dílo za podmínek ve smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je výstavba kanalizace v délce cca 1,6 km zakončené novou ČOV s kapacitou
150  EO  včetně  kanalizačních  přípojek  a  výstavba  vodovodních  řadů  v délce  ca  1,3  km,
vodojemu  o objemu 25m3 a úpravny vody. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad
zkušebním provozem ČOV a úpravny vody. 

Předmět  díla  je  podrobně  popsán  a  specifikován  v projektové  dokumentaci  pro  provedení
stavby,  s názvem  „Štichov  –  vodovod,  kanalizace  a  ČOV“,  z prosince  2021, zpracované
společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 250 23 829, zakázkové číslo 529.

Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

2.2. Dle  dohody smluvních  stran  je  předmětem díla  provedení  všech  činností,  prací  a  dodávek
obsažených v příslušné projektové dokumentaci  a v nabídce zhotovitele  včetně položkového
rozpočtu  –  což  je  zhotovitelem  oceněný  soupis  stavebních  prací  dodávek  a  služeb,  nebo
v zadávacích  podmínkách  veřejné  zakázky  (dále  též  „výchozí  dokumenty“),  které  tvoří
nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

Dílo  zahrnuje  provedení,  dodání  a  zajištění  všech  činností,  prací,  služeb,  věcí  a  dodávek,
nutných k realizaci díla, a také:

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměření  všech  podzemních  vedení  a  zařízení  v místě  provedení  díla  a  současně  i
zaměření  díla  v průběhu  jeho  provádění,  zpracování  veškerých  dokladů  o  vytyčení
základních  směrových  a  výškových  bodů  stavby  a  jejich  stabilizaci  pro  účely
kolaudačního řízení; a

b) zajištění  zařízení staveniště,  a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho
údržby, odstranění a likvidace; a

c) zajištění  fotodokumentace stavby a okolí  před zahájením prací  a v průběhu provádění
stavebních prací a po dokončení stavby  - elektronicky 1 x na CD ROM
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d) označení  staveniště  po  celou  dobu  realizace  díla  velkoplošným  panelem,  (dodávka
zhotovitele).  Konkrétní  grafické  a  technické  řešení  velkoplošného  panelu  podléhá
předchozímu  schválení  objednatele,  s tím,  že  při  návrhu  bude  zhotovitel  respektovat
Grafický manuál publicity SFŽP - viz webové stránky www.sfzp.cz/ ;  Velkoplošný panel
bude vyhotoven ve dvou kusech a bude umístěn dle požadavku objednatele, a 

e) osazení   pamětní  desky  po  dokončení  stavby  (dodávka  zhotovitele),  která  podléhá
předchozímu  schválení  objednatele,  s tím  že  při  návrhu  bude  zhotovitel  respektovat
Grafický manuál  publicity  SFŽP – viz  webové stránky  www.sfzp.cz/ ;  pamětní  deska
bude umístěna na viditelném místě dle dohody s objednatelem, a 

f) vyklizení  staveniště  a  provedení  závěrečného  úklidu  místa  provedení  díla  vč.  úklidu
stavby  (viz.  článek  IV.  této  smlouvy);  uvedení  pozemků  a  komunikací  dotčených
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, 

g) provedení  opatření  při  realizaci  díla  vyplývajících  z umístění  a  návaznosti  díla  a
zohledňující tyto skutečnosti: 

(i) komunikace  a  plochy  v okolí  místa  provádění  díla  lze  využít  jako  skládky
materiálu pouze po dohodě s objednatelem; a

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez
dalšího  opatření  a  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  využít
k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
zejména  návrh  dopravně  inženýrských  opatření  a  zajištění  dopravně
inženýrského  rozhodnutí,  který  bude  v souladu  s harmonogramem  prací
zhotovitele.

h) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace v tištěné podobě, a 

i) dodání dokumentace skutečného provedení díla (včetně dokladové části) v tištěné a
elektronické podobě, a 

j) zajištění  uložení  stavební  suti  a  ekologická  likvidace  stavebních  odpadů  a  doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

k) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných dokladů;

m) zajištění geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení díla, kdy
geometrický plán a geodetické zaměření  skutečného provedení  díla  bude provedeno a
ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou
předány objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ;

n) zajištění  zkušebního provozu nové úpravny vody a ČOV – tím se rozumí následující
práce, činnosti a dodávky zhotovitele s následujícím výsledkem:

 zhotovitel  zpracuje  a  předá  objednateli  dokumentaci  a  podklady  nezbytné  pro
vydání povolení ke zkušebnímu provozu ÚV a ČOV příslušným orgánem státní
správy (příslušný vodoprávní úřad),

 zhotovitel zpracuje a předá objednateli Provozní řád pro zkušební provoz ÚV a
ČOV,
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 zhotovitel je povinen po celou dobu zkušebního provozu (předpoklad 12 měsíců)
zajišťovat dohled nad zkušebním provozem ÚV a ČOV, to znamená, že zhotovitel
zejména nastavuje technologické parametry systémů při provozu ÚV a ČOV na
základě odběru vzorků na nátoku a odtoku ÚV a ČOV tak, aby na odtoku ÚV i
ČOV splňovala limity stanovené vodoprávním úřadem, to vše tak, aby zkušební
provoz byl proveden řádně a úspěšně, 

 zkušební provoz ČOV se považuje za řádně a úspěšně provedený, pokud limitní
hodnoty  znečištění  vypouštěných  odpadních  vod  splňují  požadavky
pravomocného  Rozhodnutí  MěÚ  Stod  -   tohoto  výsledku  musí  být  v  rámci
zkušebního provozu bezpodmínečně dosaženo,

 zkušební provoz úpravny vody se považuje za řádně a úspěšně provedený, pokud
limitní  hodnoty pitné vody splňují  požadavky pravomocného Rozhodnutí  MěÚ
Stod -  tohoto výsledku musí být v rámci  zkušebního provozu bezpodmínečně
dosaženo,

 poté, co dojde k řádnému a úspěšnému provedení a ukončení zkušebního provozu
ÚV a  ČOV,  zhotovitel  zajistí  a  předá  objednateli  kompletní  dokumentaci  pro
předání díla do trvalého provozu včetně vyhodnocení zkušebního provozu ÚV a
ČOV; seznam požadovaných dokladů je specifikován v Rozhodnutích MěÚ Stod. 

Nedojde-li  k provedení  všech shora popsaných prací,  činností  a dodávek,  v rámci
zajištění  zkušebního  provozu  úpravny  vody  a  ČOV  a  zejména  pak  nedojde-li  k
dosažení  požadovaného,  shora  popsaného,  výsledku  v  rámci  zkušebních  provozů,
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti  stanovené touto smlouvou, zejména
všemi  výchozími  dokumenty  včetně  případných  změn,  dodatků  a  doplňků  sjednaných
stranami  nebo  vyplývajících  z rozhodnutí  příslušných  orgánů.  Při  zhotovení  stavby  bude
zhotovitel postupovat rovněž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací. 

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil stávající objekty
ani jejich rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu
takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle
a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době
projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími
objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny.

2.5. Realizační  (dodavatelské)  projektová  dokumentace  stavby  bude  zhotovena  v souladu
s výchozími  podklady.  Při  jejím  zhotovení  nesmí  zhotovitel  zvolit  odchylné  řešení  od
příslušné  projektové  dokumentace  bez  písemné  dohody s objednatelem ve  formě dodatku
k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení
ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li
v     této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu  
díla bez písemné dohody s     objednatelem ve formě písemného dodatku.  

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je  organizace,  provedení  a  doložení  úspěšných  výsledků  potřebných  individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla.  A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek
díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) právními předpisy, 
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c) podmínkami stanovenými ČSN 
d) příslušnou projektovou dokumentací 
e) obecně závaznými  metodikami  a  doporučeními  výrobců komponentů  a  technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní  strany se  výslovně dohodly,  že  normy ČSN (rozumí  se tím i  ČSN EN),  jejichž
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.8. Pokud  se  při  realizaci  díla  vyskytnou  nepředvídatelné  náklady  (vícepráce),  tj.  práce  a
dodávky  nepředpokládané  v příslušné  projektové  dokumentaci a  zhotovitelem  oceněném
Soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba vznikla v průběhu
plnění smlouvy a objednatel  ani zhotovitel  je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci
díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 222
zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah stavby, včetně
rozsahu  finančního  plnění  sjednaného  touto  smlouvou,  musí  být  ze  strany  objednatele
odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce
provedené na výslovný písemný požadavek objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními
právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů
k zajištění víceprací a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny
zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného
dodatku  ke  smlouvě.  Veškeré  práce,  výkony  a  dodávky,  které  jinak  zhotovitel  případně
provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny
náležitosti  podle této smlouvy, jdou k tíži  zhotovitele,  tzn.,  že jejich provedení v žádném
případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy
nebo jinou úhradu vůči objednateli.    

2.9. Vyvstane-li  potřeba  provedení  změn,  doplňků  nebo  rozšíření  díla,  je  zhotovitel  povinen
provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených
v zhotovitelem  oceněném  položkovém  Soupisu  prací  s výkazem  výměr,  který  je  součástí
nabídky.  Pokud  takový  potup  ocenění  není  možný  (z  důvodu,  že  zhotovitelem  oceněný
položkový Soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je
zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ,
a.s., aktuálně platného v době zjištění změn. Pokud ani tento postup ocenění není možný,  je
zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle jím navrhovaných cen (za
podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). Oceněný soupis prací,
činností  a  dodávek  je  zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  k písemnému  odsouhlasení
formou  změnových  listů (s  náležitostmi  dle  odstavce  2.12.  tohoto  článku).  Po  písemném
odsouhlasení  změnových  listů  pověřenými  technickými  zástupci  objednatele  (zástupce
objednatele  v  technických  záležitostech,  technický  dozor  stavebníka  a  autorský  dozor
projektanta) a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo
na  realizaci  těchto  změn  respektive  na  jejich  úhradu.  Pokud  zhotovitel  nepostupuje  výše
popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a
v  jeho  ceně  zahrnuty.  Uzavřením  příslušného  písemného  dodatku  k  této  smlouvě  bude
upraven nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín dokončení díla. Vždy však
bude postupováno v souladu se zákonem, tj. v důsledku změn nesmí dojít k podstatné změně
smlouvy. 

2.10. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly
obsahem  příslušné  projektové  dokumentace,  nebudou realizovány  (tzv.  méněpráce),  bude
jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši,  ve které bude uvedena v  zhotovitelem
oceněném  Soupisu  prací  s výkazem  výměr  (který  je  součástí  nabídky).  Méněpracemi  se
rozumí práce předpokládané v příslušné projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném
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Soupisu prací  s výkazem výměr (který je  součástí  nabídky),  jejichž  potřeba se v průběhu
plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah staveb a díla, včetně
rozsahu  finančního  plnění  sjednaného  touto  smlouvou.  Skutečnost  výskytu  méněprací  je
zhotovitel  povinen oznámit  objednateli s předložením změnového  listu  (s  náležitostmi  dle
odstavce  2.12.  tohoto  článku).  Uzavřením příslušného písemného dodatku k této  smlouvě
bude upraven nový rozsah díla, nová cena díla, a to v souladu se zákonem, tj. v důsledku
změn nesmí dojít k podstatné změně smlouvy. 

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba
vyvstane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce
2.8. a 2.9. tohoto článku smlouvy. 

2.12. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.8, 2.9. a 2.10. tohoto článku) je
zhotovitel  povinen bezodkladně předat  objednateli  změnový list  odsouhlasený technickým
dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude:

a) datum vzniku víceprací / méněprací,
b) přesný slovní popis víceprací / méněprací, a jejich odůvodnění,
c) identifikace změn dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek,
d) krycí list soupisu prací, ze kterého bude zřejmé, kterých stavebních objektů se změny

týkají,
e) soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.9. a

2.10. tohoto článku.

2.13. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků poskytnutých
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se respektovat tuto skutečnost
a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této smlouvy.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel  se  zavazuje  celé  dílo  řádně  provést,  ukončit  a  předat  ve  lhůtě  sjednané  touto
smlouvou,  a  to  nejdéle  do  36  kalendářních  měsíců ode  dne  protokolárního  předání
staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli
bez vad a nedodělků, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace, na základě písemné výzvy objednatele. Předpoklad podzim 2022.

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 15-ti dnů od předání a převzetí staveniště.

3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo  být  dílo  prováděno  v důsledku  řádně  doložených  okolností  objektivně
znemožňujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  ukončením  a  protokolárním
předáním předmětu  díla  objednateli,  respektive  bude-li  dohodnuto  každé  jeho  samostatné
funkční  části.  Dílo  se  považuje  za  řádně  ukončené,  bude-li  provedeno  v souladu  s touto
smlouvou, a v souladu s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta
další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho
předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
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3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je  přílohou č. 2.
této  smlouvy.  V  harmonogramu  jsou  vyznačeny  uzlové  body  a  termíny  provedení
jednotlivých samostatných ucelených (funkčních) částí díla, které jsou pro realizaci stavby
závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této
smlouvy.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo odsouhlasit  veškeré postupy prací  a  dále  použité
materiály a terénní úpravy. 

3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla dle čl.
2.1. této smlouvy a to bez vad a nedodělků a včetně kompletních podkladů ke zkušebnímu
provozu stavby ČOV i úpravny vody.

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo  na  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  či  jeho  části,  a  to  o  dobu,  o  kterou  bylo
provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel
povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli  a uvést v
zápise  ve  stavebním  deníku.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  odsouhlasit  tuto  překážku
nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je v k.ú. obce Štichov.

V. Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní  strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo,  která  je  podrobně
specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu
prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem bez DPH 50 324 301 Kč
DPH 21 % ve výši  10 568 103 Kč
Celková cena včetně DPH 60 892 404 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná.  Daň z přidané hodnoty
bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. 

5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

5.3. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po
skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr -
oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.    

5.4. Daňový  doklad  bude  vystaven  po  odsouhlasení  zjišťovacího  protokolu  (se  soupisem
provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti  daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel
oprávněn  daňový  doklad  vrátit  ve  lhůtě  do  data  jeho  splatnosti  zhotoviteli.  Zhotovitel  je
povinen takový daňový doklad opravit,  event.  vystavit  nový daňový doklad  – nová lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli v délce 30 dnů. 

5.5. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č.
235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a
zákona; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést:

o číslo smlouvy objednatele
o název projektu „Štichov – vodovod, kanalizace a   ČOV  “
o Registrační číslo akce ………………
o číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České 

republice.

Vzhledem k tomu, že objednatel  je plátce daně z přidané hodnoty a poskytnutí  stavebních
nebo montážních prací podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, bude v souladu s § 92e
zákona  č.  235/2004  Sb.  k  tomuto  zdanitelnému  plnění  použit  režim  přenesení  daňové
povinnosti.  V režimu přenesení daňové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné
plnění  s  místem plnění  v  tuzemsku uskutečněno,  povinen přiznat  daň ke dni  uskutečnění
zdanitelného  plnění  a  zároveň  je  povinen doplnit  výši  daně  v  evidenci  pro  účely  daně  z
přidané hodnoty.  Za určení výše sazby DPH odpovídá zhotovitel,  za správnost vypočtené
daně odpovídá objednatel.

5.6. Není-li  dohodnuto  jinak,  je  splatnost  daňových  dokladů (faktur)  smluvními  stranami
dohodnuta  na 30 (slovy:  třicet)   kalendářních dní ode  dne doručení  daňového dokladu
objednateli.  Tato  délka  splatnosti  faktur  je  objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při
administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.

5.7. Konečný  daňový  doklad  (fakturu)  je  zhotovitel  povinen  vystavit  a  předat  objednateli
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je
zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.  

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Samotné  toto  písemné  oznámení  však  nezakládá  právo
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou, na
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

5.9. Ke změně ceny díla může dojít jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (viz čl. II. této smlouvy)

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

d)  při  realizaci  se  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  dokumentace  předané  objednatelem
(neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod).

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných  zakázek,  v platném  znění.  Na  základě  změnového  listu  dle  kapitoly  2.12.  této
smlouvy, musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody
této změny.
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VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní  strany  se  zavazují  vyvinout  veškeré  úsilí  k vytvoření  potřebných  podmínek  pro
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není
výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála  svým smluvním povinnostem, sdělí  tuto skutečnost  neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny  překážky,  které  jsou  na  jejich  straně  a  které  brání  splnění  jejich  smluvních
povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel  prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a
podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou pro řádné provedení díla nezbytné, a tedy že na jeho straně nejsou dány žádné překážky,
které by bránily provedení díla dle této smlouvy řádně a včas.

Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí
předaných  objednatelem,  je  povinen  prokázat,  že  tuto  nevhodnost  nemohl  zjistit  před
uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil
povinnost na nevhodnost upozornit. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí:

(a) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

(b) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací
(tj. bez právního nástupce),

(c) změny  v majetkové  struktuře  zhotovitele,  s výjimkou  změny  majetkové  struktury,
která představuje běžný obchodní styk,

(d) rozhodnutí  příslušného  orgánu  zhotovitele  o  provedení  přeměny  zhotovitele  či
rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,

(e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  zhotovitele,  která  bezprostředně  souvisí
s předmětem této smlouvy,

(f) rozhodnutí  o  založení  obchodní  společnosti  zhotovitelem  či  účasti  zhotovitele  na
podnikání jiné osoby,

(g) všechny  skutečnosti,  které  by  mohly  mít  vliv  na  plnění,  přechod  či  vypořádání
závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejících.
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V případě  porušení  shora  sjednané  oznamovací  povinnosti  zhotovitelem  je  objednatel
oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí  osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění
díla  a  uvádění  dokončeného  díla  do  trvalého  provozu  a  kontrolu  provádění
závěrečného  vyúčtování  díla;  smluvní  strany  jsou  povinny  vytvářet  dostatečné
podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonávat  v místě  provádění  díla  stavební  a
technický dozor  a  v jeho průběhu zejména sledovat,  zda  jsou práce prováděny dle
příslušné projektové dokumentace,  technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu  s rozhodnutím  orgánů  veřejné  správy;  na  nedostatky  při  provádění  díla
upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. 

(c) zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autorský dozor
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné projektové
dokumentace

(d) v rámci  působnosti  koordinátora  BOZP vykonávat  v místě  provádění  díla  kontrolu
dodržování  předpisů  BOZP.  Osoba  vykonávající  činnost  koordinátora  BOZP  je
oprávněna  dát  pracovníkům  zhotovitele  příkaz  k přerušení  stavebních  prací,  je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě
při provádění díla či třetích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který
bude koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem.

VIII. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel  se zavazuje  ode dne protokolárního předání  staveniště  dle  článku IX.  smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle
ust.  § 157 stavebního zákona.  Na stavbě bude veden pouze jeden stavební  deník,  vedený
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,
včetně  prací  poddodavatelů.  Do  stavebního  deníku  bude  zhotovitel  zapisovat  všechny
skutečnosti  stanovené  zákonem a  současně  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  této
smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník
bude  uložen  na  staveništi  a  bude  oběma  stranám  kdykoliv  přístupný  v době  přítomnosti
oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím
řízení objednateli. 

8.2. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  této  smlouvy  vede  zhotovitelem  pověřený
stavbyvedoucí _Jan Malzer_, č. autorizace _0200179_. V případě změny osoby zhotovitelem
pověřené  k vedení  stavebního  deníku  musí  být  tato  skutečnost  bezodkladně  uvedena  ve
stavebním deníku. 

8.3. Zhotovitel  je  povinen  uložit  průpis  denních  záznamů  ve  stavebním  deníku  odděleně  od
originálu  tak,  aby byl  k dispozici  v případě  ztráty  či  zničení  originálu  stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak  pevnými,  jednak  perforovanými  pro  dva  oddělitelné  průpisy.  Perforované  listy  se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy
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byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel  se  zavazuje  1x  měsíčně,  nebo  na  základě  žádosti  zástupce  objednatele
bezodkladně, předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují  ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních  stran.  Zápisy  ve stavebním deníku nelze  dle  dohody objednatele  a  zhotovitele
považovat za změny této smlouvy.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy (zhotovitele).
O  předání  staveniště  objednatelem zhotoviteli  bude  sepsán  písemný  protokol,  který  bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavby.
Staveništěm  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  místo  určené  ke  zhotovení  díla,  které  je
vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. 

9.2. Při předání staveniště bude objednatelem určeno zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny
a  vody,  současně  pak  budou  objednatelem  zhotoviteli  předány  potřebné  doklady  a
dokumentace ke staveništi.

9.3. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
Současně bude zhotoviteli předána příslušná projektová dokumentace.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat  na  své  náklady  odpady  a  nečistoty  vzniklé  z jeho  činnosti  či  činností
poddodavatelů na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn na
náklady  zhotovitele  zjednat  nápravu  za  pomoci  třetích  osob.  Zhotovitel  se  dále  zavazuje
dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na
své náklady zařízení  staveniště  v souladu se svými potřebami,  veškerou dopravu, skládku,
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku
jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště

c) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,  bezpečnostních  a
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na  staveniště,  jakož  i  odpovědnost  za  zajištění  opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti
silničního  provozu  v souvislosti  s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení
případného dopravního značení; a

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi  i
mimo  ně  a  k zabránění  vzniku  škod  znečištěním,  hlukem,  nebo  z jiných  důvodů
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vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně
v průběhu výstavby

e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu
s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  zodpovídá  za  bezpečné
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP  dle platné
právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel  zajišťuje na vlastní účet přípravu staveniště,  zařízení staveniště,  včetně zajištění
energií  potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit  v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště a to
v přiměřeném rozsahu. 

9.8. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  neumístit  na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.9. Nejpozději  ke  dni  předání  dokončeného  díla  objednateli  je  zhotovitel  povinen  staveniště
vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do
stavu  dle  podmínek  stavebního  povolení.  V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním  této
povinnosti  delším  než  10  dnů,  je  objednatele  oprávněn  na  náklady  zhotovitele  zjednat
nápravu, a to za pomoci třetích osob včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na
náklady zhotovitele. 

X. Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících  se k plnění,  zejména  pak v ČSN,  ČSN EN. Zhotovitel  je  povinen
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené
smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  některých zákonů, ve znění
pozdějších  předpisů,  bude  objednateli,  nebo  jím  určené  osobě,  nebo  k tomu  příslušnému
orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu
nebo  výrobku  bude  předán  objednateli  před  použitím  tohoto  materiálu  nebo  výrobku  na
stavbě!  Práce  a  dodávky  budou  dále  provedeny  v  souladu  s  českými  hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena  požadovaná  mechanická
pevnost  a stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické požadavky,  ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s normami (ČSN, ČSN EN) v platném znění a
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
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změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu
plnění  veřejné  zakázky  nabude  platnosti  a  účinnosti  novela  některého  z výše  uvedených
předpisů,  popř.  nabude  platnosti  a  účinnosti  jiný  právní  předpis  vztahující  se  k předmětu
plnění veřejné zakázky, je zhotovitel  povinen při  realizaci veřejné zakázky řídit  se těmito
novými právními předpisy a návody (postupy). 

10.3. Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  průběžně  prověřovat  vhodnost  projektové
dokumentace  stavby  a  další  dokumentace  a  dokumentů,  podle  kterých  je  dle  smlouvy
vymezen  předmět  a  rozsah  díla  a  podle  kterých  je  povinen  dílo  včetně  realizační
(dodavatelské)  projektové dokumentace zhotovit,  zejména prověřovat, zda jsou v souladu s
platnými  předpisy,  vyhláškami,  nařízeními,  pravidly,  regulacemi  a  normami  a  to  před
započetím prací,  výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost
dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařízeními,  pravidly,  regulacemi  a  normami  a  odpovídá  v plném rozsahu rovněž  za  další
důsledky  porušení  této  povinnosti,  včetně  náhrady  škody,  která  v důsledku  opomenutí
zhotovitele  objednateli  event.  tímto  vznikne.  Stejným  způsobem  je  zhotovitel  povinen
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či
staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na
okolí výstavby; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a
krajinného  inženýrství“ ve  smyslu  zákona  č.  360/1992  Sb.  –  o  výkonu  povolání
autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a  techniků
činných  ve  výstavbě  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tato  odpovědná  osoba  potvrdí
stavební  deník před zahájením prací  na provedení díla  a  po dokončení díla  otiskem
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

e) zhotovitel  zabezpečí,  že  odborné  práce  a  činnosti,  které  nemá  zapsány  ve  svém
obchodním  rejstříku  nebo  živnostenském  listě,  provede  poddodavatel  s odpovídající
odbornou  způsobilostí.  Doklady  o  odborné  způsobilosti  poddodavatele  předloží
zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení  a  to  před  zahájením  prací  jednotlivých
poddodavatelů – v souladu s odst. 10.5. této smlouvy.

f) zhotovitel zajistí, aby provádění díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105
zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu
plnění,  která  nesmí  být  plněna  poddodavatelem.  Objednatel  -  v rámci  plnění  této
smlouvy o dílo -  neomezuje poddodávky,  ale přesto požaduje,  aby zhotovitel  uvedl
jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů – viz odst. 10.5. 
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10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto třetí osoby k dodržování
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel
zavazuje  řádně  a  včas  plnit  veškeré  své  smluvní  povinnosti  vůči  těmto  poddodavatelům,
k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.  Jako přílohu této smlouvy
uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou
v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele.   Ten může být udělen pouze
tehdy,  jestliže  zhotovitel  objektivně  zdůvodní  jeho  potřebu  a  důvody,  pro  které  práce
neprovede  sám  nebo  prostřednictvím  k tomu  již  dohodnutých  poddodavatelů.  Objednatel
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

Poddodavatel,  kterým  zhotovitel  prokazoval  kvalifikaci  v nabídce,  bude  v seznamu
poddodavatelů uveden vždy a může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele
a to jen tehdy, jestliže zhotovitel  objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel
prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

10.6. Objednatel  si  vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele,  aby do 5 kalendářních dní od doručení
výzvy předložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil
kopie všech smluv s poddodavateli. 

10.7. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  odpovědnost  a  ručení  za  škody  způsobené  všemi  osobami
zúčastněnými  na provádění  díla,  a  to  po celou dobu provádění  díla,  tzn.  do převzetí  díla
objednatelem  a  odstranění  všech  případných  vad  a  nedodělků.  Zhotovitel  přejímá
odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn.,
že  v případě  jakéhokoliv  narušení  či  poškození  majetku  (např.  vjezdů,  plotů,  objektů,
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 10 dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis bude průběžně
zapracováván do realizační (dodavatelské) projektové dokumentace.  

10.9. Zhotovitel  je  povinen nejpozději  při  přejímacím řízení  díla,  předat  objednateli  čtyři  paré
projektové  dokumentace se  zakreslením  skutečného  provedení  díla při  dodržení  dále
uvedených zásad:

a) do  projektové  dokumentace  ke  stavebnímu  povolení  budou  zřetelně  vyznačeny
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

b) ty části  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) každý  výkres  dokumentace  skutečného  provedení  díla  bude  opatřen  jménem  a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení
bude  přiložen  i  doklad  (minimálně  zápis  ve  stavebním  deníku),  ze  kterého  bude
vyplývat  projednání  změny  s odpovědnou  osobou  objednatele  (coby  zadavatele  ve
vztahu k Veřejné zakázce) a její souhlasné stanovisko,

e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek,
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o  hloubkách  uložení sítí
(tato část  bude i v digitální  podobě  s daty v systému DGN pro  využití  v GIS),

f) nedílnou součástí příloh k projektové dokumentaci skutečného provedení díla budou
protokoly  o  provedených  zkouškách  a  revizích,  doklady  k použitým  materiálům a
výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu
stavby na CD nosiči,
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g) projektová  dokumentace  se  zakreslením  skutečného  provedení  díla  připravená  k
potvrzení  stavebním  úřadem,  bude  ve  všech  svých  částech  výrazně  označena
„Dokumentace  skutečného  provedení  díla“  a  bude  opatřena  razítkem  a  podpisem
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek
stavebního  úřadu v rámci  schvalovacího  řízení  zhotovitel  doplní,  event.  přepracuje
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení díla.

10.10. Součástí  předmětu  plnění  díla  je  i  potřebné  zpracování  dílenské  dokumentace  pro
neprefabrikované prvky části  díla,  nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské
výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci
k technologickým  zařízením,  pokud  v průběhu  realizace  díla  vyvstane  potřeba  takovouto
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

10.11. Zhotovitel je dále povinen:

(a) po dobu provádění  díla  až  do jeho řádného protokolárního  předání  objednateli  řádně
pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel  odpovídá za jejich přesnost a
ochranu proti  poškození.  Konečná zaměření  se  zhotovitel  zavazuje  předat  objednateli
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy; 

(b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel
kontrolu  provedených  částí  díla  neprovede,  má  se  za  to,  že  se  zakrytím  souhlasí;
zhotovitel  uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

(c) Po  dobu  provádění  díla  zajišťovat,  spolu  s technickým dozorem stavby  (který  nesmí
vykonávat  zhotovitel  nebo  osoba  s ním  propojená),  organizaci  kontrolních  dnů  a  to
v rozsahu alespoň 1x za 14 dní - proběhne kontrolní den za účasti objednatele, zástupce
zhotovitele a TDI, případně jiných přizvaných osob (autorského dozoru, poddodavatelů,
koordinátor BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny
všemi účastníky kontrolních dnů.

(d) Spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  podle  ustanovení  §  2  písm.  e)  zákona  č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předané  dílo  bude mít  vlastnosti  dle  projektové  dokumentace,
obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení
díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záruční lhůta počíná
běžet předáním díla, dle odst. 3.5. této smlouvy.  

Zhotovitel  tímto  poskytuje  objednateli  na  dílo  záruku  za  jakost  díla,  a  to  v následujícím
rozsahu:

A. Záruka na technologické části díla, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24
měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam
dodávek  strojů  a  technologického  zařízení,  na  něž  výrobce  těchto  zařízení  vystavuje
samostatný záruční list,  jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka
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v trvání  36  měsíců.  Technologickou  částí  díla  se  rozumí  dodávky  strojů  a
technologického  vystrojení  vč.  elektroinstalace  a  elektrospotřebičů,  motorů,  čerpadel
apod. 

Tato záruka se nevztahuje na provozně opotřebitelné díly (přirozené opotřebení součástí) a
na závady vzniklé  mechanickým poškozením či  neodbornou manipulací  a neodbornou
péčí a dále na poškození živelnou událostí.

B. Stavební části díla v délce trvání záruční doby 60 (slovy: šedesát) měsíců, která počíná
běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků,
zhotovitelem objednateli. Stavební částí díla se rozumí stavební práce.

Po celou záruční dobu zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami
a předpisy a v souladu s provozním a manipulačním řádem.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo
alespoň  způsob,  jakým  se  projevuje,  a  určen  nárok  objednatele  z vady  díla,  případně
požadavek  na  způsob  odstranění  vad  díla,  a  to  včetně  lhůty  pro  odstranění  vad  díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto
volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  48 hodin od okamžiku
oznámení vady díla či jeho části zahájit  odstraňování vady díla či jeho části,  a to i tehdy,
neuznává-li  zhotovitel  odpovědnost za vady či  příčiny,  které  ji  vyvolaly,  a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dní ode dne vyrozumění zhotovitele o
jejich  existenci,  kdy  tuto  lhůtu  lze  prodloužit  pouze  písemnou  dohodou  objednatele  a
zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele,
nikoliv však více než o 10 dnů. 

Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou
tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen
nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad
nejpozději do 12 hod. po obdržení oznámení vad.  

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání díla nebo která brání řádnému provozu
zhotoveného  díla,  nebo  vada,  která,  pokud  nebude  okamžitě  odstraněna,  může  způsobit
poškození dalších částí díla nebo majetku objednatele či třetích osob, a to ve velkém rozsahu;
škodou velkého rozsahu se dle dohody stran pro účely tohoto ujednání rozumí škoda, jejíž
výše dosahuje částky minimálně 50.000,- Kč vč. DPH.

11.4. V případě  odstranění  vady  díla  či  jeho  části  dodáním  náhradního  plnění   běží  pro  toto
náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí
náhradního plnění  objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o
dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.    Po dobu od
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem
neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI.
odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo 
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(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku
XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo 

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav
třetí  osobě.  Objednateli  v takovém  případě  vzniká  vůči  zhotoviteli  oprávnění,  aby  mu
zhotovitel  zaplatil  cenu,  kterou  objednatel  třetí  osobě  v důsledku  tohoto  postupu  zaplatí.
Nároky objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady díla  a  dále
právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle
této smlouvy a k úplnému dokončení díla (staveb) prováděné v souladu s rozsahem a obsahem
této  smlouvy,  jakož  i  v souladu  s platnými  právními  předpisy  vztahujícími  se  k realizaci
předmětných staveb a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 12.3.
tohoto článku.

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a
nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Na přejímací
řízení  přizve  zhotovitel  objednatele  písemným  oznámením,  které  musí  být  doručeno
objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je
pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
Objednatel  přizve k předání a převzetí  díla osoby vykonávající  funkce technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

12.3. Zhotovitel  je  povinen  připravit,  doložit  a  předat  objednateli  u  přejímacího  řízení  veškeré
doklady nutné ke kolaudaci stavby s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat
dílo  za dokončené a způsobilé  k předání.  K dokladům,  které je  zhotovitel  povinen předat
objednateli při přejímce díla, patří zejména:

 geodetické zaměření skutečného stavu,

 protokoly o provedených zkouškách a revizích,

 revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy,

 doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek, 

 doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě), 

 fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči,

 projektová dokumentace skutečného provedení díla,
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 stavební deník, 

 doklady o nakládání s odpady při provádění stavby,

 dokumentace (podklady) k vyhodnocení zkušebního provozu,

 doklady  prokazující  splnění  podmínek  orgánů  a  organizací,  které  si  v souladu
s právními předpisy tyto orgány a organizace stanovily,

 Provozní řády pro Úpravnu vody a ČOV – vždy ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a
1 vyhotovení v digitální podobě,

 vyhodnocení zkušebního provozu, 

 stanoviska dotčených orgánů a organizací,

 a další dokumenty uvedené v povolení stavby 

12.4. O  průběhu  přejímacího  řízení  pořídí  objednatel  písemný  zápis  o  předání  a  převzetí
dokončeného díla  – přejímací protokol. 

Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo  provedení  díla  a  zhodnocení  jakosti  díla,  a  dále  soupis  zhotovitelem  předávaných
dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla
a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem.

12.5. Odmítne-li  objednatel  dílo  převzít,  uvede  tuto  skutečnost  vč.  jejího  odůvodnění  do
přejímacího protokolu.

12.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro
účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvantitě,  kvalitě,  rozsahu  nebo  parametrech  díla,
stanovených příslušnou projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými
předpisy.

12.7. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání
díla.  Tyto  vady a nedodělky  musí  být  uvedeny v přejímacím protokolu  s termínem jejich
odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný.

12.8. Zhotovitel  je  povinen v objednatelem stanovené lhůtě  odstranit  vady a  nedodělky,  i  když
tvrdí,  že  za  ně  neodpovídá.  Náklady  na  odstranění  vad  a  nedodělků  v těchto  sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

12.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění
díla)  včetně  zhotovených  staveb  v souladu  s touto  smlouvou.  Nebude-li  tato  povinnost
splněna,  nepovažuje  se  dílo  za řádně  dokončené  a  objednatel  není  povinen  dílo  převzít.
Staveniště, a dále pozemky, stavby a komunikace, jejichž úpravy nejsou součástí příslušné
projektové  dokumentace,  ale  budou  stavbami  dotčeny,  je  zhotovitel  povinen  uvést  po
ukončení provádění díla a před zahájením přejímacího řízení do původního stavu, nebo do
stavu odpovídajícího stavebním povolením.

12.10. Prohlídku převzatého díla, je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato,  ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí  díla.  Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí zhotoviteli  s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v němž mají  být
oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak a to doplněním předávacího protokolu.
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XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o
dílo je  objednatel  oprávněn požadovat  po zhotoviteli  úhradu smluvní  pokuty ve výši  0,2%
z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení.  

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení
závazných uzlových bodů dle časového harmonogramu tj.  s řádným ukončením prací,  které
měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu
smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den a
pro každý případ prodlení.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti  odstranit  vady, se kterými bylo dílo
převzato,  ve  lhůtě  dle  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  úhradu
smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční
lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu
zvlášť.   V případě,  že  se  jedná  o  vadu,  která  brání  řádnému  užívání  díla,  případně  hrozí
nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),  je  zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

13.6. Pro  případ  prodlení  se  splněním povinnosti  uklidit  a  vyklidit  staveniště  a  upravit  všechny
plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve
výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

13.7. Pro  případ  prodlení  objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad  v rozsahu,
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité
plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den,
s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu  zaplacení  ze  strany  oprávněné  strany,  a  to  na  účet  oprávněné  strany  uvedený
v písemné výzvě. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení  druhé straně.  Odstoupením od smlouvy zanikají  práva a
povinnosti  stran  ze  smlouvy  pro  dosud  nesplněnou  část  závazku,  s výjimkou  nároku  na
náhradu  škody  vzniklou  porušením  smlouvy  a  nároku  na  smluvní  pokutu,  smluvních
ustanovení  týkajících  se  volby  práva,  řešení  sporů  mezi  smluvními  stranami  a  jiných
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy. 
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14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě
jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Podstatným  porušením  smlouvy  se  rozumí
zejména:

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy,
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

(b) jestliže zhotovitel  nepředal objednateli  originál záruční listiny v termínu dle článku
XVII. odst. 17.2.2. této smlouvy, a/nebo

(c) jestliže  zhotovitel  po  dobu  delší  než  čtrnáct  kalendářních  dní  přerušil  práce  na
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6.
této smlouvy, a/nebo

(d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo

(e) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, nebo 

(f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací
(tj. bez právního nástupce), nebo

(g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu podniku či jeho části, na základě které
třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i
práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní; nebo

(h) zhotovitel  porušil  kteroukoliv  ze  svých  povinností  uvedených  v článku  X.  této
smlouvy, nebo

(i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy,
nebo 

(j) kterékoliv  prohlášení  zhotovitele  učiněné  v článku VII.  této  smlouvy se  ukáže  být
nepravdivým, neúplným či zkresleným.

14.3. Objednatel je dále  oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská
účelovou  dotaci  určenou  ke  spolufinancování  předmětu  díla  dle  této  smlouvy,  nebo
v případě,  že  objednatel  nebude  schopen  spolufinancovat  předmět  díla  z vlastních
zdrojů na základě své ekonomické situace; z těchto důvodů je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště (viz článek
III. odst. 3.1.1. této smlouvy) 

V případě  odstoupení  objednatele  od  této  smlouvy  ze  shora  sjednaných  důvodů  nemá
zhotovitel  vůči  objednateli  žádné  nároky  na  náhradu  škody  či  na  poskytnutí  jakékoliv
kompenzace či náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy
vynaložil, a zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce
či jakékoliv jiné nároky, a zhotovitel s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí.

14.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované
v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 dnů.

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany
od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné.
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Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto
okamžikem zanikají  práva a povinnosti  smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a
nerealizované části  díla;  odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran
vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky
na náhradu škody), a dále ujednání této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi
smluvními stranami a jiná ujednání, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.6. Odstoupí-li  kterákoliv  ze  smluvních  stran po právu od této  smlouvy,  jsou smluvní  strany
povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních
vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek:

(a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží
objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, realizovaných
ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle jednotkových položek
použitých v zhotovitelem oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, jenž je součástí této
smlouvy,

(b) objednatel  do tří  dnů po obdržení  výzvy a oceněného soupisu všech prací,  činností  a
dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“,

(c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany písemně
jinak,

(d)  poté,  co  je  zhotovitelem  oceněný  soupis  provedených  prací,  činností  a  dodávek
odsouhlasen  objednatelem,  vystaví  zhotovitel  „dílčí  konečnou  fakturu“,  v rámci  níž
budou  zohledněny  veškeré  objednatelem  provedené  úhrady  a  platby  na  cenu  díla;
splatnost „dílčí konečné faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,

(e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu
k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla,

(f) odstoupením od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla, objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání
díla a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli,  nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či
byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
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(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel  opatřil za účelem provedení díla či  jeho části,  a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření)  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla,  popř.  u  věcí,  které  je  zhotovitel
povinen vrátit,  do doby jejich  vrácení.  Zhotovitel  rovněž odpovídá objednateli  a  ostatním
stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této
smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat,  a  nesmí  sjednat  výhradu  ohledně  přechodu  či  převodu  vlastnictví.  Splnění  této
povinnosti  zhotovitele  je  zajištěno  zárukou  za  provedení  díla.  V případě  porušení  tohoto
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se  součástí  díla,  zůstávají  ve  vlastnictví  objednatele,  resp.  objednatel  zůstává  osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy. 

XVI. Pojištění

16.1. Zhotovitel  předloží  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za  škody  vzniklé
v souvislosti  s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele,
společně  s dokladem prokazujícím zaplacení  pojistného,  a  to  v minimální výši  pojistného
plnění 50 000 000,00 Kč. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení.

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění
díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů
ode  dne  jejího  uzavření,  a  to  společně  s dokladem  prokazujícím  zaplacení  pojistného  na
období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této
smlouvy  o  dílo,  a  to  nejpozději  v den  uzavření  této  smlouvy.  Zhotovitel  je  dále  povinen
bezodkladně  informovat  objednatele  o  všech  pojistných  událostech  nastalých  v souvislosti
s touto smlouvou.

XVII.  Záruka za řádné provedení celého díla

17.1. Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z
této smlouvy, zřídí zhotovitel ve prospěch objednatele níže sjednané bankovní záruky.  

17.2. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen zřídit  ve prospěch objednatele, po dobu
realizace díla, bankovní záruku za řádné provedení díla za následujících podmínek :
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17.2.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla,
kdy  tato  bankovní  záruka  slouží  k  zajištění  nároků  objednatele  vůči  zhotoviteli,
vzniklých  objednateli  z  důvodů  porušení  povinností  zhotovitele  při  provádění  a
realizaci díla stanovených na základě této smlouvy.

17.2.2. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  originál  záruční  listiny  vystavené
bankou,  která  byla  zřízena  a  provozuje  činnost  podle  zákona  č.  21/1992  Sb.,  o
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele  jako oprávněného.
Záruční  listinu  je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  nejpozději  při  předání  a
převzetí staveniště (doba předání a převzetí staveniště je sjednána v článku III. odst.
3.1.1. této smlouvy), a poté se záruční listina stane přílohou a nedílnou součástí této
smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění  bez námitek na základě první výzvy objednatele,
coby oprávněného.

17.2.3. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky :

 výše zajištěné částky činí  3 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1.
této smlouvy), tj. 1 509.729,--- Kč,

 v  záruční  listině  banka  prohlásí,  že  uspokojí  objednatele  v  případě,  že  zhotovitel
nesplní své závazky, týkající se řádného provedení díla dle této smlouvy,

 záruční listinu (originál) předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí
staveniště,

 bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne
podpisu  předávacího  protokolu  o  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  bez  vad  a
nedodělků oběma stranami.

17.2.4. Právo  z  bankovní  záruky  bude  objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  kdy
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a nesjedná nápravu
ani  v  dodatečné,  minimálně  desetidenní  (10)  lhůtě  ode  dne,  kdy  na  uvedenou
skutečnost  byl  objednatelem  upozorněn,  nebo  neuhradí-li  zhotovitel  objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen, a k jejíž
úhradě byl objednatelem vyzván.

17.2.5. Bankovní  záruka  bude  objednatelem  uvolněna  (předaná  záruční  listina  bude
objednatelem zhotoviteli  vrácena)  do deseti  (10) dnů ode dne podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami.

17.3. Smluvní strany ujednaly,  že zhotovitel  je povinen zřídit  ve prospěch objednatele,  po dobu
záruční doby díla, bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek za následujících
podmínek :

17.3.1. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  bankovní  záruku  za  řádné  plnění
záručních podmínek, kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele za
zhotovitelem,  vzniklých  objednateli  z  důvodů  porušení  povinností  zhotovitele
týkajících se odstraňování vad díla v záruční době a dodržení smluvních podmínek,
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

17.3.2. Zhotovitel  je povinen nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a
převzetí  dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami předat  objednateli
originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle
zákona  č.  21/1992  Sb.,  o  bankách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  prospěch
objednatele  jako  oprávněného.  Bankovní  záruka  musí  být  vystavena  jako
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neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na
základě první výzvy objednatele, coby oprávněného.

17.3.3. Nepředložení záruční listiny ve shora sjednaném termínu je pro objednatele důvodem
k  nepřevzetí  dokončeného  díla  a  uplatnění  sankcí  (zejména  smluvní  pokuty)  pro
nedodržení termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

17.3.4. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky :

 výše zajištěné částky činí  3 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1.
této smlouvy), tj. 1 509.729,--- Kč,

 v  záruční  listině  banka  prohlásí,  že  uspokojí  objednatele  v  případě,  že  zhotovitel
nesplní  své  závazky,  týkající  se  záručních  podmínek  dle  této  smlouvy  (záruka  za
jakost díla a odstraňování vad díla v záruční době a související podmínky),

 záruční  listinu  (originál)  předá  zhotovitel  objednateli  nejpozději  ke  dni  podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem,

 bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů po uplynutí
záruční doby dle této smlouvy a po odstranění všech reklamovaných záručních vad,

17.3.5. Právo  z  bankovní  záruky  bude  objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  kdy
zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkámi této smlouvy nebo
neuhradí  objednateli  škodu  (i  ve  formě  nákladů  vynaložených  objednatelem  k
odstranění reklamovaných vad třetí osobou namísto zhotovitele) či smluvní pokutu, k
níž je dle této smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván.

17.3.6. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna   do deseti (10) dnů ode dne uplynutí
záruční doby díla, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž
odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

17.4. Smluvní  strany  současně  ujednaly  následující  pravidla  pro  uplatnění  práv  objednatele  z
bankovních záruk :

17.4.1. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruky, a to ve výši, která
odpovídá  peněžitým  nárokům  objednatele  vzniklých  z  titulu  nesplnění  smluvních
povinností zhotovitele.

17.4.2. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruku okamžitě poté, co
odešle zhotoviteli oznámení o čerpání bankovní záruky.

17.4.3. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14)
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

17.4.4. V  případě  jakékoliv  změny  doby  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  platnost
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. 

17.4.5. Smluvní strany ujednaly, že veškeré poplatky spojené s bankovní zárukou, tedy včetně
případných  poplatků  spojených  s  poskytnutím  a  čerpáním  bankovní  záruky,  hradí
zhotovitel.

XVIII.  Společná ustanovení

18.1. Není-li  v této  smlouvě dohodnuto pro konkrétní  případ jinak,  smluvní  strany ujednaly,  že
jednotlivá  jednostranná  právní  jednání,  úkony,  sdělení,  oznámení,  výzvy,  vzájemná
korespondence  apod.  bude  mezi  smluvními  stranami  realizována  v elektronické  podobě
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formou  datových  zpráv  zasílaných  mezi  stranami  prostřednictvím  datových  schránek
zřízených a provozovaných ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované  konverzi  dokumentů,  ve  znění  pozdějších  předpisů;  identifikátor  datové
schránky  každé  ze  smluvních  stran,  prostřednictvím  které  budou  straně  zasílány  druhou
stranou datové zprávy, je uveden v záhlaví této smlouvy.

Smluvní strany dále dohodly, že dokumenty, které jsou jednou smluvní stranou (odesílatelem)
zasílány  druhé  smluvní  straně  (adresátovi)  formou  datové  zprávy  prostřednictvím  datové
schránky,  musí  být  opatřeny  uznávaným  elektronickým  podpisem  ve  smyslu  zákona  č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, oprávněného zástupce odesílatele.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že datová zpráva a elektronický dokument jí odesílatelem
zasílaný se považují za doručené okamžikem, kdy se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta)
přihlásí do své datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta) do
své datové schránky do 10 dnů ode dne dodání datové zprávy do datové schránky, považuje
se 10. dnem ode dne dodání datové zprávy do datové schránky adresáta datová zpráva a jí
odesílatelem  zasílaný  elektronický  dokument  za  doručený  se  všemi  důsledky  z toho
vyplývajícími.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas
splněna, pokud byla příslušná peněžitá částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní
strany (věřitele) z účtu povinné strany nejpozději v poslední den stanovené splatnosti. 

18.3. Práva  a  povinnosti  založená  touto  smlouvou nebo v souvislosti  s  ní  přecházejí  na  právní
nástupce smluvních stran.

18.4. Zhotovitel  není  oprávněn bez předchozího písemného souhlasu  objednatele  postoupit  třetí
osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy
nebo v souvislosti s ní.

18.5. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv
její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za
objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a
to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady,
vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody.

18.6. Zhotovitel  je oprávněn oproti  pohledávce objednatele  započíst  pouze ty pohledávky, které
jsou  ze  strany  objednatele  písemně  uznané  jako  pohledávky  po  právu  nebo  které  jsou
vykonatelné,  a  to  vždy  jen  na  základě  písemně  uzavřené  dohody  o  vzájemném  zápočtu
pohledávek s objednatelem.

18.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné
pohledávky  za  objednatelem,  vzniklé  z titulu  této  smlouvy  nebo  v souvislosti  s ní,  jako
zástavu k zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě.

18.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe
přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností. 

Smluvní  strany výslovně vylučují  použití  ust.  §  1766 občanského zákoníku na závazky a
práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní.

18.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících
subjektů  i  poddodavatelů  z provádění  díla,  a  to  na základě  návrhu objednatele  učiněného
objednatelem  z oprávněného  důvodu.  Za  oprávněný  důvod  pro návrh  objednatele  na
vyloučení konkrétní osoby z provádění díla se považuje zejména:
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o nedostatečná kvalita poddodávky realizované dotyčnou osobou,
o nedodržování příslušné projektové dokumentace dotyčnou osobou,
o opakované (nejméně 2x) porušení povinností stanovených dle této smlouvy zhotoviteli

dotyčnou osobou,
o opakované porušení stanovených technických podmínek dotyčnou osobou, nebo
o neposkytování součinnosti  dotyčnou osobou v komunikaci  s objednatelem, nezbytné

pro plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy.

18.10.  Pokud kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  nebo jeho část  bude neplatné  či  nevynutitelné
a/nebo  se  stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.11. Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze  oboustranně  odsouhlasenými,
písemnými  a  vzestupně  číslovanými  dodatky;  tyto  dodatky  musí  být  vyhotoveny
v elektronické podobě a musí být opatřeny uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněných zástupců obou smluvních stran. K jakýmkoliv jiným než
písemným změnám této smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží.

18.12. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy
tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.13. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit
nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s
konečnou platností obecnými soudy České republiky.

18.14. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě
výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto
smlouvu uzavřít.

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě s platností
originálu. Smlouva a její přílohy č. 1, 2 a 3 musí být opatřeny  uznávanými elektronickými
podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpis, oprávněných zástupců smluvních stran.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy)
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. XVI. odst.16.1. této smlouvy)
Příloha č. 5: Originál záruční listiny (dle čl. XVII. této smlouvy) 
 

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím  obsahem souhlasí,  že  smlouva  byla  sepsána  na  základě  pravdivých  údajů,  z jejich
pravé  a  svobodné  vůle,  což  stvrzují  svým podpisem,  resp.  podpisem  svého  oprávněného
zástupce.

27



19.6. Obec  Štichov, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích potvrzuje, že u
právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb.
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna  na  oficiálních  webových stránkách  zadavatele  nebo na  profilu  zadavatele  a  to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Štichově, dne ……………… V  Praze, dne 

….……………….……………….. ………………………………….

       objednatel  Ing. Jan Kudláč, jednatel

Bross, spol. s r.o. 
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