

Smlouva o dílo č.841/TD/UA/2022/045

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Nová Pec
se sídlem:	Nová Pec, Nové Chalupy 43
zastoupené ve věcech smluvních:	Martin Hrbek, starosta
zastoupené ve technických:	Kamil Červenka, technický dozor
IČ:	002 50 619
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. ú.:	662005329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7634	
se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:	Josefem Pavlíkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ
zastoupené ve věcech technických:	Bc. Ondřejem Jilečkem – hlavním stavbyvedoucím
IČ:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
č. ú.:	1100029040/5500

(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- neshledal vady na objednatelům předané projektové dokumentaci stavby a jím zajištěném výkazu výměr.

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je dodávka a stavební práce na akci: „**Nová Pec - Podpora cykloinfrastruktury v NP Šumava**“

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

2.5.1. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu platnou legislativou společností Ing. Miloslav Binder, Záblatí 8, 384 33 Záblatí, ČKAIT - 0101658, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce a pozemní stavby – tato dokumentace byla předána jako součástí zadávacích podmínek.

2.5.2. Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého Výkazu výměr.

2.6. Zhotovitel provedl zadávací dokumentaci, výkaz výměr a v případě, že by zjistil chybějící práce či dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění nezbytných povolení k provedení díla a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

2.8. Místo plnění:

Realizace díla bude probíhat na k.ú. Pěkná, Jihočeský kraj. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště:	12/2022, o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis (termín se může lišit v závislosti na podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace o této skutečnosti bude objednatel informovat zhotovitele)
Zahájení provádění díla:	nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	nejpozději 12 měsíců od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději 1 měsíc po dokončení stavebních a montážních prací;
Počátek běhu záruční lhůty:	Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:	viz článek 7.7. této smlouvy
Lhůta pro součinnost při zkušebním provozu a uvedení díla do trvalého provozu:	Lhůta pro součinnost začíná běžet dnem předání díla a trvá nejpozději 1 měsíc po ukončení zkušebního provozu.

IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami jako cena ujednaná odkazem na rozpočet (výkaz výměr), který je součástí smlouvy podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a předvedení funkčnosti díla.

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	7.979.714,46 Kč
DPH	1.675.740,04 Kč
Cena včetně DPH	9.655.454,50 Kč

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z položkového rozpočtu. Ostatní položky, které nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen podle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s., platných ke dni realizace předmětného plnění, které budou sníženy o 10 %. Položky, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu ani v ceníkové soustavě společnosti ÚRS PRAHA, a.s., budou oceněny na základě dohody smluvních stran ve výši odpovídající obvyklé ceně. Případné změny schvaluje objednatel a dále v souladu s ustanovením článku 13.2. této smlouvy. Úhradu za vícepráce lze po objednateli ze strany zhotovitele požadovat jen tehdy, nastanou-li mimořádné nepředvídatelné okolnosti, které dokončení díla podstatně ztěžují a po odsouhlasení víceprací objednatel.

4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny podle položkového rozpočtu a budou odečteny z ceny díla včetně příslušných specifikací a přírůžek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Cena díla

Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění nebo za jiných podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. Jistota na realizaci

Zadavatel nepožaduje.

5.3. Vyúčtování

Účtování zakázky bude probíhat formou faktur – daňového dokladu (dále jen faktura) vystavených zhotovitelem 1 x za měsíc na základě skutečně provedených prací, a to se splatností 30 dní od data jejího předání objednateli. Vyúčtování musí být písemně odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (TDS), jinak fakturu není povinen objednatel zhotoviteli proplatit. To neplatí pro případ bezdůvodného odepření odsouhlasení vyúčtování ze strany TDS.

5.4. Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na objednavatele a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu – faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- předmět smlouvy (název a č. stavby)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- razítko a podpis zhotovitele
- údaj, kdy bylo vyúčtování odsouhlaseno TDS
- příloha – rozpočet fakturované části stavby s plněním jednotlivých položek
- název a číslo projektu přidělené poskytovatelem dotace.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému doзору stavby a objednateli!

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru stavebníka a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele nebo jím předaných podkladů je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů či jím předaných podkladů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel, pokud na svých pokynech trvá nebo výslovně požaduje, aby bylo postupováno podle jím poskytnutých podkladů, které zhotovitel považuje za nevhodné, dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu nebo použitím chybného podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele, TDS a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevylučuje-li se objednatel k jejich použití v uvedené lhůtě do stavebního deníku, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za měsíc. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatel. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené proti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6.10. Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatel a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

6.12. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 8 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozměnění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit.

6.13. Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy. Zhotovitel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6.14. Zhotovitel se na základě požadavku objednatele zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně

a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

VII. Předávání a přejímání prací

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením, předvedením způsobilosti díla ke sjednanému účelu a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň 24 hodin předem.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Identifikační údaje o díle i jeho částí
- Zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
- Případnou dohodu o slevě z ceny
- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění
- Stavební deník
- Soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:

7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace

7.3.2. kompletní výchozí revize a zkoušky

7.3.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., v platném znění

7.3.4. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá sankcím dle ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního. Pokud bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělků, odstraní zhotovitel zařízení staveniště a vyklidí staveniště v poslední den lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.4. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;

8.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

8.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru

8.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců od předání díla (záruční doba) objednatelem bez vad a nedodělků.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

9.4. Vady díla i práva ze záruky za jakost vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedení pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou drobnou vadu nebo nedodělek, až do doby jejich odstranění.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle článku IX. odst. 9.6. této smlouvy.

10.5. V případě, že zhotovitel zjistí po podpisu smlouvy, že není schopen dílo realizovat za cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy a od této smlouvy odstoupí, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla.

10.6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.

10.7. Sjednáním, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na provedení díla dle této smlouvy pouze za situace, kdy cena díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho důvodu je ze

strany objednatele kladen mimořádný důraz na včasné předání díla. Pokud by následkem prodlení zhotovitele s předáním díla nastala kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,
 - objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
 - objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně,
- uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele

- pokud zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,

- pokud zhotovitel vstoupí do likvidace

- pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označeny jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na úhradu ceny díla, a to bez jakýchkoliv sankcí.

XII. Další ujednání

12.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

12.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí veřejnoprávní charakter objednatele s tím, že souhlasí se zveřejněním smluvních a obchodních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.5. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započatím jeho prací na zakázce.

12.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

12.7. V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení realizace díla nebo provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla, či dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva využít, nenáleží zhotoviteli vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v aktuálním znění.

13.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany nebo jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

13.4. Tato smlouva je sepsána ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

13.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

13.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

13.7. Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, zastupitelstvem obce Nová Pec dne 24.10.2022, číslo usnesení 6. nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

Přílohy

1. Harmonogram, 2. Položkový rozpočet, 3. Seznam subdodavatelů

Objednatel: Obec Nová Pec

Zhotovitel: STRABAG a.s.

V Nové Peci dne.....

V Prachaticích. dne.....

Martin Hrbek
Digitálně podepsal
Martin Hrbek
Datum: 23.11.2022
12:52:41 CET

Josef
Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0276,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2022.11.22 07:03:55
+01'00'

Jana
Holá

Podepsal Jana Holá
DN: cn=Jana Holá, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0181,
email=jana.hola@strabag.com
Datum: 2022.11.22 05:50:59
+01'00'

.....
Martin Hrbek
Starosta

.....
Josef Pavlík
vedoucí PJ

.....
Jana Holá
ekonom PJ

Smlouvu přezkoumal: Ing. Renata Rozhoňová

Ing. Renata
Rozhoňová

Podepsal Ing. Renata Rozhoňová
DN: cn=Ing. Renata Rozhoňová, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=8410300,
email=renata.rozhonova@strabag.com
Datum: 2022.11.21 14:16:50 +01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 201 Oprava mostu přes Vltavu

Objednatel: Obec Nová Pec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 525 959,43
PSV			54 220,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			399 534,96
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 979 714,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 979 714,46 CZK
Základní DPH	21 %	1 675 740,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **9 655 454,50 CZK**

v

dne

20.11.2022

**Josef
Pavlík**


Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0276,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2022.09.21 07:15:55
+02'00'

**Jana
Holá**

Podepsal Jana Holá
DN: cn=Jana Holá, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0181,
email=jana.hola@strabag.com
Datum: 2022.09.21 05:58:17
+02'00'

Za zhotovitele





Obec Nová Pec
Nové Chalupy 43
IČ: 00250619

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			477 759,95
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 922 457,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 193 184,32
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 394 366,47
5	Komunikace	HSV			87 691,01
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 870,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			280 761,32
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			53 587,33
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 948 703,27
97	Prorážení otvorů	HSV			96 157,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 420,55
711	Izolace proti vodě	PSV			44 104,64
783	Nátěry	PSV			10 115,43
Cena celkem					7 580 179,50

Položkový rozpočet

S:	SO 201 Oprava mostu přes Vltavu
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				399 534,96
1	005111020R	Vytyčení stavby - geodetické, vytyčení stavby a měření běh	Soubor	1,00	35 225,73	35 225,73
2	005241020R	Geodetická zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	18 870,93	18 870,93
3	005231030R	Vypracování mostního listu	Soubor	1,00	10 064,50	10 064,50
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace RDS	Soubor	1,00	62 903,09	62 903,09
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , digitální a tištěné dle	Soubor	1,00	25 161,24	25 161,24
6	005241021R	Geometrický plán	Soubor	1,00	18 870,93	18 870,93
7	005231020R	Fotodokumentace	Soubor	1,00	9 625,06	9 625,06
8	005231010R	Hlavní mostní prohlídka	Soubor	1,00	18 870,93	18 870,93
9	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	148 702,92	148 702,92
10	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00	25 412,85	25 412,85
11	005261030R	Všeobecné úpravy ostatních ploch, po dokončení stavby	Soubor	1,00	25 826,78	25 826,78
Díl:	1	Zemní práce				477 759,95
12	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00000	56,61	2 830,50
13	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00000	28,31	1 415,50
14	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00000	455,58	1 822,32
		pr.0,15 m:1		1,00000		
		pr.0,2 m:1		1,00000		
		pr.0,3 m:2		2,00000		
15	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00000	683,37	1 366,74
		pr.0,4 m:2		2,00000		
16	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	4,00000	283,06	1 132,24
17	112211112R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 50 cm	kus	2,00000	566,13	1 132,26
18	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	48,96000	77,31	3 785,10
		odměřeno z PD:48,96		48,96000		
19	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	53,85000	77,31	4 163,14
		odměřeno z PD - předpolí mostu:53,85		53,85000		
20	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti h	h	1 000,00000	106,93	106 930,00
		čerpací soupravy				
		odhad - čerpání ze stavební jámy:2*500		1 000,00000		
21	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,00000	120,09	1 200,90
		odhad:100*0,1		10,00000		
22	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	35,36000	193,29	6 834,73
		pro novou kci vozovky:5,44*0,5*4		10,88000		
		výměna aktivní zóny:48,96*0,5		24,48000		
23	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	416,07000	241,61	100 526,67
		materiál pro provedení následného zásypu:31,855+40,75		72,60500		
		výkop stavební jámy k úrovni LB a		343,46500		
		PB:(18,69*9,5)+(17,65*9,4)				
24	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,60500	27,33	2 257,59
		ornice na meziskládce:100*0,1		10,00000		
		materiál pro provedení následného zásypu:31,855+40,75		72,60500		
25	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	165,21000	81,77	13 509,22
		ornice na meziskládku a zpět:(100*0,1)*2		20,00000		
		materiál pro provedení následného zásypu a		145,21000		
		zpět:(31,855+40,75)*2				
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	306,22000	204,44	62 603,62
		odkopávka pro novou kci vozovky:5,44*0,5*4		10,88000		
		výměna aktivní zóny:48,96*0,5		24,48000		
		výkop stavební jámy k úrovni LB a PB, bez mat.pro		270,86000		
		zásyp:((18,69*9,5)+(17,65*9,4))-72,605				
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 062,20000	13,63	41 737,79
		odkopávka pro novou kci vozovky:(5,44*0,5*4)*10		108,80000		

28	171201201R00	výměna aktivní zóny:(48,96*0,5)*10 výkop stavební jámy k úrovni LB a PB, bez mat.pro zásyp:(((18,69*9,5)+(17,65*9,4))-72,605)*10 Uložení sypaniny na skládce ornice na meziskládce:100*0,1 odkopávka pro novou kci vozovky:5,44*0,5*4 výměna aktivní zóny:48,96*0,5 materiál pro provedení následného zásypu:31,855+40,75	m3	244,80000 2 708,60000 388,82500 10,00000 10,88000 24,48000 72,60500	18,22	7 084,39
29	174101101R00	výkop stavební jámy k úrovni LB a PB, bez mat.pro zásyp:(((18,69*9,5)+(17,65*9,4))-72,605 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z výzisku stavby:184,525 z nakupovaného materiálu:65,385	m3	270,86000 249,91000 184,52500 65,38500	172,64	43 144,46
30	58344209R	Kameniví drcené frakce 0-125, vč.dopravy zásyp z nakupovaného materiálu:65,385*2	t	130,77000 130,77000	490,64	64 160,99
31	167101103R00	Přeložení výkopku z hor.1-4 převrstvení ornice na meziskládce proti znehodnocení:100*0,1	m3	10,00000 10,00000	18,22	182,20
32	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině odhad:100	m2	100,00000 100,00000	34,17	3 417,00
33	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 odhad:100	m2	100,00000 100,00000	48,32	4 832,00
34	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	48,96000	34,53	1 690,59
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					1 922 457,69
35	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	48,96000	15,76	771,61
36	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože LB a PB:17,3+16,8	m	34,10000 34,10000	37,74	1 286,93
37	286139911R	Trubka drenážní PE-HD DN 100, perforovaná, SN 8 34,1*1,015	m	34,61200 34,61150	110,71	3 831,89
38	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm 34,1*0,15	m3	5,11500 5,11500	1 290,24	6 599,58
39	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm dle PD, TR 89/16:55	m	80,00000 80,00000	6 164,50	493 160,00
40	229946112R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm dle PD:10+10	kus	20,00000 20,00000	2 893,54	57 870,80
41	231943212R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m dle PD, LB + PB:(28,15*5)+(28,15*5)	m2	281,50000 281,50000	1 761,29	495 803,14
42	237941112R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m	m2	281,50000	1 478,22	416 118,93
43	274321118R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 30/37, XF2	m3	30,17800	4 220,05	127 352,67
44	274361214R00	základy LB:2,483*6,077 základy PB:2,483*6,077 Výztuž základových pásů z oceli 10505 (R) 30,178*0,15	t	15,08919 15,08919 4,52700 4,52670	47 686,84	215 878,32
45	274354111R00	Bednění základových pásů zřízení dle PD:34,4	m2	34,40000 34,40000	1 217,90	41 895,76
46	274354211R00	Bednění základových pásů odstranění	m2	34,40000	308,71	10 619,62
47	274311114R00	Beton základ. pásů prostý z cem. portland. C 12/15, X0	m3	6,43200	3 030,36	19 491,28
48	271531112R00	pod základy:0,48*6,7*2 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm úprava základové spáry:26,6*0,5*2	m3	6,43200 26,60000 26,60000	1 194,63	31 777,16
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 193 184,32
49	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37, XF4 NS:2*0,403*3,21 PS:2*0,402*3,21	m3	5,16800 2,58726 2,58084	5 085,12	26 279,90
50	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) 5,168*0,15	t	0,77500 0,77520	47 686,84	36 957,30
51	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení dle PD:12,84	m2	12,84000 12,84000	1 912,49	24 556,37
52	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	12,84000	308,71	3 963,84
53	334323118R00	Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 XF2	m3	40,93200	4 479,57	183 357,76

		opěra LB:2,554*5,48 opěra PB:2,554*5,48 křídla:4*7,189*0,45		13,99592 13,99592 12,94020		
54	334361115R00	Výztuž most. opěr, ocel BSt 500 S 40,932*0,15	t	6,14000 6,13980	47 686,84	292 797,20
55	334351111R00	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení dle PD opěry+křídla:69,2+75,8	m2	145,00000 145,00000	1 333,66	193 380,70
56	334351211R00	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	145,00000	308,71	44 762,95
57	334223311R00	Zdění opěr obkladové řádkové hrubé i provázané, s vyspárováním (16,25+(2*7,4))*2*0,4	m3	24,84000 24,84000	10 637,72	264 240,96
58	311101213R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných zdech prostup drenáže křídly LB+PB:1,5+1,5	m	3,00000 3,00000	283,06	849,18
59	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 prostup drenáže křídly LB+PB:(1,5+1,5)*1,015	kus	3,04500 3,04500	415,16	1 264,16
60	348-R	Mostní ocelového zábradlí - dle PD, D+MTŽ 4*3	m	12,00000 12,00000	10 064,50	120 774,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 394 366,47
61	464451111R00	Výplň za opěrami a zdmi z mezerovitého betonu 1,55*2	m3	3,10000 3,10000	3 022,80	9 370,68
62	462511270R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg (6*6*2)*0,5	m3	36,00000 36,00000	1 223,40	44 042,40
63	78312000R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem TKP 19b 486,35	m2	486,35000	2 073,29	1 008 344,59
64	789212112	Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 2½ 36	m2	36,00000	905,80	32 608,80
65	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ oprava poškozených částí NK, výměna nevhodných spojovacích prvků	kpl	1,00000	300 000,00	300 000,00
Díl: 5		Komunikace				87 691,01
66	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle PD:43,12	m2	43,12000 43,12000	312,24	13 463,79
67	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm dle PD:44,35	m2	44,35000 44,35000	193,88	8 598,58
68	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 dle PD:44,35	m2	44,35000 44,35000	62,90	2 789,62
69	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101- 200 m2 dle PD:45,15	m2	45,15000 45,15000	660,75	29 832,86
70	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 dle PD:45,15	m2	45,15000 45,15000	37,74	1 703,96
71	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 dle PD:45,92	m2	45,92000 45,92000	639,88	29 383,29
72	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm 5,44*0,5*4	m2	10,88000 10,88000	176,37	1 918,91
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				14 870,27
73	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	629,03	1 258,06
74	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00000	566,13	1 132,26
75	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	2,00000	691,93	1 383,86
76	404459540R	Víčko pr. 60	kus	2,00000	25,16	50,32
77	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	440,32	1 761,28
78	404R	Značka dopr informační ev.č.mostu:2	kus	4,00000 2,00000	1 383,87	5 535,48

		název toku:2		2,00000		
79	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	88,06	352,24
80	R	Letopočet rekonstrukce vlysem do římsy	ks	1,00000	3 396,77	3 396,77
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				280 761,32
81	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	24,00000	352,28	8 454,24
		2*8*1,5		24,00000		
82	R	Ochranná konstrukce zamezující znečištění, vodního toku	m2	260,00000	321,53	83 597,80
83	R	Zajištění ochrany vodního toku, sledování, normé stěny	kpl	1,00000	188 709,28	188 709,28
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				53 587,33
84	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm	kus	372,60000	143,82	53 587,33
		obklad opěr z LK, 6 ks/m2:((16,25+(2*7,4))*2)*6		372,60000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 948 703,27
85	962041221R00	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu proloženého, a kamenného	m3	113,00000	1 881,22	212 577,86
		odhad:113		113,00000		
86	R	Dem ontáž, Doprava do dílny a zpět na stavbu, Montáž ocelové konstrukce - pro potřeby PKO	kpl	1,00000	1 736 125,41	1 736 125,41
Díl:	97	Prorážení otvorů				96 157,25
87	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	319,90400	18,22	5 828,65
		směs kameniva:48,96*0,25*2		24,48000		
		směs živice:53,85*0,1*2,4		12,92400		
		směs kamene a betonu:113*2,5		282,50000		
88	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	319,90400	54,52	17 441,17
		směs kameniva:48,96*0,25*2		24,48000		
		směs živice:53,85*0,1*2,4		12,92400		
		směs kamene a betonu:113*2,5		282,50000		
89	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 078,17600	10,90	66 252,12
		směs kameniva:(48,96*0,25*2)*19		465,12000		
		směs živice:(53,85*0,1*2,4)*19		245,55600		
		směs kamene a betonu:(113*2,5)*19		5 367,50000		
90	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	306,98000	13,67	4 196,42
		směs kameniva:48,96*0,25*2		24,48000		
		směs kamene a betonu:113*2,5		282,50000		
91	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	12,92400	188,71	2 438,89
		směs živice:53,85*0,1*2,4		12,92400		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				56 420,55
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	50,08000	40,89	2 047,77
93	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	309,64000	175,60	54 372,78
Díl:	711	Izolace proti vodě				44 104,64
94	711172559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,0 mm	m2	26,56400	339,68	9 023,26
		těsnící fólie s drenážní úpravou:(2,9*4,58)+(2,9*4,58)		26,56400		
95	711341564R00	Izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	30,22800	566,13	17 112,98
		3,3*4,58*2		30,22800		
96	62855210R	Pás modifikovaný asfalt , dle PD	m2	31,73900	566,13	17 968,40
		30,228*1,05		31,73940		
Díl:	783	Nátěry				10 115,43
97	783897131R00	Nátěr betonových povrchů	m2	25,93700	390,00	10 115,43
		typ S2 (OS-B) římsy:1,72*3,21*4		22,08480		
		typ S4 (OS-C) římsy:0,3*3,21*4		3,85200		

26

7 979 714,46

Nová Pec - Podpora cykloinfrastruktury v NP Šumava - harmonogram prací

Rok	2022			2023											
Měsíc	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Přípravné práce															
Demontáž ocelové konstrukce															
Protikor. ochrana celové konstrukce															
Bourání mostních pilířů															
Štětové stěny															
Mikropiloty															
Výstavba pilířů															
Montáž ocel.konstrukce															
Ostatní práce															

Prachovice

Josef
Pavlík

Podpis: Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=0276,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2022.03.21 07:16:22
+02'00'

Josef Pavlík - vedoucí PJ

Jana Holá

Podpis: Jana Holá
DN: cn=Jana Holá, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=0181,
email=jana.hola@strabag.com
Datum: 2022.03.21 05:58:45
+02'00'

Jana Holá - ekonom PJ

Seznam poddodavatelů

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Nová Pec - Podpora cykloinfrastruktury v NP Šumava“			Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá zadat poddodavateli
1.	Obchodní firma/Název:	SVIPP, s.r.o.	Založení na mikropilotách cca 6,3% ze zakázky
	Právní forma:	s.r.o.	
	IČO:	45474877	
	Sídlo/místo podnikání:	Brno	
	E-mail:	kuncak@svipp.cz	
	Tel./fax:	543 254 578	
	Kontaktní osoba:	Ing. Jan Kunčák	
2.	Obchodní firma/Název:	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Štětovnicové pažení cca 10,5% ze zakázky
	Právní forma:	s.r.o.	
	IČO:	14499924	
	Sídlo/místo podnikání:	České Budějovice	
	E-mail:	vhscb@vhscb.cz	
	Tel./fax:	387 203 619	
	Kontaktní osoba:	Martin Novotný, DiS.	
3.	Obchodní firma/Název:		
	Právní forma:		
	IČO:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	E-mail:		
	Tel./fax:		
	Kontaktní osoba:		

V Prachaticích dne

Josef Pavlík – vedoucí PJ

Jana Holá – ekonom PJ

Josef
Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0276,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2022.09.21 07:16:36
+02'00'

Jana Holá

Podepsal Jana Holá
DN: cn=Jana Holá, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0181,
email=jana.hola@strabag.com
Datum: 2022.09.21 05:59:37
+02'00'

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Zastávka - Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Pavlu Nemcovou, nar. 6. 2. 1982, bytem Česká 767, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

Ing. Martina Bartyzala, nar. 29. 10. 1979, bytem Potoční 1873/55, 370 08 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Lenku Kortusovou, nar. 24. 3. 1979, bytem České Vrbné 1943, 370 11 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023.

V Praze dne 2. 11. 2022.

STRABAG a.s.


Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153286470-49331-221116093930**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA KUPSOVÁ**

Vystavil: **Statutární město České Budějovice**

Pracoviště: **Statutární město České Budějovice**

V Českých Budějovicích dne 16.11.2022



153286470-49331-221116093930