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____________________________________________________ 
SMLOUVA O DÍLO 

____________________________________________________ 
č. smlouvy objednatele:           č. smlouvy zhotovitele: 2022/S40, číslo zakázky S40 

 
uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi: 
 

Objednatelem:  Obec Vrbičany 
 Se sídlem: Vrbičany č.p. 35, 411 21 Vrbičany 

 IČ: 008 28 807  DIČ: objednatel není plátce DPH  

 bankovní spojení  č.ú.: 94 - 10818471/0710, vedený u České národní banky  

    č.ú.: 34529471/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmíd – starosta obce 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  
 

a 

 

Zhotovitelem:  „Stavební sdružení pro Vrbičany“ 
 Se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín 

zplnomocněný zástupce společnosti ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Vašíček 

 
Správce společnosti: PRO – SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. 

Se sídlem: Věštínská 1611/19, Praha 5 - Radotín, PSČ: 153 00 

IČO: 261 66 542  DIČ: CZ26166542 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, 
vložce 76223 

bankovní spojení: č.ú.: 266 585 915 / 0300 vedený u ČSOB, a.s.,  

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti 

 zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti, 
 Ing. Jiří David, Jiří Klaban, Ing. Gabriela Vávrová 
 
2. společník společnosti: I N T E C O N spol. s r.o. 

se sídlem Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem,  

IČ: 250 16 911  DIČ: CZ25016911 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 oddíl C, vložka 12037  

zastoupena: Ing. Tomáš Jelínek, jednatel společnosti 
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3. společník společnosti: EKOSYSTEM spol. s r.o.  

se sídlem Tylovická 490/32, 15521 Praha Zličín,  

IČ: 448 51 804  DIČ: CZ44851804 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 
vložka 6353  

zastoupena: RNDr. Martin Guth, jednatel společnosti 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) zhotovitel (dodavatel případně účastník zadávacího řízení) je držitelem příslušných 
živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit svou 
nabídku ze dne 25. 4. 2022 podanou v zadávacím řízení zveřejněném dle § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen jako „zákon“) na akci 
„Vrbičany, ČOV – intenzifikace na 500 EO – 3. zveřejnění“ (dále jen jako „nabídka“) 

(B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 
17. 6. 2022, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

(D) Zastupitelstvo obce Vrbičany schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 
16. 6. 2022 pod bodem č. 8 jednání, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y    O   D Í L O 
 
I.  Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, 

na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje provedené dílo za podmínek ve smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů. 

 

II. Specifikace díla 
2.1. Předmětem díla je výstavba je iintenzifikace resp. dostavba stávající ČOV Vrbičany s 

navýšením kapacity ČOV na 500 EO. Odpadní vody jsou do ČOV přiváděny stávajícím 
kanalizačním systémem. Bude vystavěno nové hrubé předčištění a nový biologický stupeň 
ČOV.  Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovacího kalového sila 
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vzniklého z objektu stávající ČOV. Přečištěné vody budou odvedeny nově kanalizačním 
potrubím o délce 290 m. Stávající výustní objekt bude opraven.  

 
Podrobnosti viz projektová dokumentace pro pro provádění stavby „Vrbičany, ČOV- 
intenzifikace na 500 EO“  zakázkové č. 374 a soupis prací s výkazem výměr, který je součástí 
těchto zadávacích podmínek.    

Stavba je povolena  Rozhodnutím Městského úřadu v Lovosicích – Odbor životního prostředí, 
ze dne 10.3.2021 Evid. č.: MULO 7925/2021, č.j.: OŽP 627/2020, které nabylo právní moci 
dne 8.4.2021.  

Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetně položkového 
rozpočtu – což je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, nebo 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a také: 

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 
zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i 
zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení 
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení; a 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace; a 

c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění 
stavebních prací a po dokončení stavby  - elektronicky 1 x na CD ROM 

d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz. článek IV. této smlouvy); uvedení pozemků a komunikací dotčených 
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,  

e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu pouze po dohodě s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít 
k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 
zejména návrh dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně 
inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací 
zhotovitele. 

f) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace v tištěné podobě, a  
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g) dodání dokumentace skutečného provedení díla (včetně dokladové části) v tištěné a 
elektronické podobě, a  

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

i) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných dokladů; 

k) zajištění geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení díla, kdy 
geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem 
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou 
předány objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě; 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovněž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.  

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil stávající objekty 
ani jejich rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu 
takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle 
a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době 
projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími 
objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny. 

2.5. Realizační (dodavatelské) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu 
s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od 
příslušné projektové dokumentace bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku 
k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení 
ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li 
v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla.  A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek 
díla či jeho části se řídí: 

a)  touto smlouvou, a 
b) právními předpisy,  
c)  podmínkami stanovenými ČSN  
d)  příslušnou projektovou dokumentací  
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.8. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a 
dodávky nepředpokládané v příslušné projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném 
Soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba vznikla v průběhu 
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plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci 
díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah stavby, včetně 
rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele 
odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce 
provedené na výslovný písemný požadavek objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními 
právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů 
k zajištění víceprací a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně 
provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny 
náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném 
případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy 
nebo jinou úhradu vůči objednateli.     

2.9. Vyvstane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla, je zhotovitel povinen 
provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených 
v zhotovitelem oceněném položkovém Soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí 
nabídky. Pokud takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný 
položkový Soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je 
zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, 
a.s., aktuálně platného v době zjištění změn. Pokud ani tento postup ocenění není možný, je 
zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle jím navrhovaných cen (za 
podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). Oceněný soupis prací, 
činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení 
formou změnových listů (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). Po písemném 
odsouhlasení změnových listů pověřenými technickými zástupci objednatele (zástupce 
objednatele v technických záležitostech, technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta) a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepostupuje výše 
popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude 
upraven nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín dokončení díla. Vždy však 
bude postupováno v souladu se zákonem, tj. v důsledku změn nesmí dojít k podstatné změně 
smlouvy.  

2.10. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly 
obsahem příslušné projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude 
jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem 
oceněném Soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se 
rozumí práce předpokládané v příslušné projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném 
Soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu 
plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah staveb a díla, včetně 
rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je 
zhotovitel povinen oznámit objednateli s předložením změnového listu (s náležitostmi dle 
odstavce 2.12. tohoto článku). Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě 
bude upraven nový rozsah díla, nová cena díla, a to v souladu se zákonem, tj. v důsledku 
změn nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.  

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce 
2.8. a 2.9. tohoto článku smlouvy.  
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2.12. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.8, 2.9. a 2.10. tohoto článku) je 
zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým 
dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude: 

 a) datum vzniku víceprací / méněprací, 
 b) přesný slovní popis víceprací / méněprací, a jejich odůvodnění, 

c) identifikace změn dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, 
d) krycí list soupisu prací, ze kterého bude zřejmé, kterých stavebních objektů se změny 

týkají, 
e) soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.9. a 

2.10. tohoto článku. 

2.13. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků poskytnutých 
prostřednictvím Ministerstva Zemědělství ČR. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a 
zavazuje se respektovat tuto skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této 
smlouvy. 

 

III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto 

smlouvou, a to nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli 
bez vad a nedodělků, včetně kompletních podkladů ke zkušebnímu provozu stavby. 

3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace, na základě písemné výzvy objednatele. Předpoklad léto 2022. 

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 15-ti dnů od předání a převzetí staveniště. 

3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností objektivně 
znemožňujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla 
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli, respektive bude-li dohodnuto každé jeho samostatné 
funkční části. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto 
smlouvou, a v souladu s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta 
další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho 
předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. 

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je  přílohou č. 2. 
této smlouvy. V harmonogramu jsou vyznačeny uzlové body a termíny provedení 
jednotlivých samostatných ucelených (funkčních) částí díla, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit. 

3.4.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a terénní úpravy.  

3.5.  Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla dle čl. 
2.1. této smlouvy a to bez vad a nedodělků a včetně kompletních podkladů ke zkušebnímu 
provozu stavby. 
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3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v 
zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku 
nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění. 

 

IV. Místo provádění díla 
4.1. Místem plnění je v k.ú. obce Vrbičany resp. areál stávající ČOV a k.ú. Siřejovice 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky  
5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně 

specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu 
prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. 

 
Cena celkem bez DPH  30 939 982,00 Kč 
DPH 21 % ve výši       6 497 396,00 Kč 
Celková cena včetně DPH   37 437 378,00 Kč 
 
Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty 
bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.  
 

5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

5.3. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po 
skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - 
oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.     

5.4. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu (se soupisem 
provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
dokladu objednateli v délce 30 dnů.  

5.5. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 
235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a 
zákona; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést: 

o číslo smlouvy objednatele 
o název projektu „Vrbičany, ČOV – intenzifikace na 500 EO“ 
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o číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České 
republice. 

Vzhledem k tomu, že objednatel není plátce daně z přidané hodnoty poskytnutí stavebních 
nebo montážních prací nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. 

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů (faktur) smluvními stranami 
dohodnuta na 30 (slovy: třicet)  kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při 
administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. 

5.7. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je 
zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.   

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou, na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

5.9. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

 a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (viz čl. II. této smlouvy) 

 b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

 c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

 d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod). 

 Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Na základě změnového listu dle kapitoly 2.12. této 
smlouvy, musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody 
této změny. 

 
VI. Součinnost smluvních stran 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 
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VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a 
podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou pro řádné provedení díla nezbytné, a tedy že na jeho straně nejsou dány žádné překážky, 
které by bránily provedení díla dle této smlouvy řádně a včas. 

Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí 
předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před 
uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit.  

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

(b) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací 
(tj. bez právního nástupce), 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk, 

(d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či 
rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn, 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy, 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 
podnikání jiné osoby, 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění, přechod či vypořádání 
závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících. 

V případě porušení shora sjednané oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 
díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné 
podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
příslušné projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 
upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.  

(c)  zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autorský dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné projektové 
dokumentace 
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(d)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 
při provádění díla či třetích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který 
bude koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem. 

 

VIII. Stavební deník  
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 
ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím 
řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřený 
stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Vašíček, č. autorizace 23330. V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje 1x měsíčně, nebo na základě žádosti zástupce objednatele 
bezodkladně, předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele 
považovat za změny této smlouvy. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy (zhotovitele). 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavby. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
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vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem.  

9.2. Při předání staveniště bude objednatelem určeno zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny 
a vody, současně pak budou objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady a 
dokumentace ke staveništi. 

9.3. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně bude zhotoviteli předána příslušná projektová dokumentace. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
poddodavatelů na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za : 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně 
v průběhu výstavby 

e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 
s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP  dle platné 
právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště a to 
v přiměřeném rozsahu.  
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9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do 
stavu dle podmínek stavebního povolení. V případě prodlení zhotovitele s plněním této 
povinnosti delším než 10 dnů, je objednatele oprávněn na náklady zhotovitele zjednat 
nápravu, a to za pomoci třetích osob včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na 
náklady zhotovitele.  

 

X. Podmínky provádění díla 
10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 
smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu 
nebo výrobku bude předán objednateli před použitím tohoto materiálu nebo výrobku na 
stavbě! Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky 
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s normami (ČSN, ČSN EN) v platném znění a 
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu 
plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu 
plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito 
novými právními předpisy a návody (postupy).  

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační 
(dodavatelské) projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s 
platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění 
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svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.  

e) zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých 
poddodavatelů – v souladu s odst. 10.5. této smlouvy. 

f) zhotovitel zajistí, aby provádění díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu 
plnění, která nesmí být plněna poddodavatelem. Objednatel - v rámci plnění této 
smlouvy o dílo - neomezuje poddodávky,  ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl 
jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů – viz odst. 10.5.  

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto třetí osoby k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré své smluvní povinnosti vůči těmto poddodavatelům, 
k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.  Jako přílohu této smlouvy 
uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou 
v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele.  Ten může být udělen pouze 
tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce 
neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, bude v seznamu 
poddodavatelů uveden vždy a může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele 
a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel 
prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel. 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení 
výzvy předložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil 
kopie všech smluv s poddodavateli.  
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10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla  
objednatelem a odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá 
odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., 
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 10 dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

10.8.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis bude průběžně 
zapracováván do realizační (dodavatelské) projektové dokumentace.   

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení díla, předat objednateli čtyři paré 
projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla při dodržení dále 
uvedených zásad: 

a) do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b) ty části  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,  

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení 
bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele (coby zadavatele ve 
vztahu k Veřejné zakázce) a její souhlasné stanovisko, 

e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o  hloubkách  uložení sítí 
(tato část  bude i v digitální  podobě  s daty v systému DGN pro  využití  v GIS), 

f) nedílnou součástí příloh k projektové dokumentaci skutečného provedení díla budou 
protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a 
výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu 
stavby na CD nosiči, 

g) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla připravená k 
potvrzení stavebním úřadem, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„Dokumentace skutečného provedení díla“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení díla. 

 
10.10. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro 

neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské 
výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci 
k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto 
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

10.11. Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 
pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  
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(b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

(c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to 
v rozsahu alespoň 1x za 14 dní - proběhne kontrolní den za účasti objednatele, zástupce 
zhotovitele a TDI, případně jiných přizvaných osob (autorského dozoru, poddodavatelů, 
koordinátor BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny 
všemi účastníky kontrolních dnů. 

(d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení 
díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záruční lhůta počíná 
běžet předáním díla, dle odst. 3.5. této smlouvy.   

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, a to v následujícím 
rozsahu: 

A. Záruka na technologické části díla, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat 
písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude 
vztahovat záruka v trvání 36 měsíců. Technologickou částí díla se rozumí dodávky 
strojů a technologického vystrojení vč. elektroinstalace a elektrospotřebičů, motorů, 
čerpadel apod.  

Tato záruka se nevztahuje na provozně opotřebitelné díly (přirozené opotřebení součástí) a 
na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a neodbornou 
péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

B. Stavební části díla v délce trvání záruční doby 60 (slovy: šedesát) měsíců, která 
počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků, zhotovitelem objednateli. Stavební částí díla se rozumí stavební práce. 

Po celou záruční dobu zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami 
a předpisy a v souladu s provozním a manipulačním řádem. 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla 
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zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto 
volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dní ode dne vyrozumění zhotovitele o 
jejich existenci, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 
zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, 
nikoliv však více než o 10 dnů.  

Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou 
tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen 
nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad 
nejpozději do 12 hod. po obdržení oznámení vad.   

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání díla nebo která brání řádnému provozu 
zhotoveného díla, nebo vada, která, pokud nebude okamžitě odstraněna, může způsobit 
poškození dalších částí díla nebo majetku objednatele či třetích osob, a to ve velkém rozsahu; 
škodou velkého rozsahu se dle dohody stran pro účely tohoto ujednání rozumí škoda, jejíž 
výše dosahuje částky minimálně 50.000,- Kč vč. DPH. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění  běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
náhradního plnění  objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o 
dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.   Po dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem 
neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 
odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku 
XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav 
třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu 
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále 
právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 



17 
 

XII. Předání a převzetí díla 
12.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle 

této smlouvy a k úplnému dokončení díla (staveb) prováděné v souladu s rozsahem a obsahem 
této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětných staveb a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 12.3. 
tohoto článku. 

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Na přejímací 
řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno 
objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkce technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

12.3. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení veškeré 
doklady nutné ke zkušebnímu provozu stavby s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. K dokladům, které je zhotovitel povinen 
předat objednateli při přejímce díla, patří zejména: 

 geodetické zaměření skutečného stavu, 

 protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

 revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 

 doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek,  

 doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě),  

 fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči, 

 projektová dokumentace skutečného provedení díla, 

 stavební deník,  

 doklady o nakládání s odpady při provádění stavby, 

 doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy tyto orgány a organizace stanovily, 

 Provozní řád ČOV ke zkušebnímu provozu - ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 1 
vyhotovení v digitální podobě, 

 stanoviska dotčených orgánů a organizací, 

 a další dokumenty uvedené v povolení stavby „Vrbičany, ČOV – intenzifikace na 
500 EO“.  

12.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla  – přejímací protokol.  

Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných 
dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla 
a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. 
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12.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do 
přejímacího protokolu. 

12.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených příslušnou projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. 

12.7. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání 
díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v přejímacím protokolu s termínem jejich 
odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný. 

12.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když 
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

12.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění 
díla) včetně zhotovených staveb v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost 
splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. 
Staveniště, a dále pozemky, stavby a komunikace, jejichž úpravy nejsou součástí příslušné 
projektové dokumentace, ale budou stavbami dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla a před zahájením přejímacího řízení do původního stavu, nebo do 
stavu odpovídajícího stavebním povolením. 

12.10. Prohlídku převzatého díla, je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v němž mají být 
oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak a to doplněním předávacího protokolu.  

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta  
13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené 

smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou 
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o 
dílo je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení.   

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 
závazných uzlových bodů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které 
měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den a 
pro každý případ prodlení. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 
lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu 
zvlášť.  V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
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nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den, 
s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

 

XIV. Odstoupení od smlouvy  
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

(b) jestliže zhotovitel nepředal objednateli originál záruční listiny v termínu dle článku 
XVII. odst. 17.2.2. této smlouvy, a/nebo 

(c) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. 
této smlouvy, a/nebo 

(d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo 

(e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo  

(f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací 
(tj. bez právního nástupce), nebo 

(g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu podniku či jeho části, na základě které 
třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní; nebo 
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(h) zhotovitel porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku X. této 
smlouvy, nebo 

(i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy, 
nebo  

(j) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být 
nepravdivým, neúplným či zkresleným. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská 
účelovou dotaci určenou ke spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy, nebo 
v případě, že objednatel nebude schopen spolufinancovat předmět díla z vlastních 
zdrojů na základě své ekonomické situace; z těchto důvodů je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště (viz článek 
III. odst. 3.1.1. této smlouvy)  

 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ze shora sjednaných důvodů nemá 
zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv 
kompenzace či náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy 
vynaložil, a zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce 
či jakékoliv jiné nároky, a zhotovitel s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí. 

14.4.  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované 
v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 dnů. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany 
od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné. 

 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto 
okamžikem zanikají práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a 
nerealizované části díla; odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran 
vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky 
na náhradu škody), a dále ujednání této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiná ujednání, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.6. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran po právu od této smlouvy, jsou smluvní strany 
povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních 
vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek: 

(a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží 
objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, realizovaných 
ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle jednotkových položek 
použitých v zhotovitelem oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, jenž je součástí této 
smlouvy, 

(b) objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech prací, činností a 
dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

(c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany písemně 
jinak, 

(d) poté, co je zhotovitelem oceněný soupis provedených prací, činností a dodávek 
odsouhlasen objednatelem, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, v rámci níž 
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budou zohledněny veškeré objednatelem provedené úhrady a platby na cenu díla; 
splatnost „dílčí konečné faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

(e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu 
k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla, 

(f) odstoupením od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve 
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla. 

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla, objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na: 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 
byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním 
stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.  
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XVI. Pojištění 
16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 

v souvislosti s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši pojistného 
plnění 20 000 000,00 Kč. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění 
díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na 
období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozději v den uzavření této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti 
s touto smlouvou. 

 

XVII.  Záruka za řádné provedení celého díla 
17.1. Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z 

této smlouvy, zřídí zhotovitel ve prospěch objednatele níže sjednané bankovní záruky.   

17.2. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen zřídit  ve prospěch objednatele, po dobu 
realizace díla, bankovní záruku za řádné provedení díla za následujících podmínek : 

17.2.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla, 
kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele vůči zhotoviteli, 
vzniklých objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele při provádění a 
realizaci díla stanovených na základě této smlouvy. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Záruční listinu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání a 
převzetí staveniště (doba předání a převzetí staveniště je sjednána v článku III. odst. 
3.1.1. této smlouvy), a poté se záruční listina stane přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy objednatele, 
coby oprávněného. 

17.2.3. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky : 

 výše zajištěné částky činí 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1. 
této smlouvy), tj. 928 200,- Kč, 

 v záruční listině banka prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel 
nesplní své závazky, týkající se řádného provedení díla dle této smlouvy, 

 záruční listinu (originál) předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí 
staveniště, 
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 bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a 
nedodělků oběma stranami. 

17.2.4. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a nesjedná nápravu 
ani v dodatečné, minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou 
skutečnost byl objednatelem upozorněn, nebo neuhradí-li zhotovitel objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen, a k jejíž 
úhradě byl objednatelem vyzván. 

17.2.5. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna (předaná záruční listina bude 
objednatelem zhotoviteli vrácena) do deseti (10) dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami. 

17.3. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen zřídit ve prospěch objednatele, po dobu 
záruční doby díla, bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek za následujících 
podmínek : 

17.3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních podmínek, kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele za 
zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 
týkajících se odstraňování vad díla v záruční době a dodržení smluvních podmínek, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

17.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami předat objednateli 
originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na 
základě první výzvy objednatele, coby oprávněného. 

17.3.3. Nepředložení záruční listiny ve shora sjednaném termínu je pro objednatele důvodem 
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí (zejména smluvní pokuty) pro 
nedodržení termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

17.3.4. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky : 

 výše zajištěné částky činí 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1. 
této smlouvy), tj. 928 200,- Kč, 

 v záruční listině banka prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel 
nesplní své závazky, týkající se záručních podmínek dle této smlouvy (záruka za 
jakost díla a odstraňování vad díla v záruční době a související podmínky), 

 záruční listinu (originál) předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, 

 bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů po uplynutí 
záruční doby dle této smlouvy a po odstranění všech reklamovaných záručních vad, 

17.3.5. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkámi této smlouvy nebo 
neuhradí objednateli škodu (i ve formě nákladů vynaložených objednatelem k 
odstranění reklamovaných vad třetí osobou namísto zhotovitele) či smluvní pokutu, k 
níž je dle této smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván. 
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17.3.6. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna  do deseti (10) dnů ode dne uplynutí 
záruční doby díla, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž 
odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval. 

17.4. Smluvní strany současně ujednaly následující pravidla pro uplatnění práv objednatele z 
bankovních záruk : 

17.4.1. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruky, a to ve výši, která 
odpovídá peněžitým nárokům objednatele vzniklých z titulu nesplnění smluvních 
povinností zhotovitele. 

17.4.2. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruku okamžitě poté, co 
odešle zhotoviteli oznámení o čerpání bankovní záruky. 

17.4.3. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

17.4.4. V případě jakékoliv změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.  

17.4.5. Smluvní strany ujednaly, že veškeré poplatky spojené s bankovní zárukou, tedy včetně 
případných poplatků spojených s poskytnutím a čerpáním bankovní záruky, hradí 
zhotovitel. 

 

XVIII.  Společná ustanovení 
18.1. Není-li v této smlouvě dohodnuto pro konkrétní případ jinak, smluvní strany ujednaly, že 

jednotlivá jednostranná právní jednání, úkony, sdělení, oznámení, výzvy, vzájemná 
korespondence apod. bude mezi smluvními stranami realizována v elektronické podobě 
formou datových zpráv zasílaných mezi stranami prostřednictvím datových schránek 
zřízených a provozovaných ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; identifikátor datové 
schránky každé ze smluvních stran, prostřednictvím které budou straně zasílány druhou 
stranou datové zprávy, je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 Smluvní strany dále dohodly, že dokumenty, které jsou jednou smluvní stranou (odesílatelem) 
zasílány druhé smluvní straně (adresátovi) formou datové zprávy prostřednictvím datové 
schránky, musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oprávněného zástupce odesílatele. 

 Smluvní strany výslovně ujednaly, že datová zpráva a elektronický dokument jí odesílatelem 
zasílaný se považují za doručené okamžikem, kdy se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta) 
přihlásí do své datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta) do 
své datové schránky do 10 dnů ode dne dodání datové zprávy do datové schránky, považuje 
se 10. dnem ode dne dodání datové zprávy do datové schránky adresáta datová zpráva a jí 
odesílatelem zasílaný elektronický dokument za doručený se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná peněžitá částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany (věřitele) z účtu povinné strany nejpozději v poslední den stanovené splatnosti.  

18.3. Práva a povinnosti založená touto smlouvou nebo v souvislosti s ní přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 
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18.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí 
osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní. 

18.5. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv 
její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za 
objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a 
to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, 
vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody. 

18.6. Zhotovitel je oprávněn oproti pohledávce objednatele započíst pouze ty pohledávky, které 
jsou ze strany objednatele písemně uznané jako pohledávky po právu nebo které jsou 
vykonatelné, a to vždy jen na základě písemně uzavřené dohody o vzájemném zápočtu 
pohledávek s objednatelem. 

18.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné 
pohledávky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako 
zástavu k zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě. 

18.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 
přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.  

 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a 
práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní. 

18.9.  Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících 
subjektů i poddodavatelů z provádění díla, a to na základě návrhu objednatele učiněného 
objednatelem z oprávněného důvodu. Za oprávněný důvod pro návrh objednatele na 
vyloučení konkrétní osoby z provádění díla se považuje zejména: 

o nedostatečná kvalita poddodávky realizované dotyčnou osobou,   
o nedodržování příslušné projektové dokumentace dotyčnou osobou, 
o opakované (nejméně 2x) porušení povinností stanovených dle této smlouvy zhotoviteli 

dotyčnou osobou, 
o opakované porušení stanovených technických podmínek dotyčnou osobou, nebo 
o neposkytování součinnosti dotyčnou osobou v komunikaci s objednatelem, nezbytné 

pro plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy. 

18.10. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.11. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a vzestupně číslovanými dodatky; tyto dodatky musí být vyhotoveny 
v elektronické podobě a musí být opatřeny uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněných zástupců obou smluvních stran. K jakýmkoliv jiným než 
písemným změnám této smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží. 

18.12. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

18.13. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s 
konečnou platností obecnými soudy České republiky. 
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18.14. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě 
výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
 
XIX. Závěrečná ustanovení 
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 

smlouvu uzavřít. 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě s platností 
originálu. Smlouva a její přílohy č. 1, 2 a 3 musí být opatřeny uznávanými elektronickými 
podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpis, oprávněných zástupců smluvních stran. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy) 
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. XVI. odst.16.1. této smlouvy) 
Příloha č. 5: Originál záruční listiny (dle čl. XVII. této smlouvy)  
  

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

19.6. Obec  Vrbičany, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

19.7.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

Ve Vrbičanech, dne ………………    V  Radotíně, dne  

 

 

 

 

….……………….………………..  …………………………………. 

       objednatel     zhotovitel 

Ing. 
Zden k 
Vaší ek

Digitáln  
podepsal Ing. 
Zden k Vaší ek 
Datum: 2022.07.18 
09:04:46 +02'00'

ing. Ji í 
Šmíd

Digitáln  podepsal 
ing. Ji í Šmíd 
Datum: 2022.07.19 
08:24:55 +02'00'



 
Stavební část ČOV 20 432 696 Kč                 

SO 01a Objekty ČOV (novostavba) 11 954 893 Kč                  
SO 01b Objekty ČOV (stávající objekt) 1 383 907 Kč                    
SO 02 Propojovací potrubí a vodovod 4 574 782 Kč                    
SO 03 Úprava vjezdu do areálu a zpevněných ploch 936 525 Kč                       
SO 04 Terénní úpravy a oplocení 277 916 Kč                       
SO 05 Výměna napájecího kabelu NN k ČOV 1 304 674 Kč                    

PS Strojně-technologická část 8 399 286 Kč                   
PS 01 Strojní část - dodávky a montáže celkem  4 880 415 Kč                    
PS 04 Elektroinstalace 1 386 650 Kč                    
PS 05 MaR 2 132 221 Kč                    

CELKEM SO a PS 28 831 982 Kč           

VRN Vedlejší a ostatní provozní náklady 2 108 000 Kč             
VRN 1 Příprava a zařízení staveniště 172 000 Kč                      
VRN 2 Provozní a územní vlivy 105 000 Kč                      
ORN 3 Ostatní náklady jinde neuvedené 1 174 000 Kč                   
VRN 4 Předání a převzetí díla 195 000 Kč                      
ORN 5 Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla 462 000 Kč                      

Cena celkem (bez DPH) 30 939 982 Kč           
  DPH 21% 6 497 396 Kč                   

Celková cena díla včetně DPH 37 437 378 Kč           

KRYCÍ LIST
Vrbičany, ČOV – intenzifikace na 500 EO

Ing. 
Zden k 
Vaší ek

Digitáln  podepsal 
Ing. Zden k 
Vaší ek 
Datum: 2022.07.18 
09:05:11 +02'00'
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Šmíd

Digitáln  
podepsal ing. 
Ji í Šmíd 
Datum: 
2022.07.19 
08:27:06 +02'00'



"PRO - SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. "
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HARMONOGRAM PRACÍ - "Vrbičany, ČOV - intenzifikace na 500 EO"
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FINANČNÍ HARMONOGRAM - "Vrbičany, ČOV - intenzifikace na 500 EO"

POPIS Měsíce
DOBA REALIZACE 12 MĚSÍCŮ CELKEM ZA 

OBJEKT



 

  Příloha č. 3   
Prohlášení – specifikace poddodavatelů 

 

na akci „Vrbičany, ČOV -  intenzifikace na 500 EO“ 

  list … / …  

 
I. * Účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky 

jednomu či více poddodavatelům. 
II. ⃰ Účastník zadávacího řízení má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky 

jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace: 
 podíl v % podíl v tis. Kč 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI  .. 100 %  ...  30 939 tis. Kč 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM  ...... 0 % ………....0 tis. Kč 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh poddodávky:  

 .................................................................................   ..................................................  
 .................................................................................   ..................................................  
IČ:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. Kč  
 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh poddodávky:  

 .................................................................................   ..................................................  
 .................................................................................   ..................................................  
IČ:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. Kč  
 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh poddodávky:  

 .................................................................................   ..................................................  
 .................................................................................   ..................................................  
IČ:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. Kč  
 

 
 
 
 
 
 
 
  .......................................................................  
  razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče 
 
- Účastník zadávacího řízení vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti. 
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží účastník zadávacího řízení jejich specifikaci na 

více stránkách přílohy č. 3. 
 
* nehodící se škrtněte 

Ing. Zden k 
Vaší ek

Digitáln  podepsal 
Ing. Zden k Vaší ek 
Datum: 2022.07.18 
09:06:00 +02'00'






































