
Smlouva o dílo
Č. zhotovitele: JI/ZR/2012/037

ČI. I.
Smluvní strany

1. Obec Chlumek
sídlem: (adresa pro doručování): 594 42 Chlumek 61
IČ: 00267295
Starosta: Pavel Přibyl
(dále jen lIobjednatel") r na straně jedné,

a
2. COLAS CZ, a.s.

sídlem: Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9
IČ:2617700S, DIČ:CZ2617700S
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6556
Bankovní spojení: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační
složka, č.účtu: 100267802/5000
zastoupený: Ing. Miloslavem Pytlíkem, ředitelem závodu Jih, na základě plné moci (dále jen
IIzhotovitel"L na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení §536 a násl. Zák. č.513/1991Sb Obchodního zákoníku
a předpisů souvisejících v platném znění, tuto smlouvu o dílo

ČI. II.

Předmět díla
I. Předmětem díla je projekt Obnova infrastruktury a veřejných prostranství v obci podle

projektové dokumentace a výkazu výměr dodaného objednatelem v rámci výběrového řízení
a oceněného zhotovitelem za účelem nabídky (dále jen IIRozpočet") a podle písemných
podkladů uvedených v odst.2 tohoto článku.
Práce jsou členěny na následující objekty:
- místní komunikace - kod 001
- místní vodupropustné komunikace - kod 002
- mobiliář, opěrné zídky - kod 004
- pa rkové úpravy - kod 005
- parkovací a přístupové plochy - kod 006

2. Není-Ii v této smlouvě uvedeno jinak, dílo může být měněno pouze písemnými dohodami
smluvních stran. Dohodu o změně díla lze uzavřít i zápisy ve stavebním deníku vedeném
podle této smlouvy. Všechny Dohody o změně díla musí být označeny číslem ze souvislé a
vzestupné řady přirozených čísel podle časového pořadí jejich uzavření, počínaje č.1. a musí
z nich být určitelný den jejich uzavření. Dohoda, jejíž uzavření se stane předmětem sporu a ze
které nebude možno stanovit den, ve kterém byla uzavřena, není pro smluvní strany závazná.
Zhotovitel není povinen k provedení dohodnuté změny díla, jestliže objednatel nezajistí
nejpozději k okamžiku uzavření dohody její odborné a dostatečně určité rozkreslení do
technického výkresu (případně, je-Ii to vhodné do stávajícího výkresu Dokumentace),
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opatřeného datem vyhotovení a jménem a podpisem toho, jenž zakreslení provedl.
Okamžikem uzavření dohody o změně díla stane se její výkres (případně změna stávajícího
výkresu Dokumentace) platnou součástí Dokumentace. Návrhy změn či upřesnění předmětu
díla ze strany objednatele musí splňovat požadavky stavebního zákona a obecných
požadavků na výstavbu ve znění platném ke dni návrhu, a dále musí dodržet podmínky
veřejnoprávních rozhodnutí vydaných ve věci díla.

3. Dříve skrytá skutečnost je skutečnost v místě plnění či v místě, kde má být dílo provedeno,
nebo skutečnost na věci, na které má být dílo provedeno, či umístěno nebo skutečnost na
věci, na které má být dílem provedena oprava či úprava, pokud platí že:

a) její existence není najisto potvrzena v Dokumentaci;
b) její existenci z důvodů skrytosti nemohl ke dni podpisu této smlouvy zhotovitel najisto

předvídat na základě vyhodnocení prohlídky místa plnění bez použití sond či jiných
detekčních zařízení nebo bez provedení vrtů či výkopů či jiných obdobných zásahů;

c) její existence zvyšuje náklady provádění díla.
V případě, že v době od podpisu této smlouvy zhotovitelem do okamžiku řádného dokončení

předmětu díla bude zjištěna jakákoli dříve skrytá skutečnost, bude cena díla navýšena
způsobem obdobným postupu stanovenému pro změnu díla v odst.2, čl.IV této smlouvy, tak
aby byly plně zohledněny nově zjištěné skutečnosti, zejm. navýšení nákladů.

4. Realizací díla se rozumí dodání veškerých projektovaných částí včetně prací, které souvisejí
s úspěšnou realizací stavby, a to:

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména
čištění znečištěných vozovek, dodržováním platných předpisů;

• vedení stavebních deníků;
• zajištění ochrany životního prostředí dle platných zákonů a vyhlášek - shromažďování odpadů,

zabezpečení proti úniku a v případě úniku neprodlené odstranění znečištění; neobtěžování
okolí nadměrným hlukem a prachem dle zákona č.86/2002; respektování stavu
používaných komunikací automobily - jejich vytížení.

• v případě nutnosti zřízení také odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení
na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů
nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště vč. poplatků;

• účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
• uvedení dotčené plochy staveniště do původního stavu;
• zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997

Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a parametrů;

• provedení veškerých doplňujících testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, komplexních zkoušek.
Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze
dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud
nebude dohodnuto jinak;

• předání dokumentace a potřebných dokladů

ČI. III.

Místo plnění
1. Místem plnění díla jsou pozemky v obci Chlumek a místní části Benešov, katastrální území

Chlumek (okres Žďár nad Sázavou);651826 .
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění ve stavu umožňujícím řádné

provedení díla, písemně - Zápisem o předání a převzetí místa plnění. Zápis bude vždy
obsahovat prostorové vymezení místa plnění, určení příjezdových a přístupových cest na
místo plnění, určení míst pro odběr el, energie a vody, a určení míst pro uskladnění materiálu
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místo plnění, určení míst pro odběr el. energie a vody, a určení míst pro uskladnění materiálu
na provedení díla, a bude v něm dostatečně určitě popsán stav místa plnění: a) určením rizik
jeho poškozenl., b) seznamem věcí v místě plnění umístěných či instalovaných, vč. jejich
stavu. V případě pochybností ohledně stavu místa plnění, co do škod a věcí zde umístěných či
instalovaných v okamžiku předání, vychází se dle této smlouvy z odpovědnosti objednatele za
úplnost popisu stavu místa plnění a seznamu věcí zde umístěných v Zápise o předání a

.převzetí místa plnění.
3. Objednatel zajistí, aby místo plnění bylo po celou dobu provádění díla bez jakýchkoli

překážek přístupné pro pracovníky, dodavatele a veškerou techniku zhotovitele k provedení
díla.

Či.lV.
Doba plnění
1. Doba plnění počíná dnem, kdy objednatel předá zhotoviteli v souladu s touto smlouvou místo

plnění a končí nejdéle však 30.10.2012.
2. Doba plnění stanovená v odst.1 tohoto článku se prodlouží o počet dnů prodlení

objednatele s předáním místa plnění zhotoviteli Zápisem o předání místa plnění.
3. Jestliže dojde podle této smlouvy ke změně díla, a smluvní strany současně výslovně

nedohodnou zachování nebo změnu doby plnění, prodlouží se doba plnění stanovená v odst.1
tohoto článku o dobu, po kterou se obvykle provádí práce potřebné ke změně díla za podmínek
obdobných podmínkám této smlouvy.

4. Doba plnění stanovená v odst.1 tohoto článku se prodlouží o počet dnů, o které bude třeba
pozdržet provádění díla v důsledku událostí vyšší moci (vyšší mocí se rozumí zejm. klimatické
podmínky, počasí), aby zhotovitel mohl dodržet pravidla předepsaná příslušnými právními
předpisy či pravidla obvyklých postupů (zejm. ve vztahu k době a podmínkám
technologického zrání pojících hmot, nanášení povrchových hmot, podmínkám pro sázení
vegetace), které mají být užity při provádění díla.

5. Jestliže zhotovitel
a) zjistí, že věci předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo pokyny dané objednatelem

k provedení díla jsou pro provedení díla nevhodné, neboť
- dílo s nimi nebo podle nich není vůbec možné provést, a/nebo
- provedení díla s nimi nebo podle nich by mohlo způsobit vady díla, a/nebo

- provedení díla s nimi nebo podle nic podle by bylo v rozporu s platnými právními předpisy či
závaznými technickými normami vztahujícími se k dílu,
b) oznámí zjištění dle bodu a) objednateli zápisem do stavebního deníku
c) nemohl zjištění dle bodu a) zajistit při použití odborné péče před podpisem této
smlouvy,

tak od doby oznámení dle bodu b) do doby dohody smluvních stran o výměně nevhodných věcí nebo
změně pokynů (opravě Dokumentace), nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá
na provádění díla s takovými věcmi nebo podle takových pokynů (stávající Dokumentace),
může zhotovitel zastavit práce a neprovádět žádné práce na díle. Jestliže neuzavřou smluvní
strany dohadu a výměně nevhodných věcí nebo změně pokynů (opravě Dokumentace),
v době přiměřené okolnostem a účelu této smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy
odstoupit. Doba plnění stanovená v odst.1 tohoto článku se prodlouží o počet dnů doby,
která počíná dnem, kdy zhotovitel je oprávněn podle tohoto odst. 6 neprovádět práce na
díle.

6. Doba plnění stanovená v odst.1 tohoto článku se prodlouží o počet dnů doby, kdy zhotovitel
je oprávněn neprovádět práce na díle z důvodu skryté překážky podle odst.S článku II. této
smlouvy.

ČI. V.
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Cena díla a způsob zaplacení

1. Cena díla stanovená na základě Rozpočtu jako pevná a nejvýše přípustná pro rozsah díla jak
je vymezeno v čl.ll. této smlouvy, vyjma případu v odst.3 tohoto článku:

- Výše ceny díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je:
- Výše DPH za předpokladu uplatnění sazby DPH 20% je:
- Výše ceny díla s DPH je:

2,496.964,-Kč
499.393,-Kč

2,996.357,-Kč

2. Změny ceny díla při změnách díla (vícepráce):
Při projednání jakékoliv změny oproti rozpočtu musí zhotovitel zajistit souhlasné

stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci
skutečného provedení. Jestliže dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat navýšení
množství měrných jednotek položek (činností a dodávek) v Rozpočtu, a jejich cena nebude
dohodnuta jinak nebo smluvní strany výslovně neprojeví vůli provést změnu díla bez dohody o ceně,
bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých
navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen.

V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky
činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy,
bude cena díla navýšena o jejich dohodnutou cenu. Nebude-Ii jejich cena dohodnuta nebo smluvní
strany výslovně neprojeví vůli provést změnu díla bez dohody o její ceně, bude cena díla navýšena o
výši ceny, jakou za provedení takové změny stanoví ceník stavebních prací RTS, a.s.Brno v cenové
hladině 1. pol. 2012.
3. Cena díla s DPH uvedená v odst.1 tohoto článku se upraví vždy tak, aby odpovídala té
procentní sazbě DPH, která se bude vztahovat na fakturované plnění dle příslušného zákona, v den
zdanitelného plnění daňového dokladu.

4. Zálohy nebudou poskytovány. Zadavatel uhradí předmět zakázky na základě faktury,
vystavené po převzetí předmětu zakázky, předání všech dokumentů a odstranění vad a nedodělků
zjištěných kolaudačním řízením. Splatnost faktury je 14 dní.

ČI.VI.

Podmínky provedení díla
1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému

provedení díla.
2. Součinnost provede objednatel na vlastní náklady a nebezpečí. Součinností objednatele je
zejména splnění závazků objednatele stanovených v čl.lll. této smlouvy ohledně místa plnění a
prostor využívaných zhotovitelem k provedení díla.
3. Objednatel prohlašuje, že vyjma dokumentů a listin, o kterých je v této smlouvě výslovně
stanoveno jinak, předal zhotoviteli veškeré písemné podklady, podle kterých má být dílo provedeno,
vč. veškerých vyjádření a rozhodnutí stavebního úřadu, pokud byly vydány.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude kontrolovat provádění díla na kontrolních
dnech. Smluvní strany zajistí v kontrolní dny svou přítomnost v místě plnění. Termíny a časy konání
kontrolních dnů budou stanoveny společným zápisem ve stavebním deníku. Kontrolní den se bude
konat i na výzvu jen 1 smluvní strany, ale nedohodnou-Ii se strany jinak, tak nejdříve 7 dní od učinění
výzvy do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly zakrývaných částí díla. Zhotovitel je
povinen oznámit zápisem do stavebního deníku a zasláním sms zprávy na telefonní číslo
objednatele uvedené v této smlouvě nebo na telefonní číslo osoby pověřené objednatelem
kontrolou díla uvedené v této smlouvě, termíny provádění zakrývacích prací a to vždy alespoň 3
dny před dnem jejich prováděním. V případě, že do okamžiku zahájení zakrývání, objednatel nevydá
záporné a prokazatelně odůvodněné písemné stanovisko, platí, že se zakrytím souhlasí v tom stavu,
v jakém je zhotovitel provedl.
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5. Na stavebních pracích se bude formou dobrovolné výpomoci nebo zapůjčením techniky podílet
místní podnikatelský subjekt, což bude vedeno ve stavebním deníku. O hodnotu provedených prací
bude snížena cena díla zhotovitele.
6. Stavební deník na díle povede pouze zhotovitel. Stavební deník bude dostupný objednateli a
dalším oprávněným osobám kdykoli v době provádění prací na díle u osoby pověřené zhotovitelem
k úschově stavebního deníku. Zhotovitel zajistí, aby osoba pověřená jím k úschově stavebního deníku
byla kdykoli v době provádění prací na díle přítomna v místě plněn]. Objednatel bude pravidelně
(minimálně lx týdně) sledovat obsah zápisů stavebního deníku a provádět do něj zápisy. Každý
podepsaný zápis do stavebního deníku, učiněný kteroukoli smluvní stranou, či jejím zástupcem, ze
kterého lze určit obsah vůle ohledně předmětu díla či doby dokončení díla či ceny díla bude závazným
písemným návrhem k uzavření dohody. Bude-Ii to vyžadovat povaha zápisu zhotovitele [půjde-li např.
o návrh k dohodě), musí se objednatel vyjádřit k takovému zápisu písemně do stavebního deníku
nejpozději do 7 dne od zápisu, není-Ii dříve kontrolní den, jinak v kontrolní den. Pokud tak neučiní,
má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. V každý kontrolní den a při každé návštěvě místa plnění se
objednatel zavazuje:

- podepsat čitelně všechny dosud nepodepsané stránky stavebního deníku, na kterých bude
zápis od zhotovitele (vždy před vytržením jejich kopií)

- provést zápis do stavebního deníku, a to minimálně tak, že ke dni a času své návštěvy uvede
úplný závěr z kontroly provádění díla, tiskacími písmeny své jméno a příjmení k tomu připojí svůj
podpis. Na realizace projektu se bude podílet místní podnikatelský subjekt.
7. V jednáních se zhotovitelem, zejm. při kontrole díla, při vyjádřeních k zakrývaným částem díla
a při provádění zápisů do stavebního deníku, objednatel se může nechat zastupovat jinou osobou,
pokud bude před začátkem příslušného jednání zhotoviteli předáno průkazné potvrzení o míře jejího
zmocnění.
8. Maximální přípustný podíl subdodávek je do 30%.
9. Předmět díla bude spolufinancován z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova,

osy III, podopatření: Obnova a rozvoj vesnic, v rámci 14. výzvy.

ČI. VIJ.
Předání a převzetí díla
1. Objednatel se zavazuje dostavit se do místa plnění k prohlídce a převzetí předmětu díla či
jeho části určené zhotovitelem k převzetí (dílo či jeho část dále uváděny jako "předmět předání")
v den a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli. Doručením výzvy se rozumí též její zapsání
do stavebního deníku.
2. O průběhu převzetí předmětu předání pořídí zhotovitel zápis, dále /I Zápis o převzetí díla", na
kterém uvede jeho pořadové číslo. Zhotovitel umožní objednateli, aby provedl do Zápisu o převzetí
díla vlastní vyjádření k průběhu převzetí. Zápis o převzetí díla podepsaný oběmi smluvními stranami
je považován za písemnou dohodu o veškerých ujednáních v něm uvedených, s výjimkou těch bodů,
o nichž kterákoli smluvní strana výslovně uvede, že s nimi nesouhlasí.
3. Objednatel zajistí prohlídku předmětu předání tak, aby byla provedena s odbornou péčí v den
a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli podle odst.1. tohoto článku. Objednatel je
povinen zajistit zapsání všech vad a nedodělků zjištěných při prohlídce do Zápisu o převzetí díla.
4. Jestliže bude předmět předání bez vad, nebo jestliže vady nebudou bránit jeho běžnému
užití, objednatel se zavazuje převzít předmět předání od zhotovitele bezodkladně po prohlídce podle
odst.3. tohoto článku a potvrdit to písemně do Zápisu o převzetí díla.
5. Objednatel v den a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli podle odst.1. tohoto
článku provede důkladnou prohlídku místa plnění a ostatních prostor, které zpřístupnil zhotoviteli
k provedení díla a do Zápisu o převzetí díla uvede škody, o kterých se domnívá, že je zhotovitel
způsobil v místě plnění, nebo v prostorech, které zpřístupnil zhotoviteli k provedení díla. O škodách,
které nebudou uvedeny v Zápise o převzetí díla se bude až do prokázání opaku mít podle této
smlouvy za to, že v době převzetí předmětu předání nebyly.
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6. Zhotovitel odstraní vady popsané v Zápisu o převzetí díla a příp. zjištěné v kolaudačním
řízení z titulu odpovědnosti za vady v dohodnutém termínu nebo do 15 dnů ode dne převzetí
předmětu předání. Objednatel se zavazuje bezodkladně potvrdit řádné odstranění vad či nedodělků
převzatého předmětu zhotoviteli písemně do Zápisu o převzetí díla či do jiné listiny předložené
zhotovitelem.
7. Nebude-Ii dohodnuto jinak, objednatel není oprávněn dílo, ani část díla, jakkoli užívat, a to až
do doby než dilo bude v celém rozsahu převzato od zhotovltele.
8. Zhotovitel je povinen místo plnění díla vyklidit do 7 dnů ode dne převzetí díla bez vad nebo
do 7 dnů ode dne schválení odstranění vad převzatého díla.
9. Vyjma zkoušek na díle, jejichž provedení je nezbytné ke kolaudačnímu souhlasu, zhotovitel
není povinen provést na díle žádné zkoušky, o kterých tato smlouva výslovně nestanoví, že je má
provést zhotovitel. Neprovedení zkoušky, ke které není zhotovitel povinen, nebude vadou díla ani
důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn od zhotovitele předmět díla nepřevzít.
10. Vyjma písemností ohledně provedení díla, jejichž dodání je nezbytné ke kolaudačnímu
souhlasu, zhotovitel není povinen dodat objednateli žádné písemnosti, o kterých tato smlouva
výslovně nestanoví, že je má zhotovitel dodat objednateli. Nedodání písemností, ke kterému není
zhotovitel povinen, nebude vadou díla ani důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn od
zhotovitele předmět díla nepřevzít. Zhotovitel se zavazuje dodat při předání díla: doklady o uložení
odpadu, evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace dle platných předpisů. Zhotovitel se
zavazuje dodat veškeré dokumenty včetně faktury za provedené dílo nejpozději 15.11.2012.
11. Stavba bude považováno za ukončenou po podepsání Zápisu o převzetí díla, odstranění vad
a prokázání (prohlídkou díla objednatelem a provedením dohodnutých zkoušek), že dílo vykazuje
projektované parametry.

ČI.VIII.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce 36 měsíců od okamžiku

přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele.
2. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla, za které odpovídá zhotovitel a které zjistí po

předání a převzetí díla. Oznámení vad musí být provedeno písemnou formou (písemná
reklamace) a doručeno prokazatelně zhotoviteli. Objednatel v oznámení vad vždy vady
popíše, zejména uvede, jak se projevují.

3. Vady oznámené dle odst.2 tohoto článku, pokud za ně odpovídá zhotovitel, budou buď
odstraněny opravou, nebo bude poskytnuta přiměřená sleva vyjadřující výši škod
způsobených prokazatelně těmito vadami objednateli. Odstranění vad provede zhotovitel ve
lhůtě sjednané a nedojde-Ii k dohodě o této lhůtě, tak ve lhůtě přiměřené. K odstranění vad
nastoupí do 3 dnů ode dne doručení reklamace.

4. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené:
a) v důsledku vnější události, kterou nezpůsobil zhotovitel

b) v důsledku prací, které provedl sám objednatel, nebo jejichž provedení objednatel dohodl či jinak
zajistil u třetích osob;

c) v důsledku vad provedení činnosti v místě plnění, která nebyla předmětem díla, a kterou neprovedl
zhotovitel;
d) běžným opotřebením;
e) obvyklým úbytkem materiálu;

f) vadnou údržbou nebo zanedbáním pokynů zhotovitele k jeho užívání;
g) neodborným zásahem v částech díla, kde je obvyklé či výrobci těchto částí díla doporučené použít

služeb osob pracujících s odbornou péčí.
h) použitím v míře, která není obvyklá;
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5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel ručí za úplnost a kvalitu písemných podkladů (vyjma
úplnosti Rozpočtu), podle kterých má být dílo provedeno. Zhotovitel neodpovídá za vady díla
v důsledku neprovedení prací, jejichž provedení písemný podklad k provedení díla, neuvádí.

6. V případě oznámení vad, za které neodpovídá zhotovitel, uhradí objednatel zhotoviteli
veškeré náklady vynaložené na činnosti spojené se zjišťováním nebo odstraňováním těchto
vad (zejména nákladů na reklamace u dodavatelů zhotovitele, nákladů na dopravu
zúčastněných pracovníků, nákladů na přepravu zařízení a reklamovaných věcí, nákladů na
mzdy a odměny všech zúčastněných pracovníků).

7. Objednatel se zavazuje bezodkladně na výzvu zhotovitele potvrdit každé řádné odstranění
vad či nedodělků převzatého předmětu díla zhotoviteli písemně do Zápisu o převzetí díla či
do jiné listiny předložené zhotovitelem.

ČI.lX.
Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním nebo dokončením díla v době plnění

stanovené podle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuta bude uhrazena vždy bezhotovostním převodem na účet oprávněné strany do
14 dnů po obdržení výzvy k jejímu uhrazení.

4. Žádné ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká práva oprávněné strany na náhradu škody
způsobené v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na níž se vztahuje smluvní pokuta.

5. Smluvní pokuty nelze započíst proti jakékoliv splatné pohledávce druhé smluvní strany.

ČI.X.
Závěrečná ustanovení
1. a) Zhotovitel ujišťuje objednatele, že pověřil tyto osoby, aby zastupovaly zhotovitele při

těchto činnostech:
- jednání s objednatelem ve věcech smluvních a uzavírání dohod s objednatelem o upřesnění či

změně předmětu díla: Ing.Miloslav Pytlík - ředitel závodu Jih,COLAS CZ,a.s.tel:733 780301
- jednání s objednatelem ve věcech technických : Ing.Jiří Hladík - vedoucí provozu Žďár nad

Sázavou, tel: 733780370 a Petr Buk -stavbyvedoucí, tel: 733 780 375
- provádění zápisů do stavebního deníku Petr Buk -stavbyvedoucí,tel: 733 780 375b)

b) Objednatel ujišťuje zhotovitele, že pověřil pana Pavla Přibyla, tel: 724192 132
aby zastupoval objednatele v těchto činnostech:
- jednání se zhotovitelem
- provádění zápisů do stavebního deníku
- kontrola díla (zejm. zakrývaných částí díla)
- schvalování dílčích plnění (dle odst.5 čl.V. této smlouvy)
- uzavírání dohod se zhotovitelem o upřesnění či změně předmětu díla
2. Rozpočet je Přílohou č.1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Není-Ii stanoveno v této smlouvě jinak, lze veškeré změny a doplňky této smlouvy provádět

pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami, příp. jejich oprávněnými
zástupci.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva a zhotovitel jeden podepsaný exemplář.

5. Stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení
nedotčena, s tím, že namísto neplatného ustanovení se použijí ustanovení obchodního
zákoníku, která nejvíce odpovídají úmyslu smluvních stran z neplatného ustanovení.
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6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměli, a že je v plném
souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumku dne .!.f..§'.:JC?9::

Objednatel: Obec Chlumek

jméno a příjmení: Pavel Přibyl

funkce: starosta
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V Jihlavě dne 11.5.2012

Zhotovitel:

jméno a příjmení: Ing. Miloslav Pytlík

funkce: ředitel závodu Jih

POdPiS: ~ .


