
Příloha Č. 4 zadávaci dokumentace

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

číslo smlouvy zhotovite/e:... číslo smlouvy objednate/e: .

Článek J.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Ústín

zastoupený : Janou Chalupovou,
starostkou obce

Adresa: Ústín 9, 783 46 Těšetice

IČ:
Tel./Fax:
E-mail:

00635618
+ 420 585 420 162

obecustin@tiscali.cz

(dále jen jako .Objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název společnosti
Sídlo

DOPOSINVEST s.r.o.
798 56 Bohuslavice 19

Osoba oprávněná jednat
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

ing.Radek Doležel.tel. 731610376
ČSOB PV, č.u.179253541/0300
25328905
CZ25328905
582383015
582383063
doposinvest@seznam.cz

(dále jen jako "Zhotovite!")
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Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2012
podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou "Obnova obecního úřadu v
Ústíně", dále jen ("veřejná zakázka") v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ").

2.2. Výchozí údaje:

a) Název stavby: "Obnova obecního úřadu v Ústí ně"

b) Místo stavby: katastrální území Ústín, okres Olomouc

c) Investor: Obec Ústín

d) Termín stavby: zahájení -
ukončení -

3.září. 2012
15. prosince 2012

e) Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou
Ing. Jiřím Roubíkem, PhD., v souladu s platným stavebním povolením.

Komplexní projektová (technická) dokumentace je součástí zadávací dokumentace
k veřejné zakázce a zhotovitel se s ní touto cestou plně seznámil.

Článek III.
Předmět smlouvy

3.1.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele stavební práce
v rozsahu definovaném projektovou dokumentací a dále dvěma přiloženými výkazy
výměr.

Předmět smlouvy je projektovou dokumentací členěn na následující práce:

• Stavební práce spojené s rekonstrukcí obecního úřadu
• Vybudování dešťové a splaškové kanalizace

3.2. Zhotovitel dále na své náklady a na svou odpovědnost zajistí:

a) geodetické vytýčení pozemků pod stavbou před jejím zahájením
b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve třech

vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

3.3. Činnosti uvedené v čI. 3.1. a 3.2. Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této
smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, jsou a budou nadále označovány souhrnně
jako "dílo".

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou
dokumentací díla (stavby) a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla
nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které
mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa
plnění a staveniště.
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Článek IV.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami
obsaženými ve stavebním povolení. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně
závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména
příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické
normy, které vyplývají z projektové dokumentace.

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při dodávce a montáži
musí odpovídat požadavkům čI. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude
mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem,
popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen prokázat vlastnosti stavebních hmot a
stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních
zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.

4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN a ostatních předpisů, jakož i postupů i
závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o
dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čI. XVI. Smlouvy. Případné odchylky od předpisů
výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se
souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN)
jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice,
mezinárodní normy podle zákona Č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i
nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit
v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i
standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena
v průběhu zhotovování díla.

4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Článek V.
Doba plnění

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla neprodleně po předání staveniště
viz čI. XI.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínu nejpozději do 15. prosince
2012.

5.3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani
do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího
odstoupit od smlouvy.

5.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém
zkráceném termínu.

5.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIV.

Článek VI.
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Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

6.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká
objednateli dnem jeho převzetí.

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných,
upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na
staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své
náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením
díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní,
záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem
nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým,
jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení
této smlouvy, cokoli nastane dříve.

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a
převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při
výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování
pořádku na staveništi.

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na
jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

Článek VII.
Cena díla a fakturace

7.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu výstavby a je dána cenovou
nabídkou zhotovitele. Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky v rozsahu
projektových dokumentací, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla,
které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému
dokončení díla a zahrnuje potřebné geodetické práce (protokol o vytyčení stavby a
inženýrských sítí před zahájením realizace stavby, zaměření skutečného provedení
stavby a zpracování geometrického plánu stavby).

• Cena bez DPH činí 2.451.385 Kč

• Zákonné DPH 20% činí 490.277- Kč

• Cena včetně DPH činí 2.941.662- Kč
(slovy:dvamílionydevětsetčtyřicetjedentisícšestsetšedesátdva Kč.)

7.2. Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) zhotovitele
vystavených maximálně 1x měsíčně .. Zhotovitel předloží objednateli vždy oceněný
soupis provedených prací, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit
nejpozději do 5 dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí
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formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty
a musí zejména obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje objednatele
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
sazbu (y) daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně DPH
podpis odpovědné osoby zhotovitele
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
fakturace bude prováděna a fakturované dodávky, služby a stavební práce
členěny způsobem, který umožňuje zařazení do jednotlivých položek výdajů dle
Dohody o poskytnutí dotace uzavřené s poskytovatelem dotace

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná.
Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním
měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

7.3. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací
pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.

7.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnů od data doručení faktury
objednateli. Fakturace dílčího plnění bude možná po dohodě s objednatelem
(maximálně 1x měsíčně) v souladu s postupem realizačních prací na stavbě do výše
95% smluvní částky. Posledních 5% pak bude fakturováno po řádném dokončení
díla, tzn. po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků dodavatelem, a kolaudaci
díla.

7.5. Faktura vystavená zhotovitelem bude objednateli předána ve dvojím originálním
vyhotovení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a
dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude
obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli
k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po
vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.6. Výši celkové ceny je možné změnit dojde-Ii ke změně sazby DPH nebo ke změnám
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; úprava ceny může být
provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.

7.7. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

7.8. Dílo bude spolufinancováno z dotačních prostředků EU z Programu rozvoje a
venkova ČR.
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7.9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele svoji
platbu dle 7.2. z důvodu (1) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v
souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (2) nezaplacení ze strany zhotovitele
za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (3) škody způsobené objednateli
nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, nebo (4) v případě existence jakýchkoliv
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není
oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této
smlouvy.

7.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé
více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

Článek VIII.
Změny díla - dodatečné práce

8.1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či
výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha Č. 1, jsou dodatečné práce.

8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena
samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu
na termín předání díla. Zadání dodatečné práce bude řešeno v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách.

8.3. Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je
povinen na ně objednatele upozornit.

8.4. Nemůže - li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a
zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude
prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Článek IX.
Vady díla a záruky

9.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (předmět smlouvy) záruční dobu v délce 48
měsíců (dále jen "záruční doba"), která počíná běžet dnem předání a převzetí
kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po
dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
včas reklamoval.

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným
v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou
řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek
předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto
smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.
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9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá
závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu dle čI. 9.1. této smlouvy od
řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé pro
účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová
smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací
na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejích změn a doplňků,
v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále
bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž
jen jako "záruka za jakost").

9.5. U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je
uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá
záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobci, doba počíná běžet od řádného
zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli. Tento
odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího záruku za jakost převzatou
zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je
zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná a za součást této smlouvy
veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při
zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti. Dílo či části díla
vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně, jinak může být provedeno jejich
odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí osobou.

9.6. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky,
dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době
předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že
je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené
povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato
lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na
objednatele.

9.7. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznarru Je písemně
zhotoviteli a ten je povinen do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně
vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří,
má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně
v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným
technologickým postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta
tak, aby nezmařila další případné práce či úkony.

9.8. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst
s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

9.9. Strany se dohodly, že (1) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, které
má odstraněny vady a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli,
dále že (2) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro
jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně.

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu
s účelem, pro který byl vyprojektován.
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9.11. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je
objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody,
které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.

9.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky je povinen provedenou opravu
objednateli řádně předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a
nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá zhotoviteli "Potvrzení o odstranění vad a
nedodělků".

9.13. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků
určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při
kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude
zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba)
nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků
a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody,
které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

Článek X.
Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky Č. 499/2006 Sb. Do
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.

Článek XI.
Staveniště

11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3
stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání
realizace díla dle čI. V., a to nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel
je povinen ve lhůtě 7 pracovních dnů upozornit objednatele na vznik povinnosti podle
ust. § 15 zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") tak, aby objednatel mohl učinit příslušné
úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Ustanovení
15.4. až 15.6. této smlouvy se použijí obdobně.

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo
zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro
věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště
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zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat
přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla
objednateli.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto
vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich
poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí
odpovídá zhotovite!.

11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce
silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a
zajistí splnění jimi stanovených podmínek.

11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky, obstará tyto práce zhotovite!. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a
udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných
prací.

11.9 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků
nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací,
případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

11.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-Ii na staveništi pořádek,
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-Ii odstraněn ze staveniště odpad
vzniklý při stavební činnosti apod.

11.11. Nejpozději do 15 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem a
pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného
termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý den prodlení. Ustanovení 15.4. až 15.6. této smlouvy se použijí obdobně.

11.12. Po dobu výstavby budou na stavbě umístěny informační tabule s uvedením názvu
stavby, zhotovitele, termínu výstavby a způsobu financování.

Článek XII.
Zařízení staveniště, plán organizace výstavby

12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu díla (čl. III.) je vymezeno
velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením
staveniště hradí zhotovite!.

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.
Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní
zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.
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Článek XIII.
Provádění díla

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou
odpovědnost a ve sjednané době.

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3
pracovní dny před zakrytím. Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost objednatele tyto
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase
zakrýt.

13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR
Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích.

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku
požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se
kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či
celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů
k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

13.7. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7
pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem
stanovených činností.

Článek XIV.
Předání díla

14.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení.

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o
použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce
provedl dle projektové dokumentace, soutěžních podmínek objednatele a v souladu
se svou nabídkou.

Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního
souhlasu, zejména:
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• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle ČSN a
dalších dokladů dle dohod s objednatelem v rámci plnění předmětu díla,

• protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky
nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• stavební deník
• projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve třech

vyhotoveních, včetně geometrického plánu pro kolaudační řízení

o průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku III. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli
doklady uvedené v článku 14.2.

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně
splněno (bez vad a nedodělků), včetně dokladů o zkouškách, měření a projektové
dokumentace skutečného provedení stavby.

14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části,
sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném
předstihu.

14.6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu. Toto převzetí pouze pro
účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o
to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu a že příslušný správní orgán
bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla
objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové
míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního
souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně
označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v
tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí
díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě.

Článek xv.
Smluvní pokuty

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou
vadu či nedodělek ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, oproti písemné výzvě
objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané
v zápise o převzetí.

15.2. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých.) za každý den
prodlení.

15.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti
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15.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž
je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení
smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné
výši i když přesahuje výši smluvní pokuty.

15.6. Bude-Ii ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován
ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů
zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15.7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

16.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn
odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud by projekt z jakýchkoliv důvodů
nezískal dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.

16.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že
majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů

v rozporu s touto smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo
bez předchozího souhlasu objednatele,

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

16.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených
obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
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16.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5
dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

16.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit
zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-Ii se
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat.
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení
této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud
provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od
této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán
stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky
a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění
takových vad.

16.7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od
smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut,
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

16.8. Odstoupí-Ii jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým
je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je

povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit "dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně
náhrady škody.

Článek XVII.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je
tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost
zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace,
dokumentaci a materiály (dále jen "důvěrné informace") dodané nebo přijaté
v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

13



17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, peci a
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí,
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani
subjektu.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění
svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo
citlivými údaji ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i
jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za
případné porušení zákona z jeho strany.

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními
tohoto článku dotčeny.

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o
skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo
nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky

Článek XVIII.
Rozhodné právo a soudní příslušnost

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky,
zejména zákonem Č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spory vzniklé ze z této
smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-Ii to možné,
pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je Okresní soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele
nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy
obecný soud této osoby.

Článek XIX.
Ostatní ujednání

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy
kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli
a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
realizace projektu ve smyslu zákona Č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od
poslední platby.

19.3. Zhotovitel se zavazuje v případě využití dalšího dodavatele pro plnění předmětu této
smlouvy k předložení závazku tohoto dodavatele o splnění podmínek ustanovení
14.2. této smlouvy. Tento závazek předá objednateli před zahájením prací.
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19.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedokončení díla, odstoupení od smlouvy ze
strany zhotovitele nebo nedodržení termínů, které by vyvolaly nutnost odstoupení
objednatele od výše citovaného projektu, který bude financován dle odst. 7.7. této
smlouvy, uhradí veškeré náklady a škody tím vzniklé objednateli, včetně vrácení
finančních prostředků a penále, podle § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

19.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů

19.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10
mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

19.7. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp.
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již
objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele
je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná
smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění
díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění,
je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

19.9. Zavinil-Ii vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není
objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či
odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti
osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čI. 19.7., odškodnit,
ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji,
náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z
újmy na zdraví nebo smrti osob.

19.10. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a
fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách
zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu
uvedeným zejména v čI. 19.2. nezbytné informace týkající se subdodavatelských
činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce
provedené subdodavatelem.
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Článek xx.
Změny smlouvy, Oznámení, Přílohy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod.
se za změnu smlouvy nepovažují.

20.2. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a
vyvolat jednání oprávněných zástupců.

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této
smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně
nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

a) Objednateli na adresu Obec Ústín
Ústín 9, 78346 Těšetice

b) Zhotoviteli na adresu: DOPOSINVEST s.r.o., 798 56 Bohuslavice 19

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením
zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

20.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
a) Příloha Č. 1 položkový rozpočet - ( tj. oceněný výkaz výměr)
b) časový harmonogram s vyznačenými uzlovými (kontrolními) body postupu
výstavby ve formátu den, měsíc, rok.

Článek XXI.
Závěrečná ustanovení, podpisy

21.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží
zhotovitel a 3 objednatel.

21.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou
prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek
ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu
ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či
nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

21.4. Tato smlouva je projevem svob
podpisy. ./

/
né a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými

ZHOTOVITEL:

~

DOPOS NYEST s.. O.
Ing !OItIlSLAVIC( 19. OlOM KÝKRAJ

S~JOVA I LIlAo TEl/FAX '>8n83 01~.~82 063

Je! I I !=~a~~~ln..r:~u. ~tl

DOOW IAN~OVfjISPOJtNf 09119~~354110300

V Bohuslavicích dne 3..9.2012

OBJEDNATEL:

Jana Chalupová

Starostka obce

/

C~

V Ústíně dne 3.9.2012
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