



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo

na

„ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA“

dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)

Kyselka
2014

Obec Kyselka

IČO: 002 54 762
se sídlem: Radošov 118, PSČ 362 72 Kyselka
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 3320341/0100
zastoupená: Alešem Labíkem, starostou

osoba oprávněná ve věci stavebního,
technického a autorského dozoru: Ing. Helena Michálková

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TERCOM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C výložce 13800.

IČO: 26332671
DIČ: CZ26332671
se sídlem: Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
bankovní spojení: ČSOB - pobočka Cheb
číslo účtu: 238730847/0300
zastoupená: Dušanem Šturmlem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech provádění
díla a jeho změn: Dušan Šturm, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) záměrem Objednatele je nechat pro příspěvkovou organizaci: *Základní školu a mateřskou školu Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČO: 75006529, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 207 (dále jen „**Mateřská škola**“), jejímž je zřizovatelem, zhotovit dílo, nazvané „ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA“ u dvou objektů, využívaných Mateřskou školou k její činnosti, které jsou ve vlastnictví Objednatele a které jsou specifikovány dále; a*
- (B) Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem objektů, a to nemovitostí - pozemku parc. č. st. 263 o výměře 467 m², jehož součástí je stavba (objekt občanské vybavenosti); a pozemku parc. č. st. 274 o výměře 247 m², jehož součástí je stavba (stavba technického vybavení), vše zapsané v katastrálním území Radošov u Kyselky, obec Kyselka na listu vlastnictví č. 1, evidované u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Výše zmíněným objektům bylo přiděleno č.p. 169 a č.p. 171, (dále budou v této Smlouvě nazývány jako „**objekty mateřské školy č.p. 169 a 171**“); a
- (C) na základě výsledku veřejného výběrového řízení, uskutečněného mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle zadání Objednatele jako veřejného zadavatele, avšak za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dále jen „**Zadávací řízení**“), splnil Zhotovitel všechny předem stanovené předpoklady; a

- (D) Zhotovitel má zájem pro Objednatele zhotovit dílo, nazvané „ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA“ dále popsané, a to zejména v souladu s touto smlouvou a dále i v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení, uvedenými zejména v zadávací dokumentaci, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Zateplení mateřské školy (pavilon mateřské školy, pavilon kuchyně) na parcele st. 263 a st. 274 k.ú. Radošov u Kyselky“, vyhotovená Ing. Karlem Klíchou, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov a dodatek k této dokumentaci, vyhotovený Ing. Helenou Michálkovou – PPP, Nová Kyselka 36, Kyselka, IČ: 103 43 911 a výkazy výměr s podrobným popisem prací, dodávek a požadovaných standardů (dále jen „**Zadávací dokumentace**“, kterou Zhotovitel před podpisem smlouvy převzal); a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi v oblastech nezbytných pro realizaci díla, přičemž Objednateli doložil, mj. také platným oprávněním k podnikání, že je oprávněn poskytnout plnění podle této Smlouvy ve sjednané kvalitě a ceně, a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, znalostmi, materiálními, technickými a organizačními prostředky, potřebnými k realizaci plnění podle této Smlouvy; a
- (F) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Zhotovitele bylo zhotoveno a předáno dílo, stejně tak Zhotovitel má zájem Objednateli zhotovit a předat dílo, a to vše za podmínek, specifikovaných níže v této Smlouvě, které si Strany mají zájem vzájemně upravit,

dohodly se Strany, podle svého prohlášení svéprávnými, na uzavření této

smlouvy o dílo :

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1. Za podmínek, sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, vymezené shora pod písm. D) a dále blíže upravené v čl. II. Smlouvy, a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou Cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo zhotovit řádně a včas, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to včetně zajištění/zabezpečení objektů mateřské školy č.p. 169 a 171 a úplného vyklizení jejich prostor (staveniště) po dokončení Díla, to vše v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy, obecně závaznými normami (ČSN, ČSN EN apod.), technickými zvyklostmi a technologickými návody k jednotlivým materiálům, technickými zprávami k předmětným objektům a písemnými pokyny Objednatele, řádně podepsanými zástupcem Objednatele či Objednatel. Současně se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci, kdy však současně platí, že upravuje-li Zadávací dokumentace určitou část či podmínku odlišně od této Smlouvy, má přednost ujednání této Smlouvy, a dále také platí, že neupravuje-li Smlouva určitou část či podmínku, avšak v Zadávací dokumentaci uvedenou, pak tato musí být Zhotovitelem splněna či dodržena tak, jako by byla v této Smlouvě sjednána. To vše platí, nedohodnou-li Strany písemně jinak.
- 1.3. Zhotovitel se také zavazuje Dílo provést především sám, tj. vlastními zaměstnanci, při použití vlastních strojů, zařízení a vybavení. Třetí osoby jako subdodavatele či subzhotovitele je Zhotovitel oprávněn použít k provedení pouze konkrétních prací a dodání konkrétních materiálů či dílčích komponentů. Pokud jde o zateplovací systém (ETICS) jakožto část Díla (tj. provedení zateplení obvodového pláště objektů čp. 169 a 171, střechy, stropů a podlah, včetně provedení fasády a jejího nátěru), pak tuto část Díla nelze provádět subdodavatelsky, jinak se jedná o porušení této smlouvy. V souvislosti s prováděním této části díla je Zhotovitel současně povinen zajistit, aby byl na stavbě trvale přítomen jeho pracovník, proškolený dodavatelem zateplovacího systému, který bude dohlížet na řádné provedení této části Díla. To platí i o části Díla – střecha. Jinak se jedná o porušení smlouvy s právem Objednatele od smlouvy odstoupit.

II. Specifikace díla

- 2.1. Strany pro účely této Smlouvy vymezují dílo jako zhotovení stavby, spočívající zejména v zateplení obvodových stěn obou objektů mateřské školy č.p. 169 a 171 vč. fasády a jejího nátěru, v zateplení stropů v suterénu, v zateplení střešní konstrukce a ve zhotovení nového střešního pláště (tj. střecha, stropy či podlahy vč. odtokového systému) vč. klempířských konstrukcí a prvků, ve výměně otvorových výplní vč. součástí a příslušenství, ve výměně schodiště, rampy, hromosvodů, v opravě venkovních teras atd., kdy bližší specifikace je řešena Zadávací dokumentací zakázky, nazvané „**ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA**“ (dále jen „**Dílo**“). Účelem zhotovení Díla je zhodnocení objektů a realizace úspor energie ve výše uvedených objektech a tomu musí odpovídat výsledné Dílo, bez ohledu na to, pokud by se v projektové dokumentaci či jejím dodatku event. vyskytla chyba, na níž je v takovém případě povinen Zhotovitel předem Objednateli písemně upozornit. To platí i o střešním plášti, který musí být proveden s přihlédnutím k charakteru objektů a ke všem okolnostem tak, aby nedocházelo k zatékání, ani do budoucna.
- 2.2. Součástí Díla je také:
- provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Zadávací dokumentaci, zejména pak v projektové dokumentaci a jejím dodatku, ale i činností, prací a dodávek, které v dokumentaci sice zcela obsaženy nejsou, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru;
 - vypracování a předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli, zejména osvědčení a jiných dokumentů, vyžadovaných právními předpisy nebo příslušnými orgány v průběhu stavebních prací, vč. podkladů pro kolaudační řízení
- 2.3. Dílo a všechny jeho dílčí části, zejména dodávky konkrétních stavebních materiálů, pomocných materiálů či dílčích komponentů – např. okna, hromosvody, odtokové kanály, apod., se vymezuje jako jeden celek, kdy samotné jednotlivé části jsou součástí pevné Ceny dle této Smlouvy.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje s plněním Díla započít 1. dubna 2015, nedohodne-li se s Objednatelům jinak a Dílo řádně jako celek se zavazuje dokončit a předat jej spolu s jeho součástmi Objednateli nejpozději do 15. července 2015.
- 3.2. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do 31.3.2015 staveniště, tj. místo určené k uskutečnění Díla, které bude blíže specifikováno v záznamu o předání staveniště, jehož součástí bude půdorys, v němž Objednatel vymezení příslušné plochy staveniště (dále také „zóny“). V případě potřeby Zhotovitele Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho žádost vstup na staveniště i dříve, a to za účelem zaměření otvorových výplní pro objednání zboží apod. tak, aby Dílo mohlo být v termínu, dohodnutém v odst. 3.1. tohoto článku, řádně a včas provedeno. Zhotovitel zpětně předá staveniště Objednateli nejpozději v den dokončení a protokolárního předání Díla, tj. nejpozději do 15.7.2015.
- 3.3. Dílo bude prováděno Zhotovitelem dle harmonogramu stavebních prací, vypracovaném po týdnech, který je Zhotovitel povinen Objednateli předložit před podpisem této Smlouvy a tento harmonogram je oprávněn měnit jen po předchozím souhlasu ze strany Objednatel.

- 3.4. Pokud jde o provádění výměny oken a ostatních otvorových výplní, bude k této části Díla Objednateli předložen podrobný harmonogram, přičemž tato část Díla bude prováděna postupně, po jednotlivých podlažích. Zahájení prací na výměně oken a otvorových výplní musí Zhotovitel Objednateli oznámit (a to alespoň zápisem do stavebního deníku) minimálně 10 kalendářních dnů předem. Doba trvání prací na této části Díla včetně finálního začištění a maleb však nesmí přesáhnout 7 kalendářních dnů na jedno podlaží (počítáno od prvního dne zahájení do doby skončení vč. začištění a maleb). Za samostatnou část v harmonogramu prací se považuje výměna oken a otvorových výplní v pavilonu kuchyně, jejíž provedení rovněž nesmí přesáhnout 7 kalendářních dnů od zahájení prací na této části Díla. Za každý byt' započatý den, o který bude déle trvat doba prací na výměně oken v pavilonu kuchyně či v jednotlivých podlažích budovy Mateřské školy vč. finálního začištění a maleb, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli, na jeho výzvu, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každou část této části Díla jednotlivě (tj. zvlášť za prodloužení u pavilonu kuchyně, zvlášť za každé jednotlivé podlaží).
- 3.5. O předání a převzetí Díla včetně jeho součástí, bude sepsán Předávací protokol, který je současně jednou z podmínek vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny. Dílo bude předáno a převzato okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Objednatel může převzít Dílo, i pokud toto bude vykazovat vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání objektu, čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně a bezvadně dokončit, vady a nedodělky odstranit, a to bez zbytečného odkladu.
- 3.6. Zhotovitel zpětně předá staveniště Objednateli nejpozději v den dokončení a protokolárního předání Díla, tj. nejpozději do 15.7.2015, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění předmětu Díla jsou objekty mateřské školy č.p. 169 a 171.
- 4.2. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů mateřské školy č.p. 169 a 171 a s přihlédnutím k takovému provozu, a to v zónách k tomu vymezených Objednatel a zabezpečených Zhotovitelem dostatečně před přístupem či vniknutím jakýchkoli neoprávněných osob, a to včetně personálu mateřské školy a zvlášť s přihlédnutím k zajištění maximální bezpečnosti dětí. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené bezpečnosti dětí, personálu a návštěvníků zařízení, a je povinen si provádění Díla koordinovat tak, aby nebyl zásadně omezován běžný provoz zařízení, je povinen dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistit provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. Bude-li se jevit zabezpečení Objednateli jako nedostatečné, je Objednatel oprávněn jej zajistit, prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele a o tyto náklady je oprávněn snížit Cenu Díla. O případném úrazu či nehodě či poškození majetku Objednatele či třetí osoby je Zhotovitel povinen okamžitě Objednatele informovat a provést zápis spolu s návrhem na vyřešení škody, která tak případně vznikne a způsob jejího zaplacení ze strany Zhotovitele. Za způsobenou škodu nese Zhotovitel plnou odpovědnost a prohlašuje, že pro tyto případy je pojištěn.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a připraven za výše uvedeného provozu realizovat Dílo a že Objednatel vymezené zóny dle odst. 4.2. tohoto článku Smlouvy (vymezené i po dohodě se Zhotovitelem) jsou dostatečné pro řádnou a včasnou realizaci Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že si uspořádá provádění Díla s přihlédnutím k výše uvedenému a nemá problém provádět Dílo po 17h v pracovní dny a o víkendech.

V. Cena Díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně dokončené Dílo cenu v celkové výši 3.063.083,- Kč (slovy: třimilionyšedesáttřítisícosmdesáttři korun českých), včetně daně z přidané hodnoty, (dále jen „Cena“). Z toho DPH činí 531.609,50 Kč (slovy: pětsetřicetjedentisícšestsetdevět korun českých a padesát haléřů) a celková cena bez DPH činí 2.531.474,- Kč (slovy: dvamilionypětsetřicetjedentisícčtyřístasedmdesátčtyři korun českých).
- 5.2. Cena dle odst. 5.1. tohoto článku Smlouvy je Stranami sjednaná jako pevná částka, tzn. cena nejvýše přípustná a tuto nelze překročit, přičemž v Ceně je zahrnut i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní přírážky a veškeré ztížené podmínky a rizika plynoucí z charakteru Díla, která lze při realizaci Díla očekávat. Zhotovitel stanovil cenu díla na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílitelnou součástí této smlouvy.
- 5.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně uvádí, že Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro realizaci bezvadného Díla funkčně způsobilého a s naplněním účelu, pro který bylo realizováno, tj. zejména také náklady na:
- provedení bezvadného a funkčního díla
 - zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště (např. připomoci, lešení, mobilní toalety, buňky);
 - dopravu a koordinaci stavby, zejm. přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu a uložení stavební sutě na skládku;
 - používání strojů, služeb, střežení staveniště,
 - úklid staveniště a přilehlých ploch,
 - dopravní značení
 - zřízení, přemísťování a odstranění zabezpečovacích zábran, vymezujících staveniště a chránících Dílo před vstupem neoprávněných osob;
 - provoz stavebních prací ve ztížených podmínkách se zahrnutím veškerých provozních vlivů jednotlivých objektů (pavilonu mateřské školy a pavilonu kuchyně);
 - úklid, odvoz a likvidace odpadu, případně likvidace nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných;
 - předložení vzorků jednotlivých materiálů pro prokázání bezchybného provedení Díla;
 - provedení všech zkoušek, a atestů ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, a případné veřejnoprávní projednání, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů;
 - zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.2 druhého bodu;
 - zajištění příslušného personálu obsluhy a údržby technologických zařízení, včetně vydání příslušných oprávnění či certifikátů.
- 5.4. Strany berou na vědomí, že v případě potřeby víceprací, které v průběhu provádění Díla nastanou, byť nezávisle na vůli té či které Strany, či které si vyžádá Objednatel nad rámec Díla, je třeba před jejich započítáním písemně dohodnout obou Stran, včetně ceny za tyto práce, přičemž i tak platí, že provedení takových víceprací nebude mít vliv na termín dokončení a předání Díla, pokud se Strany nedohodnou výslovně písemně jinak. Vícepráce nejsou další náklady, plynoucí z technického upřesnění v rámci dozoru, upřesnění plynoucí ze Zadávací dokumentace, včetně dořešení všech stavebních detailů. Absence dohody o vícepracích a ceně za tyto nezakládá Zhotoviteli nárok na jejich proplacení. Dohoda o vícepracích vč. ceny může být řešena pouze oboustranně odsouhlaseným číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě, který musí být uzavřen před zahájením víceprací.

VI. Platební podmínky úhrady Ceny Díla

- 6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny řádným a včasným dokončením bezvadného a funkčního Díla a současně jeho protokolárním předáním Objednateli.
- 6.2. Dílčí fakturace během provádění Díla je možná, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel doloží Objednateli provedení ucelené té které části Díla, potvrzené a odsouhlasené Objednatelem či alespoň jeho technickým dozorem a současně si o plnění na tuto část Díla písemně požádá. Za ucelenou část Díla se považuje např. úplné zateplení obvodových stěn objektů vč. fasády a jejího nátěru nebo úplná výměna otvorových výplní nebo úplné zateplení a provedení nového střešního pláště vč. všeho s tím souvisejícího. Nárok na dílčí plnění není dán, pokud bude Zhotovitelem porušován Harmonogram prací, jehož doložení je jednou z podmínek Zadávacího řízení a tedy i této Smlouvy či není také dán v případě, pokud k daňovému dokladu na takovéto dílčí plnění nebude doložen technickým dozorem Objednatele odsouhlasený rozsah fakturovaných a řádně provedených prací a jeho souhlas s plněním na vystavenou fakturu. Pro takový případ je dán nárok na zaplacení Díla v souladu s odst. 6.1. tohoto článku této smlouvy.
- 6.3. Veškeré faktury budou obsahovat název projektu: Zateplení mateřské školy Kyselka a číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21103.
- 6.4. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny v souladu s právními předpisy a touto smlouvou, kdy součástí každého dokladu bude detailní rozpis dodávek a služeb, potvrzený za Objednatele alespoň technickým dozorem Objednatele. Splatnost ceny dle jednotlivých daňových dokladů se sjednává 30 (třicet) dnů ode dne doručení každého jednotlivého dokladu, odsouhlaseného technickým dozorem Objednatele jak shora uvedeno, doručeného na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud daňové doklady nebudou vystaveny v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s právními předpisy, má Objednatel oprávnění je vrátit k opravě s tím, že teprve od doručení řádného a řádně opraveného daňového dokladu, běží nová lhůta pro její zaplacení (splatnost).

VII. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo jako celek záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k protokolárnímu převzetí Díla Objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel zaručuje, že si Dílo zachová po takto sjednanou záruční dobu ode dne jeho protokolárního předání obvyklé vlastnosti a jakost, vyžadované minimálně v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a dále, že bude mít vlastnosti podle předpisů, které se na provádění Díla vztahují jako celek.
- 7.3. Ode dne oznámení vady věci až do její opravy či do odstranění závady záruční doba neběží. Na provedenou záruční opravu se poskytuje záruka v délce 60 měsíců. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytuje i opakovaně bez omezení celkové doby trvání.
- 7.4. V průběhu záruční doby je Objednatel povinen, a to bez zbytečného odkladu, vadu Díla a nárok z vady Díla uplatnit u Zhotovitele písemně (postačí i e-mailem), kdy v případě havarijního stavu postačí i telefonické uplatnění, dodatečně však písemně potvrzené (rovněž postačí i e-mailem). O provedení opravy či sjednání nápravy musí být sepsán zápis, podepsanými oběma Smluvními stranami, který deklaruje splnění závazku Zhotovitele, k němuž byl z titulu odpovědnosti za vady věci povinen.

- 7.5. Strany se dohodly, že si výslovně upraví nároky Objednatele z vad Díla, kdy při uplatnění vady, je Objednatel oprávněn požadovat:
- odstranění vady Díla, popř. nahrazení vadných částí Díla částmi, které odpovídají podmínkám Smlouvy, Zadávací dokumentace a podmínkám dotčených předpisů; nebo
 - odstranění vady Díla opravou; nebo
 - přiměřenou slevu z Ceny, kdy pro případ sporu se smluvní strany dohodly tak, že přiměřená sleva z ceny Díla se určí minimálně v částce, odpovídající nákladům na opravu vady Díla či na uvedení Díla či jeho vadné části do bezvadného stavu plus minimálně 10 % z Ceny Díla
- 7.6. Zhotovitel je povinen vytčenou a oznámenou vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od takového oznámení, a to v souladu s uplatněným nárokem Objednatele. U závad, které omezují provoz objektu, je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů. V případě havárií je Zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od telefonické výzvy. V případě, že nebudou vady takto odstraněny řádně a včas, ať z důvodu, že Zhotovitel ke sjednání nápravy řádně a včas nenastoupí či z důvodu, že Zhotovitel odpovědnost za vady neuznává či z důvodu, že náprava vady nebyla provedena řádně, vyhrazuje si Objednatel právo zajistit odstranění takové vady u třetí osoby na náklad Zhotovitele. Finanční vypořádání bude provedeno na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů ode dne jejího odeslání Zhotoviteli, přičemž na úhradu těchto nákladů je oprávněn Objednatel použít případný nedoplatek Ceny. Provedením oprav na náklady Zhotovitele není současně dotčen nárok Zhotovitele požadovat i přiměřenou slevu z Ceny díla, kdy se za minimálně přiměřenou slevu z Ceny díla pro tento případ považuje sleva ve výši 10 % z Ceny. Dále platí, že i přes odstranění vady třetí osobou není dotčena záruční doba Zhotovitele dle odst. 7.1. a 7.3. tohoto článku této smlouvy.
- 7.7. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných lhůtách ke sjednání náprav a odstranění vad než jak uvedeno v odst. 7.6. tohoto článku této smlouvy, kdy však o tom musí být proveden písemný zápis. Budou-li lhůty ke zjednání nápravy delší než lhůty v předchozím odstavci uvedené, pak ze zápisu musí být zřejmé, že Objednatel výslovně souhlasí s prodloužením lhůty pro odstranění vad oproti ujednání v této smlouvě a že pro takový případ nebude uplatňovat smluvní pokutu. Pokud písemný zápis nebude výslovně upravovat dohodu smluvních stran o prodloužení lhůty k odstranění vad, má se za to, že lhůta pro odstranění vad nebyla oproti smlouvě prodloužena a že nově uvedená lhůta je lhůtou pouze náhradní, kterou není nijak dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu a další práva, sjednaná touto smlouvou.

VIII. Sankce

- 8.1. Strany si ujednávají k utvrzení Zhotovitelových povinností dle této Smlouvy ve Smlouvě uvedené smluvní pokuty a i smluvní pokuty dále níže uvedené, které se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení se započítáním provádění Díla v dohodnutém termínu či s řádným a včasným dokončením Díla, byť jen některé jeho části, v termínu dle čl. III. této Smlouvy. Stejná smluvní pokuta se sjednává i pro případ prodlení Zhotovitele s řádným předáním staveniště či také pro případ prodlení Zhotovitele s opuštěním stavby či předáním byť nedokončeného Díla, dojde-li k ukončení smlouvy dle čl. XII. této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním součástí Díla (viz dokumenty dle čl. II. odst. 2.2. Smlouvy) nezbytných pro čerpání podpory, přislíbené Objednateli na Dílo či s předáním podkladů, nezbytných pro stavební

a kolaudační řízení, kdy smluvní pokuta je sjednána za každý takový jednotlivý případ porušení zvlášť.

- 8.4. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla v případě porušení některého z ujednání v čl. I. odst. 1.3. Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení se splněním jeho povinností odstranit řádně a včas vady či nedodělky Díla, a to za každou jednotlivou zvlášť (uvedené platí, jak pro porušení povinností Zhotovitele odstranit vady či nedodělky, existující v rámci předání Díla, tak i pro porušení povinností Zhotovitele odstranit řádně a včas vady, vzniklé či vyskytnuvší se v rámci běhu záruky).
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení se splněním každé jeho povinností dle této smlouvy, a to jednotlivě. V případě, že je v této smlouvě již sjednána za to které konkrétní porušení povinností Zhotovitele již výslovně smluvní pokuta vyšší než smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci (tzv. paušálně sjednaná smluvní pokuta za kterékoliv porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy), má právo si Objednatel vybrat, kterou ze smluvních pokut a v jaké výši bude po Zhotoviteli požadovat.
- 8.7. Jelikož je Dílo financováno z podstatné části z přislíbených dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, zavazuje se Zhotovitel provádět Dílo také v souladu s podmínkami pro poskytnutí takové podpory a zavazuje se poskytnout Objednateli veškerou součinnost a podklady nezbytné pro to, aby byla Objednateli tato podpora na úhradu Ceny Díla uvolněna. Zavínil-li Zhotovitel, byť jen částečně, že Objednateli, byť jen zčásti, nebude podpora poskytnuta či bude vyzván k jejímu vrácení, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši, odpovídající takto neposkytnuté podpoře či její vratky. O tuto smluvní pokutu je Objednatel oprávněn snížit nárok Zhotovitele dle této Smlouvy na zaplacení Ceny, pokud ještě nebyla Zhotoviteli zcela vyplacena.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu plné výše škody v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty ani povinnost splnit původní smluvní povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

IX.

Podmínky provádění Díla

- 9.1. Strany samotnou realizaci Díla vymezují jako jeden celek a Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s faktickým a technickým stavem místa a objektů, kde bude Dílo provádět a že neshledal žádných překážek, které by bránily v uzavření této Smlouvy, anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla.
- 9.3. Dále zhotovitel prohlašuje, že si prověřil srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu Díla a příslušné dokumentace, včetně technologických postupů, přičemž veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem této Smlouvy a je schopen Dílo provést. Případné nejasnosti v průběhu realizace Díla řeší Zhotovitel způsobem, který odsouhlasí Objednatel. Nejasnosti neopravňují Zhotovitele k cenovému navýšení a jejich řešení bude provedeno v rámci pevné Ceny dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak.
- 9.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně a mimo jiné se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy, závazné normy, jakož i technické návody jednotlivých materiálů udávaných výrobcí a hygienické limity, stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se současně zavazuje eliminovat škodlivé dopady stavby na okolní objekty.

- 9.5. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými předpisy vést stavební deník, ve kterém mimo jiné zapíše jméno a telefonní spojení odpovědného stavbyvedoucího, kterého jmenuje Zhotovitel a který bude v pracovní době Zhotovitele přítomen na staveništi a bude k dispozici Objednateli či jeho technickému dozoru.
- 9.6. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění Díla subdodavatele s přihlédnutím k ujednání odst. 1.3. čl. I. Smlouvy. Zhotovitel musí pro realizaci Díla použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané funkčnosti Díla byla zaručena touto Smlouvou i Zadávací dokumentací požadovaná kvalita a jakost Díla. Jakékoliv materiálové změny budou nejdříve konzultovány s Objednatel, přičemž Objednatel nemusí souhlasit s navrhovanou změnou. Pokud tak Zhotovitel neučiní, na své náklady odstraní neodsouhlasený materiál a stavbu uvede do souladu se Zadávací dokumentací.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a má právo provádět kontrolní zkoušky, revize, odběr vzorků materiálu k posouzení. Dále Objednatel může přizvat soudního znalce v oboru, aby provedl kontrolu a vypracoval posudek. Pokud dojde k závažnému pochybení při provádění jakékoli dílčí části Díla, která není v souladu s technologickým postupem, předpisy, závaznými normami, touto Smlouvou a Zadávací dokumentací, uhradí Zhotovitel veškeré náklady za opravu a uhradí Objednateli veškeré náklady za zhotovení znaleckého posudku. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám, vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na stavbě použitých, které navrhne Objednatel. V případě, že by dosavadní postup Zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčen shodně jako v ostatních případech odstoupení od smlouvy nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na staveništi pořádek a čistotu, přičemž je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel staveniště zcela vyklidí ke dni protokolárního předání Díla. Po vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen staveniště uvést do původního stavu, přičemž je tak povinen učinit v termínu protokolárního předání Díla. Náklady na úklid a likvidaci odpadu jsou již součástí pevné Ceny. Při nesplnění povinnosti k vyklizení staveniště není Objednatel povinen Dílo převzít, když vyklizení staveniště je součástí řádného a bezvadného provedení Díla.

X.

Další podmínky provádění Díla a ostatní ujednání

- 10.1. Toto Dílo bude spolufinancované ze zdrojů ERDF/FS v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21103 a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity dle podmínek OPŽP.
- 10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů a kdykoliv na vyžádání jej předložit Objednateli. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, nahrazovaný subdodavatel.
- 10.5. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění Díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši 5 mil. Kč. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Nebude-li tento doklad předložen, není Objednatel povinen smlouvu se Zhotovitelem uzavřít a je oprávněn ji uzavřít s třetí osobou, v pořadí, jak byly

vyhodnoceny nabídky jednotlivých uchazečů v rámci zadávacího řízení. Pokud již smlouva byla uzavřena, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 10.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích případných dodatků na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti.
- 10.9. V případě, že se Objednateli s ohledem na spolufinancování zakázky v rámci podpory z OPŽP nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci Díla, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, případně odložit provedení Díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

XI. Předání Díla

- 11.1. Zhotovitel předá a Objednatel přijímá pouze řádně dokončené Dílo, za podmínek, sjednaných v této smlouvě, nedohodnou-li se Strany písemně výslovně jinak.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasém oznámení Objednateli ještě před termínem dokončení, sjednaným ve Smlouvě. Samotnému předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených osob. Pokud předpisy či závazné normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů, osvědčujících smlouvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet předání Díla. Za úplnost zkoušek a jejich výsledek plně ručí Zhotovitel.
- 11.3. Krom ujednání v této Smlouvě již uvedených, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla také v případě, pokud má Dílo jakékoliv vady. Strany se proto dohodly, že ustanovení § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy nepoužije. Strany sepíší o odmítnutí převzetí Díla zápis, v němž vyspecifikují zjištěné vady a nedodělky, a současně stanoví lhůtu, v níž musí být vady odstraněny a Dílo opětovně předáno postupem dle tohoto článku Smlouvy.
- 11.4. Závěry, uvedené v Předávacím protokolu či zápisu o odmítnutí převzetí Díla, jsou pro obě Strany závazné. Pokud Objednatel převezme Dílo i přes vady, které vykazuje, avšak nebrání řádnému užívání objektů mateřské školy č.p. 169 a 171, nejsou tím dotčeny povinnosti Zhotovitele v této Smlouvě sjednané a ani nároky Objednatele na smluvní pokuty v této Smlouvě sjednané, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně tak, že se těchto nároků Objednatel vzdává.
- 11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel také plně odpovídá za provoz staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí staveniště Zhotovitelem až do doby převzetí Díla Objednavatelem.

- 11.6. Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Zhotoviteli právo dle ustanovení § 2609 občanského zákoníku Dílo nebo jeho jednotlivé části na účet prodlévajícího Objednatele prodat v případě, že ho Objednatel nepřevzme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Strany se dohodly, že tato Smlouva končí řádným dokončením Díla, nebo písemnou dohodou Stran, nebo že lze od Smlouvy za podmínek, stanovených touto Smlouvou odstoupit.
- 12.2. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit krom případů uvedených v předchozích ustanovení této Smlouvy i v případě, že:
- Zhotovitel porušuje své smluvní povinnosti, ačkoliv byl Objednatelem vyzván ke zjednání nápravy; nebo
 - Zhotovitel nezačal v termínu provádění Díla či v jeho provádění řádně nepokračuje, takže termín řádného dokončení Díla je zjevně ohrožen; nebo
 - Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; nebo
 - Zhotovitel je v úpadku, nebo
 - Objednateli se nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci Díla /viz čl. X. odst. 10.9./
- 12.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je přes písemné upozornění a bez zavinění Zhotovitele v prodlení s platbou dle této Smlouvy déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů.
- 12.4. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno za podmínek, stanovených touto Smlouvou druhé Straně. Ke dni oznámení odstoupení od smlouvy, není-li stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen ukončit provádění veškerých prací na Díle a předat Objednateli byť nedokončené Dílo a staveniště ve stavu, sjednaném dle této smlouvy po dokončení Díla.
- 12.5. V případě nedokončení Díla z důvodu odstoupení Objednatelem od Smlouvy má Zhotovitel právo pouze na náhradu nákladů, účelně vynaložených na provedení Díla, snížených o náklady na škodu, a snížených o smluvní pokuty, které Objednateli z důvodu nedokončení Díla vzniknou. Zhotovitel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.
- 12.6. V případě ukončení smlouvy z důvodu odstoupení ze strany Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu části Ceny úměrné rozsahu řádně dokončených prací Díla.
- 12.7. V případě ukončení smlouvy z důvodu, že Objednatel nezíská finanční prostředky na realizaci Díla nemá Zhotovitel nárok na odstupné, na náhradu škody či ušlého zisku, kterýchžto případných nároků se Zhotovitel tímto výslovně vzdává.
- 12.8. Ukončením Smlouvy podle tohoto článku Smlouvy není dotčena platnost a účinnost ustanovení o smluvní pokutě ani právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitele.

XIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou s tím, že nejdříve bude smlouva podepisována Zhotovitelem, který je povinen ke smlouvě připojit

přílohy, jak v závěru této smlouvy uvedeno a teprve poté ji při splnění podmínek podepíše Objednatel. Až tedy připojeným podpisem Objednatele smlouva nabývá platnosti a účinnosti.

- 13.2. Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Zadávací dokumentací, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.
- 13.3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající, stejně tak práva a povinnosti Stran, se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky. Přičemž pro vyloučení případných pochybností si Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu Smlouvy.
- 13.4. Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, a to při dodržení stejného smyslu a výsledku, jaký původně sledovalo nahrazované ustanovení.
- 13.5. Strany stvrzují, že si sdělily všechny okolnosti, významné pro vztahy z této Smlouvy vyplývající, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.
- 13.6. Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených v záhlaví Smlouvy. Zaslané písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do deseti kalendářních dnů poté, co byla odeslána, bude pro účely Smlouvy považována posledním dnem této lhůty za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří.
- 13.7. Strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy pokládají porušení níže uvedených smluvních povinností:
 - pokud Dílo není prováděno v souladu se Smlouvou či Zadávací dokumentací či předpisy či závaznými normami;
 - prodlení Zhotovitele se započítím či předáním Díla o více než 10 (deset) dnů oproti termínům sjednaným Smlouvou;
 - překročení smluvené pevné Ceny dle čl. V. Smlouvy.
- 13.8. Strany se dohodly, že ve vztahu k pohledávkám, vzniklým z této Smlouvy, vylučují užití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. Zhotovitel je oprávněn započíst pouze své splatné pohledávky za Objednatelem, a to výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.
- 13.9. Strany se zavazují veškeré spory související s prováděním nebo výkladem této Smlouvy řešit smírným jednáním a vzájemnou dohodou. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu, kdy smluvní strany s odkazem na ust. § 89a o.s.ř. sjednávají jako místně příslušný soud Okresní soudu v Karlových Varech.

13.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.

13.11. Strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kyselce

dne 15.1.2015

V Kyselce

dne 15.1.2015

Za Objednatele:


Obec Kyselka
Aleš Labík, starosta


Za Zhotovitele:


TERCOM s.r.o.
Dušan Šturm, jednatel

SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY
①
TERCOM s.r.o., Weikerova 2483/16, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

Přílohy:

Položkový rozpočet Ceny Díla

Harmonogram prací v týdnech (předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ze strany Objednatele)

Doklad o pojištění Zhotovitele dle čl. X odst. 10.5. smlouvy (předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ze strany Objednatele)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zateplení objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilon mateřské školy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/235	Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kyselka, Kyselka - Radošov 118			
Dodavatel	TERCOM s.r.o.		Zakázkové číslo	11/235
Rozpočtoval	TERCOM s.r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	514 993	Ztížené výrobní podmínky	1 108
Z PSV celkem	592 634	Oborová přírážka	1 108
R M práce celkem	5 500	Přesun stavebních kapacit	11 076
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 076
ZRN celkem	1 113 127	Zařízení staveniště	1 113
		Provoz investora	1 113
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 113
ZRN+HZS	1 113 127	Ostatní náklady neuvedené	1 113
ZRN+ost.náklady+HZS	1 141 947	Ostatní náklady celkem	28 820

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : TERCOM s.r.o.		Jméno : TERCOM s.r.o.		Jméno :	
Datum : 28.11.2014		Datum : 28.11.2014		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

 SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY ① TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 www.tercom.cz		 SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 www.tercom.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		1 141 947 Kč
DPH	21,0 %		239 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 381 756 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet :
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 650	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	20 289	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	414 026	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	60 646	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 266	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 213	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	89 085	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	223 097	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 410	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	2 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 989	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	47 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 500	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	209 878	0	0	0
784 Malby	0	1 676	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	652	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	514 993	592 634	0	5 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	1 107 627	1 108
Oborová přírážka		0,1	1 107 627	1 108
Přesun stavebních kapacit		1,0	1 107 627	11 076
Mimostaveništní doprava		1,0	1 107 627	11 076
Zařízení staveniště		0,1	1 113 127	1 113
Provoz investora		0,1	1 113 127	1 113
Kompletační činnost (IČD)		0,1	1 113 127	1 113
Rezerva rozpočtu		0,1	1 113 127	1 113
CELKEM VRN				28 820

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342272622U00	Stěna výplň 25 hlad Ytong P4-500kg/m3	m2	1,71	800,00	1 371,20
		1NP parapůet pro okno místo dveří m.č.116 :1,46*0,9		1,31		
		střeška práh dveří technické místn.:0,8*0,50		0,40		
2	342272642U00	Stěna výplň 37,5hlad Ytong 500kg/m3	m2	9,79	1 050,00	10 278,45
		1NP zazdění dveřních otvorů:1,08*2,2*2		4,75		
		parapety oken:		0,00		
		1NP:1,46*0,15*10		2,19		
		2NP:1,46*0,15*13		2,85		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 649,65
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	78,91	15,00	1 183,65
4	612405941	KZS APU lišta okenní	m	120,58	36,00	4 340,88
		MŠ:113,98		113,98		
		přístavek:(0,9+1,2*2)*2		6,60		
5	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	44,08	185,00	8 153,88
		zaděné otvory:		0,00		
		1NP:1,08*2,2*2		4,75		
		parapety:		0,00		
		1NP:1,46*0,90+1,46*0,15*10		3,50		
		2NP :1,46*0,15*13		2,85		
		technická místn. na střeše:0,8*0,5		0,40		
		Mezisoučet		11,50		
		oprava omítek ostění otvorů:		0,00		
		1NP:(1,46+1,63*2)*(0,20*10+0,10)		9,91		
		(1,56+2,2*2)*0,20		1,19		
		(0,9+1,2*2)*0,20*3		1,98		
		(1,48+2,6*2)*0,20		1,34		
		(0,9+1,5*2)*0,20*2		1,56		
		2NP:(1,46+1,63*2)*0,20*13		12,27		
		(0,9+1,2*2)*0,20*3		1,98		
		(0,9+1,5*2)*0,20*3		2,34		
		Mezisoučet		32,57		
6	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	44,07	150,00	6 610,50
		vyzdění otvorů:11,5		11,50		
		ostění otvorů:32,57		32,57		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				20 288,91
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	620471423U00	Vně omítka akrylátová tvrzená Z tl 2mm	m2	498,61	205,00	102 215,58
		zateplené plochy:3,66+376,85+26,12+158,5*0,2		438,33		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		nadpraží oken a dveří- boky zateplení:(1,46+1,63*2)*(11+13)		113,28		
		(0,9+1,2*2)*3		9,90		
		(0,9+1,5*2)*(2+3)		19,50		
		1,56+2,2*2		5,96		
		1,48+2,6*2		6,68		
		(0,9+1,2*2)*3		9,90		
		Konec provozního součtu		165,22		
		165,22*0,16		26,44		
		boky zateplení v místě žebříku:0,06*7,32*2		0,88		
		Mezisoučet		465,64		
		nezateplené plochy:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přístavek 1NP:(3,53+3,31*2)*3,5-0,9*1,2*2-0,9*1,97*2		29,82		
		(0,9+1,2*2)*0,15*2		0,99		
		(1,0+2,2*2)*0,20*2		2,16		
		Mezisoučet		32,97		
8	620471813U00	Nátěr základní penetrační akrylát	m2	498,61	15,00	7 479,15
9	620472921U00	Vyrov omítka tmel+tkanina	m2	60,29	125,00	7 536,25
		nadraží a ostění otvorů-boky zateplení:26,44+0,88		27,32		
		nezateplené plochy:32,97		32,97		
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	78,91	15,00	1 183,58
		1,46*1,63*24+1,34*2,06+0,9*1,2*8+1,4*2,6+0,9*1,5*5		78,91		
11	622711117U00	KZS desky EPS 7cm lepené	m2	9,79	205,00	2 006,95
		dorovnání vyzdívek z Ytong tl.37,5 do líce fasády- dle vyzdění:9,79		9,79		
12	622711220U00	KZS desky EPS 10cm+hmoždin trn kov	m2	3,66	550,00	2 013,00
		v místě žebříku:0,5*7,32		3,66		
13	622711226U00	KZS desky EPS 16cm+hmoždin trn kov	m2	376,85	595,00	224 223,61
		od 0,00:		0,00		
		pohled Z:12,94*7,32-1,65*3,3		89,28		
		J:21,42*(7,32-0,50)		146,08		
		V:(12,94-0,50)*(7,32-0,50)		84,84		
		S:21,42*7,32-3,53*3,86-17,9*0,5		134,22		
		odpočet:-1,46*1,63*24-1,56*2,2-0,9*1,2*6-1,46*2,6-0,9*1,5*5		-77,57		
14	622712226U00	KZS desky XPS 16cm+hmoždin trn kov	m2	26,12	890,00	23 246,80
		nad terénem:		0,00		
		pohled J:21,4*0,5		10,70		
		V:12,94*0,5		6,47		
		S:17,9*0,50		8,95		
15	622713563R00	KZS parapet, XPS tl. 30 mm	m2	16,18	135,00	2 184,08
		1NP:(1,46*11+0,9*5)*0,36		7,40		
		2NP:(1,46*13+0,9*6)*0,36		8,78		
16	622731113U00	KZS ostění hl -20cm deska EPS 3cm	m	165,22	145,00	23 956,90
		(1,46+1,63*2)*24		113,28		
		(1,56+2,2*2)		5,96		
		(0,9+1,2*2)*6		19,80		
		(1,48+2,6*2)		6,68		
		(0,9+1,5*2)*5		19,50		
17	622751220U00	KZS lišta soklová Al 0,8mm š 103mm	m	0,50	60,00	30,00
		v místě žebříku:0,5		0,50		
18	622751326U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 163mm	m	64,10	80,00	5 128,00
		12,4*2+21,42*2-1,56-1,48-0,5		64,10		
19	622752135U00	KZS lišta nadokenní PVC+okapnička	m	47,98	32,00	1 535,36
		1,46*24+1,56+1,48+0,9*11		47,98		
20	622752221U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	29,28	30,00	878,40
		7,32*4		29,28		
21	622752231U00	KZS lišta okenní PVC+tkanina 10x10mm	m	117,24	30,00	3 517,20
		ostění svislé:1,63*2*24+2,2*2+1,2*2*6+2,6*2+1,5*2*5		117,24		
22	622756111U00	KZS lišta APU okenní	m	165,22	36,00	5 947,92
23	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	471,30	2,00	942,60
		dle zateplení:438,33		438,33		
		nezateplené plochy:32,97		32,97		
24	62293001	Tahová zkouška kotev	Kč	1,00	1,00	1,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				414 026,39

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
25	95390002	Demontáž a zpětné osazení prvků na fasádě, prodloužení kotev	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
26	9539003	Demontáž, zpětné osazení dřevěné stříšky nad vchodem, prodloužení uchycení	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						4 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pohled Z:15,34*7,6-1,75*3,3 J:31,12*7,4 V:15,34*7,6 S:31,12*7,4-3,53*4,0	m2	673,85 110,81 230,29 116,58 216,17	30,00	20 215,47
28	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 673,85*2	m2	1 347,70 1 347,70	20,00	26 954,00
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	673,85	20,00	13 477,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						60 646,47
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m místností s vyzdívkami-upřesnit:50,0	m2	50,00 50,00	5,00	250,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						250,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
31	9659001	Ubourání větracích komínků na střeše	kus	7,00	30,00	210,00
32	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1NP pro zazdění:2	kus	2,00 2,00	30,00	60,00
33	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP pro zazdění:1,08*2,2	m2	2,38 2,38	50,00	118,80
34	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 1N zabezení dveří:1,08*2,2*2	m2	4,75 4,75	50,00	237,60
35	969001	Demontáž větracích mřížek	kus	164,00	10,00	1 640,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 266,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	24,26	50,00	1 212,87
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 212,87
Díl: 712	Živičné krytiny					
37	712300840R00	Očištění krytiny asfaltové pásy s urovnáním 20,5*12,02-3,1*3,55 atika:(20,5+12,02)*2*0,40 vyvedení na techn.místnost:(3,1+3,55)*2*0,15 vyvedení na větrací hlavice:7*3,14*0,15	m2	266,71 235,41 26,02 2,00 3,30	5,00	1 333,57
38	712320930R00	Údržba krytiny , vyspravení	m2	266,71	10,00	2 667,10
39	712341550R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přivařením 20,5*12,02-3,1*3,55	m2	235,41 235,41	90,00	21 186,45
40	712363314U00	Stěna - ukončující lišta izolace atika:21,1*2+12,02*2 tech.místnost:3,1*2+3,55*2	m	79,54 66,24 13,30	65,00	5 170,10
41	712641559R00	Povlaková krytina střech nad 45°, pásy přivařením vyvedení na atiku hlava:(21,42+12,02)*2*0,51 svislé stěny atiky :(20,5+12,02)*2*0,25 vyvedení na technic.místnost:0,15*(3,1+3,55)*2	m2	52,36 34,11 16,26 2,00	90,00	4 712,74
42	712941963R00	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP ventilační hlavice:7	kus	7,00 7,00	250,00	1 750,00
43	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů náběhy u atiky EPS 100:(20,5+12,02)*2	m	67,04 65,04	28,00	1 876,98

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		u technické místnosti:(3,1+3,55)*2*0,15		2,00		
44	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S klín:67,04*0,1*0,1*0,5*1,02	m3	0,34 0,34	2 450,00	837,66
45	628522501	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze 235,4*1,1+52,36*1,15	m2	319,15 319,15	155,00	49 468,87
46	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,63	50,00	81,44
Celkem za		712 Živičné krytiny				89 084,90
Díl: 713	Izolace tepelné					
47	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně střecha EPS tl.80:272,02 podlaha technické místnosti MV tl. 220:2,6*3,05	m2	279,95 272,02 7,93	55,00	15 397,25
48	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton Polydek tl.140mm střecha:20,5*12,02-3,1*3,55 EPS tl.50 hlava atiky:(21,4+12,02)*0,30*2 boky atiky:(21,1+12,02)*2*0,25	m2	272,02 235,41 20,05 16,56	150,00	40 802,55
49	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE podlaha tech.místnost na střeše:2,6*3,05*1,1	m2	8,72 8,72	45,00	392,54
50	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl.80mm:235,41*0,08*1,02 tl.50mm:(20,05+16,56)*0,05*1,02	m3	21,08 19,21 1,87	1 550,00	32 668,73
51	28375794	Deska polystyren. POLYDEK EPS100 G200S40 tl.140 mm 235,41*1,02	m2	240,12 240,12	550,00	132 065,01
52	63140510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.220:7,93*0,22*1,02	m3	1,78 1,78	950,00	1 690,53
53	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,60	50,00	79,98
Celkem za		713 Izolace tepelné				223 096,58
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
54	721210824U00	Dmtž vpust' střešní DN 150	kus	2,00	55,00	110,00
55	721234154R00	Vtoky střešní izolační živič. pás	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
56	721273153U00	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	7,00	450,00	3 150,00
57	721273800U00	Dmtž hlavice větrací	kus	7,00	150,00	1 050,00
58	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	50,00	0,24
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 410,24
Díl: 730	Ústřední vytápění					
59	730001	Demontáž expanzní nádoby na střeše vč.oc.konstrukc odvoz, likvidace	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				2 000,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
60	762341013U00	Bednění střech OSB 15 sraz atika hlava atiky:(21,42+12,02)*0,51*2	m2	34,11 34,11	350,00	11 938,08
61	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,34	150,00	51,16
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 989,24
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
62	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm eloxovaný plech 45,18+1,51	m	46,69 46,69	440,00	20 543,60
63	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1NP:1,51*10+0,95*5 2NP:1,51*13+0,95*6	m	45,18 19,85 25,33	20,00	903,60
64	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm atika:(21,1+12,02)*2	m	66,24 66,24	20,00	1 324,80
65	764455200U00	Demontáž odpadních trub, zpětné osazení	m	4,00	20,00	80,00

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Pavilon mateřské školy	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP přístavek pro omítku:4,0		4,00		
66	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm atika:(21,42+12,02)*2	m	66,88 66,88	360,00	24 076,80
67	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,47	150,00	70,87
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				46 999,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
68	7670001	Úpravy dveří technické místnosti na střeše zkrácení, oprava, nátěr	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 500,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
69	7699001	M+D okna a dveře plastové, demontáž, likvidace stávajících okna:1,46*1,63*24 0,9*1,2*8 0,9*1,5*5 dveře : 1,46*2,6	m2	76,30 57,12 8,64 6,75 0,00 3,80	2 650,00	202 198,18
70	7699002	M+d parapety vnitřní plastové rš.250mm u nadezděných parapetů:23*1,46	m	33,58 33,58	220,00	7 387,60
71	7699003	M+D parapet vnitřní plastový rš.150mm 1NP vyzděný parapet:1,46	m	1,46 1,46	200,00	292,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				209 877,78
Díl:	784	Malby				
72	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m 44,1	m2	44,10 44,10	38,00	1 675,80
Celkem za		784 Malby				1 675,80
Díl:	M21	Elektromontáže				
73	210001	Úpravy venkovního osvětlení na fasádě a pohybového čidla- demontáže, zpětné osazení, revize	kpl	1,00	500,00	500,00
74	210002	Úpravy hromosvodu, revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				5 500,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
75	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	150,00	244,44
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15km-upřesnit	t	1,63	50,00	81,48
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,63	50,00	81,48
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,63	150,00	244,44
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				651,85





 ① SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY
 TERCOM s.r.o., Wolkarova 2483/16, 35002 Cheb
 IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zateplení objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Pavilon kuchyně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/235	Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kyselka, Kyselka - Radošov 118			
Dodavatel	TERCOM s.r.o.		Zakázkové číslo	11/235
Rozpočtoval	TERCOM s.r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	373 849	Ztížené výrobní podmínky	846
Z PSV celkem	472 544	Oborová přírážka	846
R M práce celkem	5 500	Přesun stavebních kapacit	8 464
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 464
ZRN celkem	851 893	Zařízení staveniště	852
		Provoz investora	852
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	852
ZRN+HZS	851 893	Ostatní náklady neuvedené	852
ZRN+ost.náklady+HZS	873 921	Ostatní náklady celkem	22 028

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : TERCOM s.r.o.		Jméno : TERCOM s.r.o.	Jméno :
Datum : 28.11.2014		Datum : 28.11.2014	Datum :
Podpis: 		Podpis: 	Podpis:
 tercom SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 www.tercom.cz		 tercom SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 www.tercom.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		873 921 Kč
DPH	21,0 %		183 523 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 057 444 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet :
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	491	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	135 564	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	191 917	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	36 841	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	858	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 236	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 774	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	81 765	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	203 959	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 171	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 053	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 156	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	135 072	0	0	0
781 Obklady keramické	0	368	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 500	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	668	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	373 849	472 544	0	5 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	846 393	846
Oborová přírážka		0,1	846 393	846
Přesun stavebních kapacit		1,0	846 393	8 464
Mimostaveništní doprava		1,0	846 393	8 464
Zařízení staveniště		0,1	851 893	852
Provoz investora		0,1	851 893	852
Kompletační činnost (IČD)		0,1	851 893	852
Rezerva rozpočtu		0,1	851 893	852
CELKEM VRN				22 028

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342272642U00	Stěna výplň 37,5hlad Ytong 500kg/m3 parapet v kuchyni:1,17*0,40	m2	0,47 0,47	1 050,00	491,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				491,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	45,95	15,00	689,25
3	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm 1PP:166,63	m2	166,63 166,63	185,00	30 826,55
4	611741220U00	KZS podhled EPS 10+hmoždin trn kov stropy 1PP:4,17*(1,99+2,485+5,585) 5,76*(4,04+3,42)-1,56*1,69-1,1*2,0-2,63*0,77+4,63*1,21 6,98*3,155+2,48*2,27+1,65*2,17+2,65*1,17+(1,18+1,37)*0,95 1,51*1,725+2,67+3,565+1,48*3,565 2,43*3,65+1,99*0,625+1,76*4,275+2,59*5,585	m2	166,63 41,95 41,71 36,76 14,12 32,10	550,00	91 648,65
5	612405941	KZS APU lišta okenní	m	111,95	36,00	4 030,20
6	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. Začátek provozního součtu oprava ostění při výměně oken-upřesnit v místě obkladů:(1,18+2,1*2)*3 (1,17+1,78*2)*18 1,17+1,38*2 1,17*3 (0,88+1,18*2)*5 Konec provozního součtu 124,92*0,20	m2	24,98 0,00 16,14 85,14 3,93 3,51 16,20 124,92 24,98	185,00	4 622,04
7	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel ostění otvorů:24,98	m2	24,98 24,98	150,00	3 747,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				135 563,69
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	620471423U00	Vně omítka akrylátová tvrzená Z tl 2mm zateplené plochy:2,13+174,56+119,5*0,20 Začátek provozního součtu nadpraží oken a dveří- boky zateplení:(1,18+2,1*2)*2 (1,17+1,78*2)*16 (1,17+1,38*2) (0,88+1,18*2)*5 Konec provozního součtu 106,57*0,16 boky zateplení u odsoků u žebříku:0,16*4,25*2 bok zateplení S pohled:0,16*(4,25-0,50)	m2	219,60 200,59 0,00 10,76 75,68 3,93 16,20 106,57 17,05 1,36 0,60	205,00	45 018,25
9	620471813U00	Nátěr základní penetrační akrylát	m2	219,60	15,00	3 294,00
10	620472921U00	Výrov omítka tmel +tkanina nadraží a ostění otvorů-boky zateplení:17,05+1,36+0,6	m2	19,01 19,01	125,00	2 376,25
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,18*2,1*3+1,17*1,78*16+0,88*1,18*5	m2	45,95 45,95	15,00	689,21
12	622711117U00	KZS desky EPS 7cm lepené dorovnání vyzdívek z Ytong tl.37,5 do líce fasády- dle vyzdění:0,47	m2	0,47 0,47	120,00	56,40
13	622711220U00	KZS desky EPS 10cm+hmoždin trn kov v místě žebříku:0,5*4,25	m2	2,13 2,13	550,00	1 168,75
14	622711226U00	KZS desky EPS 16cm+hmoždin trn kov od 0,00: pohled Z:(12,83-0,50)*4,25	m2	174,56 0,00 52,40	595,00	103 861,00

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		J:18,91*4,25		80,37		
		V:12,83*0,70		8,98		
		S:18,91*4,25		80,37		
		odpočet:-1,18*2,1*3-1,17*1,78*16-0,88*1,18*5-1,17*1,38		-47,56		
15	622713563R00	KZS parapet, XPS tl. 30 mm	m2	8,38	135,00	1 131,41
		(1,18*16+0,88*5)*0,36		8,38		
16	622731113U00	KZS ostění hl -20cm deska EPS 3cm	m	111,95	145,00	16 232,75
		(1,18+2,1*2)*3		16,14		
		(1,17+1,78*2)*16		75,68		
		1,17+1,38*2		3,93		
		(0,88+1,18*2)*5		16,20		
17	622751220U00	KZS lišta soklová Al 0,8mm š 103mm	m	0,50	60,00	30,00
		v místě žebříku:0,5		0,50		
18	622751326U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 163mm	m	64,94	80,00	5 195,20
		12,83*2+18,91*2-1,18*3+5,0		64,94		
19	622752135U00	KZS lišta nadokenní PVC+okapnička	m	27,83	32,00	890,56
		1,18*3+1,17*17+0,88*5		27,83		
20	622752221U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	17,00	30,00	510,00
		4,25*4		17,00		
21	622752231U00	KZS lišta okenní PVC+tkanina 10x10mm	m	84,12	30,00	2 523,60
		2,1*2*3+1,78*2*16+1,38*2+1,18*2*5		84,12		
22	622756111U00	KZS lišta APU okenní	m	111,95	36,00	4 030,20
23	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	200,59	15,00	3 008,85
		dle zateplení:200,59		200,59		
24	62293001	Tahová zkouška kotev	Kč	1,00	1,00	1,00
25	628115111U00	Reprofilace stěn cement malta 1vrst 1,5cm	m2	5,00	380,00	1 900,00
		u klesající rampy - upřesnit plochu:5,0		5,00		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						191 917,43
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
26	95390002	Demontáž a zpětné osazení prvků na fasádě, prodloužení kotev	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 500,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	331,58	30,00	9 947,25
		pohled Z:15,23*5,6		85,29		
		J:21,31*5,6		119,34		
		V:15,23*0,50		7,62		
		S:21,31*5,6		119,34		
28	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	663,16	20,00	13 263,20
		331,58*2		663,16		
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	331,58	20,00	6 631,60
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	166,63	42,00	6 998,46
		1PP:166,63		166,63		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						36 840,51
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	171,63	5,00	858,15
		místnosti s vyzdívkami-upřesnit:5,0		5,00		
		1PP:166,63		166,63		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						858,15
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm	m2	2,08	85,00	177,02
		1,17*1,78		2,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	9659001	Ubourání větracích komínků na střeše	kus	6,00	250,00	1 500,00
34	969001	Demontáž větracích mřížek	kus	150,00	15,00	2 250,00
35	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % v místě poklesu rampy-upřesnit plochu: 5,0	m2	5,00 5,00	55,00	275,00
36	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 kuchyně ostění pro nadezdění: (1,17+0,40*2)*0,20	m2	0,39 0,39	85,00	33,49
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 235,51
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
37	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	13,65	130,00	1 773,91
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 773,91
Díl: 712	Živičné krytiny					
38	712300840R00	Očistění krytiny asfaltové pásy s urovnáním 12,23*18,0-2,5*1,0 atika: (12,23+18,0)*2*0,40 vyvedení na tkomín: (2,5+1,0)*2*0,15 vyvedení na větrací hlavice: 6*3,14*0,15*0,15 vevdení na VZT: 3,14*1,0*0,15*2	m2	244,24 217,64 24,18 1,05 0,42 0,94	5,00	1 221,20
39	712320930R00	Údržba krytiny, vyspravení	m2	244,24	10,00	2 442,40
40	712341550R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přivařením 12,23*18,0-2,5*1,0	m2	217,64 217,64	90,00	19 587,60
41	712363314U00	Stěna - ukončující lišta izolace atika: 12,23*2+18,0*2 komín: 2,5*2+1,0*2	m	67,46 60,46 7,00	65,00	4 384,90
42	712641559R00	Povlaková krytina střeš nad 45°, pásy přivařením vyvedení na atiku hlava: (12,83+18,0)*2*0,51 svislé stěny atiky: (12,23+18,0)*2*0,25 vyvedení komín: (2,5+1,0)*2*0,15 vevdení na VZT: 3,14*1,0*0,15*2	m2	48,55 31,45 15,12 1,05 0,94	90,00	4 369,82
43	712941963R00	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP ventilační hlavice: 6	kus	6,00 6,00	250,00	1 500,00
44	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů náběhy u atiky EPS 100: (12,23+18,0)*2 u komína: (2,5+1,0)*2	m	67,46 60,46 7,00	28,00	1 888,88
45	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S klín: 67,46*0,1*0,1*0,5*1,02	m3	0,34 0,34	1 550,00	533,20
46	628522501	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze 217,64*1,1+48,55*1,15	m2	295,24 295,24	155,00	45 761,66
47	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,50	50,00	75,18
Celkem za 712 Živičné krytiny						81 764,84
Díl: 713	Izolace tepelné					
48	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně střecha EPS tl.80: 217,64	m2	217,64 217,64	55,00	11 970,20
49	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, beton Polydek tl. 140mm střecha: 12,23*18,0-2,5*1,0 EPS tl. 50 hlava atiky: (12,83+18,0)*2*0,30 boky atiky: (12,23+18,0)*2*0,25	m2	251,25 217,64 18,50 15,12	150,00	37 687,95
50	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl. 80mm: 217,64*0,08*1,02 tl. 50mm: (18,5+15,11)*0,05*1,02	m3	19,47 17,76 1,71	1 650,00	32 131,28
51	28375794	Deska polystyren. POLYDEK EPS100 G200S40 tl. 140 mm 217,64*1,02	m2	221,99 221,99	550,00	122 096,04

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,47	50,00	73,64
Celkem za		713 Izolace tepelné				203 959,10
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
53	721210824U00	Dmtž vpusť střešní DN 150	kus	2,00	20,00	40,00
54	721234154R00	Vtoky střešní izolační živič. pás	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
55	721273153U00	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	6,00	450,00	2 700,00
56	721273800U00	Dmtž hlavice větrací	kus	6,00	55,00	330,00
57	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	250,00	1,12
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 171,12
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
58	762341013U00	Bednění střech OSB 15 sraz atika hlava atiky:(12,83+18,0)*2*0,51	m2	31,45 31,45	350,00	11 006,31
59	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,31	150,00	47,17
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 053,48
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
60	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm eloxovaný plech	m	25,39	440,00	11 171,60
61	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,22*17+0,93*5	m	25,39 25,39	20,00	507,80
62	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm atika:(12,51+18,0)*2	m	61,02 61,02	20,00	1 220,40
63	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm atika:(12,83+18,0)*2	m	61,66 61,66	360,00	22 197,60
64	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,39	150,00	58,48
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				35 155,88
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
65	7699001	M+D okna a dveře plastové, demontáž, likvidace stávajících okna:1,17*1,78*18 1,17*1,38 1,17*1,17 0,88*1,18*5 dveře :0,9*1,93*3	m2	50,87 37,49 1,61 1,37 5,19 5,21	2 650,00	134 814,25
66	7699002	M+d parapety vnitřní plastové rš.250mm u nadezděných parapetů:1,17	m	1,17 1,17	220,00	257,40
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				135 071,65
Díl:	781	Obklady keramické				
67	781410014RAI	Obklad vnitřní porovinový 15 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci parapet nadezděného okna v kuchyni:1,17*(0,40+0,20)	m2	0,70 0,70	280,00	196,56
68	597813600	Obklady porovinové 0,70*1,1	m2	0,77 0,77	220,00	169,40
69	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,01	150,00	2,00
Celkem za		781 Obklady keramické				367,96
Díl:	M21	Elektromontáže				
70	210001	Úpravy venkovního osvětlení na fasádě a pohybového čidla-demontáže, zpětné osazení, revize	kpl	1,00	500,00	500,00
71	210002	Úpravy hromosvodu, revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				5 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,67	150,00	250,58
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15km-upřesnit	t	1,67	50,00	83,53

Slepý rozpočet

Stavba :	11/235 Zateplení mateřské školy Radošov u Kyselky	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Pavilon kuchyně	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,67	50,00	83,53
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,67	150,00	250,58
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				668,21

 **tercom**[®]
SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY
①
TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

TERCOM s.r.o.
Rozpočet a NZ

TERCOM s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 8251 - MŠ Radošov u Kyselky

Zateplení - dodatek k PD

Cena včetně DPH :	623 883 Kč
-------------------	------------

Cena bez DPH:	515 606 Kč
---------------	------------

1 141 947


SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY
TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

Dne: 28.11.2014

REKAPITULACE STAVBY

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky

Číslo	Název objektu	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
82510010	Objekt kuchyně-dodatek k PD	212 087,00	256 625,27
82510020	Pavilon MŠ - dodatek k PD	245 019,00	296 472,99
82510030	Hromosvody - dodatek PD	58 500,00	70 785,00
REKAPITULACE:		515 606,00	623 883,26

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510020 - Pavilon MŠ - dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ							
1	C12220-1101	Odkop nezap horn3 100m3 * pro zatažení KZS pod terén hl.30 cm + (12.62+9.7)*0.3*0.5 hl.45 cm + (17.6+11.717)*0.15*0.2	m3	4,23	450,00	1 902,60	0,000
2	C12220-1109	Přípl.za lepivost hornin *	m3	4,23	25,00	105,70	0,000
3	C17120-4111	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	4,23	150,00	634,20	0,000
4	C16220-1101	Vodorovné přem.výkopku do 20m 1-4 *	m3	4,23	50,00	211,40	0,000
Oddíl celkem						2 853,90	0,000

3 SVISLE KONSTRUKCE

5	C31920-1311	Vyrovn povrchu zdiva maltou tl 3cm * vyrovnání podkladu po vybourání obkladu z kabřince + 17.6*0.3+12.62*1.3+21.1*0.4+10.8*0.8	m2	38,77	125,00	4 845,75	1,271
Oddíl celkem						4 845,75	1,271

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

6	C41732-1313	Ztužující pasy Bž C25/30 XF3 nové obruby zídek teras + (3*(3.22-0.16)+11.19+17.34)*0.26*0.1	m3	0,98	2 450,00	2 650,00	2,374
7	C41735-1115	Bed ztužujících věnců zřízení na venkovní straně s okapničkou + (3*(3.22-0.16)+11.19+17.34)*(0.14+0.1)	m2	9,05	155,00	1 402,75	0,048
8	C41735-1116	Bed ztužujících věnců odstranění *	m2	9,05	25,00	226,25	0,000
9	R41736-1721	Výztuž ztužujících pasů 10505 + (3*(3.22-0.16)+11.19+17.34)*(3*0.89+5*0.222*0.9)*1 .2*0.001 v rozích + 0.4*3*0.89*0.001*4	t	0,17	34 500,00	5 865,00	0,173
10	C28936-3212	Kotvičky vyzt tmel dl.480mm pr.12mm vč. navrtávky - kotvení výztuže obrub + (3*(3.22-0.16)+11.19+17.34)/0.5	ks	78,00	85,00	6 630,00	0,023
Oddíl celkem						16 774,00	2,618

6 UPRAVY POVRCHU

11	C63292-1415	Dlažba z desek vymývaných tl.5cm okapový chodník + (12.62+9.7+10.8+2*3.5)*0.5	m2	20,06	350,00	7 021,00	5,877
12	C62240-5391/98	Zateplení stěn z desek-extr.polyst. tl.160mm,hmož.,lepidlo,síťka * pod úrovní terénu + (17.6+11.71)*0.45+(12.6+9.38)*0.3	m2	19,78	750,00	14 838,00	0,204
13	C62243-1160/01	Vněj.omít.stěn umělý kámen vymývaná na upravený podklad KZS + (12.6+10.9+21.1+17.6)*0.9	m2	55,98	395,00	22 112,10	4,930
14	R63245-8323/07	Reprofil.stěrka syst..SIKA tl.10mm betonové boky teras	m2	3,00	450,00	1 350,00	0,155

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510020 - Pavilon MŠ - dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
15	C63245-1055	Potěr píscem 17 mpa tl 50 mm * vyrovnávka podkl.betonu + 2.96*(17.34+11.19)	m2	84,45	220,00	18 578,78	9,260

Oddíl celkem						63 899,88	20,426
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------

9 DOKONČUJICI KONSTRUKCE

16	C91656-1111	Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou * nového okapového chodníku + 12.62+9.7+10.8+2*3.5	m	40,12	165,00	6 619,80	4,238
17	59213710	Obrubník zahradní 100x5x25 + 40.12*1.01	ks	40,52	40,00	1 620,84	0,567

Oddíl celkem						8 240,64	4,806
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

96 BOURANI

18	C97805-9631	Obklad keram ven obkl pl 2m2- * odstranění soklu z kabřince pro zateplení + 17.6*0.3+12.62*1.3+21.1*0.4+10.8*0.8	m2	38,77	35,00	1 356,81	0,000
19	C96504-3341	Podklad B potěr tl10cm nad 4m2 * okapový chodník z betonu + 0.5*0.05*(12.62+9.7)	m3	0,56	1 550,00	864,90	0,000
20	C96204-2321	Zdivo nadzákladové B * ubourání zvětralé části venk.teras + (17.6+3*3.22+11.71)*0.26*0.1	m3	1,01	1 450,00	1 468,85	0,002
21	C96508-1813	Dlažba dlaždic teracových přes 1m2 * teras + (17.34+11.19)*2.96	m2	84,45	45,00	3 800,21	0,000
22	C91973-5123/01	Řezání betonového krytu,podkladu* tl.do 15cm stř. + 17.6+11.7	m	29,30	85,00	2 490,50	0,005
23	C96504-3441	Podklad B potěr tl15cm nad 4m2 * teras pro zatažení KZS pod úroveň + (17.6+11.71)*0.2*0.15	m3	0,88	1 550,00	1 362,45	0,000
24	C97802-1191	Otluč omít cem vnějš.stěn 100% odstranění degrad.části betonu na * stěnách zídek po obvodu teras + 3.0	m2	3,00	85,00	255,00	0,000
25	C97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km * + 14.7-0.12	t	14,58	250,00	3 645,00	0,000
26	C97908-1121/01	Odvoz sutí na skládku za další 1km + 14.58*14	t	204,12	5,00	1 020,60	0,000
27	90000005	Poplatek za skládku - beton, cihla	t	14,58	150,00	2 187,00	0,000
28	C97908-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m *	t	14,58	50,00	729,00	0,000

Oddíl celkem						19 180,32	0,006
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

99 PRESUN HMOT

29	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	29,13	50,00	1 456,30	0,000
Oddíl celkem						1 456,30	0,000

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510020 - Pavilon MŠ - dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
711 IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI							
30	C71113-1220/99	Izol vlhk svís technodrán nopovou folií - pod úrovní terénu na KZS + (17.6+11.71)*0.45+(12.6+9.38)*0.3	m2	19,78	35,00	692,44	0,000
31	28323907	Nopová folie + 19.784*1.2	m2	23,74	145,00	3 442,45	0,040
32	C99871-1101	Přesun hm izol.voda výška 6m *	t	0,04	50,00	2,00	0,000
Oddíl celkem						4 136,89	0,040

712 POVLAKOVE KRYTINY

33	C71236-1701/98	Povlak.kryt. střech plochých do 10° fólií volně s přilepením spojů přístavku + 3.6*3.3	m2	11,88	15,00	178,20	0,002
34	28323924	Folie podstřešní (1,5mx30m) typu Delta Trela + 11.88*1.15	m2	13,66	125,00	1 707,75	0,020
35	C99871-2101	Přesun hm izol.povlak.výška 6m	t	0,02	50,00	1,15	0,000
Oddíl celkem						1 887,10	0,023

762 KONSTRUKCE TESARSKE

36	C76234-1210	Tesař bednění střech prk hrub rovné přístavek + 3.3*3.6	m2	11,88	60,00	712,80	0,000
37	60512733	Prkno SM om 1 24- 32x 60-160 4-6,5m + 11.88*0.025*1.1	m3	0,33	5 600,00	1 831,20	0,180
38	C76239-5000	Tesař střechy spojovací prostředky bednění + 11.88*0.025	m3	0,30	750,00	222,75	0,007
39	C76231-1103	Tesař mtž kotevních želez vč.kotvení	kus	10,00	125,00	1 250,00	0,033
40	C99876-2102	Tesař přesun hmot výška-12m *	t	0,22	50,00	11,00	0,000
Oddíl celkem						4 027,75	0,220

763 DREVOSTAVBY

41	C76373-2112	Dřevstav střechy příhr vazník dl-18* + 5*3.6	m	18,00	140,00	2 520,00	0,000
42	60596019	Dřevěný příhradový vazník vč.impregnace	m	18,00	1 350,00	24 300,00	0,198
43	C99876-3101/01	Přes.dřevostavby-obj.do 12m	t	0,20	50,00	9,90	0,000
Oddíl celkem						26 829,90	0,198

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

44	C76443-0850	Klemp dtž oplech zdi rš 600 atiky přístavku + 3.5+3.3	m	6,80	20,00	136,00	0,000
45	C76433-1850	Klemp dtž lem zdi rš 500 -30st	m	9,90	20,00	198,00	0,000

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510020 - Pavilon MŠ - dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		atiky a na stěnu budovy - přístavku + 3.3*3					
46	C76435-2810	Klemp dtž žlab půlkruhový rš330-30st	m	3,50	22,00	77,00	0,000
47	C76445-4802/01	Dmt.odpadních trub kruh. 120mm	m	3,00	20,00	60,00	0,000
48	C76425-2503/98	Žlaby ze Zn-Ti plechu,včetně háků podokapní půlkruhové rš 330 mm	m	3,50	355,00	1 242,50	0,010
49	C76435-9910/02	M.kotlík konický 125mm sklon do 30st.	ks	1,00	260,00	260,00	0,002
50	C76435-9910/69	V.kotlík konický do 150mm	ks	1,00	290,00	290,00	0,000
51	C76455-4503/98	Odpadní trouby ze Zn-Ti plechu kruhové o průměru 120 mm	m	3,00	550,00	1 650,00	0,008
52	C76421-1501/98	Krytina ze Zn-Ti hl. tab.2000x1000mm sklon střechy do 30° přístavby + 3.6*3.3	m2	11,88	455,00	5 405,40	0,113
53	C76423-1540/98	Lemování ze Zn-Ti plechu zdi na stř. s tvrdou krytinou rš 400 mm na atiku a * a na zeď + 3*3.3	m	9,90	290,00	2 871,00	0,039
54	C76453-0530/98	Oplechování ze Zn-Ti plechu zdi včetně rohů rš 400 mm - atiky + 2.5+3.3	m	5,80	320,00	1 856,00	0,012
55	C99876-4101	Přesun hmot klmp-50m výška-6m *	t	0,18	50,00	9,15	0,000
Oddíl celkem						14 055,05	0,183

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

56	C76642-1213	Oblož podhl jedn palub sk š-10cm konce přesahu vazníků přístavku + 3.5*0.5	m2	1,75	150,00	262,50	0,001
57	61191686	Obklad palubky sm tl.20 š-100mm + 1.75*1.1	m2	1,93	220,00	423,50	0,019
58	28396048	Mřížka větrací proti hmyzu Š 50mm	m	3,50	22,00	77,00	0,002
59	C99876-6101	Kce truhl přesun výška - 6m	t	0,02	50,00	1,05	0,000
Oddíl celkem						764,05	0,021

767 KOVOVÉ STAV.DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

60	C76799-6801	Kdk dtž atypu hmotnost celkem-50kg * demontáž fasádního žebříku Z2	kg	120,00	6,00	720,00	0,006
61	C76783-3100	Kdk mtž žebřík do zdi stávajícího zpět vč.úpravy uchycení * po zateplení fasády + 5.5	m	5,50	180,00	990,00	0,000
62	C99876-7101	Přesun hmot KDK-50m výška- 6m	t	0,01	650,00	3,90	0,000
Oddíl celkem						1 713,90	0,006

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510020 - Pavilon MŠ - dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
771 PODLAHY Z DLAZDIC							
63	C77157-4131/01	Mtž.podl.dl.keram.protiskl.50ks/m2 flex.lep.,mrazuvzdor. + 2.96*(17.34+11.19)	m2	84,45	320,00	27 023,68	0,439
64	59796011	Dlažba protiskluzová,mrazuvzdor. venkovní teras typu BEST PLATEN Rubio + 84.449*1.05	m2	88,67	399,00	35 379,73	0,226
65	C99877-1101	Podlah přesun hmot výška -6m	t	0,67	150,00	99,75	0,000
Oddíl celkem						62 503,16	0,665

783 NATERY

66	R78378-4203/02	Nátěr LIGNOFIX tesař kce 3 1x bednění + 3.6*3.3*2.3	m2	27,32	33,00	901,69	0,012
67	C78362-6300	Nátěr lazur truhlář kce 3x podhled přístavku z palubek	m2	1,75	85,00	148,75	0,001
68	M601-1017/01	Pískování a pozinkování stávajícího fasádního žebříku + 5.5*0.5*2	m2	5,50	600,00	3 300,00	0,000
Oddíl celkem						4 350,44	0,013

900 RŮZNÉ

69	C0921	Logo školky - malba na fasádu vč.nápisu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,000
Oddíl celkem						2 500,00	0,000

998 DOPOČTY PRÍRAZEK

70	C0942	VRN sdružená sazba 3% /žadá se absol.částka základny/	TKč	1,00	5 000,00	5 000,00	0,000
Oddíl celkem						5 000,00	0,000

REKAPITULACE:		21,00%	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		245 019,02	245 019,02	
Daň z přidané hodnoty:		51 453,99	51 453,99	
Cena včetně DPH:		296 473,02	296 473,02	30,496

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
4 VODOROVNE KONSTRUKCE							
1	C41732-1313	Ztužující pasy Bž zn 3 + (4.72+2*1.56)*0.3*0.15	m3	0,35	2 650,00	935,45	0,855
2	C41735-1115	Bed ztužujících věnců zřízení + (4.72+2*1.56)*0.15*2	m2	2,35	150,00	352,80	0,012
3	C41735-1116	Bed ztužujících věnců odstranění *	m2	2,35	25,00	58,80	0,000
4	C41736-1721	Výztuž ztužujících pasů 10425 + (4.72+2*1.56)*(4*0.89+5*0.222)*1.2*0.001	t	0,04	32 000,00	1 408,00	0,045
Oddíl celkem						2 755,05	0,912

6 UPRAVY POVRCHU							
5	C64899-1113	Osaz parap des plast hmot š nad20cm + 1.17*13+0.88*5	m	19,61	55,00	1 078,55	0,174
6	28300226	Parapetní deska plastová š. 250 + 19.61*1.05	m	20,59	130,00	2 676,83	0,041
7	R62247-1522/02	Provedení penetrace vnějších stěn spojovací můstek kabř.obkladu pod KZS + 0.5*(2*18.59+12.51)	m2	24,85	15,00	372,68	0,170
Oddíl celkem						4 128,06	0,385

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE							
8	C0921	Statické zajištění rohů atiky vyfréz.drážky 10x45mm,vložením nerez * výztuže pr.8mm do speciálního tmelu * začištění drážek po provedení 4ks dl.2m + 4*2.0	m	8,00	550,00	4 400,00	0,000
Oddíl celkem						4 400,00	0,000

96 BOURANI							
9	C97805-9521	Obklad keram vnitř obl pl 2m2 při výměně oken 6 oken opravy + (1.18+2*0.8)*0.15*6 + 0.2*10	m2	4,50	45,00	202,59	0,000
10	C96203-2231	Zdivo ci pal mv mvc * schodišťové zdi zadního schodiště + 2*(1.13*1.05+(2.23*1.13)/2)*0.3 * ubourání vrchní části zdí rampy + (4.72+2*1.56)*0.3*0.15	m3	1,82	750,00	1 365,75	0,002
11	C64895-1411	Demont.parap desek dřev do 25 cm + 1.17*13+0.88*5	m	19,61	20,00	392,20	0,134
12	C96301-2510	Stropy desky Bž š 30cm tl 14cm * podlaha + 1.5*5.01*0.08 * schodiště na rampu schody + 1.5*0.3*0.08*7 * zadního schodiště + 1.5*0.3*0.08*8	m3	1,14	1 550,00	1 768,55	0,009
13	C96305-1113	Stropy Bž deskové tl nad 8cm *	m3	0,24	1 350,00	318,60	0,002

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		podesty zadního schodiště + 1.05*1.5*0.15					
14	C96504-3341	Podklad B potěr tl10cm nad 4m2 * rampa potěr + 1.5*5.01*0.05	m3	0,38	1 550,00	582,80	0,000
15	C97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km * + 8.17-0.02-0.14	t	8,01	250,00	2 002,50	0,000
16	C97908-1121/01	Odvoz sutí na skládku za další 1km + 8.01*14	t	112,14	3,00	336,42	0,000
17	90000001	Poplatek za skládku - suť netříděná	t	8,01	150,00	1 201,50	0,000
18	C97908-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m *	t	8,01	50,00	400,50	0,000
Oddíl celkem						8 571,41	0,146

99 PRESUN HMOT

19	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	1,44	150,00	216,60	0,000
Oddíl celkem						216,60	0,000

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

20	C71236-1701/98	Povlak.kryt. střech plochých do 10° fólií volně s přilepením spojů + 2*4.72	m2	9,44	15,00	141,60	0,002
21	28323924	Folie podstřešní (1,5mx30m) typu Delta Trela + 9.44*1.15	m2	10,86	125,00	1 357,00	0,016
22	C99871-2101	Přesun hm izol.povlak.výška 6m	t	0,02	50,00	0,90	0,000
Oddíl celkem						1 499,50	0,018

762 KONSTRUKCE TESARSKÉ

23	C76234-1811	Tesař dtž bednění střech prkna střecha rampy + 2.0*4.88	m2	9,76	25,00	244,00	0,000
24	C76234-1210	Tesař bednění střech prk hrub rovné + 0.3*4.72 * z palubek + 2*4.72	m2	10,86	65,00	705,64	0,000
25	61191686	Obklad palubky sm tl.24 š-100mm + 9.44*1.1	m2	10,38	220,00	2 284,48	0,102
26	60512733	Prkno SM om 1 24- 32x 60-160 4-6,5m + 1.416*0.024*1.1	m3	0,04	4 650,00	172,05	0,020
27	C76233-2110	Tesař krov vázaný pl-120 * krokv10/12 + 4.72*1+2.0*5	m	14,72	90,00	1 324,80	0,015
28	60515503	Hranoř SM1 100x120,140 mm dl.6,6-9 m + 14.72*0.1*0.12*1.1	m3	0,19	7 250,00	1 406,50	0,107
29	C76233-2120	Tesař krov vázaný pl-224 * hran.14/14 + 0.3*5	m	1,50	120,00	180,00	0,001

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
30	60515516	Hranol SM1 140x140,160,200mm 1-1,75m + 1.5*0.14*0.14*1.1	m3	0,03	7 250,00	232,00	0,018
31	C76239-5000	Tesař střechy spojovací prostředky + 10.856*0.024 + (4.72+2.0*5)*0.10*0.12 + 0.3*5*0.14*0.14	m3	0,47	350,00	163,45	0,011
32	C76231-1103	Tesař mtž kotevních želez vč.kotvení	kus	5,00	125,00	625,00	0,017
33	34596001	Chemické kotvy do zdiva kotvení krokví u zdi * do zdiva + 5	Ks	5,00	95,00	475,00	0,005
34	C99876-2102	Tesař přesun hmot výška-12m *	t	0,29	250,00	73,50	0,000
Oddíl celkem						7 886,42	0,294

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

35	C76434-3811	Klemp dtž lemtrub d-300 2díl -30st K1 - 3 ks	ks	3,00	20,00	60,00	0,000
36	C76433-9830	Klemp dtž oplech.komín hlad ploch stříšek VZT komínků K2 -1ks + 0.85*0.8 K3 -1ks + 0.65*0.5	m2	1,01	55,00	55,28	0,000
37	C76431-2821	Klemp dtž zastř hlad 670 -30st-25m2 zastřešení rampy z alukrytu + 2.0*4.88	m2	9,76	25,00	244,00	0,000
38	C76435-2810	Klemp dtž žlab půlkruhový rš330-30st žlabu rampy	m	5,01	20,00	100,20	0,000
39	C76445-4802	Klemp dtž trub odpad kruh D 120 rampy	m	4,30	20,00	86,00	0,000
40	C76425-2503/01	M.žlab podok.půlkr.rš330mm vč.háku,čel,rohů - stávajících zpět	m	5,01	125,00	626,25	0,014
41	C76455-4503/01	M.troubu odpad.kruh.d120mm komplet stávajících zpět	m	4,30	125,00	537,50	0,012
42	C76421-1501/98	Krytina ze Zn-Ti hl. tab.2000x1000mm sklon střechy do 30° nové rampy + 2.3*4.72	m2	10,86	455,00	4 939,48	0,103
43	C76429-1510/98	Ostatní prvky střešní ze Zn-Ti pl. závětrná lišta rš 250 mm - rampy + 2*2.0	m	4,00	155,00	620,00	0,009
44	C76424-4511/98	Lemování ze Zn-Ti pl. ze 2 d. trub hl.,dráž.kryt.pr.300mm,skl.stř. do 30° K 1 + 3	kus	3,00	350,00	1 050,00	0,020
45	C76423-9530/98	Lemování ze Zn-Ti pl. komínů,ventil. s lištami na hl. a dráž. kryt. v ploše K2 -1ks + 0.85*0.8	m2	1,01	390,00	391,95	0,011

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
	K3 -1ks	+ 0.65*0.5					
46	C99876-4101	Přesun hmot klmp-50m výška-6m *	t	0,17	150,00	25,35	0,000
Oddíl celkem						8 736,01	0,169

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

47	C76642-1821	Truhl dtž oblož strop palub podhled rampy + 2.0*4.88	m2	9,76	55,00	536,80	0,000
48	C76641-1822	Truhl dtž oblož stěn podkl rošt podhledu z palubek rampy	m2	9,76	45,00	439,20	0,000
Oddíl celkem						976,00	0,000

767 KOVOVÉ STAV.DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE

49	C76799-6801	Kdk dtž atypu hmotnost celkem-50kg * demontáž fasádního žebříku Z1 + 5.5*9.0 * demont. L80/50 podpěr nástupnic schodiště + 1.5*5.65*7 * zábradlí zadního schodiště + 40.0	kg	148,83	8,00	1 190,60	0,007
50	C76799-6803	Kdk dtž atypu hmotnost celkem-250kg* OK zastřešení rampy vč.zábradlí + 120 2x I 160 + 2.1*17.9*2	kg	195,18	10,00	1 951,80	0,010
51	C76783-3100	Kdk mtž žebřík do zdi stávajícího zpět vč.úpravy uchycení * po zateplení fasády + 5.5	m	5,50	180,00	990,00	0,000
52	C76799-5106	Kdk mtž atypu hmotnost celkem-250kg OK zadního schodiště U 160-2x + 2.5*2*18.8 U 100-2x + 1.05*4*11.1 tr.40/2,9 * zábradlí 19.52m + 19.52*2.65 * patní plechy pod sloupky + 0.5*2*41.25	kg	233,60	10,00	2 335,98	0,012
53	55300211	Atyp.zámečnické kce vč. pozinkování dod.OK zadního schodiště	kg	233,59	150,00	35 038,35	0,234
54	34596001	Chemické kotvy do betonu kotvení OK zadního schodiště * do stávajících základů + 2*8	Ks	16,00	160,00	2 560,00	0,014
55	C76759-0110	Kdk mtž podlah rošt svařov * schodišťové nástupnice tahokov + 1.5*0.305*21.2*8	kg	77,59	10,00	775,92	0,004
56	15996001	Tahokov schodišť.stupňů + 1.5*0.305*8	m2	3,66	4 200,00	15 372,00	0,009
57	C76799-5108	Kdk mtž atypu hmotnost celkem500-kg* OK nové rampy	kg	791,60	15,00	11 873,97	0,040

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
 Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
	U100 - 2x	+ (2.848*2+4.72)*2*10.6					
	U 160	+ (4.56+4.8*2)*18.8					
	I 120	+ 1.8*5*11.1					
	L80/80/6	+ 4.752*1*7.34					
	tr.40/2,9	* zábradlí 32.94m					
		+ 32.94*2.65					
		* patní plechy pod sloupky					
		+ 0.5*2*41.25*2					
58	55300211	Atyp.zámečnické kce vč. pozinkování dod.nové OK rampy	kg	791,60	45,00	35 621,91	0,792
59	C76759-0110	Kdk mtž podlah rošt svařov * schodišťové nástupnice žebr.plech	kg	651,39	18,00	11 725,09	0,033
	rampy	+ 1.2*0.305*21.2*7					
	rampa tl.8	+ 9.2*64.9					
60	15996001	Tahokov schodišť.stupňů + 1.2*0.305*8	m2	2,93	3 500,00	10 248,00	0,007
61	55300849	Žebr.plech tl.8 mm pozink	kg	597,08	47,00	28 062,90	0,597
62	C99876-7101	Přesun hmot KDK-50m výška- 6m	t	1,76	250,00	439,50	0,000
Oddíl celkem						158 186,02	1,758

781 OBKLADY KERAMICKE

63	C78154-4210/01	Mtž.obkl.ostění oken š150mm flex.lep.	m	9,60	250,00	2 400,00	0,010
	6 oken	+ 2*0.8*6					
64	C78167-4112/01	Mtž.obkl.parapetů.š-150mm flex.lep.	m	7,08	250,00	1 770,00	0,006
	6 oken	+ 1.18*6					
65	C78141-4111/01	Mtž.obkladů do flex.lepidlo vt.stěn z obkl.pravoúhlých * oprava jednotlivě malých ploch + 0.2*10	m2	2,00	320,00	640,00	0,011
66	59796067	Obklad bělinový dle stávajícího 6 oken opravy	m2	4,95	220,00	1 089,44	0,012
		+ (1.18+2*0.8)*0.15*6*1.1 + 0.2*10*1.1					
67	C99878-1101	Obklad přesun hmot vyska-6m	t	0,04	50,00	1,95	0,000
Oddíl celkem						5 901,39	0,039

783 NATERY

68	M601-1017/01	Pískování a pozinkování stávajícího fasádního žebříku + 5.5*0.5*2	m2	5,50	650,00	3 575,00	0,000
69	R78378-4203/02	Nátěr LIGNOFIX tesař kce 3 1x bednění hranoly	m2	32,29	45,00	1 452,87	0,015
		+ 10.856*2.3 + (4.72+2.0*5)*(0.10+0.12)*2 + 0.3*5*0.14*4					
70	C78362-6300	Nátěr lazur truhlář kce 3x podhled rampy z palubek	m2	9,44	85,00	802,40	0,004
Oddíl celkem						5 830,27	0,019

Stavba : 8251 - MŠ Radošov u Kyselky
Objekt : 82510010 - Objekt kuchyně-dodatek k PD

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------	----------

998 DOPOČTY PRÍRAZEK

71 C0942 VRN sdružená sazba 3% TKč 1,00 3 000,00 3 000,00 0,000
/zadá se absol.částka základny/

Oddíl celkem						3 000,00	0,000
--------------	--	--	--	--	--	----------	-------

REKAPITULACE:	21,00%	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	212 086,72	212 086,72	
Daň z přidané hodnoty:	44 538,21	44 538,21	
Cena včetně DPH:	256 624,93	256 624,93	3,741

 **tercom**[®]
① SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY
TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

Kuchyně

Mat.školka

Oddíl I. Materiál

1.	Vodič jímací a svodový AlMgSi 8	m	135	165
2.	Jímací tyč JR 2,0 FeZn d=18mm	ks	1	2
3.	Jímací tyč JR 1,5 AlMgSi d=18 mm	ks	4	3
4.	Svorka pro připojení jímací tyče SJ 1b N	ks	5	5
5.	Zkušební svorka SZa N	ks	5	5
6.	Svorka na uchycení jím.vedení SU N	ks	60	80
7.	Podpěra jímacího vedení PV 21d	ks	11	12
8.	Podpěra jímací tyče PV 21c	ks	4	4
9.	Podpěra jímací tyče PB 19 s podložkou	ks	0	1
10.	Podpěra svodu PV 1h N	ks	25	36
11.	Hmoždinka 28x95 do polystyrénu	ks	25	36
12.	Svorka spojovací SU N	ks	16	14
13.	Zemní tyč ZT 2,0 FeZn	ks	2	2
14.	Svorka pro připojení ZT 2,0 - SJ 2	ks	2	2
15.	Vodič zemnicí FeZn 10	m	22	26
16.	Svorka křížová SK FeZn	ks	6	8
17.	Svorka na okap.roury ST N vč.pásku	ks	1	2
18.	Izolační páska - OBO	ks	3	3
19.	Označovací štítek	ks	5	5

Oddíl II. Montáže

1.	Montáž hrom.materiálu uvedeného v odd.I.	1x	1x
----	--	----	----

Oddíl III. Zemní práce

1.	Výkop rýhy 35x60 ručně	m	20	24
2.	Zásyp kabelové rýhy ručně	m	20	24
3.	Úprava terénu	m2	7	8

Cena celkem 58.500,-Kč bez DPH



TERCOM s.r.o., Wolkrova 2483/16, 35002 Cheb
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | www.tercom.cz

Harmonogram stavby "ZATEPLENÍ MATĚRSKÉ ŠKOLY KYSELKA"

[illegible]

	01.04.2015	15.7.2015	
SVISLE KONSTRUKCE	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
VODOROVNE KONSTRUKCE	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
UPRAVY POVRCHU	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
DOKONCUJICI KONSTRUK	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
BOURANI	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
PRESUN HMOT	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
IZOLACE PROTI VODE A	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
POVLAKOVE KRYTINY	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
KONSTRUKCE TESARSKÉ	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
DREVOSTAVBY	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
KONSTRUKCE KLEMPÍRSK	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
KONSTRUKCE TRUHLÁRSK	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
KOVOVE STAV.DOPLNKOV	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
PODLAHY Z DLAZDIC	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
NATERY	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
RÚZNÉ	01.04.2015	15.7.2015	
	01.04.2015	15.7.2015	
DOPOČTY PRÍRAZEK	01.04.2015	15.7.2015	
Pavilon mateřské školy	01.04.2015	15.7.2015	
Svislé a kompletní konstrukce	01.04.2015	15.7.2015	
Upravy povrchů vnitřní	01.04.2015	15.7.2015	

Úpravy povrchů vnější	01.04.2015	15.7.2015
Ostatní konstrukce, bourání	01.04.2015	15.7.2015
Lešení a stavební výtahy	01.04.2015	15.7.2015
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.04.2015	15.7.2015
Bourání konstrukcí	01.04.2015	15.7.2015
Staveništní přesun hmot	01.04.2015	15.7.2015
Živichné krytiny	01.04.2015	15.7.2015
Izolace tepelné	01.04.2015	15.7.2015
Vnitřní kanalizace	01.04.2015	15.7.2015
Ústřední vytápění	01.04.2015	15.7.2015
Konstrukce tesařské	01.04.2015	15.7.2015
Konstrukce klempířské	01.04.2015	15.7.2015
Konstrukce zámečnické	01.04.2015	15.7.2015
Otvorové prvky z plastu	01.04.2015	15.7.2015
Malby	01.04.2015	15.7.2015
Elektromontáže	01.04.2015	15.7.2015
Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.04.2015	15.7.2015
Pavilon kuchyně	01.04.2015	15.7.2015
Svislé a kompletní konstrukce	01.04.2015	15.7.2015
Úpravy povrchů vnitřní	01.04.2015	15.7.2015
Úpravy povrchů vnější	01.04.2015	15.7.2015
Ostatní konstrukce, bourání	01.04.2015	15.7.2015
Lešení a stavební výtahy	01.04.2015	15.7.2015
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.04.2015	15.7.2015
Bourání konstrukcí	01.04.2015	15.7.2015
Staveništní přesun hmot	01.04.2015	15.7.2015
Živichné krytiny	01.04.2015	15.7.2015
Izolace tepelné	01.04.2015	15.7.2015
Vnitřní kanalizace	01.04.2015	15.7.2015
Konstrukce tesařské	01.04.2015	15.7.2015
Konstrukce klempířské	01.04.2015	15.7.2015
Otvorové prvky z plastu	01.04.2015	15.7.2015
Obklady keramické	01.04.2015	15.7.2015
Elektromontáže	01.04.2015	15.7.2015
Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.04.2015	15.7.2015
Hromosvod	01.04.2015	15.7.2015
Hromosvod dodatek	01.04.2015	15.7.2015

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody

Pojistitel potvrzuje, že ke dni 08.08.2013, má pojistník/pojištěný **TERCOM s.r.o., IČ: 26332671** se sídlem v Chebu, Wolkerova 16, 360 02 pojišťnou smlouvou č. 8602908910 sjednáno a řádně uhrazeno platné pojištění odpovědnosti za škody pro územní rozsah České republiky a to v následujícím rozsahu:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 2.500,- Kč.

Dodatkové pojištění - G

Náklady zdravotní pojišťovny - regresní náhrady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění s limitem pojistného plnění: 2.000.000,- Kč, spoluúčast: 2.500,- Kč.

Pojištění se řídí VPP P-100/0, ZPP P-600/05, DPP P-500/11 a ujednáními platné pojištné smlouvy č. 8602908910.


Tato pojištná smlouva je uzavřena na dobu od 06.04.2012 do 05.04.2022.

Potvrzení je vydáváno na základě žádosti pojistníka / pojištěného.

Za pojistitele: V Karlových Varech dne 08.08.2013


Alena Čelovská, samostatný odborný referent




Rudolf Čerepeš, underwriter