ROP STŘEDNÍ ČECHY

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Smlouva o dílo (dále SoD)

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2015-123.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Poříčany
Sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ:	00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b)	smluvních:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c)	TDI	Ing. Ladislav Němeček, LNConsult s.r.o.

Telefon :	+420 775 763 801
E-mail :	hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení:	2564494359/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.

Zhotovitel:	**M – SILNICE a.s.**
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:	Hradecká 415, 506 01 Jičín
Statutární orgán:	představenstvo: - Ing. Václav Kučera, předseda - Ing. Zdeněk Babka, místopředseda - Ing. Miroslav Buriánek, člen
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci
IČ:	421 96 868
DIČ:	CZ42196868

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER
b)	smluvních:	Ing. Petr Křenek, ředitel oblastního závodu SEVER

Telefon:	+420 495 847 111
E-mail:	sever@msilnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. účtu 1080015629/0800

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem **Rekonstrukce**

místních komunikací Poříčany - ul. Mírová v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").
Projektová dokumentace vypracovaná společností SELLA & AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce v katastrálním území Poříčany. Jedná se o lokalitu u nádraží a přilehlé komunikace. Lokalita zpřístupňuje nádraží a jiné podnikatelské subjekty v Poříčanech. V rámci stavby dojde k rekonstrukci dvou ulic včetně chodníků, odboček, parkovacích míst, zeleně a prostorou před nádražím.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,
- pravidly a podmínkami dotace; zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly a podmínkami poskytovatele dotace seznámen a zavazuje se podmínky poskytovatele dotace dodržovat.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**" nebo „**smlouva**") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné ,materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: **15.09.2015**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději 31.10. 2015**

V rámci stavby dojde k rekonstrukci ulice Mírová včetně chodníků, odboček, parkovacích míst a zeleně a dopravního řešení prostranství před obecním úřadem.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31.10.2015 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
V případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace, nebo smlouvu o poskytnutí dotace, ruší se smlouva v celém svém rozsahu a zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů.

4. Místem plnění veřejné zakázky je k.ú. Poříčany, pozemky parc. č.: 860/4, 860/5, 860/6, 862/4, 893/3, 893/4, 860/7, 861/4, 861/1.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	**4 730 964,59 Kč**
DPH 21 %	993 502,56 Kč
Cena celkem vč. DPH	**5 724 467,15 Kč**

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce nemusí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: hana.tersova@obec-poricany.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: nemecek@lncon.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro

případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a pojištění podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob a pojištění podnikatelského rizika. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 150.000,- Kč.** Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení a bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, aktualizovaný ke dni předložení seznamu subdodavatelů.

27. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních

prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 15 000,- Kč za každý započatý den;
   - za prodlení s včasným plněním milníků stanovených harmonogramem této smlouvy 10.000,- Kč za každý započatý den
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
   - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. **Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.**

10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/8/2015 e) ze dne 23.7.2015, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová".

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li takové rozhodnutí vydáno do 31.10.2015, smlouva zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou před tímto datem jinak.

ROP STŘEDNÍ ČECHY

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

V Poříčanech, dne 29.7.2015

.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce

OBEC POŘÍČANY okr. Kolín

V Hradci Králové, dne 29.07.2015

.....
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel – na základě plné moci

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

M - SILNICE a.s.

13.07.2015

Rekapitulace nabídkové ceny

Měna: CZK

Kod - popis

N23150328b - Poříčany - Rekonstrukce místních komunikací - ul. Mírová	Cena	DPH - 21%	Cena s DPH
Objekt 01-1-2014 Komunikace Trasa A	3 492 851,26 Kč	733 498,76 Kč	4 226 350,02 Kč
Objekt 01-1-2014 dodatek - oprava zdí + zábradlí	21 888,00 Kč	4 596,48 Kč	26 484,48 Kč
KOMUNIKACE CELKEM	3 514 739,26 Kč	738 095,24 Kč	4 252 834,50 Kč
Objekt 01-02-2014 Chodníky Trasa A	1 216 225,33 Kč	255 407,32 Kč	1 471 632,65 Kč
CELKEM	**4 730 964,59 Kč**	**993 502,56 Kč**	**5 724 467,15 Kč**

Celková nabídková cena bez DPH v Kč	4 730 964,59 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH v Kč	993 502,56 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč	**5 724 467,15 Kč**

V Jičíně dne 13.07. 2015

za M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....

Ing. Petr Křenek,

ředitel oblastního závodu SEVER,

jednající na základě plné moci

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01/2014

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poříčany	Datum:	13.7.2015
Objednavatel:		IČ:	00239666
Obec Poříčany		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	421 96 868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	25935721
SELLA AGRETA s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Milan Petr		DIČ:	

Náklady z rozpočtů	4 709 076,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	10 000,00
Cena bez DPH	**4 719 076,59**

DPH základní	21,00%	ze	4 719 076,59	991 006,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **5 710 082,67**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín 13.7.2015 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01/2014

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová

Místo: Poříčany Datum: 13.07.2015

Objednavatel: Obec Poříčany Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**4 709 076,59**	
01-1-2014	Komunikace Trasa A	3 492 851,26	
01-2-2014	Chodníky Trasa A	1 216 225,33	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**10 000,00**	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**4 719 076,59**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová		
Objekt:	**01-1-2014 - Komunikace Trasa A**		
JKSO:	822 26	CC-CZ:	21121
Místo:	Poříčany	Datum:	13.07.2015
Objednavatel:		IČ:	0023966
Obec Poříčany		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	421 96 868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	25935721
SELLAAGRETA		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Milan Petr		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				3 492 851,26
Ostatní náklady				10 000,00
Cena bez DPH				**3 502 851,26**
DPH základní	21,00%	ze	3 502 851,26	735 598,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 Oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín 12.7.2015 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová		
Objekt:	**01-1-2014 - Komunikace Trasa A**		
Místo:	Poříčany	Datum:	13.07.2015
Objednavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	SELLAAGRETA
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	Ing. Milan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**3 492 851,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 492 851,26
1 - Zemní práce	366 196,05
2 - Zakládání	229 188,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 375,00
5 - Komunikace	1 400 049,84
8 - Trubní vedení	198 350,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 094 456,14
997 - Přesun sutě	127 685,26
99 - Přesun hmot	7 549,90
2) Ostatní náklady	**10 000,00**
Zařízení staveniště	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 502 851,26**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová

Objekt: 01-1-2014 - Komunikace Trasa A

Místo: Poříčany Datum: 13.07.2015

Objednavatel: Obec Poříčany Projektant: SELLAAGRETA

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 492 851,26**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 492 851,26
1 - Zemní práce							366 196,05
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000	m2	55,000	13,00	715,00
			55		55,000		
2	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC	m2	231,000	50,00	11 550,00
			231*0,5*2		231,000		
3	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	1 355,000	17,00	23 035,00
			1355		1 355,000		
4	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 495,000	29,00	43 355,00
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	215,000	29,00	6 235,00
			215		215,000		
6	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,000	1 070,00	58 850,00
			55		55,000		
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	676,000	23,00	15 548,00
			446+230		676,000		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	98,000	23,00	2 254,00
			98		98,000		
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,000	290,00	15 950,00
			55		55,000		
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	5,500	1 350,00	7 425,00
			5,5		5,500		
11	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	156,100	75,00	11 707,50
			446*0,35		156,100		
12	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	78,050	16,00	1 248,80
			446*0,35*0,5		78,050		
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	448,500	39,00	17 491,50
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		448,500		
14	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkosti I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	448,500	78,00	34 983,00
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		448,500		
15	*M*	*583312010*	*kamenivo těžené stabilizační zemina*	*t*	*852,150*	*77,00*	*65 615,55*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		448,500		
16	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150	m	20,000	75,00	1 500,00
			20		20,000		
17	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	448,500	37,00	16 594,50
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		448,500		
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	604,600	7,00	4 232,20
			446*0,35		156,100		
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		604,600		
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	604,600	12,00	7 255,20
			446*0,35		156,100		
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		604,600		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	604,600	3,00	1 813,80
			446*0,35		156,100		
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		604,600		
21	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 569,750	12,00	18 837,00
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
			2 - Zakládání				229 188,10
22	K	212531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	156,100	490,00	76 489,00
			446*0,35		156,100		
23	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	446,000	115,00	51 290,00
			446		446,000		
24	*M*	*286112250*	*trubka drenážní flexibilní D 100 mm*	*m*	*490,600*	*26,00*	*12 755,60*
			446		446,000		
25	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 495,000	12,00	17 940,00
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
26	K	272321211	sanace stáv. zdí a ost. kcí + zábradlí 200kg	sou	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
27	*M*	*693111490*	*textilie geo 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*1 644,500*	*43,00*	*70 713,50*
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				69 375,00
28	K	388995212ot	D+M chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	555,000	125,00	69 375,00
			555		555,000		
			5 - Komunikace				1 400 049,84
29	K	567551111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	1 569,750	37,00	58 080,75
			140		140,000		
			1355		1 355,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1 495,000		
30	*M*	*585910620*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci*	*t*	*34,080*	*3 100,00*	*105 648,00*
			852		852,000		
31	*M*	*583439300*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-32*	*t*	*170,400*	*371,00*	*63 218,40*
			852		852,000		
32	K	564251111h	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 0-64	m2	1 554,800	114,00	177 247,20
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32	m2	1 539,850	111,00	170 923,35
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
34	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 539,850	261,00	401 900,85
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	1 539,850	167,00	257 154,95
			140		140,000		
			1355		1 355,000		
			Součet		1 495,000		
36	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 382,100	12,00	16 585,20
			1355		1 355,000		
37	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 382,100	9,00	12 438,90
			1355		1 355,000		
38	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	20,000	66,00	1 320,00
			20		20,000		
39	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku	m	446,000	159,00	70 914,00
			446		446,000		
40	*M*	*592174930*	*betonová přídlažba 500x250x100*	*kus*	*905,380*	*48,00*	*43 458,24*
			446		446,000		
41	K	569251111	Dočasné zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	m2	230,000	92,00	21 160,00
			230*2*0,5		230,000		
			8 - Trubní vedení				198 350,97
42	K	871313121kpl	D+M Přípojka k UV dl. 6m - potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	9,000	199,00	1 791,00
			9		9,000		
43	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	3 210,00	28 890,00
			9		9,000		
44	*M*	*592238210*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm*	*kus*	*9,270*	*535,00*	*4 959,45*
			9		9,000		
45	*M*	*592238230*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm*	*kus*	*9,270*	*642,00*	*5 951,34*
			9		9,000		
46	*M*	*592238240*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm*	*kus*	*9,270*	*642,00*	*5 951,34*
			9		9,000		
47	*M*	*592238250*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm*	*kus*	*9,270*	*428,00*	*3 967,56*
			9		9,000		
48	*M*	*592238260*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm*	*kus*	*9,270*	*535,00*	*4 959,45*
			9		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	9,270	428,00	3 967,56
			9		9,000		
50	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	9,270	856,00	7 935,12
			9		9,000		
51	M	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	kus	9,270	1 070,00	9 918,90
			9		9,000		
52	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13	kus	9,270	1 284,00	11 902,68
			9		9,000		
53	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	9,000	39,00	351,00
			9		9,000		
54	M	286114360	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/160/87°	kus	9,270	1 391,00	12 894,57
			9		9,000		
55	K	8942211pr	Zrušení stávajících přípojek a vpustí	kus	10,000	1 605,00	16 050,00
			10		10,000		
56	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	9,000	328,00	2 952,00
			9		9,000		
57	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 278,00	6 390,00
			5		5,000		
58	M	59224177vp	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm	kus	26,000	514,00	13 364,00
			13*2		26,000		
59	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	kus	13,000	3 745,00	48 685,00
			13		13,000		
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	498,00	7 470,00
			15		15,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**1 094 456,14**
61	K	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	456,000	305,00	139 080,00
			456		456,000		
62	M	583804100	obrubník kamenný obloukový , žula, m OP1 32x24	m	162,750	1 891,00	307 760,25
			155		155,000		
63	M	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	316,050	753,00	237 985,65
			456-155		301,000		
64	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	156,00	1 248,00
			8		8,000		
65	M	404440000	značka dopravní svislá	kus	8,000	1 980,00	15 840,00
			8		8,000		
66	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000	172,00	1 376,00
			8		8,000		
67	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	494,00	3 952,00
			8		8,000		
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,360	1 719,00	47 031,84
			0,6*0,1*456		27,360		
69	K	979097111	poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 148,740	20,00	22 974,80
			446*0,35		156,100		
			140*0,3		42,000		
			1355*0,3		406,500		
			Součet		604,600		
70	K	979097115	Poplatek za skládku - suť	t	1 798,384	150,00	269 757,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	981011116ge	Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby	sou	1,000	21 400,00	21 400,00
			1		1,000		
72	K	98766edf	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,000	5 350,00	5 350,00
			1		1,000		
73	K	9877czju	Geodetické zaměření skutečného provedení	sou	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
74	K	9877dio	Dopravně inženýrská opatření	sou	1,000	10 700,00	10 700,00
			1		1,000		
		997 - Přesun sutě					127 685,26
75	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (10km)	t	16 185,456	2,00	32 370,91
76	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 798,384	2,00	3 596,77
77	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 798,384	51,00	91 717,58
		99 - Přesun hmot					7 549,90
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 887,476	4,00	7 549,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová

Objekt: 01-2-2014 - Chodníky Trasa A

JKSO: CC-CZ:

Místo: Poříčany Datum: 13.07.2015

Objednavatel: IČ: 00239666

Obec Poříčany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 421 96 868

M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 25935721

SELLA AGRETA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milan Petr DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 216 225,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 216 225,33**
DPH základní	21,00%	ze	1 216 225,33	255 407,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 471 632,65**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1687
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 775, 506 01 Jičín

13.7.2015

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová		
Objekt:	**01-2-2014 - Chodníky Trasa A**		
Místo:	Poříčany	Datum:	13.07.2015
Objednavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	SELLA AGRETA s.r.o.
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	Ing. Milan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 216 225,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 216 225,33
1 - Zemní práce	133 779,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 985,20
4 - Vodorovné konstrukce	108 100,00
5 - Komunikace	757 266,61
8 - Trubní vedení	10 878,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 439,00
997 - Přesun sutě	136 986,85
998 - Přesun hmot	7 790,48
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 216 225,33**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová

Objekt: 01-2-2014 - Chodníky Trasa A

Místo: Poříčany | Datum: 13.07.2015

Objednavatel: Obec Poříčany | Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. | Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							**1 216 225,33**
1 - Zemní práce							**133 779,19**
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	920,000	18,00	16 560,00
			staré chodníky dl.				
			230*2*2		920,000		
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	920,000	17,00	15 640,00
			staré chodníky dl.				
			230*2*2		920,000		
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	55,000	23,00	1 265,00
			55		55,000		
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,976	290,00	24 063,04
			ztížení u sítí				
			230,49*0,36		82,976		
5	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	0,960	1 350,00	1 296,00
			bourání základu oplocení u kadeřnictví				
			4*0,8*0,3		0,960		
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	57,600	31,00	1 785,60
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			(265+50)*0,15		47,250		
			chodník před obcí				
			69*0,15		10,350		
			Součet		57,600		
7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	115,500	128,00	14 784,00
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	173,100	9,00	1 557,90
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
			(265+50)*0,15		47,250		
			chodník před obcí				
			69*0,15		10,350		
			Součet		173,100		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	173,100	19,00	3 288,90
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
			(265+50)*0,15		47,250		
			chodník před obcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			69*0,15		10,350		
			Součet		173,100		
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	173,100	51,00	8 828,10
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
			(265+50)*0,15		47,250		
			chodník před obcí				
			69*0,15		10,350		
			Součet		173,100		
11	*M*	*58395002ornice*	*zemina pro ohumusování nákup*	*m3*	*47,250*	*379,00*	*17 907,75*
			315*0,15		47,250		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	173,100	3,00	519,30
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
			(265+50)*0,15		47,250		
			chodník před obcí				
			69*0,15		10,350		
			Součet		173,100		
13	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	315,000	27,00	8 505,00
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			265+50		315,000		
14	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	315,000	6,00	1 890,00
			rabátka+uvedení do pův. stavu				
			265+50		315,000		
15	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková rekreační*	*kg*	*6,300*	*102,00*	*642,60*
			315		315,000		
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 270,500	12,00	15 246,00
			chodníky				
			(895+14+216+30)		1 155,000		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				30 985,20
17	K	711161313	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky šířky 1,5 m	m2	271,800	26,00	7 066,80
			izolace u domů a konstrukcí				
			453*0,6		271,800		
18	*M*	*283230230*	*fólie izolační , š 1,5 m*	*m2*	*298,980*	*80,00*	*23 918,40*
			izolace u domů a konstrukcí				
			453*0,6		271,800		
			4 - Vodorovné konstrukce				108 100,00
19	K	38899521tel	D+M Chránička kabelů z trub HDPE DN 160	m	460,000	235,00	108 100,00
			el+o2 dle dohody se správcem				
			230*2		460,000		
			5 - Komunikace				757 266,61
20	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	m2	1 201,200	44,00	52 852,80
			kostky pod hrobem				
			chodníky				
			(895+14+216+30)		1 155,000		
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	246,000	107,00	26 322,00
			vjezdy				
			216+30		246,000		
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	999,900	142,00	141 985,80
			chodníky				
			895+14		909,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	246,000	187,00	46 002,00
			vjezdy				
			216+30		246,000		
24	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	909,000	203,00	184 527,00
			chodníky				
			895+14		909,000		
25	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	14,000	21,00	294,00
			14		14,000		
26	*M*	*592452120*	*dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm*	*m2*	*939,750*	*115,00*	*108 071,25*
			spotřeba: 36 kus/m2				
			895		895,000		
27	*M*	*592452020hm*	*dlažba zámková barevná 19,6x16,1x6 cm s hmat. úpravou*	*m2*	*15,400*	*396,00*	*6 098,40*
			spotřeba: 36 kus/m2				
			14		14,000		
28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	246,000	235,00	57 810,00
			vjezdy - součet všech				
			216+30		246,000		
29	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	30,000	27,00	810,00
			30		30,000		
30	*M*	*592452130*	*dlažba zámková barevná 19,6x16,1x8 cm*	*m2*	*258,300*	*192,00*	*49 593,60*
			spotřeba: 36 kus/m2				
			216+30		246,000		
31	*M*	*592451230hm*	*dlažba zámková 19,6x16,1x8 cm barevná s hmat. úpravou*	*m2*	*31,200*	*366,00*	*11 419,20*
			30		30,000		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000	193,00	17 177,00
			89		89,000		
33	*M*	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*97,900*	*74,00*	*7 244,60*
			89		89,000		
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	168,000	171,00	28 728,00
			168		168,000		
35	*M*	*592173030*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm*	*kus*	*349,440*	*34,00*	*11 880,96*
			spotřeba: 2 kus/m				
			168*2		336,000		
36	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	25,000	258,00	6 450,00
			25		25,000		
			8 - Trubní vedení				**10 878,00**
37	K	722219191dm	Demontáž a zpětná montáž lit. uzávěrů a zemních souprav	kus	3,000	1 070,00	3 210,00
			3		3,000		
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 278,00	7 668,00
			6		6,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**30 439,00**
39	K	979097111	poplatek za skládku - ostatní zemina	t	219,450	20,00	4 389,00
			chodníky				
			(895+14+216+30)*0,1		115,500		
40	K	9876edf	Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000	5 350,00	5 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
41	K	9877czju	Geodetické zaměření skutečného provedení	sou	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
42	K	9877dio	Dopravně inženýrská opatření	sou	1,000	10 700,00	10 700,00
			1		1,000		
		997 - Přesun sutě					136 986,85
43	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (10km)	t	5 578,650	2,00	11 157,30
44	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	619,850	2,00	1 239,70
45	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	619,850	51,00	31 612,35
46	K	979097115	Poplatek za skládku - suť	t	619,850	150,00	92 977,50
		998 - Přesun hmot					7 790,48
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	649,207	12,00	7 790,48

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01/2014

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poříčany	Datum:	13.7.2015
Objednavatel:		IČ:	00239666
Poříčany		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	421 96 868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	25935721
SELLA AGRETA s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Milan Petr		DIČ:	

Náklady z rozpočtů	21 888,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**21 888,00**

DPH základní	21,00%	ze	21 888,00	4 596,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	**26 484,48**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín 13.7.2015 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01/2014

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová

Místo: Poříčany Datum: ##

Objednavatel: Poříčany Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**21 888,00**	**26 484,48**
01-1-2014 -	**oprava zdí + zábradlí**	21 888,00	26 484,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**21 888,00**	**26 484,48**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lípová		
Objekt:	**01-1-2014 - dodatek - oprava zdí + zábradlí**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Poříčany	Datum:	13.07.2015
Objednavatel:		IČ:	00239666
Poříčany		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	421 96 868
M - SILNICE a.s.		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	25935721
SELLA AGRETA s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Milan Petr		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				21 888,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**21 888,00**
DPH základní	21,00%	ze	21 888,00	4 596,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**26 484,48**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 ⑦ oblastní závod SEVER Hradecká 445, 506 01 Jičín 13.7.2015 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová		
Objekt:	**01-1-2014 - dodatek - oprava zdí + zábradlí**		
Místo:	Poříčany	Datum:	13.07.2015
Objednavatel:	Poříčany	Projektant:	SELLA AGRETA s.r.o.
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	Ing. Milan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**21 888,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 888,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 888,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**21 888,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová

Objekt: 01-1-2014 - dodatek - oprava zdi + zábradlí

Místo: Poříčany Datum: 13.07.2015

Objednavatel: Poříčany Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**21 888,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							21 888,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							21 888,00
1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	23,400	169,00	3 954,60
			zídka betonová				
			26*0,9		23,400		
2	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	36,000	303,00	10 908,00
			práce 2 pracovníků 2 dny				
			9*4		36,000		
4	K	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí přes 50 kg	kg	150,000	34,00	5 100,00
			150		150,000		
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,600	3 209,00	1 925,40
			bourání základu zábradlí				
			0,2*3		0,600		

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Poříčany - rekonstrukce místních komunikací

	Termín provádění 15.9.2015 - 31.10.2015						
Týdny	**38.**	**39.**	**40.**	**41.**	**42.**	**43.**	**44.**
Komunikace							
Zemní práce							
Uliční vpusti							
Štěrkodrtě + trativody							
Obrubníky + dlažby							
Asfaltové vrstvy							
Dopravní značení							
Dokončovací práce							
Chodníky							
Zemní práce							
Štěrkodrtě							
Obrubníky + dlažby							
Dokončovací práce							

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura Východní Čechy
Třída Míru 94, 530 02 Pardubice

vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7720883922

s

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697, PSČ 532 02
IČO: 42196868

na pojištění stavební a montážní

Pojistná nebezpečí: náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě, odcizení pojištěného budovaného díla. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě, které se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle VPP P-777/14.

Oddíl I. – Pojištění věci
Maximální hodnota jednoho kontraktu: ***100,000.000,- Kč***

Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti
Limit pojistného plnění ***100,000.000,- Kč***

Územní platnost pojištění: ***Česká republika a Slovensko***

Platnost smlouvy: ***od 1.02. 2015 do 31.01. 2016***

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích dne 20. května 2015

Ing. Irena Zálešáková
underwriter asistent

Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista

M - SILNICE

Čestné prohlášení uchazeče – seznam subdodavatelů

Dodavatel

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný 18. prosince 1991 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, IČO : 42196868, DIČ: CZ42196868,

uchazeč o veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce místních komunikací Poříčany – ul. Mírová",
zadavatel Obec Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany, IČ 00239666,

uvádí seznam subdodavatelů, kterým má v úmyslu zadat části plnění této veřejné zakázky:

Název (vč. právní formy)	**IČ**	**Sídlo**	**Kontaktní údaje, popis plnění části veřejné zakázky,**
M.I.S. a.s., právní forma: akciová společnost	IČ: 42195683, DIČ: CZ42195683	Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové	Kontaktní údaje: telefon/fax: 495 842 111, 495 241 526, e- mail: vedeni@medis.cz, osoby oprávněné jednat za uchazeče: Ing. Václav Kučera , předseda představenstva, Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva Popis plnění: realizace projekčních a laboratorních prací.
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným	IČ : 45536058, DIČ: CZ45536058	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové	Kontaktní údaje: telefon/fax: 495 537 051 / 495 522 574, e- mail: geodezie@geodezie-vc.cz, osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Aleš Černý - jednatel společnosti Popis plnění: Spolupráce při prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, realizace geodetických prací.

FREKO a.s. právní forma: akciová společnost	IČ: 4730653, DIČ: CZ24730653,	Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 – Malešice,	Kontaktní údaje: telefon/fax: 272 702 860, e-mail: freko@freko.cz Osoba oprávněná za subdodavatele jednat: Karel Kniezek, předseda představenstva Popis plnění: Realizace frézování
ČNES dopravní stavby, a.s. právní forma: akciová společnost	IČ 47781734, DIČ: CZ47781734,	Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy	Kontaktní údaje: telefon/fax: 314 009 111, e-mail: cnes@cnes.cz Osoba oprávněná za subdodavatele jednat: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva Popis plnění: Realizace recyklace podkladu za studena

V Jičíně dne 13.07.2015
za M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice / Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
Ing. Petr Křenek,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci