
 
 

 

   
 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících 
příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními 
stranami 

1. Obec Tísek 
adresa:                 Tísek 62, 742 94 
zastoupená:   Miroslavem Vašicou, starostou obce 
IČ:   00298484 
DIČ:   CZ00298484 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   6824801/0100 

 
Zástupce ve věcech technických (TDS) a Koordinátor BOZP: Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 
735 11 Orlová - Lazy 

dále jen „objednatel“ 

2. OSBAU s.r.o. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C57221 
Se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald 
Zastoupena: Tomášem Hrtánkem, jednatelem 
IČ: 02117436 
DIČ: CZ02117436 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 107-5569120237/0100 
Datová schránka:   p46z65a 
Tel:  +420 605 413 013 
e-mail:  tomas.hrtanek@osbau.cz 
dále jen „zhotovitel“ 
 

I. Preambule 

1. Obec Tísek, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku, 
Tísek č.p. 58“, rozhodla o přidělení této veřejné zakázky společnosti OSBAU s.r.o. jako vybranému 
dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se 
objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s 
právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle 
této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky veřejné zakázky citované v odst. 
1 tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném 
rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.  
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5. Technický dozor stavebníka bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není 
oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru 
pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických 
postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost. Technický dozor stavebníka nesmí (TDS) být prováděn zhotovitelem ani 
osobou s ním propojenou. 

6. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu 
jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit písemný závazek nového 
poddodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

7. Zhotovitel je povinen určit svého zástupce označeného dále jako „hlavní stavbyvedoucí“, kterého 
pověří kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla, kterou musí být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru 
pozemní stavby. Hlavní stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při: 

a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací 
b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu 
c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla 
d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj. 

Zhotovitel je dále povinen určit zástupce stavbyvedoucího, který bude oprávněn k zastupování 
hlavního stavbyvedoucího ve věcech stanovených touto smlouvou. Jméno a kontaktní údaje 
hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího sdělí zhotovitel objednateli nejpozději ke 
dni zahájení stavebních prací dle této smlouvy. 

Hlavní stavbyvedoucí: ng. Michal Osička, tel.: +420 739 521 108, e-mail: michal.osicka@osbau.cz 

Zástupce stavbyvedoucího: ng. Martin Záloha, tel.: +420 777 625 061, e-mail: 
martin.zaloha@osbau.cz 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým 
jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavbu 
„Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku, Tísek č.p. 58“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu 
uvedeném v projektové dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Objednatel se 
zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou 
cenu díla. 

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek 
materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno 
v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami zadávacího řízení, pokyny 
objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., 
že dílo je bezvadné. 

3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce budovy 
základní školy v Tísku“, zhotovitel Ladislav Lazecký – ATELIER PROJEKT, Tísek 234, 742 94, IČO: 
16624416, datum: 08/2024, ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby - změna 
stavby před dokončením (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazů výměr (dále jen „soupis prací“) oceněném v nabídce zhotovitele v 
zadávacím řízení a tvořících přílohu č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace byla zhotoviteli 
poskytnuta v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za 
správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace. 
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4. K projektové dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy 
správních úřadů (dále jen „rozhodnutí“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato 
rozhodnutí. 

5. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení. 

7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této 
smlouvy, budou nové a nepoužité. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a 
technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. 
Parametry projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce 
či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane 
nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho 
ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků 
správních řízení, zajištění záborů, zjištění průběhu zabudovaných instalací, jakož i místní a správní 
poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací 
díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

III. Doba a místo plnění díla 

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla: 

a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

b) Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního 
deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. 
O předání staveniště bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno 
převzetí staveniště a jeho odpovědní zástupci v něm rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti 
bezpečnosti práce. V zápisu dle předchozí věty bude rovněž potvrzeno předložení pojistné 
smlouvy zhotovitelem dle čl. VI odst. 20 této smlouvy. 

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště, 
nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. 

d) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 180 kalendářních dnů ode 
dne předání staveniště. 

e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště zejména, nikoliv však výlučně, 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy 
bude zachována. 

2. Objednatel je oprávněn přerušit stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
z důvodu rozhodnutí jiného správního orgánu, či z jiných závažných provozních důvodů (např. 
epidemiologická situace). V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění dle odst. 
1 písm. d) tohoto článku smlouvy. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu. 
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4. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu  
č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou 
smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 1 
písm. d) této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým je pozemek parc. č. 83, k. ú. Tísek. 
 

IV. Cena díla   

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku 
zadávacího řízení ve výši:  

Cena celkem bez DPH    21.500.000,00 Kč 

DPH celkem       4.515.000,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH    26.015.000,00 Kč  

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění. 

3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla 
sjednaného touto smlouvou.  

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 
zařízení staveniště. 

5. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem 
smlouvy a za podmínek dodržení ustanovení § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to: 

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění (dále jen položkový 
rozpočet),  

b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude 
provedeno za využití doporučených cen aktuálně platné cenové soustavy ÚRS ve výši dle odst. 
11 tohoto článku smlouvy. 

6. Cena díla v Kč včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů 
upravujících daň z přidané hodnoty. 

7. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická 
energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady 
na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto 
médiím zajistí objednatel. 

8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve 
stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu 
díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním 
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deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací. 

9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací 
skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. 
Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto 
článku. 

10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy  
(tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli 
oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli 
nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel 
bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.  

11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že 
na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. 

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto 
vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 
pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro 
daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 100 % doporučených cen z Cenové soustavy ÚRS. 
Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální 
kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, 
že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení 
objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel 
je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel 
povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná 
zhotovitelem tímto není dotčena. 

13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany 
objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu 
či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak 
bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

 
V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla. 

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního 
měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím 
plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum 
zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle 
předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím 
protokolu daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového 
dokladu podle zákona o DPH. Zjišťovací protokol dle předchozí věty včetně ostatních dokladů 
vztahujících se k fakturované části díla musí být objednateli a technickému dozoru stavebníka 
předloženy nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce, 
dodávky a služby dle zjišťovacího protokolu provedeny. Objednatel a technický dozor stavebníka 
jsou povinni se ke zjišťovacímu protokolu a ostatním dokladům vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů, bude-li vyjádřen nesouhlas s obsahem uvedených dokumentů, je zhotovitel povinen 
neprodleně provést nápravu. Zhotovitel bude vystavovat faktury zvlášť za každý projekt, z něhož 
má být předmět plnění této smlouvy spolufinancován. 
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3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) název a číslo projektu, z něhož má být faktura hrazena: „Stavební úpravy prostorů družiny v 

základní škole v obci Tísek“, reg. č. CZ.10.03.01/00/24_067/0000567, nebo text „Hrazeno z 
prostředků programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje v rámci 
projektu s názvem „Rekonstrukce základní školy v obci Tísek““, nebo „Hrazeno z prostředků 
programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR“, podle toho ke 
kterému z projektu se faktura vztahuje, 

d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta splatnosti faktury, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně 

zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby. 

4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbylých 5 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude ve lhůtě do 30 dnů 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 
objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělky, bude zádržné uhrazeno 
až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového 
dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.  

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli, a to osobně na podatelnu 
objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně zaslat do datové schránky s elektronickým 
podpisem. 

6. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet 
oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních 
prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury. 

9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo 
neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů 
nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele. 

 
VI. Způsob provádění díla a BOZP 

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, 
které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající 
technický dozor stavby. 
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2. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to 
každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací 
sdělit objednateli a technickému dozoru stavebníka kontaktní údaje na osobu vykonávající 
stavební dozor. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za 
tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit 
podmínky pro výkon těchto činností. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny dotčené pozemky, vedlejší pozemky či 
stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do 
původního stavu. 

5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.   

6. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut 
mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. 
Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh 
kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán 
nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, 
za kterou se považuje i e-mailová zpráva doručená zástupci objednatele (obec@tisek.cz) a 
technickému dozoru stavebníka. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí 
podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek 
druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.  

7. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební 
dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 
písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka 
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při 
provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V 
případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez 
předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění 
díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli 
prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo 
žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla 
k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací. 

9. Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí, zástupci objednatele a technickému dozoru stavebníka zahájení práce v 
ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení 
prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí 
provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce 
objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele 
provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat 
obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit 
dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. 

 

mailto:obec@tisek.cz
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10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i 
kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale 
také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost. 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě 
předloží objednateli nebo technickému dozoru stavebníka doklad osvědčující způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě 
nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn 
pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé 
tohoto odstavce splněny. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.  

14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu mimo neděli a státem uznané 
svátky. V ojedinělých případech, pokud o to zhotovitel písemně požádá objednatele, mohou být 
práce prováděny i v neděli či státem uznané svátky. 

15. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

17. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si 
objednatel na své náklady zajišťuje. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu 
s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP. 

18. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat 
veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právní předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a další závazné technické normy. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce pro veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele. 

20. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání staveniště dle této smlouvy předložit objednateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a 
případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou 
může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a 
musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území 
České republiky nebo poskytovat pojistná plnění objednateli z pojistných událostí na území České 
republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění 
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odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla 
objednateli či jakékoliv třetí osobě, stavebně montážní pojištění (resp. stavební a montážní 
pojištění) a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti ve výši odpovídající pojistné částce 
min. 5.000.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 
10 %. Je-li zhotovitel společnost, musí splňovat uvedené limity každý člen společnosti (dříve 
sdružení) založené dle ust. § 2716 z. č. 89/2012 Sb., nebo § 829 z.č. 40/1964 Sb. V případě, že 
objednatel shledá pojistnou smlouvu za nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti 
zhotovitele, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a vyzve jej ke zjednání 
nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, 
která nebude kratší než 10 dnů. Postup dle věty předchozí nebrání předání a převzetí staveniště 
dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy, zhotovitel však nesmí zahájit provádění stavebních prací 
do doby odstranění nedostatků vytknutých objednatelem zhotoviteli dle předchozí věty, běh lhůty 
pro provedení díla dle čl. III. odst. 1 písm. d) této smlouvy není tímto dotčen a lhůta pro provedení 
díla se nestaví, což obě smluvní strany berou výslovně na vědomí. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě a splnění objednateli doložit. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. 

21. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti 
po celou dobu provádění díla, až do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně 
je-li dílo převzato s vadami a nedodělky, pak do doby jejich odstranění. Trvání pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen kdykoliv na požádání objednateli prokázat. 

22. Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení odst. 20 tohoto článku smlouvy informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, 
jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se 
tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku 
uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy 
zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové závazky za zhotovitele splnit s tím, že svou pohledávku je oprávněn započíst na 
pohledávku zhotovitele za cenu sjednanou v čl. IV odst. 1 této smlouvy nebo její část. 

23. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Ustanovení 
předchozí věty se neuplatní v případě postupu objednatele dle čl. IV odst. 12 věta čtvrtá této 
smlouvy. 

24. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle 
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek 
apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské 
standardy stavby. 

25. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, stavební povolení a další rozhodnutí vyjádření, či 
stanoviska dotčených orgánů, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). 

26. Zhotovitel je povinen dodržovat druhy materiálů uvedené v projektové dokumentaci a předložit 
včas objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému dozoru k odsouhlasení vzorky 
navrhovaných materiálů, konečné řešení, včetně odsouhlasení potřebné předcházející obsahové 
přípravy.  
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27. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásadu DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně 
nepoškozovat“), a to zejm. při výběru materiálů použitých na stavbě a řešení odpadového 
hospodářství. Zhotovitel má konkrétně následující povinnosti (je-li to pro stavbu relevantní): 
a) Oblast - oběhové hospodářství vč. předcházení vzniku odpadů a recyklace 

- Prioritou je předcházení vzniku odpadu. 
- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem, 

- Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla. 

b) Oblast - prevence a omezování znečištění 
- V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní 

zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: o 
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; o 
sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; o WC, zahrnující soupravy, mísy a 
splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální 
průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; o pisoáry spotřebují maximálně  
2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 
1 litr 

- Při stavebních nebo údržbářských pracích budou přijímána opatření ke snížení hluku, 
prachu a emisí znečišťujících látek. 

c) Poskytnout objednateli součinnost k popisu naplnění opatření DNSH ve zprávách o realizaci 
projektu. 

 
VII. Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel 
se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťující technický dozor stavebníka, případně také 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení 
přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem 
zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému 
přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven 
k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.  

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla nebo jeho části, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) popis případných vad díla, 
e) termín pro odstranění zjištěných vad díla, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a 

z jakého důvodu, 
g) datum a místo sepsání protokolu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
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j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) datum vyklizení staveniště, 
l) datum počátku běhu záruční doby, 
m) datum ukončení záruční doby. 

4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá 
dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu stanoveném právními předpisy a 
doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Dokumentace skutečného provedení 
bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě. Další 
doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci budou předány objednateli ve dvojím 
vyhotovení, a to protokoly o provedených zkouškách v originální vyhotovení, ostatní v jednom 
originále a čitelné kopii. 

5. Vyzve-li objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení minimálně 3 pracovní dny předem, 
je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv 
jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu objednatel. 

7. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, 
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, včetně 
odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

VIII. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví 
smluvní strany zápis. 

2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou 
likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými 
pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností 
vyžaduje. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru a koordinátorovi BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla. 

7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění 
díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému 
dozoru stavebníka. 
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8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne převzetí díla bez vad 
objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit 
si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 

 
IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona  
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, a 
to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále 
údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy 
nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit 
se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve 
stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí (nemá k němu připomínky).  

3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.  

4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní 
úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

5. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 
b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla, 
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami. 

6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným 
zástupcem. 

7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude 
sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení 
víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se 
řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
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11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou 
pracovní dobu. 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí.  

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže 
byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.  

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami. 

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 
určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 
objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení 
(dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i 
v případě že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na 
reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.  

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční 
doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.  

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této 

smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; 

a/nebo  
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní, 
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčena.  

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese:                    
Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: 
omas.hrtanek@osbau.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání 
veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny 
doručovací adresy, resp. e-mailové adresy, neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této 
povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu 
nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, 
které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu. 

18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými 
zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a 
to v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem. 
 

XI. Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, 
že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, 
a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi 
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účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či 
třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz 
zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním. 

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním dle čl. VI odst. 20 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 
z vlastních prostředků. 

8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, 
zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se 
nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky. 
 

XII. Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku 
za řádné plnění záručních podmínek. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou 
nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato 
není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci. 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z 
důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil. 
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak při odstranění 
poslední vady a nedodělku, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné 
po dobu záruční lhůty. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve 
výši 800.000,- Kč. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím záruční lhůty na 
stavební práce dle čl. X odst. 20 této smlouvy. Originál záruční listiny za řádné plnění záručních 
podmínek bude uschován u objednatele.  

3. Pro bankovní záruku dle odst. 1. tohoto článku smlouvy obecně platí, že výplatu peněžních 
prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností 
zhotovitele, nebo v případě vzniklé škody způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být 
vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky 
a částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky 
a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení 
bankovní záruky opakovaně. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím 
hradí zhotovitel. 
 

XIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.  
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4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný a doložený případ. 

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla a/nebo za 
prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající z kolaudačního řízení, či odstraněním 
kolaudační vady ve lhůtě stanovené v ustanovení čl. VII odst. 8 této smlouvy se sjednává ve výši 
6.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za vadu a den prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2, věta první této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění 
koordinátora BOZP sjednána náprava.  

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 19 věta třetí. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy. 

12. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli v termínu sjednaném dle čl. VI odst. 20 věta první této 
smlouvy platnou pojistnou smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním stanovené povinnosti. Pokud 
zhotovitel v průběhu plnění díla na vyžádání objednatele nepředloží platnou pojistnou smlouvu ve 
smyslu ustanovení čl. VI odst. 20 věta poslední této smlouvy, nebo neprokáže na požádání 
objednatele trvání pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 21 věta druhá této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním stanovené povinnosti. 

13. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ve sjednaném termínu originál záruční listiny za řádné 
plnění záručních podmínek dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním stanovené 
povinnosti. 

14. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce 
vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

15. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

16. Objednatel má právo smluvní pokutu, či jakékoliv jiné peněžité plnění, na něž mu vznikl nárok vůči 
zhotoviteli, započíst proti peněžitému nároku zhotovitele, vyúčtovanému fakturou zhotovitele, 
přičemž faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty, resp. jiného 
peněžitého nároku objednatele. Pokud částka smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění je vyšší 
než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části 
smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění do jeho celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 
30 dnů od jeho uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty či jiného peněžitého 
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plnění) objednatelem. 

17. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává. 

18. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, 
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných 
opatření. 

19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

20. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

21. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění  
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z prostředků 
Evropské unie v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 v rámci projektu 
„Stavební úpravy prostorů družiny v základní škole v obci Tísek“, reg. č. 
CZ.10.03.01/00/24_067/0000567, dále z prostředků programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce základní školy v obci Tísek“ a z 
prostředků programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a 
dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich 
nedodržení nebo porušení zaviněním na straně zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla.  

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od zaplacení ceny díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu 
povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. 
zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění předmětu 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla: 
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby;  
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c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně 
poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se 
smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem, 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě 
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a 
další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech. 

5. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

 
XIV. Ujednání o vyšší moci 

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti 
znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření 
smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za 
okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události 
a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci 
se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 
příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna nebo 
pozbyla platnosti z důvodů na straně zhotovitele.  

3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky 
a stávky omezené na jednoho podnikatele. 

4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli 
požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků. 

5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí 
neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit 
druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem s elektronickým podpisem). 
Oznámení e-mailem musí být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé 
straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé 
smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně 
se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

 
XIV. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění 
díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. 



  
 

Stránka 19 z 20 

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou je delší než 30 

dnů. 
b) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, 
e) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani 

na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne 
v pracích pokračovat nebo  

f) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem stavebníka výslovně a písemně 
záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení 
technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.  

6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej 
toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo 
povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě 
odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, 
zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady 
či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení. 

7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, 
o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, 
které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel 
převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené 
lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových 
dokladů bude delší než 40 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu.  

9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení 
rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem. 

10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. 
V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným 
podle místa provádění díla podle zákonů České republiky. 

11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné 
vůle, nikoli v tísni, při uzavírání smlouvy jednaly s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná 
ustanovení a jsou si vědomy vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá 
postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné skutečnosti, 
která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran na důkaz čehož připojují na závěr své 
podpisy. 

14. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

15. Obec Tísek ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny 



  
 

Stránka 20 z 20 

veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

16. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Tísek usnesením č. XIII/7 dne 23. 4. 2025.  

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet); 
2. Harmonogram prací. 

V Tísku dne  V Petřvaldě dne  

 
 
 
 
……………………………………… 
Miroslav Vašica 
starosta obce 
Objednatel 

 
 
 
 
………………………………… 
Tomáš Hrtánek 
jednatel 
Zhotovitel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ: 126
Místo:  Datum: 10.04.2025
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 26 015 000,00CZK

08/2024_R

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

OSBAU s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

21 500 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 515 000,0021,00% 21 500 000,00

0,000,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2024_R

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant:

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Zásobník TV

10.04.2025

Lazecký L.

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18 232 682,0015 068 332,00

18 232 682,0015 068 332,00

15 567 300,0012 865 537,00

666 530,00550 851,00

1 539 852,001 272 605,00

459 000,00379 339,00

21 500 000,00 26 015 000,00

552 910,00456 950,00

180 699,00149 338,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

Kód Popis

Primární způsobilé výdaje - SO03A

SO03 UČEBNY

SO03_D.1.1
Stavební úpravy učeben a nástavba - 
architektonicko-stavební část

SO03_D.1.4
.1

VYTÁPĚNÍ

Elektroinstalace
SO03_D.1.4
.3

Zdravotechnika
SO03_D.1.4
.4

SO 03_1 Kanalizace

SO 03_2 Vodoinstalace

SO 03_3

3 254 731,00 3 938 224,00

766 069,00633 115,00

63 390,0052 388,00

713 311,00589 513,00

733 608,00606 288,00

764 105,00631 492,00

184 177,00152 212,00

60 851,0050 290,00

428 990,00 519 078,00

6 214 602,005 136 035,00

SO01_D.1.4
.4

Zdravotechnika

SO01_01 Kanalizace

SO01_02 Vodoinstalace

213 344,00 258 146,00

119 130,00 144 147,00

56 707,0046 865,00

664 141,00 803 611,00

599 761,00 725 711,00

599 761,00 725 711,00

64 380,00 77 900,00

64 380,00 77 900,00

631 492,00 764 105,00

SO01 PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.1
Stavební úpravy prostorů družiny - architektonicko-
stavební řešení

SO01_D.1.4
.1

Vytápění

SO01_D.1.4
.2

Vzduchotechnika

SO01_D.1.4
.3

Elektroinstalace

C Neuznatelné náklady - SO04

SO04 KOTELNA

MaR Měření a regulace

Ostatní plynová zařízeníOPZ

VytápěníVYT

B Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VODSO02
Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku - SO 
02 - ČOV

9

SO03 UČEBNY

SO03_D.1.1
Stavební úpravy učeben a nástavba - 
architektonicko-stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 865 537,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 865 537,00 21,00% 2 701 763,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 567 300,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 865 536,56

HSV - Práce a dodávky HSV 5 681 702,96

    2 - Zakládání 30 353,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 175 213,00

    4 - Vodorovné konstrukce 668 131,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 379 828,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 906 227,31

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 312 276,06

    997 - Přesun sutě 939 993,35

    998 - Přesun hmot 269 680,63

PSV - Práce a dodávky PSV 6 590 555,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 853,25

    712 - Povlakové krytiny 64 481,50

    713 - Izolace tepelné 480 882,19

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 379 355,37

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 27 371,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 10 264,28

    751 - Vzduchotechnika 30 852,52

    762 - Konstrukce tesařské 1 136 832,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 277 107,73

    764 - Konstrukce klempířské 1 048 296,48

    765 - Krytina skládaná 175 711,54

    766 - Konstrukce truhlářské 588 314,46

    767 - Konstrukce zámečnické 213 578,30

    771 - Podlahy z dlaždic 280 337,01

    772 - Podlahy z kamene 11 111,52

    776 - Podlahy povlakové 298 111,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 107 614,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 210 934,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 183 731,90

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 28 059,22

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 754,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 68 428,50

OST - Ostatní 14 663,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 510 186,18

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 865 536,56

D HSV Práce a dodávky HSV 5 681 702,96

D 2 Zakládání 30 353,00

1 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,601 4 010,89 14 443,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV 1.PP - nový stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32)*0,10 3,445
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0,10 0,156
VV Součet 3,601

2 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,432 36 828,22 15 909,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV směrné množství výztuže desek 120 kg/m3 betonu
VV 3,601*120,0/1000 0,432
VV Součet 0,432

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 175 213,00

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 54,075 1 603,18 86 692,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272211

VV
nástavba - od +3,595 m do +7,302 m, štíty od +7,302 do 
+7,983 m

VV (2,3*2+8,05)*3,707+(2,3*0,681/2)*2-0,6*0,9*5 45,760

VV
3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do 
+9,130 m) a ukončující stěny schodiště (od +7,770 m do 
+9,130 m)

VV 3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36 8,315
VV Součet 54,075

4 K 311273955
Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, 
tlouštky zdiva 300 mm

m 12,650 184,07 2 328,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273955
VV nástavba
VV (2,3*2+8,05) 12,650
VV Součet 12,650

5 K 315231127
Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, 
poprsní z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu 
ze suché směsi 10 MPa

m3 4,485 8 479,93 38 032,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/315231127
VV 3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice
VV (18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485
VV Součet 4,485

6 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 10,000 201,14 2 011,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121101
VV 2.NP - nový stav - viz tabulka překladů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 M PFB.4020016 Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 89/14/14 V kus 10,000 233,25 2 332,45 CS ÚRS 2024 02

8 K 317142410
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 3,000 421,16 1 263,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142410
VV 2.NP - nový stav - nástavba - pro otvory v příčkách
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou

m3 0,229 8 631,02 1 976,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410
VV mezi válcované nosníky překladů nad otvory
VV 2.NP - nový stav
VV č. 2
VV 2,5*0,7*0,1+1,8*0,3*0,1 0,229

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,229

10 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

t 0,103 52 298,93 5 386,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321
VV 2.NP - nový stav - viz tabulka překladů - č. 1 a 2
VV (62,6+40,0)/1000 0,103
VV Součet 0,103

11 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího 
zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním 
hmot) tl. do 30 mm

m2 18,405 380,56 7 004,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319201321

VV
původní vnější omítka obvodového zdiva - vyrovnání po 
otlučení

VV v místě nástavby - od +5,010 m do +6,700 m
VV 8,05*1,69 13,605
VV stávající stav
VV 2.NP - m.č. 2.02 a 2.03
VV (0,6+1,6)*1,2+(0,6+1,2)*1,2 4,800
VV Součet 18,405

12 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových 
konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 
10 mm

m 5,120 600,58 3 074,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341941001
VV nový stav

VV
vevaření ocelových schodnic do ocelového průvlaku a 
kotevních ploten na podestách

VV 0,32*2*(4+4) 5,120
VV Součet 5,120

13 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm

m2 21,675 613,80 13 304,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272215
VV 2.NP - nový stav - v nástavbě
VV 2,0*3,707*3+1,7*2,1-0,7*1,97*3 21,675
VV Součet 21,675

14 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 7,414 705,40 5 229,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225
VV 2.NP - nový stav - nástavba mezi m.č. 2.04 a 2.07
VV 2,0*3,707 7,414
VV Součet 7,414

15 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m 44,484 129,33 5 753,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121
VV 2.NP - nový stav - příčky v nástavbě
VV 2*3,707*5 37,070

VV
nástavba - ukotvení nosného zdiva do stávajícího obvodového 
pláště

VV 3,707*2 7,414
VV Součet 44,484

16 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 0,932 883,02 822,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381
VV válcované nosníky překladů nad otvory
VV 2.NP - nový stav
VV č. 1
VV 2,5*0,1*2 0,500
VV č. 2
VV 1,8*0,12*2 0,432
VV Součet 0,932

D 4 Vodorovné konstrukce 668 131,05

17 K 411354121

Ztracené bednění stropních podhledů ze 
štěpkocementových desek bez podpěrné konstrukce 
rovných podhledů pro monolitické deskové stropy, z 
desek tloušťky 25 mm

m2 17,550 592,00 10 389,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354121
VV ramena schodiště do podkroví a mezipodesta
VV 1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550
VV Součet 17,550

18 K 411354245

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 
0,75 mm

m2 171,993 547,43 94 153,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354245
VV nástavba 2.NP
VV strop nad 1.NP
VV 7,55*2,1 15,855
VV 2.NP - nový stav - strop
VV m.č. 2.01, 2.02, 2.03
VV 4,5*3,4+9,85*6,55+7,2*10,6 156,138
VV Součet 171,993
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19 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 17,550 234,71 4 119,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354333
VV ramena schodiště do podkroví a mezipodesta
VV 1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550
VV Součet 17,550

20 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 17,550 71,58 1 256,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354334

21 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
do 150 mm

kus 38,000 152,98 5 813,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232211
VV 2.NP - nový stav
VV viz tabulka překladů - č. 1, 2
VV 6+4 10,000
VV viz tabulka stropních nosníků
VV 10+12+4 26,000
VV viz tabulka nosníků schodiště - profil č. 8
VV 2 2,000
VV Součet 38,000

22 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 3,834 10 765,27 41 274,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123
VV 2.NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 4, 5, 6
VV (1435,1+2155,5+162,1)/1000 3,753
VV viz tabulka nosníků schodiště - profil č. 8
VV 81,0/1000 0,081
VV Součet 3,834

23 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,267 31 634,50 8 446,41 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 6
VV (162,1)/1000*1,1 0,178
VV viz tabulka nosníků schodiště - profil č. 8
VV 81,0/1000*1,1 0,089
VV Součet 0,267

24 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a 
výše nebo výšky přes 220 mm

t 3,591 10 104,45 36 285,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941125
VV 2.NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 4, 5
VV (1435,1+2155,5)/1000 3,591
VV Součet 3,591

25 M 13010728
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
260

t 1,579 33 523,12 52 933,01 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 4
VV (1435,1)/1000*1,1 1,579
VV Součet 1,579

26 M 13010730
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
280

t 2,371 33 523,12 79 483,32 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 5
VV (2155,5)/1000*1,1 2,371
VV Součet 2,371

27 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 14,743 4 379,42 64 565,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414
VV nový stav
VV pod pozednice
VV budova školy - obvodová stěna
VV (18,35+11,55)*2*0,30*0,28 5,023
VV řezy A-A, B-B - středové stěny budovy školy
VV (9,75*0,5+10,5*0,5)*0,28 2,835
VV nástavba - v úrovni stropu 1.NP a pod pozednice krovu
VV (2,3*2+8,05)*0,3*0,28*2 2,125
VV nový věnec schodiště - nad 2.NP
VV (10,25+4,0)*0,7*0,28+(3,8+10,25)*0,5*0,28 4,760
VV Součet 14,743

28 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 203,250 696,94 141 653,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115
VV 2.NP - nový stav

VV
na stávající obnažené zdivo 1.NP - pro potěr na vyrovnání pod 
nové zdivo nástavby

VV (2,3*2+2,0*2+8,05+7,45)*0,3 7,230
VV ztužující věnce:
VV pod nadezdívku obvodového zdiva - v úrovni podlahy 2.NP
VV (18,35+11,55)*2*0,5*2 59,800
VV pod pozednice
VV budova školy - obvodová stěna
VV (18,35+11,55)*2*0,5*2 59,800
VV řezy A-A, B-B - středové stěny budovy školy
VV (9,75*2+10,5*2)*0,5 20,250
VV nástavba - v úrovni stropu 1.NP a pod pozednice krovu
VV (2,3*2+8,05)*0,5*2*2 25,300
VV nový věnec schodiště - nad 2.NP
VV (10,25+4,0)*0,5*2+(3,8+10,25)*0,5*2 28,300

VV
3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla a ukončující 
stěny schodiště - zhlaví š 300 mm - pro vyrovnávací podmaz
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VV (3,34+1,8)*0,25*2 2,570
VV Součet 203,250

29 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 203,250 134,22 27 279,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116

30 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 1,032 52 787,26 54 476,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821
VV směrné množství výztuže věnců 70 kg/m3
VV 14,743*70,0/1000 1,032
VV Součet 1,032

31 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s 
nosníky tř. C 20/25

m3 3,510 4 862,92 17 068,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515
VV ramena schodiště do podkroví a mezipodesta
VV (1,5*4,2*2+1,5*3,3)*0,20 3,510
VV Součet 3,510

32 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,316 36 828,22 11 637,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021
VV směrné množství výztuže 90 kg/m3
VV 3,51*90,0/1000 0,316
VV Součet 0,316

33 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 39,000 334,29 13 037,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311115
VV schodiště do podkroví
VV 1,5*13*2 39,000
VV Součet 39,000

34 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 6,435 555,26 3 573,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141
VV 1,5*13*2*0,165 6,435

35 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 6,435 106,36 684,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 379 828,56

36 K 611131125
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových 
konstrukcí

m2 17,550 93,21 1 635,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131125

VV nová ramena schodiště do podkroví a mezipodesta - podhled

VV 1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550
VV Součet 17,550

37 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 17,550 313,52 5 502,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001

VV nová ramena schodiště do podkroví a mezipodesta - podhled

VV 1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550
VV Součet 17,550

38 K 611311135
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 
nosníků

m2 17,550 225,81 3 963,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311135
VV nová ramena schodiště do 3.NP a mezipodesta - podhled
VV 1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550
VV mal Součet 17,550

39 K 611325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

m2 67,321 384,05 25 854,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325413
VV viz TZ - 1.PP - nový stav
VV dle legendy místností - klenby:
VV strop_1pp 37,77*1,06 40,036
VV stávající ramena schodiště do 2.NP - podhled
VV 1,5*4,2*2 12,600
VV strop m.č. 2.01
VV 4,45*3,3 14,685
VV mal_2 Součet 67,321

40 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 510,466 67,71 34 562,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121
VV nový stav
VV 2.NP - nové zdivo:
VV m.č. 2.04
VV (1,875+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2-0,7*1,97*2 14,807
VV původní obvodová stěna
VV 1,875*3,0-0,7*1,97*2+(0,9+2,02*2)*2*0,6 8,795
VV m.č. 2.05
VV 0,963*2*3,0+1,7*2,1-0,7*1,97 7,969
VV původní obvodová stěna
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VV 1,7*3,0 5,100
VV m.č. 2.06
VV (1,7+0,963*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 9,439
VV m.č. 2.07
VV (1,1+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,861
VV původní obvodová stěna
VV 1,1*3,0-0,7*1,97+(0,9+2,02*2)*0,6 4,885
VV m.č. 2.08
VV (0,9+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,261
VV původní obvodová stěna
VV 0,9*3,0 2,700
VV m.č. 2.09
VV (1,55+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 16,590
VV původní obvodová stěna
VV 1,55*3,0-0,8*1,97+(1,05+3,05*2)*0,6 7,364

VV
3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do 
+9,130 m) a ukončující stěny schodiště (od +7,770 m do 
+9,130 m) - z obou stran

VV (3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629
VV 3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice
VV (18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485
VV viz - stávající omítky stěn
VV st_om 384,581
VV vni_om Součet 510,466

41 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 461,532 67,71 31 249,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121
VV pod vnitřní štukovou omítku - viz štuk stěn a schodiště
VV 443,982+17,55 461,532
VV Součet 461,532

42 K 612131152
Sanační postřik vnitřních omítaných ploch 
vápenocementový nanášený ručně síťovitě (pokrytí 
plochy 50 až 75 %) stěn

m2 151,791 82,60 12 538,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131152
VV san 151,791

43 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 510,466 269,46 137 551,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001
VV vni_om 510,466

44 K 612311131
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 443,982 171,87 76 304,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV vni_om 510,466
VV odpočet ploch keramických obkladů stěn
VV ker_o*-1 -66,484
VV Součet 443,982

45 K 612324111
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní 
(vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně 
svislých konstrukcí stěn

m2 151,791 301,24 45 724,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612324111
VV 1.PP - nový stav
VV m.č. 01 - schodiště do 1.NP
VV 4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340
VV 4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382
VV m.č. 02

VV (3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

VV m.č. 03
VV 1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848
VV niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno
VV (0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762
VV san Součet 151,791

46 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková dvouvrstvá

m2 18,930 934,87 17 697,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302
VV nový stav
VV 2.NP
VV nové dveře do m.č. 2.02 a 2.03
VV (0,9+2,1*2)*2*0,4 4,080
VV nové dveře do m.č. 2.09 - v původní obvodové stěně
VV (1,05+3,05*2)*0,6 4,290
VV nové dveře do m.č. 2.04 a 2.07 - v původní obvodové stěně
VV (0,9+2,0*2)*2*0,6 5,880

VV
schodiště do podkroví - průchod po vybourání dveří a 
nadezdívky

VV (1,5+3,05*2)*0,3 2,280
VV nástavba - kolem oken
VV (0,6+0,9*2)*5*0,2 2,400
VV Součet 18,930

47 K 612325402
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 384,581 210,81 81 073,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325402
VV nový stav - stávající omítky stěn
VV schodiště do 2.NP
VV rameno z 1.NP na mezipodestu
VV (3,34*2+1,5)*3,9-1,5*3,05 27,327
VV mezipodesta a rameno do 2.NP

VV
(1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-1,5*3,05-1,2*1,135-
1,25*0,8+(1,2+1,135*2)*0,3+(1,25+0,8*2)*0,3+3,64*2*3,9

54,611

Strana 9 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV m.č. 2.01
VV (4,45*2+3,3+1,8)*3,8-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2-1,5*3,05*2 36,564
VV m.č. 2.02

VV
(9,75+6,45)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-
1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,25*2+0,35*3)

117,030

VV m.č. 2.03

VV
(7,1+10,5)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-
1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,35*2+0,25*3)

127,090

VV schodiště do 3.NP
VV mezipodesta

VV
3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0-
1,25*0,903+(1,25+0,903*2)*0,3

12,284

VV zrcadlo do 3.NP - původní
VV 4,2*1,0+1,5*3,9-1,5*3,05+4,2*1,0 9,675
VV st_om Součet 384,581

48 K 612325452

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

m2 384,581 53,07 20 409,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325452
VV st_om 384,581

49 K 612326121
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá 
jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně 
svislých konstrukcí stěn

m2 151,791 568,48 86 289,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612326121
VV san 151,791

50 K 615142002
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité upevněné provizorním 
přichycením nosníků

m2 3,430 187,92 644,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/615142002
VV válcované nosníky překladů nad otvory
VV 2.NP
VV č.1
VV 2,5*2*0,2+0,9*2*0,7 2,260
VV č. 2
VV 1,8*2*0,2+1,5*0,3 1,170
VV Součet 3,430

51 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 163,577 213,89 34 987,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001
VV nový stav
VV 1.PP
VV nové dveře na mezipodestě do 1.PP - z obou stran
VV (0,9+2,1*2)*2 10,200
VV 2.NP
VV nové dveře do m.č. 2.02 a 2.03 - z obou stran
VV (0,9+2,1*2)*2*2 20,400

VV
nové dveře do m.č. 2.09 - v původní obvodové stěně - z obou 
stran

VV (1,05+3,05*2)*2 14,300

VV
nové dveře do m.č. 2.04 a 2.07 - v původní obvodové stěně - z 
obou stran

VV (0,9+2,0*2)*2*2 19,600

VV
schodiště do podkroví - průchod po vybourání dveří a 
nadezdívky - z obou stran

VV (1,5+3,05*2)*2 15,200
VV začištění omítky nad novými soklíky - viz montáž soklíků
VV 37,473+46,404 83,877
VV Součet 163,577

52 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 73,740 67,40 4 970,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145
VV ochrana střechy přístavby - pod lešení
VV (8,05+2,5+2,3+5,05)*2,5 44,750
VV ochrana stávající rampy a schodiště vstupu do přístavby
VV 1,4*6,6+1,1*2,5 11,990
VV ochrana stávajícího schodiště vstupu do ZŠ
VV 2,6*2,5 6,500
VV stávající zastřešení a závětrné stěny vstupu
VV 2,6*1,5+1,5*2,2*2 10,500
VV Součet 73,740

53 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 217,039 55,38 12 019,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121
VV nový stav
VV 2.NP - nástavba
VV 8,05*3,85+2,3*2*(3,85+4,55)/2-0,6*0,9*5 47,613
VV nadezdívka a věnec pod pozednicí
VV (18,35*2+11,55*2)*(0,28+0,25) 31,694
VV přetažení na stávající zateplení pod nadezdívkou krovu
VV (18,6*2+11,8*2)*0,2 12,160
VV 3.NP - pod zateplení nástavby
VV (7,045*2+13,845*2-4,0)*3,626 136,990
VV odpočet otvorů
VV -1,2*1,7*11 -22,440
VV boky šikminy
VV (2,24*3,626/2)*2 8,122
VV Mezisoučet 214,139
VV kamsokl 2,900
VV Součet 217,039
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54 K 622142001
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

m2 25,110 255,91 6 425,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001
VV podhled přesahu zateplení nadezdívky krovu
VV (18,67*2+11,87*2)*0,05 3,054
VV přetažení na stávající zateplení pod nadezdívkou krovu
VV (18,6*2+11,8*2)*0,2 12,160
VV 2.NP - nástavba

VV
ostění tvořené zateplením tl. 120 mm + příp. vyrovnání 
omítkou

VV (0,6+0,9*2)*5*0,15 1,800
VV 3.NP - zateplení nástavby
VV ostění otvorů tvořené zateplením tl. 160 mm
VV (1,2+1,7*2)*11*0,16 8,096
VV Součet 25,110

55 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn

m2 2,900 58,74 170,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001
VV kamsokl 2,900
VV Součet 2,900

56 K 622151031
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikonový stěn

m2 266,539 51,09 13 616,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031
VV viz silikon. omítka na zateplení
VV 266,539 266,539
VV Součet 266,539

57 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 80,513 826,27 66 525,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021
VV nový stav
VV 2.NP - nástavba
VV 8,29*3,85+2,42*2*(3,85+4,55)/2-0,52*0,82*5 50,113
VV nadezdívka a věnec pod pozednicí
VV (18,6*2+11,8*2)*0,5 30,400
VV odpočet odstřikové oblasti
VV -3,939 -3,939
VV eps120 Mezisoučet 76,574

VV
2.NP - nástavba - nad střechou - odstřiková oblast výšky 300 
mm

VV (2,42+8,29+2,42)*0,3 3,939
VV xps120 Mezisoučet 3,939
VV Součet 80,513

58 M 28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 80,403 272,91 21 942,50 CS ÚRS 2024 02

VV eps120*1,05 80,403

59 M 28376444
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 120mm

m2 4,333 440,99 1 910,83 CS ÚRS 2024 02

VV xps120*1,1 4,333

60 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 33,440 928,67 31 054,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031
VV nový stav
VV nadezdívka krovu
VV (18,67*2+11,87*2)*0,5 30,540
VV eps160_1 Mezisoučet 30,540
VV kamsokl 2,900
VV Součet 33,440

61 M 28375991
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 160mm

m2 3,190 440,21 1 404,27 CS ÚRS 2024 02

VV kamsokl*1,1 3,190

62 M 28376044 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 155,196 363,56 56 423,15 CS ÚRS 2024 02

VV (eps160+eps160_1)*1,05 155,196

63 M 28376447
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 160mm

m2 14,421 588,43 8 485,70 CS ÚRS 2024 02

VV xps160*1,1 14,421

64 K 622211033

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo 
kovový, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 130,376 925,43 120 653,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211033
VV nový stav
VV 3.NP - zateplení nástavby
VV (7,405*2+14,205*2-4,0)*3,626 142,212
VV odpočet otvorů
VV -1,12*1,62*11 -19,958
VV boky šikminy
VV (2,24*3,626/2)*2 8,122
VV odpočet odstřikové oblasti z xps
VV -13,110 -13,110
VV eps160 Mezisoučet 117,266
VV odstřiková oblast nad střechou výšky 300 mm
VV (7,405*2+14,205*2-4,0)*0,3 11,766
VV boky šikminy
VV 2,24*2*0,3 1,344
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VV xps160 Mezisoučet 13,110
VV Součet 130,376

65 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 12,000 206,80 2 481,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001

VV
dle PD okna osazena do vnějšího líce okna - doplnění ostění 
pro případ nerovností vzniklých při zdění zdiva

VV nástavba
VV (0,6+0,9*2)*5 12,000
VV Součet 12,000

66 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 1,320 52,03 68,69 CS ÚRS 2024 02

VV
dle PD okna osazena do vnějšího líce okna - doplnění ostění 
pro případ nerovností vzniklých při zdění zdiva - předpoklad do 
100 mm

VV nástavba
VV (0,6+0,9*2)*5*0,10*1,1 1,320
VV Součet 1,320

67 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 61,080 142,59 8 709,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001
VV založení zateplení nadezdívky krovu - pro tl. 160 mm
VV (18,67*2+11,87*2) 61,080
VV Součet 61,080

68 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 
160mm

m 64,134 193,55 12 413,45 CS ÚRS 2024 02

VV 61,080*1,05 64,134

69 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 221,000 64,59 14 274,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV napojení nástavby na zdivo školy
VV 2*4,55 9,100
VV dil Mezisoučet 9,100
VV rohovník
VV nároží nadezdívky krovu
VV 4*0,5 2,000
VV nároží nástavby
VV 3,85*2 7,700
VV ostění oken nástavba 2.NP
VV 0,9*2*5 9,000
VV ostění oken nástavba 3.NP
VV 1,7*2*11 37,400
VV roh Mezisoučet 56,100
VV lišta s okapnicí
VV nadpraží oken nástavba 2.NP
VV 0,6*5 3,000
VV nadpraží oken nástavba 3.NP
VV 1,2*11 13,200
VV okap Mezisoučet 16,200

VV
parapetní lišta (případně pouze těsnící páska pod parapetní 
plechy)

VV nadezdívka 2.NP
VV 0,6*5 3,000
VV nadezdívka 3.NP
VV 1,2*11 13,200

VV
napojení stávajícího zateplení školy tl. 120 mm na nové 
zateplení nadezdívky krovu tl. 160 mm

VV (18,6*2+11,8*2) 60,800
VV par Mezisoučet 77,000
VV apu lišta kolem oken
VV nástavba 2.NP
VV (0,6+0,9*2)*5 12,000
VV nástavba 3.NP
VV (1,2+1,7*2)*11 50,600
VV apu Mezisoučet 62,600
VV Součet 221,000

70 M 59051510
profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s 
výztužnou tkaninou

m 17,010 42,59 724,43 CS ÚRS 2024 02

VV okap*1,05 17,010

71 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
6mm

m 68,860 41,08 2 828,61 CS ÚRS 2024 02

VV apu*1,1 68,860

72 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 58,905 16,43 967,87 CS ÚRS 2024 02

VV roh*1,05 58,905

73 M 59051500
profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou 
tkaninou

m 9,555 253,08 2 418,14 CS ÚRS 2024 02

VV dil*1,05 9,555

74 M 59051512
profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a 
výztužnou tkaninou

m 80,850 54,01 4 367,09 CS ÚRS 2024 02

VV par*1,05 80,850

75 K 622331111
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

m2 2,900 361,67 1 048,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331111
VV kamsokl 2,900

76 K 622331191
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 8,700 106,71 928,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331191
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VV předpoklad potřeby srovnání do tl. 30 mm
VV kamsokl*3 8,700
VV Součet 8,700

77 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 2,900 656,30 1 903,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112
VV kamsokl 2,900
VV Součet 2,900

78 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 266,539 444,77 118 548,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531022
VV podhled přesahu zateplení nadezdívky krovu
VV (18,67*2+11,87*2)*0,05 3,054
VV přetažení na stávající zateplení pod nadezdívkou krovu
VV (18,6*2+11,8*2)*0,2 12,160
VV nový stav
VV 2.NP - nástavba
VV 8,29*3,85+2,42*2*(3,85+4,55)/2-0,52*0,82*5 50,113

VV
ostění tvořené zateplením tl. 120 mm + příp. vyrovnání 
omítkou

VV (0,6+0,9*2)*5*0,15 1,800

VV nadezdívka a věnec pod pozednicí - na zateplení tl. 120 mm

VV (18,6*2+11,8*2)*0,5 30,400
VV nadezdívka krovu - na zateplení tl. 160 mm
VV (18,67*2+11,87*2)*0,5 30,540
VV 3.NP - zateplení nástavby
VV (7,405*2+14,205*2-4,0)*3,626 142,212
VV odpočet otvorů
VV -1,12*1,62*11 -19,958
VV boky šikminy
VV (2,24*3,626/2)*2 8,122
VV ostění otvorů tvořené zateplením tl. 160 mm
VV (1,2+1,7*2)*11*0,16 8,096
VV Součet 266,539

79 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 
klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

m 16,200 98,21 1 590,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629135102
VV pod oplechování vnějších parapetů
VV nástavba 2.NP
VV 0,6*5 3,000
VV nástavba 3.NP
VV 1,2*11 13,200
VV Součet 16,200

80 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 58,815 39,94 2 349,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
VV stávající i nové výplně
VV budova školy
VV 1,4*2,2*10+1,25*2,3 33,675
VV 2.NP - nástavba
VV 0,6*0,9*5 2,700
VV 3.NP - nástavba
VV 1,2*1,7*11 22,440
VV Součet 58,815

81 K 629995101
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 
tlakovou vodou

m2 301,176 73,56 22 155,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101
VV stávající mozaikový sokl školy
VV pohled jižní
VV (18,25+0,1*2-1,5+0,7*2)*0,5 9,175
VV pohled východní 
VV 11,55*0,6 6,930
VV přístavba
VV (2,05-1,0)*0,5+2*0,25*0,5 0,775
VV pohled západní
VV 7,3*0,5+11,55*0,5 9,425
VV pohled severní 
VV (5,25-1,0)*0,6+0,6*2*0,7+5,5*0,5 6,140
VV mozaika Mezisoučet 32,445
VV přístavba - sokl bez povrchové úpravy
VV (7,3-2,05-1,8)*0,4+7,6*0,4/2 2,900
VV kamsokl Mezisoučet 2,900
VV stávající zateplení školy - od +3,4 m do +7,75 m
VV (18,5*2+0,1*2+11,8*2)*4,35-1,4*2,2*10-1,25*2,3 230,805
VV odpočet nástavby nad přístavbou
VV (8,05*2,973)*-1 -23,933
VV ostění a nadpraží otvorů
VV (1,4+2,2*2)*10+(1,25+2,3)*0,27 58,959
VV nátěr Mezisoučet 265,831
VV Součet 301,176

82 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 133,100 48,92 6 510,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999011
VV přetažení na stávající zateplení pod nadezdívkou krovu
VV (18,6*2+11,8*2) 60,800
VV mozaiková omítka soklu
VV pohled jižní
VV (18,25+0,1*2-1,5+0,7*2) 18,350
VV pohled východní 
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VV 11,55 11,550
VV přístavba
VV (2,05-1,0)+2*0,25 1,550
VV pohled západní
VV 7,3+11,55 18,850
VV pohled severní 
VV (5,25-1,0)+0,6*2+5,5 10,950
VV přístavba - sokl bez povrchové úpravy - pro nové zateplení
VV (7,3-2,05-1,8)+7,6 11,050
VV Součet 133,100

83 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 2,881 5 264,11 15 165,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115
VV 1.PP - nový stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32)*0,08 2,756
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0,08 0,125
VV Součet 2,881

84 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 2,881 378,67 1 090,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171

85 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 0,426 254,11 108,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319195
VV 1.PP - nový stav
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0,08 0,125
VV m.č. 03
VV 3,76*0,08 0,301
VV Součet 0,426

86 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,750 441,94 331,45 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101
VV 2.NP - nový stav - nástavba - pod nové vnitřní parapety
VV 0,6*5*0,25 0,750
VV Součet 0,750

87 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,750 97,26 72,95 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102

88 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,346 36 828,22 12 742,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021
VV směrné množství výztuže 120 kg/m3 betonu:
VV 2,881*120,0/1000 0,346
VV Součet 0,346

89 K 632441112
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí 
tlouštky přes 20 do 30 mm

m2 16,220 722,40 11 717,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441112
VV nový stav - pod dlažbu
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
VV Součet 16,220

90 K 632441113
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí 
tlouštky přes 30 do 40 mm

m2 89,970 939,59 84 535,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441113
VV nový stav
VV 2.NP
VV nástavba - m.č. 2.04-2.09 - pod dlažbu
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV 3.NP - pod vinyl
VV 39,46+36,39 75,850
VV Součet 89,970

91 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

m2 1,542 518,10 798,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122

VV
3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do 
+9,130 m) a ukončující stěny schodiště (od +7,770 m do 
+9,130 m) - zhlaví š 300 mm

VV (3,34+1,8)*0,3 1,542
VV Součet 1,542

92 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 3,795 766,78 2 909,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124
VV nový stav - 2.NP

VV
na stávající obnažené zdivo 1.NP - vyrovnání pod nové zdivo 
nástavby

VV (2,3*2+8,05)*0,3 3,795
VV Součet 3,795

93 K 632450131
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

m2 36,006 337,25 12 143,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450131
VV 1.PP - nový stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32) 34,450
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556
VV Součet 36,006

94 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
polyetylénové fólie

m2 106,190 14,76 1 567,47 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213
VV nový stav - pod anhydrit
VV 2.NP
VV nástavba - m.č. 2.04-2.09
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV 3.NP
VV 39,46+36,39 75,850
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště - pod dlažbu:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
VV Součet 106,190

95 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 
do 10 mm, výšky 80 mm

m 106,800 37,34 3 988,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123
VV nový stav
VV 2.NP - nástavba
VV m.č. 2.04
VV (1,875+2,0)*2+0,6*2 8,950
VV m.č. 2.05
VV (0,963+1,7)*2 5,326
VV m.č. 2.06
VV (0,963+1,7)*2 5,326
VV m.č. 2.07
VV (1,1+2,0)*2+0,6*2 7,400
VV m.č. 2.08
VV (0,9+2,0)*2 5,800
VV m.č. 2.09
VV (1,55+2,0)*2+0,6*2 8,300
VV 3.NP - m.č. 3.02, 3.03
VV (7,9275+4,9775)*2 25,810
VV (5,4275+6,705)*2 24,265
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště - pod dlažbu:
VV (4,9+3,7)*2-1,5775 15,623
VV Součet 106,800

96 K 634113113
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem 
výšky 40 mm

m 6,100 74,78 456,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113113
VV dilatace v anhydritové podlaze
VV 2.NP - nástavba v místě dveří
VV 0,7*5+0,8 4,300
VV 3.NP - v místě dveří
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 6,100

97 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 508,98 1 526,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942611
VV nový stav
VV 2.NP - do nových příček nástavby
VV T01/L+P
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

98 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970mm

kus 3,000 1 492,02 4 476,05 CS ÚRS 2024 02

VV nový stav
VV 2.NP - do nových příček nástavby
VV T01/L+P
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

99 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z 
úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 2,000 1 378,70 2 757,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121
VV nový stav
VV 2.NP - T01/L+P - do stávajícího zdiva
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

100 M 55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 2,000 3 514,29 7 028,58 CS ÚRS 2024 02

101 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 6,000 3 692,70 22 156,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111
VV nový stav
VV 1.PP - T03/P - na mezipodestě do 1.PP
VV 1 1,000
VV 2.NP - T09/L
VV pro požárně odolné dveře
VV 3 3,000
VV 3.NP - podkroví - T04/L
VV pro požárně odolné dveře
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

102 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 3,000 2 559,03 7 677,09 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP - T09/L
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

103 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970mm

kus 1,000 2 559,03 2 559,03 CS ÚRS 2024 02
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VV 1.PP/NP - T03/P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

104 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970mm

kus 2,000 2 776,34 5 552,68 CS ÚRS 2024 02

VV T04/L - do sdk příčky tl. 150 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

105 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 1,000 310,07 310,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941121
VV nový stav
VV 1.PP - m.č. 04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 K 699010R01
Demontáž a zpětná montáž stávajících madel 
schodiště 

kus 4,000 1 888,63 7 554,51 vlastní

VV
stávající stav - schodiště z 1.NP do 2.NP - na zrcadle i na 
stěnách

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

107 K 699010R02
Vyčištění a revize komínového průduchu - pro 
odvětrání 1.PP

kus 1,000 4 721,57 4 721,57 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 906 227,31

108 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 1 090,860 63,17 68 914,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112
VV jižní pohled
VV (18,6+1,0*2)*14,0 288,400
VV kolem zastřešení vstupu
VV (4,6+2,5*2)*4,0 38,400
VV západní pohled
VV (11,9+1,0*2)*14,0 194,600
VV východní pohled
VV (11,9+1,0*2)*14,0 194,600
VV severní pohled
VV (18,6+1,0*2)*14,0 288,400
VV nástavba 2.NP
VV (2,46+1,0)*9,0+(1,0+8,37+1,0*2+2,46)*4,0 86,460
VV leš Součet 1 090,860

109 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 163 629,000 1,80 295 127,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211
VV leš*30*5 163 629,000

110 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 1 090,860 39,38 42 955,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812
VV leš 1 090,860

111 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž

m2 1 090,860 22,57 24 619,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111
VV leš 1 090,860

112 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

m2 163 629,000 0,35 57 171,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211
VV leš*30*5 163 629,000

113 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž

m2 1 090,860 15,20 16 584,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811
VV leš 1 090,860

114 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 317,690 62,04 19 709,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111
VV nový stav
VV 1.PP
VV 37,77 37,770
VV 2.NP
VV 183,07 183,070
VV 3.NP
VV 96,85 96,850
VV Součet 317,690

115 K 949900R01
Roznášecí konstrukce pod lešení nad střechou 
přístavby - montáž, demontáž

m2 25,275 804,18 20 325,58 vlastní

VV přístavba - na střeše
VV (12,85+4,0)*1,5 25,275
VV Součet 25,275

116 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 317,690 136,93 43 499,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111
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VV nový stav
VV 1.PP
VV 37,77 37,770
VV 2.NP
VV 183,07 183,070
VV 3.NP
VV 96,85 96,850
VV Součet 317,690

117 K 953943122

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 49,000 205,27 10 058,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943122

P
 Poznámka k položce:

- vč. dodávky kotevních prvků pro pozednice

VV
kotevní prvky pro pozednice osazené do věnce - osově max 
1,5 m, zaokr. na celé kusy:

VV budova školy
VV (18,35+11,55)*2/1,5+0,133 40,000
VV nástavba - pro pozednice krovu
VV (2,3*2+8,05)/1,5+0,567 9,000
VV Součet 49,000

118 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných 
nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 47,136 901,82 42 508,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231

VV
podkroví - stáv.stav - ubourání obvodového zdiva po strop nad 
2.NP od +8,38 m do +7,75 m

VV (11,55-4,0+11,55)*0,5*0,63 6,017
VV ((18,35-4,4)*0,6+4,4*0,7+(18,35-9,55)*0,55)*0,63 10,263
VV ve schodišti tl. zdiva 700 mm
VV (9,55+4,0)*0,7*0,63 5,976
VV Mezisoučet 22,256
VV podstřešní římsa - krov - stáv.stav
VV (18,95+12,15)*2*0,8*0,5 24,880
VV Součet 47,136

119 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných 
nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,850 1 010,42 2 879,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032241
VV krov - stávající stav - komín po podlahu podkroví
VV 1,5*0,5*3,8 2,850
VV Součet 2,850

120 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel 
pálených, šamotových nebo vápenopískových, na 
maltu cementovou

m3 1,500 4 457,16 6 685,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032641
VV krov - stávající stav - komín nad střechou
VV 1,5*0,5*2,0 1,500
VV Součet 1,500

121 K 963051213
Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy

m3 1,436 4 967,09 7 132,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051213
VV schodiště - stávající stav - mezipodesta do podkroví
VV 3,3*1,45*0,3 1,436
VV Součet 1,436

122 K 964053111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze 
železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 
m2

m3 7,475 5 590,33 41 787,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964053111

VV
stávající věnce na zdivu - podkroví - stávající stav - pod 
pozednicí

VV (18,35+11,55)*2*0,5*0,25 7,475
VV Součet 7,475

123 K 964054111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze 
železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,36 
m2

m3 0,891 4 372,17 3 895,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964054111

VV schodiště  - stávající stav - průvlak mezipodesty do podkroví

VV 3,3*0,45*0,6 0,891
VV Součet 0,891

124 K 965043431
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 150 mm, plochy do 4 m2

m3 5,401 4 381,61 23 665,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043431
VV 1.PP - stávající stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32)*0,15 5,168
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0,15 0,233
VV Součet 5,401

125 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 233,731 145,42 33 990,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113
VV 1.PP - stávající stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32) 34,450
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556
VV 2.NP - stávající stav
VV m.č. 2.01 - maltové lože pod dlažbou
VV 3,3*4,45 14,685
VV půda - m.č. 3.01 - stávající stav
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VV 183,04 183,040
VV Součet 233,731

126 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 5,401 1 643,11 8 874,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112
VV 1.PP - stávající stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32)*0,15 5,168
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0,15 0,233
VV Součet 5,401

127 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 25,626 549,51 14 081,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933
VV puda_ss*0,14 25,626
VV Součet 25,626

128 K 966081121

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání z polystyrénových desek, 
plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

kus 1,000 183,63 183,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966081121
VV odstranění stávajícího zateplení pro nové větrací mřížky
VV pohled západní - 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,484 382,45 3 244,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455
VV 1.PP - stávající stav
VV dveře do suterénu na mezipodestě do 1.PP
VV 0,9*2,02 1,818
VV dveře do m.č. 04
VV 0,8*2,02 1,616
VV 2.NP - stávající stav
VV 0,8*2,02*2+0,9*2,02 5,050
VV Součet 8,484

130 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

m2 2,100 264,61 555,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017
VV 2.NP - stáv. stav - v m.č. 2.01
VV 1,05*2,0 2,100
VV Součet 2,100

131 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 344,67 344,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033351

VV 1.PP - průraz do komínového průduchu 300x300 mm - m.č. 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

132 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,833 1 303,07 1 085,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641
VV 2.NP - m.č. 2.01 - stáv. stav
VV (1,5*3,05-0,9*2,0)*0,3 0,833
VV Součet 0,833

133 K 971033681

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 3,390 1 950,21 6 611,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033681

VV
2.NP - nový stav - v m.č. 2.01 - nové otvory + ubourání 
parapetu pod vybouraným oknem

VV (0,9*2,02*2+1,05*1,15)*0,7 3,390
VV Součet 3,390

134 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 6,000 221,02 1 326,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031324
VV 2.NP - nový stav
VV I č. 100 - odkaz 1
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

135 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 38,000 314,46 11 949,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325

VV
1.NP - pro válcované nosníky - nový stav - do stávajícího 
zdiva

VV I č. 140 - odkaz 5
VV 3*2 6,000
VV 2.NP - nový stav - do stávajícího zdiva
VV I č. 120 - odkaz 2
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VV 2*2 4,000
VV I č. 260 - odkaz 4
VV 5*2 10,000
VV I č. 280 - odkaz 5
VV 6*2 12,000
VV I č. 180 - odkaz 6  
VV 2*2 4,000
VV I č. 180 - odkaz 8
VV 1*2 2,000
VV Součet 38,000

136 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 98,700 119,93 11 836,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132
VV pro zatažení trapézových plechů 50 mm do zdiva:
VV nástavba
VV strop nad 1.NP (podlaha 2.NP)
VV (7,45+2,0)*2 18,900
VV 2.NP - nový stav
VV m.č. 2.01, 2.02, 2.03
VV (4,45*2+3,3)+(9,75+6,45)*2+(7,1+10,5)*2 79,800
VV Součet 98,700

137 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 6,300 296,49 1 867,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031165

VV
nová mezipodesta schodiště do 3.NP - pro vetknutí desky do 
zdiva

VV (3,3+1,5*2) 6,300
VV Součet 6,300

138 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 11,100 290,82 3 228,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664
VV 2.NP - nový stav
VV m.č. 2.01 - překlady č. 1 a 2 z I profilů
VV 2,5*3+1,8*2 11,100
VV Součet 11,100

139 K 976082131
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

kus 10,000 61,15 611,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976082131
VV kotvy plastových výplní - stávající stav
VV 2.NP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

140 K 977151224

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 150 do 180 mm

m 2,100 10 009,80 21 020,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151224
VV 1.PP - m.č. 04 - pro odvětrání místnosti
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,100

141 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 384,581 32,58 12 529,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141
VV st_om 384,581

142 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 154,064 105,76 16 294,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191
VV 1.PP - stávající stav
VV m.č. 01 - schodiště do 1.NP
VV 4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340
VV 4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382
VV m.č. 02

VV (3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

VV m.č. 03
VV 1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848
VV niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno
VV (0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762
VV sklep_o Mezisoučet 151,791
VV 2.NP - stáv. stav

VV odsekání omítek špalet plastových výplní pro obnažení kotev 

VV (1,05+2,0*2)*0,45 2,273
VV Mezisoučet 2,273
VV Součet 154,064

143 K 978023411
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného 
mimo komínového

m2 151,791 89,52 13 588,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411
VV sklep_o 151,791

144 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 24,108 155,81 3 756,31 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191

VV
nástavba - původní vnější omítka obvodové stěny pod 
vybouraným zateplením

VV 8,05*3,15-1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,15 24,108
VV Součet 24,108

145 K 978071511
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti do 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy do 1 m2

m2 1,263 244,58 308,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978071511
VV stávající stav
VV okno 2.NP k vybourání - v místě nástavby
VV (1,05+2,0*2)*0,25 1,263
VV Součet 1,263

146 K 978071621

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 
m2

m2 51,884 220,02 11 415,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978071621

VV
2.NP - stávající stav - na bouraném obvodovém zdivu po strop 
nad 2.NP od +8,38 m do +7,75 m

VV (18,59+11,79)*2*0,63 38,279
VV v místě nástavby - od +5,010 m do +6,700 m
VV 8,05*1,69 13,605
VV Součet 51,884

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 312 276,06

147 K 949001R01
Zastřešení objektu lešením - montáž, pronájem na 180 
dnů, demontáž, jeřáb, podpěrná konstrukce zastřešení

m2 230,458 5 694,21 1 312 276,06 vlastní

VV vztaženo na půdorysnou plochu objektu
VV 18,35*11,55+8,05*2,3 230,458
VV Součet 230,458

D 997 Přesun sutě 939 993,35

148 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 260,530 120,87 31 490,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

149 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 260,530 436,27 113 662,14 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012

150 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 260,530 1 425,91 371 493,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153

151 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 260,530 287,07 74 790,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

152 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 7 555,370 12,56 94 890,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 260,53*29 'Přepočtené koeficientem množství 7 555,370

153 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 69,748 1 973,61 137 655,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
VV suť celkem
VV 260,510 260,510
VV odpočet suti k recyklaci
VV 162,959*-1 -162,959
VV odpočet suti ze skla
VV 0,043*-1 -0,043
VV odpočet suti ze dřeva
VV 27,760*-1 -27,760
VV Součet 69,748

154 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 0,043 3 824,47 164,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804

155 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 27,780 2 020,83 56 138,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811

156 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 162,959 366,39 59 707,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869
VV suť z betonových potěrů a mazanin
VV 56,443 56,443
VV suť z cihel
VV 103,368 103,368
VV suť z keramických dlažeb a obkladů
VV 2,757+0,391 3,148
VV Součet 162,959
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D 998 Přesun hmot 269 680,63

157 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 137,937 1 955,10 269 680,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 6 590 555,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 853,25

158 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 36,006 11,99 431,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001
VV 1.PP - nový stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32) 34,450
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556
VV sklep Součet 36,006

159 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14,444 62,51 902,95 CS ÚRS 2024 02

VV vodorovná plocha
VV sklep*0,3 10,802
VV svislé vytažení
VV 9,104*0,4 3,642
VV Součet 14,444

160 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 9,104 25,97 236,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

VV
1.PP - nový stav - pro napojení na stávající izolaci pod 
stávajícím zdivem

VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,76+0,58)*2+0,32)*0,2 0,600
VV m.č. 02
VV (3,9+1,25+2,75)*2*0,2 3,160
VV m.č. 03
VV (1,32+(2,85+0,45)*2)*0,2 1,584
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2*0,2 3,760
VV Součet 9,104

161 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 36,006 124,15 4 470,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559
VV sklep 36,006

162 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 53,081 203,92 10 824,11 CS ÚRS 2024 02

VV vodorovná plocha
VV sklep*1,1655 41,965
VV svislé vytažení
VV 9,104*1,221 11,116
VV Součet 53,081

163 K 711141821
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z 
přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V 
dvouvrstvé

m2 36,006 52,31 1 883,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141821
VV 1.PP - stávající stav - bez schodiště:
VV (37,77-3,32) 34,450
VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556
VV Součet 36,006

164 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 9,104 141,74 1 290,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559
VV viz penetrace na svislo
VV 9,104 9,104
VV Součet 9,104

165 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

m 45,520 143,70 6 541,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567

VV
1.PP - nový stav - pro napojení na stávající izolaci pod 
stávajícím zdivem

VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,76+0,58)*2+0,32) 3,000
VV m.č. 02
VV (3,9+1,25+2,75)*2 15,800
VV m.č. 03
VV (1,32+(2,85+0,45)*2) 7,920
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2 18,800
VV Součet 45,520

166 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 28,678 203,97 5 849,50 CS ÚRS 2024 02

VV 45,52*0,5*1,26 28,678
VV Součet 28,678

Strana 21 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

167 K 711900R01
Odřezání stávající izolace proti vodě po obvodu 
místností pod zdivem pro napojení na novou izolaci

m 45,520 73,42 3 342,09 vlastní

VV
1.PP - nový stav - pro napojení na stávající izolaci pod 
stávajícím zdivem

VV m.č. 01 - pod schody
VV ((0,76+0,58)*2+0,32) 3,000
VV m.č. 02
VV (3,9+1,25+2,75)*2 15,800
VV m.č. 03
VV (1,32+(2,85+0,45)*2) 7,920
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2 18,800
VV Součet 45,520

168 K 998711121

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,483 2 238,02 1 080,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121

D 712 Povlakové krytiny 64 481,50

169 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 67,720 45,89 3 107,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111
VV střecha přístavby - nový stav - oprava stávající krytiny
VV 12,85*5,55-8,05*2,3+5,85*2,55 67,720
VV Součet 67,720

170 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 77,878 227,58 17 723,44 CS ÚRS 2024 02

VV 67,72*1,15 77,878
VV Součet 77,878

171 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 67,720 127,48 8 633,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

172 M 62855005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 4,2mm

m2 77,878 246,47 19 194,26 CS ÚRS 2024 02

173 K 712363373
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná 
lišta rš 70 mm

m 15,880 126,54 2 009,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363373

VV nad střechou přístavby - vytažení na stěny nástavby a školy

VV (8,37+2,46+5,05) 15,880
VV Součet 15,880

174 K 712431801
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° 
do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 45,360 12,71 576,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431801

VV
pultová střecha přístavby - pro nástavbu a zateplení půdního 
prostoru - podkladní pás na bednění

VV 8,1*5,6 45,360
VV Součet 45,360

175 K 712440832
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° 
do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše 
dvouvrstvé

m2 45,360 56,21 2 549,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712440832

VV
pultová střecha přístavby - pro nástavbu a zateplení půdního 
prostoru - stávající krytina

VV 8,1*5,6 45,360
VV Součet 45,360

176 K 712631801
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° 
z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 265,300 14,35 3 808,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631801
VV stře_s 265,300
VV Součet 265,300

177 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 4,764 15,96 76,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101

VV nad střechou přístavby - vytažení na stěny nástavby a školy

VV (8,37+2,46+5,05)*0,3 4,764
VV Součet 4,764

178 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 63 741,15 127,48 CS ÚRS 2024 02

VV 4,764*0,4/1000 0,002
VV Součet 0,002

179 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 9,528 168,09 1 601,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559

VV nad střechou přístavby - vytažení na stěny nástavby a školy

VV (8,37+2,46+5,05)*(0,3+0,3) 9,528
VV Součet 9,528
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180 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 11,434 231,36 2 645,33 CS ÚRS 2024 02

VV 9,528*1,2 11,434
VV Součet 11,434

181 K 998712122

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,838 2 898,44 2 428,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712122

D 713 Izolace tepelné 480 882,19

182 K 713120813

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 
přes 100 do 200 mm

m2 183,040 31,45 5 755,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120813
VV půda - m.č. 3.01 - stávající stav
VV 183,04 183,040
VV puda_ss Součet 183,040

183 K 713121112
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt

m2 180,047 96,29 17 336,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121112
VV nový stav
VV podkroví nad 3.NP
VV 14,205*7,405 105,188
VV podkr Mezisoučet 105,188
VV podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP
VV 17,35*10,5 182,175
VV odpočet nástavby 3.NP
VV (13,845*7,045+4,34*2,253)*-1 -107,316
VV podkr_2 Mezisoučet 74,859
VV Součet 180,047

184 M 63152098
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
80mm

m2 110,447 252,13 27 847,18 CS ÚRS 2024 02

VV podkr*1,05 110,447

185 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 78,602 315,40 24 791,12 CS ÚRS 2024 02

VV podkr_2*1,05 78,602

186 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 194,947 73,47 14 322,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121
VV 2.NP - nástavba - strop
VV 7,45*2,0 14,900
VV strop Mezisoučet 14,900
VV 3.NP - podkroví
VV podkr 105,188
VV Mezisoučet 105,188
VV podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP
VV podkr_2 74,859
VV Mezisoučet 74,859
VV Součet 194,947

187 M 63152100
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
120mm

m2 220,895 378,67 83 646,23 CS ÚRS 2024 02

VV pro celkovou tl. zateplení 240 mm
VV podkr*2*1,05 220,895
VV Součet 220,895

188 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 15,645 505,21 7 903,97 CS ÚRS 2024 02

VV pro celkovou tl. zateplení 340 mm
VV strop*1,05 15,645
VV Součet 15,645

189 M 63152102
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
140mm

m2 157,204 441,94 69 474,52 CS ÚRS 2024 02

VV pro celkovou tl. zateplení 280 mm
VV podkr_2*2*1,05 157,204
VV Součet 157,204

190 M 63152106
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
180mm

m2 15,645 568,48 8 893,82 CS ÚRS 2024 02

VV pro celkovou tl. zateplení 340 mm
VV strop*1,05 15,645
VV Součet 15,645

191 K 713121131
Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními 
pásy, tloušťka izolace do 5 mm

m2 115,653 29,33 3 391,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121131
VV nový stav
VV podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP
VV 17,35*10,5 182,175
VV odpočet nástavby 3.NP
VV (13,845*7,045+4,34*2,253)*-1 -107,316
VV vytažení po obvodu
VV (17,35+10,5)*2*0,4 22,280
VV vytažení na nástavbu 3.NP
VV ((13,845+7,045)*2+2*2,253)*0,4 18,514
VV Součet 115,653
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192 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 127,218 31,35 3 988,44 CS ÚRS 2024 02

VV 115,653*1,1 127,218

193 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 220,506 19,93 4 393,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211
VV pro difúzní fólii na zateplení podkrovních prostor:
VV 2.NP - nástavba - strop
VV vytažení na stěnu po obvodu
VV (7,45+2,0)*2 18,900
VV 3.NP - podkroví nad 3.NP
VV vytažení po obvodu
VV (14,205+7,405)*2 43,220
VV vytažení na vazné trámy krovu
VV 7,05*2*4 56,400
VV podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP
VV vytažení po obvodu
VV (17,35+10,5)*2 55,700
VV vytažení na nástavbu 3.NP
VV ((13,845+7,045)*2+2*2,253) 46,286
VV Součet 220,506

194 M 28329302
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení 
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm

m 231,531 17,09 3 957,34 CS ÚRS 2024 02

VV 220,506*1,05 231,531

195 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 38,343 94,34 3 617,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111
VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV 3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841
VV Součet 38,343

196 M 63148154
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
100mm

m2 42,177 208,69 8 802,05 CS ÚRS 2024 02

VV 38,343*1,1 42,177

197 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně pod krokve

m2 38,343 84,99 3 258,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151121
VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV 3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841
VV Součet 38,343

198 M 28376531
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm

m2 42,177 366,39 15 453,38 CS ÚRS 2024 02

VV 38,343*1,1 42,177

199 K 713151141

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami reflexní pod krokve parotěsné , tloušťka 
izolace do 5 mm

m2 38,343 93,40 3 581,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151141
VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV 3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841
VV Součet 38,343

200 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 42,177 41,08 1 732,53 CS ÚRS 2024 02

VV 38,343*1,1 42,177

201 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením 
spojů

m2 225,203 45,94 10 346,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133
VV 2.NP - nástavba - strop
VV 7,45*2,0 14,900
VV vytažení na stěnu po obvodu
VV (7,45+2,0)*2*0,15 2,835
VV strop_1 Mezisoučet 17,735
VV 3.NP - podkroví nad 3.NP
VV podkr 105,188
VV vytažení po obvodu
VV (14,205+7,405)*2*0,15 6,483
VV vytažení na vazné trámy krovu
VV 7,05*2*4*0,1 5,640
VV podkr_1 Mezisoučet 117,311
VV podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP
VV podkr_2 74,859
VV vytažení po obvodu
VV (17,35+10,5)*2*0,15 8,355
VV vytažení na nástavbu 3.NP
VV ((13,845+7,045)*2+2*2,253)*0,15 6,943
VV podkr_3 Mezisoučet 90,157
VV Součet 225,203
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202 M 28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-
160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 258,983 71,77 18 586,64 CS ÚRS 2024 02

VV (strop_1+podkr_1+podkr_3)*1,15 258,983

203 K 713191411
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti střech šikmých 
provedení podkladového roštu pod krokve

m 717,654 87,78 62 998,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191411

VV
nosná konstrukce podhledu podkroví - předpoklad do 5,0 bm 
latí/m2

VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV (4,8*3,9-0,94*1,18*2)*5,0 82,508
VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV (3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*5,0 109,206
VV rošt_1 Mezisoučet 191,714
VV podkroví nad 3.NP - předpoklad do 5,0 m hranolů/m2
VV 14,205*7,405*5,0 525,940
VV rošt_2 Mezisoučet 525,940
VV Součet 717,654

204 M 61223260
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový

m3 0,506 16 525,48 8 361,89 CS ÚRS 2024 02

VV KVH latě 60x40 mm
VV rošt_1*0,04*0,06*1,1 0,506
VV Součet 0,506

205 M 61223263
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm 
nepohledový

m3 3,703 14 731,29 54 549,96 CS ÚRS 2024 02

VV KVH hranoly 80x80 mm
VV rošt_2*0,08*0,08*1,1 3,703
VV Součet 3,703

206 K 998713122

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 4,365 3 182,34 13 890,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713122

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 379 355,37

207 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s 
rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 213,290 562,81 120 041,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121011
VV nový stav
VV 2.NP
VV m.č. 2.02, 2.03
VV 62,89+74,55 137,440
VV 3.NP
VV m.č. 3.02, 3.03
VV 39,46+36,39 75,850
VV Součet 213,290

208 M 63126359
panel akustický hygienický povrch porézní skelná 
tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,95 viditelný rastr 
bílý tl 15mm

m2 234,619 840,69 197 242,55 CS ÚRS 2024 02

VV 213,29*1,1 234,619

209 K 714121041
Montáž akustických minerálních panelů napojení na 
stěnu lištou obvodovou

m 117,675 139,76 16 446,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121041
VV nový stav
VV 2.NP
VV m.č. 2.02, 2.03
VV (9,75+6,45)*2+(7,1+10,5)*2 67,600
VV 3.NP
VV m.č. 3.02, 3.03
VV (7,9275+4,9775)*2+(5,4275+6,705)*2 50,075
VV Součet 117,675

210 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální 
podhledy Pz lakovaná v 22mm

m 123,559 39,19 4 842,15 CS ÚRS 2024 02

VV 117,675*1,05 123,559

211 K 714183002
Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek 
izolačních na sraz volně stropů nebo stěn

m2 198,260 66,47 13 179,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714183002

VV
nový stav - na cetris desky v podlaze - izolace kročejová tl. 30 
mm

VV 2.NP - nástavba - v podlaze m.č. 2.04-2.09
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV 3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03
VV 39,46+36,39 75,850
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
VV podl_30 Mezisoučet 106,190

VV
do podlahy mezi trámy - akustická izolace do konstrukcí tl. 60 
mm

VV 3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03
VV 39,46+36,39 75,850
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
VV podl_60 Mezisoučet 92,070
VV Součet 198,260

212 M 28376557
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm

m2 116,809 59,21 6 916,08 CS ÚRS 2024 02

VV podl_30*1,1 116,809
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213 M 63231221
deska speciální akustická a tepelně izolační z 
čedičových vláken tl 60mm

m2 101,277 129,37 13 102,30 CS ÚRS 2024 02

VV podl_60*1,1 101,277

214 K 998714122

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,217 3 421,43 7 585,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714122

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 27 371,40

215 K 731208R01 Demontáž a rozřezání kotle na tuhá paliva kus 1,000 27 371,40 27 371,40 vlastní

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 10 264,28

216 K 732309R01 Demontáž a rozřezání zásobníku TUV kus 1,000 10 264,28 10 264,28 vlastní

D 751 Vzduchotechnika 30 852,52

217 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 13,000 260,63 3 388,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021
VV nový stav
VV 1.PP 
VV m.č. 04 - vnitřní a vnější
VV 2 2,000
VV 3.NP - odvětrání podkroví
VV 11 11,000
VV Součet 13,000

218 M 56245611 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm kus 1,000 129,37 129,37 CS ÚRS 2024 02

VV vnitřní mřížka nad podlahou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

219 M 56245613 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm kus 1,000 173,75 173,75 CS ÚRS 2024 02

VV venkovní mřížka 200 mm nad terénem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

220 M 56245648 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm kus 11,000 52,79 580,66 CS ÚRS 2024 02

221 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 1,000 372,06 372,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022
VV 1.PP - NS - m.č. 02
VV mřížka 300x300 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

222 M 56245601 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm kus 1,000 239,86 239,86 CS ÚRS 2024 02

223 K 751900R01
Odvětrání prostoru podkroví nad 2.NP pomocí potrubí 
s vyvedením nad střechu 

kus 11,000 2 360,78 25 968,62 vlastní

VV
nový stav - 3.NP nástavba - odvětrání půdního prostoru - v.č. 
303

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

D 762 Konstrukce tesařské 1 136 832,60

224 K 762331811
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2

m 296,000 65,84 19 487,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331811
VV stávající stav - dle výpisu prvků 
VV 296,0 296,000
VV Součet 296,000

225 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 109,000 83,74 9 127,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331812
VV stávající stav - dle výpisu prvků 
VV 57,7+32,1+19,2 109,000
VV Součet 109,000

226 K 762332141

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí 
tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 
120 cm2

m 428,770 241,37 103 490,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332141

P
 Poznámka k položce:

- vč. dodávky ocelových spojek

VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 80/140

VV
(88,66+26,32+20,16+13,92+7,68+19,6+13,44+7,2+126,24+28,
71+22,6+5,32+3,06+1,68)

384,590

VV profil 100/120 a 120/100
VV (22,7+14,1+7,38) 44,180
VV Součet 428,770
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227 K 762332142

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí 
tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 115,070 310,49 35 728,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332142

P
 Poznámka k položce:

- vč. dodávky ocelových spojek

VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 140/140
VV (7,0+3,48+22,78+36,38+8,15) 77,790
VV profil 100/140
VV 15,0 15,000
VV profil 120/180
VV 22,28 22,280
VV Součet 115,070

228 M 60512131
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m - 
včetně impregnace

m3 7,758 14 731,29 114 285,33 CS ÚRS 2024 02

VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 80/140

VV
(88,66+26,32+20,16+13,92+7,68+19,6+13,44+7,2+126,24+28,
71+22,6+5,32+3,06+1,68)*1,1*0,08*0,14

4,738

VV profil 100/120 a 120/100
VV (22,7+14,1+7,38)*1,1*0,1*0,12 0,583
VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 140/140
VV (7,0+3,48+22,78+36,38+8,15)*1,1*0,14*0,14 1,677
VV profil 100/140
VV 15,0*1,1*0,1*0,14 0,231
VV profil 120/180
VV 22,28*1,1*0,12*0,18 0,529
VV Součet 7,758

229 K 762332145

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí 
tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2

m 28,200 580,19 16 361,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332145
VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 200/300
VV 28,2 28,200
VV Součet 28,200

230 M 60512146
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m - 
včetně impregnace

m3 1,861 15 977,78 29 734,65 CS ÚRS 2024 02

VV nový stav - viz výpis prvků krovu
VV profil 200/300
VV 28,2*1,1*0,2*0,3 1,861
VV Součet 1,861

231 K 762341013

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 
mm

m2 38,343 454,40 17 423,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341013
VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV 3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841
VV bedn Součet 38,343

232 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 27,540 152,98 4 213,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210

VV
pultová střecha přístavby - pro nástavbu a zateplení půdního 
prostoru - bednění se použije zpětně s úpravou a případným 
doplněním 

VV 8,1*(5,7-2,3) 27,540
VV Součet 27,540

233 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 265,300 47,48 12 596,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811
VV stře_s 265,300

234 K 762342311
Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí do 150 mm

m2 255,917 141,65 36 249,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342311
VV plech 277,758

VV odpočet střechy na bednění - nad schodištěm budovy školy

VV řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy
VV (3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*-1 -21,841
VV latě Součet 255,917

235 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,054 9 269,38 37 578,06 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

-  vč. impregnace

VV desky š. 100 mm, tl. 24 mm místo latí - 6,0 bm/m2 desek
VV 255,917*6,0*0,1*0,024*1,1 4,054
VV Součet 4,054
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236 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 384,590 19,49 7 495,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511
VV viz krokve podle výpisu prvků krovu

VV
(88,66+26,32+20,16+13,92+7,68+19,6+13,44+7,2+126,24+28,
71+22,6+5,32+3,06+1,68)

384,590

VV kontra Součet 384,590

237 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 1,015 10 980,48 11 145,18 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

- vč. impregnace

VV kontralatě
VV kontra*0,04*0,06*1,1 1,015
VV Součet 1,015

238 K 762345811

Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění 
střech rovných, obloukových z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

m2 46,170 258,36 11 928,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762345811

VV
pultová střecha přístavby - pro nástavbu a zateplení půdního 
prostoru - bednění se použije zpětně s úpravou a případným 
doplněním 

VV 8,1*5,7 46,170
VV Součet 46,170

239 K 762382011
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů 
prázdná vazba, rozpětí do 9 m

kus 1,000 4 056,77 4 056,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762382011

VV pultová střecha - podepření stávajícího krovu vedle nástavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

240 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty

m3 15,924 1 881,07 29 954,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000
VV viz dodávka hranolů krovu
VV 7,758+1,861 9,619
VV viz dodávka desek místo laťování
VV 4,054 4,054
VV viz dodávka střešních latí
VV 1,015 1,015
VV viz bednění z osb desek
VV 38,343*0,015 0,575
VV viz zpětná montáž bednění z prken
VV 27,54*0,024 0,661
VV Součet 15,924

241 K 762395R01 Ostatní spojovací a kotevní materiál pro nový krov soubor 1,000 28 329,40 28 329,40 vlastní

242 K 762510859
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z 
cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných 
na pero drážku, tloušťka desky přes 20 mm

m2 34,360 129,18 4 438,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762510859

VV
nový stav - 2.NP - vyspravení stávajícího podkladu - 
předpoklad 25% plochy (bude upřesněno při realizaci)

VV vinyl_1*0,25 34,360
VV Součet 34,360

243 K 762510879
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z 
cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných 
na sraz, tloušťka desky přes 2x14 mm

m2 183,040 239,10 43 764,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762510879
VV puda_ss 183,040

244 K 762511145
Podlahové konstrukce podkladové z 
cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných 
na sraz 20 mm

m2 106,970 1 030,06 110 185,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511145
VV nový stav - na trapézový plech
VV 2.NP - nástavba - v podlaze
VV 7,45*2,0 14,900
VV 3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03
VV 39,46+36,39 75,850
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
VV Součet 106,970

245 K 762512811
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu 
podkladového

m2 183,040 48,84 8 939,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512811
VV puda_ss 183,040

246 K 762523963

Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál 
ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, 
cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy 
jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

m2 34,360 359,22 12 342,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762523963

VV
nový stav - 2.NP - vyspravení stávajícího podkladu - 
předpoklad 25% plochy (bude upřesněno při realizaci)

VV vinyl_1*0,25 34,360
VV Součet 34,360

247 M 59590756 deska cementotřísková podlahová P+D tl 24mm m2 37,796 1 086,72 41 073,51 CS ÚRS 2024 02

VV 34,36*1,1 37,796

248 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 141,330 44,53 6 293,96 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001
VV nový stav - na trapézový plech
VV 2.NP - nástavba - v podlaze
VV 7,45*2,0 14,900
VV 3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03
VV 39,46+36,39 75,850
VV 3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště:
VV (4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220

VV
nový stav - 2.NP - vyspravení stávajícího podkladu - 
předpoklad 25% plochy (bude upřesněno při realizaci)

VV vinyl_1*0,25 34,360
VV Součet 141,330

249 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm

m2 183,040 42,27 7 736,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811
VV stávající stav - podkroví - záklop z prken
VV puda_ss 183,040
VV Součet 183,040

250 K 7628239R01
Očištění stropního trámu z hranolů, nebo hranolků, 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 128,700 316,16 40 689,29 vlastní

VV
stávající stropní trámy nad 2.NP - plocha odhadem do 0,8 
m2/m, počet trámů odhadem - bude upřesněno podle 
skutečnosti

VV nad 2.NP
VV (7,1*9+6,45*8+3,3*4) 128,700
VV Součet 128,700

251 K 762900R100

Sanace zhlaví dřevěných stropních trámů - obnažení 
zhlaví profilu 160/220 mm vysekáním zdiva, dodávka a 
montáž příložek 2x80/200 mm dl. 1,5 m/kus stažených 
3x svorníkem M16 dl. 400 mm, zpětná zazdívka trámů

kus 40,000 6 572,42 262 896,82 vlastní

VV celkem 20 ks stropních trámů:
VV 20*2 40,000
VV Součet 40,000

252 K 998762122

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 13,557 5 110,62 69 284,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762122

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 277 107,73

253 K 763111462

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm 
s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 
dB

m2 42,985 2 096,38 90 112,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111462
VV 3.NP - nový stav - příčky tl. 150 mm
VV (6,705+7,9275)*3,18-0,9*1,97*2 42,985
VV Součet 42,985

254 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 42,985 82,04 3 526,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717
VV viz sdk příčka
VV 42,985 42,985
VV Součet 42,985

255 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 122,672 47,37 5 810,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111741
VV 3.NP - nový stav - do nosné stěny
VV (7,045*2+13,845*2-4,0)*3,626 136,990
VV odpočet otvorů
VV -1,2*1,7*11 -22,440
VV boky šikminy
VV (2,24*3,626/2)*2 8,122
VV Součet 122,672

256 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 141,073 37,62 5 307,37 CS ÚRS 2024 02

VV 122,672*1,15 141,073

257 K 763131541

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 
12,5 mm, bez izolace, EI 45

m2 281,455 1 393,81 392 293,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131541
VV 2.NP - nástavba
VV m.č. 2.04-2.09 - dle legendy místností
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV 2.NP - budova školy
VV m.č. 2.01-2.03
VV 31,52+62,89+74,55 168,960
VV 3.NP
VV (14,205-0,16*2)*(7,405-0,16*2) 98,375
VV Součet 281,455

258 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 414,522 46,23 19 164,84 CS ÚRS 2024 02

Strana 29 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714
VV viz sdk podhledy
VV 281,455 281,455
VV viz sdk podkroví
VV 13,382 13,382
VV viz sdk obložení
VV 3,18*0,9 2,862
VV viz opláštění střešních oken
VV 8,48*0,3 2,544
VV na nosné stěny 3.NP
VV m.č. 3.01
VV (1,5775+7,9275-4,0)*3,0+(2,123*3,0)/2*2 22,884
VV m.č. 3.02
VV (7,9275+4,9775)*3,0 38,715
VV m.č. 3.03
VV (5,4275*2+6,705)*3,0 52,680
VV sdk_mal1 Součet 414,522

259 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 120,088 65,16 7 824,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751
VV 2.NP - nástavba - strop
VV 7,45*2,0 14,900
VV 3.NP - strop
VV 14,205*7,405 105,188
VV Součet 120,088

260 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 138,101 37,62 5 195,56 CS ÚRS 2024 02

VV 120,088*1,15 138,101

261 K 763131766
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k 
cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m

m2 14,120 115,58 1 632,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131766
VV 2.NP - nástavba - viz řez A-A
VV m.č. 2.04-2.09 - dle legendy místností
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV Součet 14,120

262 K 763161763

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 13,382 1 597,78 21 381,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161763
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,0*3,9-0,94*1,18*2 13,382
VV Součet 13,382

263 K 763164561
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

m2 4,239 1 001,73 4 246,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164561

VV
předstěnové instalace - nástavba 2.NP - pro WC m.č. 2.05, 
2.06, 2.08

VV (0,963*2+0,9)*1,5 4,239
VV Součet 4,239

264 K 763164634
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 2 x 12,5 mm

m 3,180 1 892,40 6 017,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164634
VV 3.NP - nový stav - m.č. 3.02
VV opláštění potrubí odvětrání
VV 3,18 3,180
VV Součet 3,180

265 K 763181412
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, 
výšky příčky přes 2,60 do 2,80 m (skříňový nosník)

kus 2,000 1 094,65 2 189,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181412
VV 3.NP - nový stav
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

266 K 763182313
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ostění oken z desek hloubky do 0,3 m

m 8,480 441,94 3 747,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182313
VV 3.NP - nový stav
VV (0,94+1,18)*2*2 8,480
VV Součet 8,480

267 K 763215253.1
Sádrovláknitá nosná stěna tl 170 mm dřevěná spodní 
kce 60x120 desky 2x12,5, TI 120 mm 30 kg/m3 REI 45 
DP2 Rw do 51 dB

m2 122,672 4 134,13 507 142,22 vlastní

VV 3.NP - nový stav
VV (7,045*2+13,845*2-4,0)*3,626 136,990
VV odpočet otvorů
VV -1,2*1,7*11 -22,440
VV boky šikminy
VV (2,24*3,626/2)*2 8,122
VV Součet 122,672

268 K 763215R01
Montážní, spojovací a kotevní prvky pro nosné rámové 
stěny 

m2 122,672 600,58 73 674,75 vlastní

269 K 763215R02
Založení sádrovláknité nosné stěny vč. přířezu asf. 
pásu a přířezu fólie

m 42,260 1 133,18 47 888,02 vlastní

VV 3.NP - nový stav
VV (7,045*2+13,845*2-4,0) 37,780
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VV boky šikminy
VV 2,24*2 4,480
VV Součet 42,260

270 K 998763121

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 19,931 4 011,44 79 952,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763121

D 764 Konstrukce klempířské 1 048 296,48

271 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 12,100 48,50 586,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001811
VV střechy - stávající stav
VV komín
VV (1,5+0,5)*2 4,000
VV nad pultovou střechou přístavby - v místě nástavby
VV 8,1 8,100
VV Součet 12,100

272 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 265,300 218,70 58 021,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV 6,8*7,0*2+6,075*7,0*2+12,15*7,0 265,300
VV stře_s Součet 265,300

273 K 764001861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti

m 6,800 92,69 630,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001861
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV 6,8 6,800
VV Součet 6,800

274 K 764001881
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží 
z hřebenáčů do suti

m 37,200 102,44 3 810,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001881
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV 9,3*4 37,200
VV Součet 37,200

275 K 764002801
Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 
suti

m 5,700 63,00 359,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801
VV pultová střecha přístavby - v místě nástavby
VV 5,7 5,700
VV Součet 5,700

276 K 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině povlakové

m 7,000 47,25 330,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811

VV
pultová střecha přístavby - pro úpravu stávající střechy u 
nástavby

VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

277 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané

m 62,200 88,50 5 504,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002812
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV (18,95+12,15)*2 62,200
VV Součet 62,200

278 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti

kus 3,000 125,78 377,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

279 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 8,100 108,44 878,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871
VV nad pultovou střechou přístavby - pro nástavbu
VV 8,1 8,100
VV Součet 8,100

280 K 764002881
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti

m2 2,000 351,28 702,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881
VV valbová střecha školy - stávající stav - kolem komína
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

281 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 62,200 114,45 7 118,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801
VV valbová střecha školy - stávající stav
VV (18,95+12,15)*2 62,200
VV Součet 62,200

282 K 764004803
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
k dalšímu použití

m 7,000 149,58 1 047,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004803

VV pultová střecha přístavby - pro zpětné použití po úpravě krovu

VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

283 K 764011621
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm

m 15,880 325,22 5 164,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011621
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VV
nad střechou přístavby - vytažení na stěny nástavby a školy - 
pojistná kryci lišta

VV (8,37+2,46+5,05) 15,880
VV Součet 15,880

284 K 764111111

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°

m2 277,758 1 337,15 371 403,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111111
VV krytina - nový stav - K1
VV nad 2.NP
VV ((18,95+12,15)*2-4,8)*2,456 140,974
VV nad 3.NP
VV (6,8+3,85)*3,986*2+7,7*3,986 115,594
VV nástavba 2.NP - střecha
VV 8,15*2,6 21,190
VV plech Součet 277,758

285 K 764111113

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 přes 30 do 60°

m2 16,502 1 416,47 23 374,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111113
VV krytina - nový stav - K1
VV šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV plech_1 Součet 16,502

286 K 764203156
Montáž oplechování střešních prvků sněhového 
zachytávače průbežného dvoutrubkového

m 102,000 313,89 32 016,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764203156
VV odkaz K8
VV 102,0 102,000
VV Součet 102,000

287 M 553mat
dvoutrubkový zachytávač sněhu pro falcovanou krytinu 
- kompletní montážní set dl. 1,5 m/kus

m 108,000 1 507,12 162 769,39 vlastní

VV 102,0*1,05+0,9 108,000

288 K 764211603

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů 
hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze 
šablon

m 7,000 1 371,14 9 598,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211603
VV střecha - nový stav
VV odkaz K3
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

289 K 764211656
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím 
pásem z hřebenáčů oblých rš 500 mm

m 48,000 915,61 43 949,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211656
VV střecha - nový stav
VV odkaz K4
VV 48,0 48,000
VV Součet 48,000

290 K 764212634
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

m 16,550 457,80 7 576,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634
VV střecha - nový stav - odkaz K9
VV 13,0 13,000

VV
pultová střecha přístavby - zpětné doplnění prvků po 
provedení nástavby a úpravy stávajícího krovu

VV (5,55-2,0) 3,550
VV Součet 16,550

291 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 250 mm

m 116,000 379,61 44 035,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663

VV
pultová střecha přístavby - zpětné doplnění prvků po 
provedení nástavby a úpravy stávajícího krovu

VV 7,0 7,000
VV střecha - nový stav - pro DHV fólii
VV 109,0 109,000
VV Součet 116,000

292 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 330 mm

m 109,000 441,94 48 171,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664
VV střecha - nový stav
VV odkaz K2
VV 109,0 109,000
VV Součet 109,000

293 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš do 330 mm

m 17,000 702,57 11 943,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644
VV nový stav - P01, P02
VV 0,65*5+1,25*11 17,000
VV Součet 17,000
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294 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 51,000 379,61 19 360,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311614
VV střecha - nový stav - odkaz K5
VV 51,0 51,000
VV Součet 51,000

295 K 764312662
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny 
Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu

m 82,760 57,45 4 754,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764312662
VV lemování
VV 51,0 51,000
VV pojistná kryci lišta a přítlačná lišta - kotvení přes zateplení
VV 15,88*2 31,760
VV Součet 82,760

296 K 764315631
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
střech s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm

kus 2,000 917,87 1 835,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315631
VV prostup pro anténu a pro kabeláž antény
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

297 K 764315633

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 
150 mm

kus 1,000 1 643,11 1 643,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315633
VV větrací potrubí z 1.PP - prostup střechou - odkaz K12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

298 K 764326441
Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním 
na střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou 
nebo z plechu, průměru do 300 mm

kus 2,000 9 292,04 18 584,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764326441
VV odkaz K11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

299 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 109,000 651,58 71 021,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602
VV střecha - nový stav - odkaz K7
VV 109,0 109,000
VV Součet 109,000

300 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

kus 8,000 674,24 5 393,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622

301 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr 
svodu 330/120 mm

kus 9,000 770,56 6 935,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511643
VV střecha - nový stav 
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

302 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 54,000 1 044,79 56 418,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518623
VV střecha - nový stav - odkaz K6
VV 54,0 54,000
VV Součet 54,000

303 K 765509R01
Zpětná montáž podokapního žlabu vč. napojení na 
stávající svod u přístavby

m 7,000 527,81 3 694,67 vlastní

VV
pultová střecha přístavby - zpětné doplnění prvků po 
provedení nástavby a úpravy stávajícího krovu

VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

304 K 998764122

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,163 6 096,49 19 283,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764122

D 765 Krytina skládaná 175 711,54

305 K 765113122
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem

m 114,750 288,96 33 158,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113122
VV nástavba
VV 8,15 8,150
VV střecha nad 2.NP
VV (18,95+12,15)*2 62,200
VV střecha nad 3.NP
VV (14,5+7,7)*2 44,400
VV Součet 114,750
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306 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
krokve

m2 255,917 71,05 18 182,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191021
VV latě 255,917

307 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 38,343 65,72 2 520,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023
VV bedn 38,343

308 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 323,686 64,93 21 017,25 CS ÚRS 2024 02

VV (latě+bedn)*1,1 323,686

309 K 765191031
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě

m 384,590 23,68 9 108,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031
VV kontra 384,590

310 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm

m 423,049 26,18 11 073,88 CS ÚRS 2024 02

VV kontra*1,1 423,049

311 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30°

m2 16,502 61,87 1 021,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191091
VV střecha
VV 3.NP - nový stav - šikmina schodiště
VV 4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
VV Součet 16,502

312 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 858,258 91,56 78 582,63 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192001
VV ochrana proti zatečení při bourání
VV škola - krov - stávající stav
VV stře_s 265,300
VV 2.NP po demontáži krovu
VV 18,6*11,8 219,480
VV krov - nový stav
VV plech+plech_1 294,260
VV přístavba - část rozebrané střechy pro nástavbu
VV 9,25*6,55 60,588
VV nástavba 
VV 8,1*2,3 18,630
VV Součet 858,258

313 K 998765122

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,304 3 444,85 1 047,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765122

D 766 Konstrukce truhlářské 588 314,46

314 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 44,400 316,35 14 046,06 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766221811
VV stávající schodiště ze 2.NP do podkroví
VV 4,2*2+1,5*12*2 44,400
VV Součet 44,400

315 K 766231113
Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru 
a kompletizací

kus 1,000 2 024,84 2 024,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113
VV nový stav - 3.NP - m.č. 3.03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

316 M 61233167
schody půdní skládací protipožární dřevěné se 
zesílenou izolací, pro výšku max. 300cm  El 15, 
110x70cm

kus 1,000 26 681,70 26 681,70 CS ÚRS 2024 02

317 K 766231121
Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového 
uzávěru s plechovým víkem

kus 1,000 830,85 830,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231121

318 M 61233174
uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s 
protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou

kus 1,000 10 864,07 10 864,07 CS ÚRS 2024 02

319 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 22,440 960,32 21 549,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132
VV nový stav - 3.NP
VV odkaz P02
VV 11*1,2*1,7 22,440
VV Součet 22,440

320 M 611- P02
okno plastové bílé 1200x1700 mm, O se sklopným 
podsvětlíkem, izol.3sklo

kus 11,000 15 311,02 168 421,22 vlastní

321 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva

kus 5,000 947,93 4 739,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216
VV nový stav - nástavba 2.NP
VV odkaz P01
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

322 M 611- P01 okno plastové bílé 600x900 mm, OS, izol.3sklo kus 5,000 5 854,21 29 271,07 vlastní
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323 K 766629413
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 
mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, 
připojovací spára tl. do 35 mm

m 87,280 233,04 20 339,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629413
VV nový stav - nástavba 2.NP
VV odkaz P01
VV 5*(0,6+0,9)*2 15,000
VV nový stav - 3.NP
VV odkaz P02
VV 11*(1,2+1,7)*2 63,800
VV nový stav - 3.NP - P03
VV 2*(0,94+1,18)*2 8,480
VV Součet 87,280

324 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 999,72 4 998,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001
VV nový stav
VV 2.NP - T01/L+P
VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

325 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970mm

kus 5,000 4 874,76 24 373,79 CS ÚRS 2024 02

326 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 1 699,97 5 099,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021
VV nový stav
VV 2.NP - T09 /L
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

327 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm

kus 3,000 7 576,70 22 730,11 CS ÚRS 2024 02

328 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 1 958,91 5 876,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022
VV nový stav
VV 1.PP/NP - T03/P 
VV 1 1,000
VV 3.NP - T04/L
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

329 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970mm

kus 1,000 7 599,22 7 599,22 CS ÚRS 2024 02

330 M 61165314.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
15 D3 povrch laminátový plné 900x1970mm

kus 2,000 7 599,22 15 198,44 vlastní

331 K 766671R01
Dodávka a montáž střešního výlezu kominického 
650x650 mm

kus 1,000 13 509,72 13 509,72 vlastní

VV nový stav - střecha - odkaz K10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

332 K 766671R02
Dodávka a montáž střešního okna bezúdržbového s 
3sklem 940x1180 mm

kus 2,000 43 231,12 86 462,23 vlastní

VV nový stav - 3.NP - P03
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

333 K 766671R03
Dodávka a montáž příslušenství ke střešním oknům - 
lemování pro plechovou skládanou krytinu

kus 2,000 6 079,38 12 158,75 vlastní

334 K 766671R05
Dodávka a montáž příslušenství ke střešním oknům - 
zateplovací sada a parozábrana

kus 2,000 5 892,94 11 785,88 vlastní

335 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 1,100 87,36 96,10 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691812
VV 2.NP - stáv. stav - bourané plast. okno v m.č. 2.01
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

336 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 5,000 39,52 197,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

VV
1.PP - stávající stav - dveře do suterénu na mezipodestě do 
1.PP

VV 1 1,000
VV dveře do m.č. 04
VV 1 1,000

VV 2.NP - stávající stav - dveře do tříd a na schodiště do podkroví

VV 3 3,000
VV Součet 5,000

337 K 766691922
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 
1,5 m2

kus 2,000 33,32 66,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691922
VV 2.NP - stávající stav - okno v m.č. 2.01
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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338 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

m 16,200 204,90 3 319,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116
VV nový stav
VV odkaz P01
VV 0,6*5 3,000
VV odkaz P02
VV 1,2*11 13,200
VV Součet 16,200

339 M 61140077 parapet plastový vnitřní š 150mm m 13,860 202,65 2 808,67 CS ÚRS 2024 02

VV odkaz P02
VV 1,2*11*1,05 13,860
VV Součet 13,860

340 M 61144401 parapet plastový vnitřní š 250mm m 3,150 298,34 939,77 CS ÚRS 2024 02

VV odkaz P01
VV 0,6*5*1,05 3,150
VV Součet 3,150

341 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 16,000 55,84 893,44 CS ÚRS 2024 02

VV nový stav
VV odkaz P01
VV 5 5,000
VV odkaz P02
VV 11 11,000
VV Součet 16,000

342 K 766900R01 Dodávka a montáž uzamykatelné úklidové skříně kus 1,000 9 006,48 9 006,48 vlastní
VV nový stav - 3.NP - m.č. 3.02 - poznámka 1, v.č. 303
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

343 K 766-R01
Dodávka a montáž samozavírače pro požárně odolné 
dveře

kus 6,000 5 629,05 33 774,31 vlastní

VV nový stav
VV T03/P
VV 1 1,000
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T09/L
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

344 K 766-R02 Dokování a kompletace dveří - zámky, kování kus 11,000 2 251,62 24 767,83 vlastní
VV 5+1+2+3 11,000

345 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 5 844,325 0,66 3 881,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 213 578,30

346 K 767161R01
Dodávka a montáž nerezového madla schodiště do 
podkroví, montáž na zděné zrcadlo 

m 9,100 2 850,23 25 937,11 vlastní

VV 2.NP - nový stav - nová madla schodiště do podkroví
VV madlo montované na zděné zrcadlo - viz řez C-C
VV 4,3*2+0,5 9,100
VV Součet 9,100

347 K 767210114
Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou 
konstrukci svařováním

m 16,800 354,68 5 958,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767210114
VV 2.NP - nový stav - viz tabulka nosníků schodiště - č. 9
VV 4,2*4 16,800
VV Součet 16,800

348 M 13010824
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
180

t 0,407 37 734,76 15 358,05 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP - nový stav - viz tabulka nosníků schodiště - č. 9
VV 369,6/1000*1,1 0,407
VV Součet 0,407

349 K 767881R01
Záchytný systém na šikmé střechy, dřevěný podklad s 
drážkovanou krytinou - dodávka a montáž, školení 
obsluhy ZS s úvodní revizí

soubor 1,000 145 437,24 145 437,24 vlastní

VV
20 ks kotevních bodů, 45 m ocelového lana 8,0 mm, 5 ks 
napínačů lana, 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

350 K 767881R02
Doporučené vybavení k záchytnému systému - přilba, 
postroj, tlumič pádu s 2 lany, transportní vak, 
zatahovací zachycovač pádu 10 m

set 1,000 18 815,25 18 815,25 vlastní

351 K 998767122

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,485 4 272,07 2 071,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122

D 771 Podlahy z dlaždic 280 337,01

352 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 79,041 71,39 5 642,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011
VV nový stav
VV 2.NP - dle legendy místností
VV 31,52+3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 45,640
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VV podstupnice schodiště
VV 1,5*12*0,1655*2 5,958
VV 3.NP - dle legendy místností
VV 21,0 21,000
VV podstupnice schodiště
VV 1,5*13*0,1652*2 6,443
VV ker_dl Součet 79,041

353 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic 
reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm

m 75,000 490,67 36 799,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123
VV schodiště - stupnice - nový stav
VV mezi 1. a 2.NP
VV 1,5*2*12 36,000
VV mezi 2. a 3.NP
VV 1,5*2*13 39,000
VV Součet 75,000

354 M 59761082
schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 
300mm

m 82,500 592,65 48 893,71 CS ÚRS 2024 02

VV 75,0*1,1 82,500

355 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 11,500 51,67 594,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810
VV 2.NP - stávající stav
VV m.č. 2.01
VV (4,45*2+3,3+1,8-0,8*2-0,9) 11,500
VV Součet 11,500

356 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
90 do 120 mm

m 37,473 174,51 6 539,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113
VV nový stav
VV 2.NP - dle legendy místností
VV m.č. 2.01
VV (4,45*2+3,3-0,8*3-1,05+0,7*2+0,3) 10,450
VV mezipodesta schodiště mezi 1. a 2.NP
VV (3,3-1,2+0,5*2+1,5*2+0,45+0,3) 6,850
VV 3.NP - dle legendy místností 
VV m.č. 3.01
VV (4,9*2+3,7*2-1,5775)-0,9*2 13,823
VV mezipodesta schodiště mezi 2. a 3.NP
VV (3,3-1,25+0,5*2+1,5*2+0,3) 6,350
VV ker_sokl Součet 37,473

357 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem schodišťových 
stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

m 46,404 243,63 11 305,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474133
VV schodiště z 1.NP do 2.NP
VV 12*(0,3+0,163)*2*2 22,224
VV schodiště z 2.NP do 3.NP
VV 13*(0,3+0,165)*2*2 24,180
VV ker_sokl1 Součet 46,404

358 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 31,520 193,77 6 107,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810
VV 2.NP - m.č. 2.01 - stávající stav
VV 31,52 31,520
VV Součet 31,520

359 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 79,041 797,76 63 055,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112
VV ker_dl 79,041

360 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 96,171 573,39 55 143,20 CS ÚRS 2024 02

VV soklíky výšky 100 mm
VV (ker_sokl+ker_sokl1)*0,1*1,1 9,226
VV podlahy
VV ker_dl*1,1 86,945
VV Součet 96,171

361 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

m 233,877 134,85 31 537,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184
VV ker_sokl+ker_sokl1 83,877
VV schodiště - stupnice i podstupnice
VV 1,5*2*12*2 72,000
VV 1,5*2*13*2 78,000
VV Součet 233,877

362 K 771591207
Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem 
nebo stěrkou ve dvou vrstvách

m2 14,120 201,71 2 848,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591207
VV nový stav
VV 2.NP - pod dlažbou v m.č. 2.04-2.09
VV 3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120
VV Součet 14,120

363 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 42,360 137,11 5 808,16 CS ÚRS 2024 02

VV 14,12*3,0 42,360
VV Součet 42,360
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364 K 998771122

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,364 1 801,75 6 061,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122

D 772 Podlahy z kamene 11 111,52

365 K 772231313

Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z 
tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými 
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm

m 3,300 611,92 2 019,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231313
VV nový stav - řez C-C - schodiště - ukončení zdiva
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

366 M 58387R01 obklad parapetu umělý kámen tl 20mm, šíře 420 mm m 3,465 2 504,32 8 677,46 vlastní

VV 3,3*1,05 3,465

367 K 998772122

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,200 2 073,71 414,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772122

D 776 Podlahy povlakové 298 111,19

368 K 776111111
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 
podlah nového podkladu anhydritového

m2 75,850 74,00 5 612,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111111
VV vinyl 75,850

369 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah

m2 75,850 18,36 1 392,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311
VV vinyl 75,850

370 K 776121112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah

m2 75,850 47,71 3 618,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112
VV nový stav - na anhydrit
VV 3.NP - dle legendy místností
VV 39,46+36,39 75,850
VV vinyl Součet 75,850

371 K 776141122
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 75,850 410,21 31 114,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122
VV vinyl 75,850

372 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 137,440 185,84 25 541,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812
VV 2.NP - m.č. 2.02 a 2.03 - stávající stav
VV 62,89+74,55 137,440
VV Součet 137,440

373 K 776241111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením 
pásů hladkých (bez vzoru)

m2 213,290 199,44 42 538,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776241111
VV nový stav
VV 2.NP - dle legendy místností
VV 62,89+74,55 137,440
VV vinyl_1 Mezisoučet 137,440
VV 3.NP - dle legendy místností
VV vinyl 75,850
VV Součet 213,290

374 M 28411106
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,35mm, nášlapná 
vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ >=0,5, 
třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0,05

m2 151,184 732,03 110 671,48 CS ÚRS 2024 02

VV 2.NP
VV vinyl_1*1,1 151,184
VV Součet 151,184

375 M 28411108
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná 
vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,5, 
třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0,05

m2 83,435 475,93 39 709,55 CS ÚRS 2024 02

VV 3.NP
VV vinyl*1,1 83,435
VV Součet 83,435

376 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 67,600 18,47 1 248,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811
VV 2.NP - m.č. 2.02 a 2.03 - stávající stav
VV (9,75+6,45+0,4)*2-0,8 32,400
VV (7,1+10,5+0,4)*2-0,8 35,200
VV Součet 67,600

377 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m 115,875 105,27 12 198,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411112
VV nový stav
VV 2.NP - dle legendy místností
VV (9,75+6,45+0,4)*2-0,8 32,400
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VV (7,1+10,5+0,4)*2-0,8 35,200
VV 3.NP - dle legendy místností
VV (7,9275+4,9775)*2-0,9 24,910
VV (5,4275+6,705)*2-0,9 23,365
VV Součet 115,875

378 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 127,463 176,78 22 532,33 CS ÚRS 2024 02

VV 115,875*1,1 127,463

379 K 998776122

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,322 1 461,80 1 932,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776122

D 781 Dokončovací práce - obklady 107 614,54

380 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 66,484 71,39 4 746,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011
VV nový stav
VV 2.NP - dle legendy místností
VV m.č. 2.04
VV ((1,875+2,0)*2-0,7*3)*1,8+0,6*2*1,8 12,330
VV m.č. 2.05
VV ((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327
VV m.č. 2.06
VV ((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327
VV m.č. 2.07
VV ((1,1+2,0)*2-0,7*2)*1,8+0,6*2*1,8 10,800
VV m.č. 2.08
VV ((0,9+2,0)*2-0,7)*1,8 9,180
VV m.č. 2.09
VV ((1,55+2,0)*2-0,8)*1,7+0,6*2*1,8 12,870
VV 3.NP - dle legendy místností 
VV m.č. 3.02
VV 1,9*1,5 2,850
VV m.č. 3.03
VV 1,2*1,5 1,800
VV ker_o Součet 66,484

381 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 4,800 155,25 745,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810
VV stávající stav
VV 2.NP - m.č. 2.02 a 2.03
VV (0,6+1,6)*1,2+(0,6+1,2)*1,2 4,800
VV Součet 4,800

382 K 781474112
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 
12 ks/m2

m2 66,484 881,61 58 613,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474112
VV ker_o 66,484

383 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 73,132 552,99 40 441,26 CS ÚRS 2024 02

VV ker_o*1,1 73,132

384 K 998781122

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,714 1 790,42 3 068,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

D 783 Dokončovací práce - nátěry 210 934,32

385 K 783 nab Očištění a nátěr ocelových zárubní 2x syntetika kus 11,000 566,59 6 232,47 vlastní
VV pro T01
VV 5 5,000
VV pro T03
VV 1 1,000
VV pro T04
VV 2 2,000
VV pro T09
VV 3 3,000
VV Součet 11,000

386 K 783 nab1
Odstranění stáv. nátěru, očištění a provedení nového 
syntetického nátěru zábradlí Z+ vrchní E

m2 9,040 495,20 4 476,59 vlastní

VV zábradlí schodiště vstupu
VV 1,7*1,0*2*2 6,800

VV
zábradlí rampy vstupu - předpoklad oboustranné madlo prům. 
do 50 mm

VV 7,0*2*0,16 2,240
VV Součet 9,040

387 K 783214121
Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce, aplikovaný stříkáním

m2 271,920 353,55 96 137,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783214121
VV po rozebrání stáv. skladeb podlah podkroví

VV
stávající podbití stropů nad 2.NP - z horní strany mezi 
stropními trámy

VV m.č. 2.01-2.03 - stávající stav
VV 31,52+62,89+74,55 168,960

VV
stávající stropní trámy nad 2.NP - plocha odhadem do 0,8 
m2/m, počet trámů odhadem - bude upřesněno podle 
skutečnosti

VV nad 2.NP
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VV (7,1*9+6,45*8+3,3*4)*0,8 102,960
VV Součet 271,920

388 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikonový

m2 298,276 64,70 19 299,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135
VV nátěr+mozaika 298,276

389 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 298,276 274,23 81 795,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425

VV
obnova nátěru stávající omítky budovy školy a mozaikové 
omítky soklu

VV nátěr+mozaika 298,276
VV Součet 298,276

390 K 783901451
Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru zametením

m2 37,770 5,68 214,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451
VV 1.PP - podlaha - dle legendy místností - nový stav
VV 37,77 37,770
VV Součet 37,770

391 K 783923161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. 
z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový

m2 37,770 73,54 2 777,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783923161
VV 1.PP - podlaha - dle legendy místností - nový stav
VV 37,77 37,770
VV Součet 37,770

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 183 731,90

392 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 384,581 44,31 17 039,70 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001
VV st_om 384,581

393 K 784181011
Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 841,072 57,66 48 492,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181011

P
 Poznámka k položce:

- vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

VV 1.PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka:
VV strop_1pp 40,036
VV m.č. 01 - schodiště do 1.NP
VV 4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63+1,8*2,63 42,738
VV 4,2*3,45*2+1,5*3,45 34,155
VV m.č. 02
VV (3,9+2,75)*2*2,05+1,25*2*1,88 31,965
VV m.č. 03
VV 1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2*2,05 38,540
VV niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno
VV (0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762
VV 2.NP, 3.NP
VV mal+mal_2 84,871
VV 2.NP - nové zdivo:
VV m.č. 2.04
VV (1,875+2,0*2)*3,0 17,625
VV původní obvodová stěna
VV 1,875*3,0 5,625
VV m.č. 2.05
VV 0,963*2*3,0+1,7*2,1 9,348
VV původní obvodová stěna
VV 1,7*3,0 5,100
VV m.č. 2.06
VV (1,7+0,963*2)*3,0 10,878
VV m.č. 2.07
VV (1,1+2,0*2)*3,0 15,300
VV původní obvodová stěna
VV 1,1*3,0 3,300
VV m.č. 2.08
VV (0,9+2,0*2)*3,0 14,700
VV původní obvodová stěna
VV 0,9*3,0 2,700
VV m.č. 2.09
VV (1,55+2,0*2)*3,0 16,650
VV původní obvodová stěna
VV 1,55*3,0 4,650

VV
3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do 
+9,130 m) a ukončující stěny schodiště (od +7,770 m do 
+9,130 m) - z obou stran

VV (3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629
VV 3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice
VV (18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485
VV nový stav - stávající omítky stěn
VV schodiště do 2.NP
VV rameno z 1.NP na mezipodestu
VV (3,34*2+1,5)*3,9-(1,5*3,05-4,0) 31,327
VV mezipodesta a rameno do 2.NP

VV (1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+3,64*2*3,9 59,077

VV 2.NP
VV m.č. 2.01
VV (4,45*2+3,3+1,8)*3,8-(1,5*3,05-4,0)*2 52,050
VV m.č. 2.02
VV (9,75+6,45)*2*3,8 123,120
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VV m.č. 2.03
VV (7,1+10,5)*2*3,8 133,760
VV schodiště do 3.NP
VV mezipodesta
VV 3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0 12,496
VV zrcadlo do 3.NP - původní
VV 4,2*1,0+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+4,2*1,0 13,675
VV mal_1 Součet 841,072

394 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 433,528 62,82 90 058,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

P
 Poznámka k položce:

- vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

VV nové omítky stěn a stropů
VV mal+mal_2+mal_1 925,943
VV na sdk
VV sdk_mal1 414,522
VV 3.NP - nový stav - příčky tl. 150 mm - z obou stran
VV (6,705+7,9275)*3,18*2 93,063
VV Součet 1 433,528

395 K 784221151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 
tónovacích automatech, v odstínu světlém

m2 1 433,528 11,79 16 894,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221151

396 K 784312021
Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 203,706 55,21 11 246,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784312021

P
 Poznámka k položce:

- vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

VV 1.PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka:
VV strop_1pp 40,036
VV m.č. 01 - schodiště do 1.NP
VV 4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63+1,8*2,63 42,738
VV 4,2*3,45*2+1,5*3,45 34,155
VV m.č. 02
VV (3,9+2,75)*2*2,05+1,25*2*1,88 31,965
VV m.č. 03
VV 1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510
VV m.č. 04
VV (6,35+3,05)*2*2,05 38,540
VV niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno
VV (0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762
VV Součet 203,706

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 28 059,22

397 K 786626R01
Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií pro 
plastová okna

m2 25,140 733,16 18 431,76 vlastní

VV pro okna P01, P02
VV 0,6*0,9*5+1,2*1,7*11 25,140
VV Součet 25,140

398 K 786626R02 Dodávka a montáž sítí proti hmyzu pro plastová okna m2 10,620 906,54 9 627,46 vlastní

VV pro okna P01, P02  - do spodního sklopného křídla
VV 0,6*0,9*5+1,2*0,6*11 10,620
VV Součet 10,620

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 754,35

399 K 787600831 Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla m2 2,100 200,57 421,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787600831
VV 2.NP - stáv. stav - v m.č. 2.01
VV 1,05*2,0 2,100
VV Součet 2,100

400 K 787601841
Vysklívání oken a dveří Příplatek k cenám -0831 a -
0833 za konstrukce s plastovými lištami 
jednostrannými

m2 2,100 158,64 333,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787601841

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68 428,50

401 K HZS1292
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 200,000 342,14 68 428,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292

VV
ostatní nespecifikované bourací a přípravné práce při 
rekonstrukci, vyklízení prostor - bude fakturováno podle 
skutečnosti

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

D OST Ostatní 14 663,25

404 K OST4 Demontáž stávajícího komína odkouření na fasádě kus 1,000 14 663,25 14 663,25 vlastní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 510 186,18

405 K 011002000
Průzkumné práce - revize stávajících stropních trámů 
a podbití

kpl 1,000 9 775,50 9 775,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011002000

406 K 011002001
Průzkumné práce - sondy v místě zhlaví stávajících 
stropních trámů v obvodovém zdivu vč. zpětného 
zapravení - pro kontrolu stavu

kpl 1,000 24 438,75 24 438,75 vlastní

407 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 58 653,00 58 653,00 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

408 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 316 142,50 316 142,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000
VV - oplocení staveniště
VV - mobilní WC
VV - kontejnery a skládky
VV - měřená odběrná místa el. energie a vody
VV - úprava terénu po odstranění ZS

VV
- další zařízení nezbytná k řádnému provedení díla (dopravní 
značení, uzavírky, pronájmy ploch na sousedících pozemcích 
apod.)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

409 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 9 775,50 9 775,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

410 K 065103000 Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků kpl 1,000 24 438,75 24 438,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065103000

411 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz zdvihací 
techniky pro návoz materiálu pro krov, střechu, 
betonáže pod.

kpl 1,000 62 074,43 62 074,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091104000

412 K 091503000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 4 887,75 4 887,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091503000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 851,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 550 851,00 21,00% 115 679,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 666 530,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 550 850,98

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 550 850,98
1 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 14,000 442,70 6 197,80

2 K 612423621R00 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká m2 14,000 826,50 11 571,00

3 K 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 56,000 72,68 4 069,80

4 K 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 1 680,000 1,90 3 192,00

5 K 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 56,000 59,19 3 314,36

6 K 952902110R00
Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na 
půdách

m2 300,000 5,99 1 795,50

7 K 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 18,000 2 137,50 38 475,00

8 K 970033060R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm m 4,000 275,03 1 100,10

9 K 970036060R00 Příp. jádr. vrt. stropu cihelného do D 60 mm m 14,000 1 144,75 16 026,50

10 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 48,000 252,23 12 106,80

11 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 2,000 818,30 1 636,60

12 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,000 269,99 539,98

13 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 70,000 24,50 1 715,00

14 K 979990107R00
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 2,000 2 670,50 5 341,00

15 K IZOL-00_0001 Montáž tepelné izolace na potrubí do DN50 m 169,000 95,00 16 055,00

16 K IZOL-03_0001
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=32mm, tl.25mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 5,000 66,50 332,50

17 K IZOL-03_0002
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=25mm, tl.25mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 32,000 58,90 1 884,80

18 K IZOL-03_0003
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=20mm, tl.20mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 18,000 33,25 598,50

19 K IZOL-03_0004
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=18mm, tl.20mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 66,000 29,45 1 943,70

20 K IZOL-03_0005
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=32mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 13,000 16,15 209,95

21 K IZOL-03_0007
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=20mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 15,000 13,30 199,50

22 K IZOL-03_0008
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=18mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 20,000 11,40 228,00

23 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 12,000 438,90 5 266,80

24 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 3,000 502,55 1 507,65

25 K UL-0001
Typové uložení, DN25-DN50, Dod+Mont, konzola, 
objímka, sestava

kus 160,000 195,30 31 248,00

26 K UL-01_0001 Pomocné ocelové kontrukce kg 50,000 61,75 3 087,50

27 K 733171112R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 17x2

m 86,000 330,13 28 390,75

28 K 733171114R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 20x2

m 33,000 387,60 12 790,80

29 K 733171115R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 25x2,3

m 32,000 447,93 14 333,60

30 K 733171116R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 32x2,9

m 18,000 703,95 12 671,10

31 K 733171155R00
Odbočka pro připojení otopného tělesa BN, SN, d15, 
d18, d17, d20/1/2"

kus 58,000 586,83 34 036,14

32 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 15,000 12,07 180,98

33 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,500 1 635,62 817,81

34 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 320,000 33,82 10 822,40

35 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 70,000 70,97 4 967,55

36 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,500 1 635,62 2 453,43

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Strana 45 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 734221672R00
Hlavice ovládání ventilů termostatická, - pro veřejné 
prostory

kus 49,000 511,50 25 063,50

38 K 734266426R00
Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohové DN15, pro SN-spodní 
napojení

kus 29,000 892,80 25 891,20

39 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,100 1 239,70 123,97

40 K 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 6,000 257,15 1 542,87

41 K 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 36,000 157,64 5 674,86

42 K 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,200 1 239,70 247,94

43 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých kus 17,000 166,01 2 822,09

44 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus 11,000 305,97 3 365,67

45 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles třířadých kus 1,000 460,82 460,82

46 K 735159110R00
Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 
mm

kus 17,000 389,21 6 616,49

47 K 735159220R00
Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 
mm

kus 11,000 457,56 5 033,16

48 K 735159320R00 Montáž panelových těles třířadých do délky 1500 mm kus 1,000 545,91 545,91

49 K 735157161R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 10, v. 600 
mm, dl. 500 mm

kus 1,000 3 575,85 3 575,85

50 K 735157162R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 10, v. 600 
mm, dl. 600 mm

kus 3,000 3 701,40 11 104,20

51 K 735157247R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 11, v. 500 
mm, dl. 1100 mm

kus 6,000 4 515,15 27 090,90

52 K 735157248R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 11, v. 500 
mm, dl. 1200 mm

kus 5,000 4 696,50 23 482,50

53 K 735157261R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 11, v. 600 
mm, dl. 500 mm

kus 1,000 3 738,60 3 738,60

54 K 735157263R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 11, v. 600 
mm, dl. 700 mm

kus 1,000 4 124,55 4 124,55

55 K 735157586R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 21, v. 900 
mm, dl. 1000 mm

kus 1,000 7 412,10 7 412,10

56 K 735157668R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 22, v. 600 
mm, dl. 1200 mm

kus 5,000 7 044,75 35 223,75

57 K 735157669R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 22, v. 600 
mm, dl. 1400 mm

kus 5,000 7 653,90 38 269,50

58 K 735157784R00
Otopné těleso panelové SN-spodní napojení 33, v. 900 
mm, dl. 800 mm

kus 1,000 10 434,60 10 434,60

59 K 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 28,000 30,41 851,51

60 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,000 1 470,00 1 470,00

61 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 125,000 41,14 5 141,88

62 K 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 105,000 15,44 1 620,99

63 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 125,000 26,13 3 265,63

64 K 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 3,100 1 470,00 4 557,00

65 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 16,000 61,94 991,04
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 272 605,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 272 605,00 21,00% 267 247,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 539 852,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.4.3 - Elektroinstalace

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 272 605,23

HSV - Práce a dodávky HSV 39 546,37

    1 - Zemní práce 2 314,35

    4 - Vodorovné konstrukce 3 901,50

    5 - Komunikace pozemní 9 618,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 125,10

    997 - Přesun sutě 1 587,34

PSV - Práce a dodávky PSV 955 132,94

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 556,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 941 576,29

M - Práce a dodávky M 148 682,33

    21-M - Elektromontáže 2 578,76

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 146 103,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 49 391,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 852,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 065,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 787,50

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO03_D.1.4.3 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 272 605,23

D HSV Práce a dodávky HSV 39 546,37

D 1 Zemní práce 2 314,35

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 25,000 92,57 2 314,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123

D 4 Vodorovné konstrukce 3 901,50

2 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 25,000 147,01 3 675,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577777

3 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku

m2 25,000 9,05 226,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451579877

D 5 Komunikace pozemní 9 618,08

4 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 25,000 384,72 9 618,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 125,10

5 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu 
do 18 m

hod 20,000 1 106,25 22 125,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110

D 997 Přesun sutě 1 587,34

6 K 997006511
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením do 100 m

t 4,420 48,48 214,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511

7 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 4,420 158,64 701,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

8 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km

t 50,000 13,44 671,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

D PSV Práce a dodávky PSV 955 132,94

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 556,65

9 K 725529301 Koupelnová topidla montáž infrazářiče soubor 2,000 248,37 496,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725529301

10 M 55431063 osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt kus 2,000 6 529,95 13 059,90 CS ÚRS 2024 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 941 576,29

11 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 100,000 39,40 3 940,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

12 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 100,000 13,50 1 350,00 CS ÚRS 2024 02

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku
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13 K 741110023
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 20,000 36,05 720,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110023

14 M 34571075
trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 
40mm

m 20,000 25,38 507,60 CS ÚRS 2024 02

15 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 150,000 42,75 6 412,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110063

16 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm

m 100,000 44,55 4 455,00 CS ÚRS 2024 02

17 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

m 50,000 17,55 877,50 CS ÚRS 2024 02

18 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

kus 101,000 88,02 8 889,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

19 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 76,000 12,29 933,66 CS ÚRS 2024 02

20 M 34571524
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem

kus 10,000 120,96 1 209,60 CS ÚRS 2024 02

21 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 15,000 52,64 789,55 CS ÚRS 2024 02

22 M 34562695
svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 
vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A

kus 500,000 6,37 3 184,65 CS ÚRS 2024 02

23 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 250,000 31,29 7 823,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001

24 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x6mm2

m 250,000 19,26 4 815,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: H07V-U CY, průměr vodiče 4,1mm

25 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 900,000 36,66 32 991,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

26 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 900,000 15,57 14 013,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm

27 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 900,000 38,45 34 603,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

28 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 900,000 24,66 22 194,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

29 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 40,000 50,97 2 038,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032

30 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 40,000 101,70 4 068,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm

31 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 600,000 25,44 15 263,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001

32 M 34567024 oko kabelové Cu lisovací lehčené 6x5 kus 50,000 10,11 505,58 CS ÚRS 2024 02

33 M 34567030 oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8 kus 10,000 14,36 143,64 CS ÚRS 2024 02

34 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
6 mm2

kus 100,000 33,92 3 391,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130004

35 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 2,000 636,60 1 273,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003

36 M 3571314R3 rozvodnice R2 dle Technické specifikace kus 1,000 47 250,00 47 250,00

37 M 3571314R6 rozvodnice R4 dle Technické specifikace kus 1,000 47 250,00 47 250,00

38 K 741210121
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 
10 kg

kus 5,000 254,64 1 273,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210121

39 M 1226395
Krabice nerez pro zkušební svorku vysokonapěťového 
vodiče a zemnícího pásku nebo drátu, do země

kus 5,000 4 347,00 21 735,00
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40 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 28,000 134,67 3 770,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001

41 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky

kus 24,000 71,35 1 712,34 CS ÚRS 2024 02

42 M 34535010
ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, 
zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky

kus 4,000 121,91 487,62 CS ÚRS 2024 02

43 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 6,000 143,91 863,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022

44 M 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, 
šroubové svorky

kus 6,000 77,21 463,24 CS ÚRS 2024 02

45 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 7-křížových

kus 2,000 153,16 306,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310025

46 M 34535004
přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, 
šroubové svorky

kus 2,000 126,63 253,26 CS ÚRS 2024 02

47 K 741311815
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové přes 2 svorky do 4 svorek

kus 25,000 70,41 1 760,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311815

48 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 12,000 130,71 1 568,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002

49 M 34555240
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, šroubové svorky

kus 8,000 139,86 1 118,88 CS ÚRS 2024 02

50 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 4,000 900,59 3 602,34 CS ÚRS 2024 02

51 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 4,000 42,53 170,10 CS ÚRS 2024 02

52 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 6,000 62,18 373,09 CS ÚRS 2024 02

53 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 9,000 83,35 750,14 CS ÚRS 2024 02

54 K 741313003

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

kus 34,000 114,43 3 890,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313003

55 M 34555201
zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 30,000 104,90 3 146,85 CS ÚRS 2024 02

56 M 34555203
zásuvka zápustná dvojnásobná, s optickou přepěťovou 
ochranou, šroubové svorky

kus 4,000 954,45 3 817,80 CS ÚRS 2024 02

57 K 741315825

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE 
pro průběžnou montáž

kus 60,000 27,28 1 636,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315825

58 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému zářivkových, délky 
do 1100 mm

kus 40,000 134,23 5 369,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371821

59 K 741371871

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED skleněných 
lustrového typu do 2 zdrojů

kus 40,000 77,90 3 115,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371871

60 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 83,000 495,74 41 146,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062

61 M 347741R01 Nouzové osvětlení: 237 lm, 3.4 W, 1 hodina kus 4,000 1 880,55 7 522,20

62 M 347741R02 Nouzové osvětlení: 226 lm, 3.4 W, 1 hodina kus 3,000 1 880,55 5 641,65

63 M 347741R03
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 2737 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
3300 lm, Výkon svítidla: 21.0 W

kus 1,000 2 036,48 2 036,48

64 M 347741R04
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 3898 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
4700 lm, Výkon svítidla: 31.0 W

kus 4,000 2 036,48 8 145,90

65 M 347741R05
Plnospektrální LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 3732 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
4500 lm,

kus 18,000 4 639,95 83 519,10

66 M 347741R06
Plnospektrální LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 6054 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
7300 lm, Výkon svítidla: 70.0 W

kus 27,000 4 961,25 133 953,75
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67 M 347741R07
Downligtové svítidlo / Downlight luminaire, Světelný 
tok (Svítidlo): 1605 lm, Světelný tok (Zdroje:): 2070 lm, 
Výkon svítidla: 13.1 W

kus 4,000 1 274,81 5 099,22

68 M 347741R08
Downligtové svítidlo / Downlight luminaire, Světelný 
tok (Svítidlo): 2326 lm, Světelný tok (Zdroje:): 3000 lm, 
Výkon svítidla: 17.4 W

kus 2,000 1 274,81 2 549,61

69 M 347741R09
Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené, 
Světelný tok (Svítidlo): 3534 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
3800 lm, Výkon svítidla: 21.0 W, vč. závěsů

kus 4,000 3 451,14 13 804,56

70 M 347741R10
Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené, 
Světelný tok (Svítidlo): 4557 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
4900 lm, Výkon svítidla: 29.0 W

kus 4,000 3 451,14 13 804,56

71 M 347741R11
LED svítidlo, opálový difuzor, IP65, Světelný tok 
(Svítidlo): 2349 lm, Světelný tok (Zdroje:): 3038 lm, 
Výkon svítidla: 23.0 W

kus 5,000 1 880,55 9 402,75

72 M 347741R12
LED s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na 
zeď, 3W, 1 hod

kus 7,000 3 042,90 21 300,30

73 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 90,000 58,68 5 281,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021

74 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 85,500 42,15 3 603,57 CS ÚRS 2024 02

75 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,005 136 710,00 683,55 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

76 K 741410075
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí obsyp vedení

m 90,000 43,59 3 922,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410075

77 M 58128462 bentonit aktivovaný sodou mletý VL t 0,100 5 193,00 519,30 CS ÚRS 2022 02

78 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 65,000 154,91 10 069,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

79 M 1307480
PV HVI/CUI 20-23MM NIRO M8 /275259/ včetně vrutů 
do zateplení nebo kombivrutem s těsněním do plechu

kus 65,000 305,19 19 837,20

80 K 741420054
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků

kus 20,000 124,99 2 499,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420054

81 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru přes 8 mm

m 30,000 151,31 4 539,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421813

82 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru přes 8 mm

m 50,000 99,34 4 967,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421823

83 K 741421855
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pro plochou střechu

kus 50,000 27,28 1 364,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421855

84 K 741421863
Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého 
vedení zazděného

kus 30,000 140,39 4 211,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421863

85 K 741421873
Demontáž hromosvodného vedení doplňků 
ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m

kus 4,000 126,31 505,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421873

86 K 741430011 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben kus 5,000 1 100,26 5 501,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430011

87 M 1030039937
Vodič HVI D 20mm délky cca 15m s nosnou trubkou L 
3200mm a jímačem L 2500mm

kus 4,000 19 420,07 77 680,29

88 M 1458048 DRZAK JIM. TYCE FEZN 150-700MM 105344 kus 8,000 3 522,03 28 176,27

89 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
tyčí, délky do 2 m

kus 4,000 640,35 2 561,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741440031

90 M 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus 4,000 616,14 2 464,56 CS ÚRS 2024 02

91 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 17 474,58 17 474,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

92 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 2,000 6 435,67 12 871,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011

93 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2

kus 22,000 352,87 7 763,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741812011
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94 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 3 515,00 14 060,01 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001

95 K 741820101
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel 
na pracovišti do. 200 ks svítidel

soubor 1,000 3 889,62 3 889,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820101

96 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel

soubor 2,000 4 561,24 9 122,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102

97 M D2 Podružný a spojovací materiál sada 1,000 18 000,00 18 000,00

D M Práce a dodávky M 148 682,33

D 21-M Elektromontáže 2 578,76

98 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů

kus 4,000 85,63 342,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220401

99 M 354421100 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 14,55 58,21 CS ÚRS 2024 02

100 K 210290891
Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi 
instalace)

kus 80,000 16,17 1 293,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210290891

101 M 73534512
tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 
105x74mm

kus 80,000 11,06 884,52 CS ÚRS 2024 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 146 103,57

102 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,500 1 881,36 940,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

103 K 460061111
Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných 
desek zřízení

m2 3,000 252,34 757,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061111

104 K 460061112
Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných 
desek odstranění

m2 3,000 40,17 120,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061112

105 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 90,000 396,00 35 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460150163

106 K 460560163

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 90,000 87,91 7 912,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560163

107 K 460620007
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou na rovině

m2 22,750 15,68 356,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460620007

108 K 460481131
Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 bez zhutnění

m2 22,750 33,47 761,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460481131

109 K 460650912
Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm

m2 9,000 342,96 3 086,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460650912

110 K 460680162
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 100,000 106,98 10 698,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680162

111 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

m 300,000 90,69 27 207,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680592

112 K 460710042
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 
hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

m 300,000 66,29 19 888,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460710042

113 K 469973116
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 
na skládce směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,420 1 881,00 8 314,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973116

114 K 9740020001R Úpravy povrchu po drážkování m2 50,000 608,40 30 420,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 391,09

115 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný (řešení 
provizorních stavů, vyhledání stávajících vedení apod.)

hod 90,000 548,79 49 391,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 79 852,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 065,00

116 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 9 450,00 9 450,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 6 615,00 6 615,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 63 787,50

118 K 032002000 Vybavení staveniště … 1,000 42 525,00 42 525,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000

119 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 21 262,50 21 262,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 344,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 344,00 21,00% 44 802,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 146,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_1 - Kanalizace

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 343,61

725 - Zařizovací předměty 112 106,38

733 - Rozvod potrubí 24 567,73

799 - Ostatní 74 424,38

888 - Demontáž 2 245,12

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_1 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 343,61

D 725 Zařizovací předměty 112 106,38
1 K 721223422R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 1 129,22 1 129,22

2 K 722220111R00 Vyvedení nástěnek DN15 kus 12,000 213,39 2 560,70

3 K 725014163R00 Klozet závěsný, včetně sedátka soubor 3,000 3 803,72 11 411,16

4 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,000 781,06 2 343,17

5 K 725017162R00 Umyvadlo 55 cm bílé, keramické, závěsné kus 6,000 1 786,03 10 716,16

6 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 6,000 846,06 5 076,37

7 K 725019101R00 Výlevka stacionární s plastovou mřížkou soubor 2,000 5 753,83 11 507,65

8 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové vč. nádrže a armatur kus 2,000 1 731,85 3 463,69

9 K 725850145R00 Sifon kondenzační DN 40 kus 3,000 986,64 2 959,92

10 K 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry kus 1,000 850,72 850,72

11 K 725860213R00 Sifon umvadlový DN 40 kus 6,000 198,03 1 188,15

12 K 725860411R00 Koleno připojovací DN 100 vč. montáže kus 5,000 328,72 1 643,61

13 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 5,000 780,13 3 900,63

14 K 457888801R00 Automatický splachovač pro 1 pis. kus 1,000 6 297,20 6 297,20

15 K 725139109R00 Montáž pisoáru (usazení, zapojení) kus 1,000 633,68 633,68

16 K 725250111R00 Pisoár s automatickým inteligentním splachovačem kus 1,000 12 038,34 12 038,34

17 K 72583814R00 Splachovací tlačítko vč. montáže kus 3,000 1 188,15 3 564,45

18 K 731448314R00 Předstěnový systém vč. montáže kus 3,000 7 921,00 23 763,00

19 K 745896478R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 655,86 3 279,29

20 K 745896478R01 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 539,90 3 779,27

D 733 Rozvod potrubí 24 567,73
21 K 115201401R00 Montáž potrubí z PP-HT do D 75 m 19,000 76,41 1 451,82

22 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,000 201,76 605,29

23 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,000 222,07 2 220,65

24 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 6,000 291,01 1 746,07

25 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm m 22,000 706,38 15 540,34

26 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 41,000 24,08 987,35

27 K 115201401R01 Montáž potrubí z PP-HT do D 100 m 22,000 91,65 2 016,21

D 799 Ostatní 0 74 424,38
28 K 725292035R00 Držák na toaletní papír nerezový kus 3,000 352,48 1 057,45

29 K 725292041R00 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l soubor 6,000 677,97 4 067,80

30 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků soubor 21,000 162,71 3 416,95

31 K 727212159R00 Manžeta protipožární DN100 kus 5,000 2 943,25 14 716,23

32 K 765399970R00 Sekání prostupu přes strop vč. zapravení soubor 8,000 1 129,94 9 039,55

33 K 460600001R00 Naložení na auto - ruční soubor 1,000 3 013,18 3 013,18

34 K 460680046R00
Vysekání drážky ve zdi cihelné 12 x 12 cm vč. 
zapravení

m 20,000 246,74 4 934,78

35 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 355,73 8 537,46

36 K 458745896R00 Koš nerezový bezdotykový 30 L kus 6,000 775,47 4 652,80

37 K 478954785R00 Zrcadlo 40x60 vč. montáže kus 3,000 1 623,81 4 871,42

38 K 721458798R00 Poplatky za skládku soubor 1,000 4 232,00 4 232,00

39 K 748 158R Úklid staveniště h 10,000 633,68 6 336,80

40 K 761 158R Odvoz odpadu km 30,000 39,61 1 188,15

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_1 - Kanalizace

Strana 57 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 725292011R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový vč. montáže soubor 3,000 1 453,27 4 359,81

D 888 Demontáž 2 245,12
42 K 725210821R00 Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur soubor 2,000 164,54 329,08

43 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 2,000 222,43 444,87

44 K 721146809R00 Demontáž stávajícího potrubí z PP-HT m 41,000 35,88 1 471,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 130,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 119 130,00 21,00% 25 017,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 147,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_2 - Vodoinstalace

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 130,39

722 - Vnitřní vodovod 20 756,57

733 - Rozvod potrubí 70 835,21

734 - Armatury 5 849,85

799 - Ostatní 20 891,46

888 - Demontáž 797,30

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_2 - Vodoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 130,39

D 722 Vnitřní vodovod 20 756,57
1 K 725825111R00 Baterie umyvadlová nástěnná páková kus 6,000 2 664,48 15 986,88

2 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 4,000 747,42 2 989,69

3 K 754009306R00 Napojení na stáv. rozvod potrubí (PE D40) soubor 1,000 1 780,00 1 780,00

D 733 Rozvod potrubí 70 835,21

4 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 38,000 77,62 2 949,67

5 K 722181213RT8
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 30,000 80,35 2 410,59

6 K 722181213RU1
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 38,000 91,46 3 475,29

7 K 722181213RV9
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 
mm

m 6,000 104,20 625,17

8 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 112,000 35,00 3 920,00

9 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 112,000 26,64 2 984,22

10 K 721477976R00 Potrubí SN4 D 40x4,5 m 6,000 585,00 3 510,00

11 K 721477977R00 Potrubí SN4 D 20x2,3 m 38,000 290,29 11 031,02

12 K 721774144R00 Potrubí SN4 D 32 x 3,6 m 38,000 424,52 16 131,57

13 K 721774331R00 Potrubí SN4 D 25 x2,8 m 30,000 355,00 10 650,00

14 K 758999462R00 Usazení vodovodního potrubí m 112,000 117,39 13 147,68

D 734 Armatury 5 849,85
15 K 342263513R00 Revizní dvířka 300x300 mm do SDK kus 2,000 546,00 1 092,00

16 K 722235572R00 KK DN 20 kus 2,000 273,00 546,00

17 K 722235573R00 KK DN 25 kus 3,000 455,00 1 365,00

18 K 722235574R00 KK DN 32 kus 1,000 546,00 546,00

19 K 731064917R00 Venitl T67-15, výlevkový kus 2,000 270,00 540,00

20 K 731064986R00 Ventil T66-15, pisoárový kus 3,000 254,80 764,40

21 K 731064987R00 Ventil T67-15, klozetový kus 3,000 268,45 805,35

22 K 782145302RR00 Ventil s napojením na hadici DN15 kus 1,000 191,10 191,10

D 799 Ostatní 20 891,46
23 K 765399970R00 Sekání prostupu přes strop vč. zapravení soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

24 K 460680046R00
Vysekání drážky ve zdi cihelné 12 x 12 cm vč. 
zapravení

m 18,000 354,90 6 388,20

25 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 449,09 10 778,26

26 K 721458965R00 Chemický rozbor pitné vody soubor 1,000 2 225,00 2 225,00

D 888 Demontáž 797,30
27 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné soubor 2,000 88,11 176,22

28 K 725410900R00 Demontáž stávajícího potrubí m 15,000 41,41 621,08

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_2 - Vodoinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 865,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 865,00 21,00% 9 842,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 707,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_3 - Zásobník TV

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 865,00

722 - Strojovny 34 235,00

733 - Rozvod potrubí 2 090,00

799 - Ostatní 4 440,00

888 - Demontáž 6 100,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_3 - Zásobník TV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 865,00

D 722 Strojovny 34 235,00
1 K 722221112R00 Kohout vypouštěcí DN 15 kus 1,000 200,00 200,00

2 K 722235572R00 KK DN 20 kus 5,000 250,00 1 250,00

3 K 725850145R00 Sifon kondenzační DN 40 kus 1,000 1 150,00 1 150,00

4 K 732421313R00 Čerpadlo cirkul. DN20 soubor 1,000 5 450,00 5 450,00

5 K 734253117R00 Ventil pojistný DN 20 kus 1,000 600,00 600,00

6 K 738129411R00 Nádoba expanzní 8l kus 1,000 1 800,00 1 800,00

7 K 722235577R00 Filtr DN20 kus 1,000 420,00 420,00

8 K 731459874R00 Zpětný ventil DN 20 kus 1,000 285,00 285,00

9 K 731558961R00 Manometr kus 1,000 330,00 330,00

10 K 741913677R00 Ohřívač vody nepřímotopný stacionární, 200 l kus 1,000 21 500,00 21 500,00

11 K 77458931444R00 Montáž ohřívače kus 1,000 1 250,00 1 250,00

D 733 Rozvod potrubí 2 090,00

12 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 3,000 80,00 240,00

13 K 458301999R00 Napojení na rozvod ÚT soubor 1,000 650,00 650,00

14 K 721774331R00 Potrubí SN4 D 25 x2,8 m 3,000 400,00 1 200,00

D 799 Ostatní 4 440,00
15 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 3,000 500,00 1 500,00

16 K 998726101R00 Přesun hmot, výšky do 6 m t 3,000 980,00 2 940,00

D 888 Demontáž 6 100,00
17 K 728311817R00 Demontáž ohřívače kruhového el. vč. armatur kus 1,000 1 200,00 1 200,00

18 K 457895126R00 Odvoz na skládku km 20,000 45,00 900,00

19 K 457896123R00 Uvedení OH do provozu soubor 1,000 500,00 500,00

20 K 458947666R00 Doprava ohřívače soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

21 K 478964777R00 Likvidace odpadu soubor 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

A - Primární způsobilé výdaje - SO03

SO 03_3 - Zásobník TV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 761,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 761,00 21,00% 125 950,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 725 711,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO02 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

9 - Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku - SO 02 - ČOV

OSBAU s.r.o.

Strana 65 z 163



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 599 761,28

HSV - Práce a dodávky HSV 599 761,28

    1 - Zemní práce 83 227,29

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 377 568,90

    4 - Vodorovné konstrukce 9 393,78

    5 - Komunikace 4 038,19

    8 - Trubní vedení 25 705,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 512,40

    997 - Přesun sutě 39 800,07

    998 - Přesun hmot 59 515,50

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO02 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

9 - Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku - SO 02 - ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 599 761,28

D HSV Práce a dodávky HSV 599 761,28

D 1 Zemní práce 83 227,29

1 K 113106343

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze 
zámkové dlažby

m2 6,000 44,81 268,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106343

2 K 113107037

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 
vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 1,500 2 009,70 3 014,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107037
VV 1,5 "rampa 1,500
VV Součet 1,500

3 K 113107422

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 6,000 100,05 600,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107422

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 
panely vyplněné dráty zřízení

m 15,000 75,58 1 133,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227

6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 
panely vyplněné dráty odstranění

m 15,000 51,42 771,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228

7 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 15,000 53,68 805,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

8 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 36,900 744,72 27 480,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102
VV 8*1*0,9 "potrubí 7,200
VV 5*0,6*0,6 " vzduchové potrubí 1,800
VV 3,0*3,0*3,1 "ČOV 27,900
VV Součet 36,900

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,000 271,44 4 885,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,000 48,02 864,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO02 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

9 - Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku - SO 02 - ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,000 223,59 6 484,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101
VV (8*1*0,7)+(5*0,3*0,6)"potrubí 6,500
VV 2,5*3*3"zásyp septiku 22,500
VV Součet 29,000

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,600 650,00 8 190,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10*0,7*1,8 12,600
VV Součet 12,600

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 18,799 202,71 3 810,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
VV 5*0,6*0,3 "vzduchové potrubí 0,900
VV 8*1*0,45 "potrubí 3,600
VV (0,3*1,8*2,4*2)+(0,3*1,8*2,2*2) 4,968
VV (PI*3*(1,8*1,8-1,5*1,5)) 9,331
VV Součet 18,799

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 33,838 680,00 23 009,84 CS ÚRS 2024 02

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 15,000 81,00 1 214,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 15,000 20,88 313,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 568,90

18 K 358315114.1
Průraz zdi o průměru do 250 mm, včetně zapravení 
prostupu

kus 1,000 2 774,36 2 774,36 vlastní

19 K 358325115
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu

m3 23,400 5 333,10 124 794,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358325115
VV "Vybourání stávající žumpy o rozměrech cca 3*5*3 m
VV 3*0,3*5*2 9,000
VV 5*0,3*3*2 9,000
VV 3*0,3*3*2 5,400
VV Součet 23,400

20 K 386411211
Čistírny odpadních vod (ČOV) z polypropylenu PP 
komunální počet ekvivalentních obyvatel (EO) 20 - 35

kus 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386411211

D 4 Vodorovné konstrukce 9 393,78

21 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3 0,784 1 200,60 941,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111
VV 2,8*2,8*0,1 "lože ČOV 0,784
VV Součet 0,784

22 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,632 1 592,10 1 006,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111
VV (5,5*0,1*0,8)+(2,4*0,1*0,8) "potrubí 0,632
VV Součet 0,632

23 K 452321141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu bez zvýšených 
nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 1,094 3 450,00 3 774,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321141
VV 2,7*2,7*0,15 1,094
VV Součet 1,094

24 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 
otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

t 0,108 34 000,00 3 672,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211

D 5 Komunikace 4 038,19

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 6,000 238,38 1 430,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

26 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 6,000 371,49 2 228,94 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

27 M 59245001
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 40mm 
přírodní

m2 1,200 315,81 378,97 CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení 25 705,15

28 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 2,000 235,16 470,31

29 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 8,000 449,98 3 599,83

30 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 100

kus 2,000 216,86 433,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265211

31 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 52,52 52,52 CS ÚRS 2024 02

32 M 28611738 spojka dvouhrdlá kanalizační PVC DN 110 kus 1,000 62,95 62,95 CS ÚRS 2024 02

33 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 8,000 257,12 2 056,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 124,44 622,20 CS ÚRS 2024 02

35 M 28611742 spojka dvouhrdlá kanalizační PVC DN 160 kus 1,000 154,64 154,64 CS ÚRS 2024 02

36 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 1,000 402,60 402,60 CS ÚRS 2024 02

37 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 82,17 82,17 CS ÚRS 2024 02

38 K 89255-112 Vyčerpání jímky tlakovým vozem m3 10,000 522,00 5 220,00 vlastní

39 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 399,95 2 799,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001

40 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

kus 1,000 1 500,60 1 500,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812003

41 K 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1000 mm

kus 3,000 1 052,25 3 156,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812031

42 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k 
cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 3,000 86,28 258,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041

43 K 894812061
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) 
pochůzí (A15)

kus 3,000 1 610,40 4 831,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812061

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 512,40

44 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého

m 2,000 256,20 512,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112

D 997 Přesun sutě 39 800,07

45 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 49,200 51,16 2 516,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561
VV 23,4*2 46,800
VV 6*0,2*2 2,400
VV Součet 49,200

46 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 492,000 12,96 6 377,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

47 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 49,200 171,39 8 432,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

48 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 49,500 250,00 12 375,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

49 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,600 330,00 10 098,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
VV 18*1,7 30,600
VV Součet 30,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 59 515,50

50 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 54,105 1 100,00 59 515,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 380,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 380,00 21,00% 13 520,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 900,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

OST - Ostatní 64 380,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D OST Ostatní 64 380,00

402 K OST1 Demontáž a uložení tabule, zpětná montáž tabule kus 2,000 3 300,00 6 600,00 vlastní

VV 2.NP - m.č. 2.02 a 2.03 - stávající stav
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

403 K OST2
Dodávka a montáž keramické školní tabule 200x100 
cm, trojlisté, pylonový zvedací systém

kus 2,000 28 890,00 57 780,00 vlastní

VV 3.NP - nový stav - m.č. 3.02 a 3.03
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO03 - UČEBNY

B - Podmíněně způsobilé náklady - SO02, SO03

SO03_D.1.1 - Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Stanislav Gajzler DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 212,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 212,00 21,00% 31 965,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 177,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

MaR - Měření a regulace

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Stanislav Gajzler

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 152 212,00

D1 - Dodávky řídícího systému 15 300,00

    D2 - MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY 15 300,00

D3 - Dodávky rozvaděče DT1 27 398,00

    D4 - Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony 20 846,00

D5 - Dodávky polních přístrojů 13 992,00

    D6 - ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C,  Krytí IP65, typ: 918,00

    D7 - ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C 5 340,00

    D8 - SNÍMAČ TLAKU KAPALIN 7 734,00

D9 - Montážní materiál a práce 32 238,00

    D10 - KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 5 408,00

    D11 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST 1 580,00

    D12 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 590,00

    D13 - SDĚLOVACÍ KABEL 8 880,00

    D14 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 7 500,00

    D14 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 1 770,00

    D15 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 2 650,00

    D16 - SVORKA UZEMŇOVACÍ 3 860,00

D17 - HZS 56 088,00

    D18 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 5 952,00

    D19 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 12 620,00

OST - Ostatní 7 196,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Stanislav Gajzler

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 212,00

D D1 Dodávky řídícího systému 15 300,00

D D2 MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY 15 300,00

1 K Pol1
Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 
Ethernet, grafický displej, kláv.

ks 1,000 15 300,00 15 300,00

D D3 Dodávky rozvaděče DT1 27 398,00
2 K Pol2 Rozvaděč oceloplechový 800x600x300 vč. MD ks 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K Pol3 Instalační hlavní vypínač 32 A, 1P ks 1,000 162,00 162,00

4 K Pol4 Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P ks 1,000 122,00 122,00

5 K Pol5 Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P ks 4,000 122,00 488,00

6 K Pol6 Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P ks 5,000 156,00 780,00

D D4 Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony 20 846,00

7 K Pol7 Spínaný zdroj 60W/24V DC ks 1,000 1 600,00 1 600,00

8 K Pol8 Zásuvka 230V/16A DIN ks 1,000 190,00 190,00

9 K Pol9 Svorka řadová do 2,5 ks 1,000 16,00 16,00

10 K Pol10
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před 
chráněné zařízení, s přerušením napájení, 16 A

ks 1,000 4 000,00 4 000,00

11 K Pol11 Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty hod 32,000 470,00 15 040,00

D D5 Dodávky polních přístrojů 13 992,00

D D6 ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C,  Krytí IP65, typ:918,00

12 K Pol12 Ni1000/5000 ks 1,000 918,00 918,00

D D7 ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C 5 340,00

13 K Pol13 Ni1000/5000 ks 6,000 890,00 5 340,00

D D8 SNÍMAČ TLAKU KAPALIN 7 734,00

14 K Pol14 Snímač tlaku 24V, 0-10v, 0-8bar ks 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K Pol15 Snímač zaplavení ks 1,000 970,00 970,00

16 K Pol16 Kotel - zapojení ks 2,000 470,00 940,00

17 K Pol17 Regulační ventil - zapojení ks 1,000 206,00 206,00

18 K Pol18 Čerpadlo - zapojení ks 3,000 206,00 618,00

D D9 Montážní materiál a práce 32 238,00

D D10 KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 5 408,00

19 K Pol19 100/50 m 8,000 676,00 5 408,00

D D11 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST 1 580,00

20 K Pol20 1216E d 16 mm, pevně m 20,000 52,00 1 040,00

21 K Pol21 1220 d 20 mm, pevně m 10,000 54,00 540,00

D D12 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 590,00

22 K Pol22 4020_LA d 20 mm, pevně m 10,000 59,00 590,00

D D13 SDĚLOVACÍ KABEL 8 880,00

23 K Pol23 J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 160,000 36,00 5 760,00

24 K Pol24 J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 80,000 39,00 3 120,00

D D14 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 7 500,00

25 K Pol25 CYKY-O 3x1,5 , pevně m 30,000 50,00 1 500,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

MaR - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol26 CYKY-J 3x1,5 , pevně m 120,000 50,00 6 000,00

D D14 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 1 770,00

27 K Pol27 CYKY-J 3x2,5 , pevně m 30,000 59,00 1 770,00

D D15 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 2 650,00

28 K Pol28 CY6 Žlutozelený, pevně m 50,000 53,00 2 650,00

D D16 SVORKA UZEMŇOVACÍ 3 860,00

29 K Pol29 ZSA16 na potrubí ks 20,000 116,00 2 320,00

30 K Pol30 Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 20,000 22,00 440,00

31 K Pol31 Podružný materiál ks 1,000 1 100,00 1 100,00

D D17 HZS 56 088,00
32 K Pol32 Výrobní dokumentace rozvaděče ks 1,000 7 500,00 7 500,00

33 K Pol33 Programování DDC regulátoru bod 26,000 536,00 13 936,00

34 K Pol34 Vizualizace webserver bod 26,000 536,00 13 936,00

35 K Pol35 Test 1:1, parametrizace regulace hod 4,000 536,00 2 144,00

D D18 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 5 952,00

36 K Pol36 Zkusebni provoz hod 16,000 372,00 5 952,00

D D19 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 12 620,00

37 K Pol37 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 372,00 1 488,00

38 K Pol38 Revizni technik hod 8,000 454,00 3 632,00

39 K Pol39 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 7 500,00 7 500,00

D OST Ostatní 7 196,00
40 K OST01 Doprava kus 1,000 1 327,00 1 327,00

41 K OST2 Přesuny kus 1,000 369,00 369,00

42 K OST3 PPV kus 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 290,00 21,00% 10 561,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 851,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

OPZ - Ostatní plynová zařízení

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 289,88

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

OPZ - Ostatní plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 289,88
1 K 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 1,700 1 100,00 1 870,00

2 K 612421121R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých m2 1,700 34,64 58,89

3 K 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 10,000 61,20 612,00

4 K 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 50,000 1,60 80,00

5 K 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 10,000 49,84 498,40

6 K 952902110R00
Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na 
půdách

m2 30,000 5,04 151,20

7 K 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 1,000 1 900,00 1 900,00

8 K 970034080R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm m 1,000 402,40 402,40

9 K 970033080R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm m 1,000 251,20 251,20

10 K 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 11,000 114,80 1 262,80

11 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,010 668,00 6,68

12 K 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,010 318,80 3,19

13 K 723150368R00
Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 76/3,2 
mm

m 1,000 596,80 596,80

14 K 723163105R00 Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm m 2,000 777,60 1 555,20

15 K 723163106R00 Potrubí z měděných plynových trubek D 35 x 1,5 mm m 14,000 1 000,00 14 000,00

16 K 723185115R00
Potrubí ohebné nerezové vlnovcové L=0,5m, DN 25 
mm

m 1,000 1 172,80 1 172,80

17 K 723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 mm soubor 2,000 1 900,00 3 800,00

18 K 723190253R00
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 
mm

kus 2,000 213,20 426,40

19 K 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 mm kus 1,000 300,00 300,00

20 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 32,16 64,32

21 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 110,000 28,48 3 132,80

22 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 242,40 242,40

23 K 723235513R00
Kohout kulový protipožární přímý, vnitřní - vnitřní závit, 
DN 25 mm

kus 2,000 1 864,00 3 728,00

24 K 723120805R00
Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 
mm

m 6,000 151,20 907,20

25 K POT01_0001 Značení potrubí; Dod+Mont kus 1,000 160,00 160,00

26 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,060 600,00 36,00

27 K 998723192R00
Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 100 
m

t 0,060 440,00 26,40

28 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 5,000 52,16 260,80

29 K 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 14,000 80,40 1 125,60

30 K 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,000 2 500,00 2 500,00

31 K 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 14,000 8,80 123,20

32 K 230050002R00 Montáž uložení přišroubováním do DN 50 kg 10,000 34,24 342,40

33 K UL-0001
Typové uložení, DN25-DN50, L=300mm, Dod+Mont, 
konzola, objímka, sestava

kus 3,000 256,00 768,00

34 K 230050031R00 Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů kg 20,000 44,24 884,80

35 K UL-01_0001 Pomocné ocelové kontrukce kg 20,000 52,00 1 040,00

36 K MaR02_0001 Uzemnění potrubí soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

37 K 005231010R Revize Soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

38 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

OPZ - Ostatní plynová zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 428 990,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 428 990,00 21,00% 90 088,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 078,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

VYT - Vytápění

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 428 990,44

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO04 - KOTELNA

C - Neuznatelné náklady - SO04

VYT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 990,44
1 K 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 1,000 1 850,00 1 850,00

2 K 970033060R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm m 1,000 249,55 249,55

3 K IZOL-00_0001 Montáž tepelné izolace na potrubí do DN50 m 14,000 86,20 1 206,80

4 K IZOL-01_0006
Tep.iz.pouzdro potrubí AL, d=42mm, tl. 50mm, 
lambda=0,040 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 8,000 250,84 2 006,74

5 K IZOL-01_0005
Tep.iz.pouzdro potrubí AL, d=35mm, tl. 40mm, 
lambda=0,040 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 6,000 186,19 1 117,15

6 K IZOL-02_0001 Tepelně izolační sada pro čerpadlo, dod+montáž kus 2,000 3 500,00 7 000,00

7 K IZOL-02_0002 Tepelně izolační sada pro HDVT, dod+montáž kus 1,000 4 741,00 4 741,00

8 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 2,000 238,34 476,69

9 K 28654741R Sifon kondenzační DN 40 PP, vodorovný odtok kus 2,000 974,06 1 948,12

10 K 722163104R00
Potrubí z měděných vodovodních trubek D 22 x 1,0 
mm

m 4,000 594,78 2 379,12

11 K 722237222R00 Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm kus 2,000 456,86 913,72

12 K 722237662R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, 
DN 20 mm

kus 1,000 498,24 498,24

13 K 722235522R00 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm kus 1,000 368,94 368,94

14 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 4,000 14,65 58,62

15 K STR01_0001
Kompakt. aut. doplň. zařízení 0,5 m3//h se system., 
oddělov. a integr.tlak.senzorem, D+M

kus 1,000 23 896,00 23 896,00

16 K 731200825R00
Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW, vč. 
kouřovodů

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

17 K 731890801R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 1,000 4 588,00 4 588,00

18 K 731249211R00 Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV soubor 2,000 4 128,00 8 256,00

19 K KOT01_0002
Plynový kondenzační kotel závěsný 5-35 kW, Nox6,, 
do kaskády, vč. oběh.čerpadla, poj.ventilu

kus 2,000 75 000,00 150 000,00

20 K 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 2,000 4 056,00 8 112,00

21 K 731412252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m kus 4,000 1 741,24 6 964,96

22 K 731412258R00 Třmen trubkový upevňovací 80/125 mm kus 2,000 287,48 574,95

23 K 731412265R00 T-kus revizní 80/125 mm PP kus 2,000 3 266,98 6 533,96

24 K 731412271R00 Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem kus 2,000 1 410,23 2 820,46

25 K ODK01-0001 Montáž odkouření kus 2,000 5 172,00 10 344,00

26 K KOTSP_01-0001 Uvedení kotle do provozu kus 2,000 2 155,00 4 310,00

27 K KOTSP_01-0006 Proplach potrubí m 567,000 9,05 5 131,92

28 K KOTSP_01-0002 Vypuštění a napuštění celého systému ÚT kus 1,000 6 896,00 6 896,00

29 K KOTSP_01-0003 Zaregulování topného systému kus 49,000 172,40 8 447,60

30 K KOTSP_01-0004 Topná zkouška kus 1,000 6 896,00 6 896,00

31 K KOTSP_01-0005 Zkušební provoz kus 1,000 5 172,00 5 172,00

32 K MaR02_0001 Uzemnění potrubí celého systému ÚT soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

33 K 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,300 4 256,00 1 276,80

34 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 6,000 192,40 1 154,40

35 K 732339104R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l soubor 1,000 495,20 495,20

36 K 48466205R Nádoba expanzní membránová 50 l, 6/1,5 bar kus 1,000 3 879,00 3 879,00

37 K 55123111R Kohout kulový pro expanzní nádoby 3/4" kus 1,000 1 121,46 1 121,46

38 K 4848165101R
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 4,, 
0m3/h svařenec, D+M, + tep.izol.

kus 1,000 14 258,00 14 258,00

39 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 2,000 162,80 325,60

40 K ČERP-01_0002
Oběhové čerpadlo-elektronické_dp=3,5m, Q=3,0m3/h, 
230V, DN25

kus 1,000 15 500,00 15 500,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K ČERP-01_0003
Oběhové čerpadlo-elektronické_dp=2,0m, Q=1,5m3/h, 
230V, DN25

kus 1,000 3 017,00 3 017,00

42 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,200 1 768,00 353,60

43 K 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 2,000 81,89 163,78

44 K 732211813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l kus 1,000 1 200,00 1 200,00

45 K 732213813R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l kus 1,000 2 620,48 2 620,48

46 K 732214813R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l kus 1,000 341,35 341,35

47 K 732320813R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l kus 1,000 527,54 527,54

48 K 732324813R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l kus 1,000 181,88 181,88

49 K 732390853R00 Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 200 l kus 1,000 927,51 927,51

50 K 732393815R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l kus 1,000 2 693,75 2 693,75

51 K 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 kus 1,000 209,90 209,90

52 K DEM01_vytápění Demontáž ostatního příslušenství t 0,500 12 000,00 6 000,00

53 K 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 1,100 1 768,00 1 944,80

54 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 4,000 522,37 2 089,49

55 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 6,000 975,78 5 854,70

56 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 8,000 1 250,00 10 000,00

57 K UL-0001
Typové uložení, DN25-DN50, Dod+Mont, konzola, 
objímka, sestava

kus 12,000 181,02 2 172,24

58 K UL-01_0001 Pomocné ocelové kontrukce kg 100,000 56,03 5 603,00

59 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 10,000 10,95 109,47

60 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 8,000 20,86 166,88

61 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,100 1 335,20 133,52

62 K 734209102RT2
Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně 
ventilu odvzdušňovacího automatického

kus 6,000 203,00 1 218,01

63 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,000 85,08 170,16

64 K 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,000 153,01 153,01

65 K 734295142R00
Směšovač třícestný Kvs=10m2/h při dp=7 kPa, DN 
25+servopohon 3bod, 230 V (alt.24V)

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

66 K 734235224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 kus 5,000 928,37 4 641,87

67 K 734235225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 kus 10,000 1 427,47 14 274,72

68 K 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32,top kus 1,000 963,72 963,72

69 K 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 3,000 1 225,76 3 677,29

70 K 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,000 711,15 711,15

71 K 734295215R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 3,000 1 074,91 3 224,74

72 K 734295311R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 14,000 263,77 3 692,81

73 K ARM02_0001 Pojistný ventil 1/2"x3/4" 3,0 bar s manometrem kus 1,000 899,93 899,93

74 K 734411121R00 Teploměr rohový s pouzdrem typ 160/A kus 4,000 707,70 2 830,81

75 K 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 4,000 1 850,00 7 400,00

76 K ARM01_0001
Dvoucestný uzav manometrový kohout, DK DN2, 
25bar

kus 2,000 413,76 827,52

77 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,000 250,00 500,00

78 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,100 1 000,00 100,00

79 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 4,000 56,20 224,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č.p. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

L. Lazecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 254 731,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 254 731,00 21,00% 683 493,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 938 224,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.1 - Stavební úpravy prostorů družiny - architektonicko-stavební 
řešení

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č.p. 62 Projektant: L. Lazecký

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 254 730,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 741 088,21

    2 - Zakládání 117 015,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 377,12

    4 - Vodorovné konstrukce 7 183,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 736 988,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 337 385,39

    997 - Přesun sutě 320 105,29

    998 - Přesun hmot 154 033,59

PSV - Práce a dodávky PSV 1 288 146,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 137 422,37

    713 - Izolace tepelné 61 414,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 179 918,72

    751 - Vzduchotechnika 2 454,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 63 035,56

    766 - Konstrukce truhlářské 146 812,40

    767 - Konstrukce zámečnické 5 812,59

    771 - Podlahy z dlaždic 145 213,82

    775 - Podlahy skládané 1 101,79

    776 - Podlahy povlakové 157 067,13

    781 - Dokončovací práce - obklady 174 003,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 141 646,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 72 243,52

OST - Ostatní 159 495,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.1 - Stavební úpravy prostorů družiny - architektonicko-stavební 
řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č.p. 62 Projektant: L. Lazecký

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 254 730,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 741 088,21

D 2 Zakládání 117 015,41

1 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 16,799 3 315,00 55 688,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV nový stav
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV 4,6*6,85*0,1 3,151
VV m.č. 1.03
VV 9,63*0,1 0,963
VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4))*0,1 4,796
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu 1.PP
VV 4,26*(3,3-2,75)*0,1 0,234
VV m.č. 1.06
VV 1,9*6,85*0,1 1,302

VV
m.č. 1.07 a 1.08 - bez ponechané desky pod stáv.příčkou, 
před vyzděním příčky

VV (3,55*6,35-2,25*0,35)*0,1 2,176
VV m.č. 1.09 a 1.10 - před vyzděním příčky
VV 3,15*6,35*0,1 2,000
VV m.č. 1.12
VV 4,26*0,1 0,426
VV m.č. 1.13
VV 4,63*0,1 0,463
VV m.č. 1.14, 1.15, 1.16 - před vyzděním příček
VV 2,45*2,5*0,1 0,613
VV m.č. 1.17, 1.18, 1.19 - před vyzděním příček
VV 2,7*2,5*0,1 0,675
VV Součet 16,799

2 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 2,016 30 420,00 61 326,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV směrné množství výztuže desek 120 kg/m3 betonu
VV 16,799*120,0/1000 2,016
VV Součet 2,016

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 377,12

3 K 310237271
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
přes 600 do 750 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237271

VV
stávající stav - m.č. 1.07 - zazdívka otvoru pro prostup 
odkouření ve zdi tl. 700 mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 317141423

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky 
překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu 
přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141423
VV nový stav - m.č. 1.01 a 1.02 - pro dveře P05/P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího 
zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním 
hmot) tl. do 30 mm

m2 84,780 314,34 26 649,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319201321
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - po odsekání obkladu kolem umyvadla
VV (1,2+0,6)*1,2 2,160
VV m.č. 1.09 - po odsekání obkladu
VV ((2,3+1,85)*2-0,8-0,6*2-1,0+0,20*2)*1,8 10,260
VV m.č. 1.13 - na stávajících stěnách po odsekání obkladu
VV (0,9*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 7,920

VV
m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - na stávajících stěnách po odsekání 
obkladu

SO01_D.1.1 - Stavební úpravy prostorů družiny - architektonicko-stavební 
řešení

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,7*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 10,800
VV m.č. 1.14 - po odsekání obkladu
VV (2,5+1,85)*2*1,8-0,6*1,8*2-0,8*1,8 12,060
VV m.č. 1.17 - na stávajících stěnách po odsekání obkladu
VV (1,55*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 10,260

VV m.č. 1.15, 1.16 - na stávajících stěnách po odsekání obkladu

VV (0,8*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 7,560
VV m.č. 1.18 - po odsekání obkladu
VV (2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8 23,760
VV Součet 84,780

6 K 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 1,477 609,18 899,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271025

VV
nový stav - zazdívka otvoru s novýma dveřma mezi m.č. 1.04 
a 1.05

VV 1,3*2,5-0,9*1,97 1,477
VV Součet 1,477

7 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm

m2 17,733 507,00 8 990,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272215
VV nový stav
VV mezi m.č. 1.17, 1.18 a 1.19
VV 2,5*(3,4+0,2)-0,7*1,97 7,621
VV 1,075*(3,4+0,2)-0,7*1,97 2,491
VV mezi m.č. 1.14, 1.15 a 1.16
VV 2,5*(3,4+0,2)-0,7*1,97 7,621
VV Součet 17,733

8 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 21,192 582,66 12 347,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225
VV nový stav
VV mezi m.č. 1.09 a 1.10
VV 3,15*(3,45+0,2)-0,8*1,97 9,922
VV mezi m.č. 1.08 a 1.07
VV 2,2*(3,45+0,2) 8,030
VV mezi m.č. 1.15 a 1.16
VV 0,9*(3,4+0,2) 3,240
VV Součet 21,192

9 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 12,960 712,92 9 239,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235
VV nový stav
VV mezi m.č. 1.01 a 1.02
VV (2,05+2,05)*(3,4+0,2)-0,9*2,0 12,960
VV Součet 12,960

10 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm

m 12,325 64,72 797,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111
VV nový stav - pod stropem
VV mezi m.č. 1.09 a 1.10
VV 3,15 3,150
VV mezi m.č. 1.08 a 1.07
VV 2,2 2,200
VV mezi m.č. 1.15 a 1.16
VV 0,9 0,900
VV mezi m.č. 1.17, 1.18 a 1.19
VV 2,5 2,500
VV 1,075 1,075
VV mezi m.č. 1.14, 1.15 a 1.16
VV 2,5 2,500
VV Součet 12,325

11 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

m 4,100 96,80 396,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112
VV nový stav - pod stropem
VV mezi m.č. 1.01 a 1.02
VV (2,05+2,05) 4,100
VV Součet 4,100

12 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m 57,200 109,60 6 269,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121
VV nový stav
VV mezi m.č. 1.01 a 1.02
VV 2*(3,4+0,2) 7,200
VV zazdívka otvoru s novýma dveřma mezi m.č. 1.04 a 1.05
VV 2*2,5 5,000
VV mezi m.č. 1.09 a 1.10
VV 2*(3,45+0,2) 7,300
VV mezi m.č. 1.08 a 1.07
VV 2*(3,45+0,2) 7,300
VV mezi m.č. 1.15 a 1.16
VV 2*(3,4+0,2) 7,200
VV mezi m.č. 1.17, 1.18 a 1.19
VV 2*(3,4+0,2) 7,200
VV 2*(3,4+0,2) 7,200
VV mezi m.č. 1.14, 1.15 a 1.16
VV 2*(3,4+0,2) 7,200
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VV nový stav - m.č. 1.09 - dozdění niky parapetu
VV 2*0,8 1,600
VV Součet 57,200

13 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 0,960 881,40 846,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256
VV nový stav - m.č. 1.09 - dozdění niky parapetu
VV 1,2*0,8 0,960
VV Součet 0,960

D 4 Vodorovné konstrukce 7 183,13

14 K 411800R01
Oprava cihelné klenby v nezbytně nutném rozsahu - 
bude upřesněno podle skutečnosti po odkrytí klenby

m2 3,460 2 076,05 7 183,13 vlastní

VV stávající stav - předpoklad do 10% plochy
VV nad 1.PP - m.č. 1.03, část m.č. 1.04 a 1.05
VV (4,26+6,9)*3,1*0,1 3,460
VV Součet 3,460

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 736 988,28

15 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů

m2 56,360 71,76 4 044,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121
VV nový stav 
VV m.č. 1.05 a 1.06
VV 15,17+13,01 28,180
VV pod štukovou omítku stropů
VV 28,18 28,180
VV Součet 56,360

16 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 28,180 258,96 7 297,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001
VV nový stav 
VV m.č. 1.05 a 1.06
VV 15,17+13,01 28,180
VV Součet 28,180

17 K 611311131
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 28,180 179,40 5 055,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131

18 K 611315402
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 28,180 245,70 6 923,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611315402
VV viz otlučení omítky stropů
VV 28,18 28,180
VV Součet 28,180

19 K 611315452

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k 
cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové 
omítky přes 20 mm stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 28,180 63,41 1 787,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611315452

20 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 1 276,444 55,93 71 386,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*2*3,4-0,9*2,0-0,9*2,8+(0,9+2,8*2)*0,20 23,160
VV m.č. 1.02

VV (4,6+6,85)*2*3,4-0,9*2,0-0,8*1,97-1,5*1,8+(1,5+1,8*2)*0,20 72,804

VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*3,4-0,8*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,35 45,744
VV m.č. 1.04

VV
(6,9+10,15)*2*3,45-1,0*2,1-0,8*1,97-0,9*1,97-
1,2*2,1*5+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,3+2,5*2)*0,55+(1,2+2,1*2)*5*0,6

122,381

VV m.č. 1.05

VV
(4,26+3,3)*2*3,45-1,5*3,3-0,9*1,97-0,8*1,97*3-
1,9*2,5+(1,05+2,05*2)*0,6+(1,2+2,05*2)*0,6

42,233

VV m.č. 1.06

VV
(1,9+6,85)*2*3,45-1,9*2,5-0,9*1,97-0,8*1,97-
1,5*2,5+(1,5+2,5*2)*0,20

49,826

VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*3,45-0,9*1,97+(1,5+3,0*2)*0,4 30,207
VV m.č. 1.08

VV
(3,55+6,35)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1-
1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,6

67,349

VV m.č. 1.09
VV (3,15+4,15)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,6 49,514
VV m.č. 1.10
VV (3,15+2,1)*2*3,45-0,8*1,97-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,3 34,019
VV m.č. 1.12

VV
(2,3+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,7*1,97-0,9*2,0-
0,6*0,8+(1,0+2,0*2)*0,20+(0,6+0,8*2)*0,20

24,425

VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,7*1,97-0,6*1,97 25,443
VV m.č. 1.14

VV
(1,475+2,5)*2*3,4-0,7*1,97*2+(0,7+1,97*2)*0,35-
0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,35

26,606

VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*3,4-0,6*1,97+(0,6+1,97*2)*0,35 13,327
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VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*3,4-0,7*1,97-0,5*0,9+(0,5+0,9*2)*0,35 14,616
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*3,4-0,7*1,97-0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,35 26,871
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*3,4-0,7*1,97 14,091
VV m.č. 1.19

VV
(1,075+1,225)*2*3,4-0,7*1,97*2+(0,7+1,97*2)*0,35-
0,6*0,8+(0,6+0,8*2)*0,20

14,466

VV Mezisoučet 697,082
VV pod štukovou omítku - viz vnitřní štuk
VV 579,362 579,362
VV Součet 1 276,444

21 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 697,082 222,30 154 961,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*2*3,4-0,9*2,0-0,9*2,8+(0,9+2,8*2)*0,20 23,160
VV m.č. 1.02

VV (4,6+6,85)*2*3,4-0,9*2,0-0,8*1,97-1,5*1,8+(1,5+1,8*2)*0,20 72,804

VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*3,4-0,8*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,35 45,744
VV m.č. 1.04

VV
(6,9+10,15)*2*3,45-1,0*2,1-0,8*1,97-0,9*1,97-
1,2*2,1*5+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,3+2,5*2)*0,55+(1,2+2,1*2)*5*0,6

122,381

VV m.č. 1.05

VV
(4,26+3,3)*2*3,45-1,5*3,3-0,9*1,97-0,8*1,97*3-
1,9*2,5+(1,05+2,05*2)*0,6+(1,2+2,05*2)*0,6

42,233

VV m.č. 1.06

VV
(1,9+6,85)*2*3,45-1,9*2,5-0,9*1,97-0,8*1,97-
1,5*2,5+(1,5+2,5*2)*0,20

49,826

VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*3,45-0,9*1,97+(1,5+3,0*2)*0,4 30,207
VV m.č. 1.08

VV
(3,55+6,35)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1-
1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,6

67,349

VV m.č. 1.09
VV (3,15+4,15)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,6 49,514
VV m.č. 1.10
VV (3,15+2,1)*2*3,45-0,8*1,97-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,3 34,019
VV m.č. 1.12

VV
(2,3+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,7*1,97-0,9*2,0-
0,6*0,8+(1,0+2,0*2)*0,20+(0,6+0,8*2)*0,20

24,425

VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,7*1,97-0,6*1,97 25,443
VV m.č. 1.14

VV
(1,475+2,5)*2*3,4-0,7*1,97*2+(0,7+1,97*2)*0,35-
0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,35

26,606

VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*3,4-0,6*1,97+(0,6+1,97*2)*0,35 13,327
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*3,4-0,7*1,97-0,5*0,9+(0,5+0,9*2)*0,35 14,616
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*3,4-0,7*1,97-0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,35 26,871
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*3,4-0,7*1,97 14,091
VV m.č. 1.19

VV
(1,075+1,225)*2*3,4-0,7*1,97*2+(0,7+1,97*2)*0,35-
0,6*0,8+(0,6+0,8*2)*0,20

14,466

VV Součet 697,082

22 K 612311131
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 579,362 141,96 82 246,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV viz potažení vnitřních stěn perlinkou
VV 697,082 697,082
VV odpočet ploch obkladů stěn - viz obklad stěn
VV 117,72*-1 -117,720
VV Součet 579,362

23 K 612315202
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 11,000 236,00 2 596,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315202
VV stávající stav - z m.č. 1.09 do 1.10 ve zdivu tl. 450 mm
VV pro VZT 150/150 mm - z obou stran zdiva
VV 1*2 2,000
VV stávající stav - z m.č. 1.08 do 1.05 ve zdivu tl. 500 mm
VV pro VZT 150/150 mm - z obou stran zdiva
VV 1*2 2,000
VV stávající stav - z m.č. 1.08 do 1.07 ve zdivu tl. 300 mm
VV pro VZT 250/200 mm - z obou stran zdiva
VV 1*2 2,000
VV stávající stav - z m.č. 1.18 ve zdivu tl. 450 mm
VV pro VZT 200/400 mm
VV 1 1,000
VV stávající stav
VV pro VZT 250/200 mm - z m.č. 1.07 ve zdivu tl. 700 mm
VV 1 1,000

VV
pro VZT 150/150 mm - z m.č. 1.05 do 1.09 ve zdivu tl. 700 mm 
- z obou stran zdiva

VV 1*2 2,000

VV
stávající stav - m.č. 1.07 - zazdívka otvoru pro prostup 
odkouření ve zdi tl. 700 mm
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VV 1 1,000
VV Součet 11,000

24 K 612315402
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 597,441 212,16 126 753,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315402
VV stávající stav - stávající stěny
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*3,4-0,9*2,8+(1,0+2,8*2)*0,20 11,890
VV m.č. 1.02

VV
((4,6+6,85)*2-2,05*2)*3,4-0,9*2,0-1,8*1,97-
1,5*1,8+(1,5+1,8*2)*0,20

56,894

VV m.č. 1.03 a 1.04 (nově m.č. 1.04)
VV (6,9+10,15)*2*3,45-1,0*2,1-1,8*1,97-1,2*2,1*5 99,399
VV (1,8+2,5*2)*0,55+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,2+2,1*2)*5*0,6 23,060
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05
VV (3,3+4,26)*2*3,45-0,8*1,97*2-1,5*3,3-0,9*1,97-1,9*2,5 37,539
VV (1,05+2,05*2)*0,6+(1,2+2,05*2)*0,6+(1,9+2,5*2)*0,5 9,720
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05 (nově m.č. 1.06)
VV (1,9+6,85)*2*3,45-0,8*1,97*2-1,5*2,5-1,9*2,5 48,723
VV (1,5+2,5*2)*0,2 1,300
VV m.č. 1.06
VV (3,55+4,15)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1-1,3*3,45 44,549
VV (1,05+2,1*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,6 5,340
VV m.č. 1.07
VV (3,15+6,35)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1 61,454
VV (1,2+2,1*2)*0,6+(1,05+2,1*2)*0,2 4,290
VV m.č. 1.08
VV (3,55+2,05)*2*3,45-0,9*1,97-1,3*3,45-1,05*2,1 30,177
VV (1,5+3,0*2)*0,4 3,000
VV m.č. 1.09

VV
(2,3+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,6*1,97*2-1,0*2,0-
0,6*0,8+(1,0+2,0*2)*0,2+(0,6+0,8*2)*0,2

23,240

VV m.č. 1.13

VV
(1,1*2+2,5)*3,4-0,6*1,97-
0,6*0,8+(0,9+2,1*2)*0,35+(0,6+0,8*2)*0,2

16,543

VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12

VV
(1,7*2+2,5)*3,4-0,6*1,97+(0,9+2,1*2)*0,35-
0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,3

21,143

VV m.č. 1.14
VV (2,5+1,85)*2*3,4-0,6*1,97*2-0,8*1,97 25,640
VV m.č. 1.17

VV
(1,55*2+2,5)*3,4-0,6*1,97-
0,5*0,9*2+(0,9+2,1*2)*0,35+(0,5+0,9*2)*2*0,3

20,123

VV m.č. 1.15, 1.16 
VV (0,8+1,3)*3,4-0,6*1,97+(0,7+2,1*2)*0,35 7,673
VV (0,8+1,1)*3,4-0,5*0,9+(0,5+0,9*2)*0,3 6,700
VV m.č. 1.18
VV (2,2+4,8)*2*3,4-0,8*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,3 45,544
VV Součet 597,441

25 K 612315452

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k 
cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové 
omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 597,441 59,75 35 695,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315452

26 K 619991021
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně 
pozdějšího odlepení rámů oken a dveří, keramických 
soklů

m 129,600 5,18 671,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991021
VV 1.NP stávající okna a vchodové dveře
VV (1,5+2,5)*2+(1,2+2,1)*2*7+(1,2+2,1)*2 60,800
VV přístavba stávající okna a vchodové dveře

VV
(0,9+2,0)*2+(0,6+0,8)*2*2+(0,5+0,9)*2*5+(1,2+1,4)*2+(1,0+2,8
)*2+(1,5+1,8)*2

44,800

VV nový stav:

VV m.č. 1.01 - nové plastové dveře do m.č. 1.02 - z obou stran

VV (0,9+2,0)*2*2 11,600

VV
m.č. 1.02 - stávající plastový rám devří do m.č. 1.04 - z obou 
stran

VV (1,0+2,1)*2*2 12,400
VV Součet 129,600

27 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 237,370 180,80 42 916,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001
VV stávající stav
VV m.č. 1.01 - po vybourání příčky - na stěnách
VV 2*3,4 6,800
VV m.č. 1.04 - po vybourání příčky - na stěnách
VV 2*3,45 6,900
VV m.č. 1.13 - po vybourání příčky - na stěnách
VV 2*3,4 6,800

VV
m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - příčky výšky 2,1 m - po vybourání 
příček - na stěnách

VV 2*2,1 4,200
VV m.č. 1.17 - po vybourání příčky - na stěnách
VV 2*3,4 6,800
VV m.č. 1.15, 1.16 - po vybourání příčky - na stěně
VV 3,4 3,400

VV
m.č. 1.06 - po ubourání stáv.příčky - na stěně a ponecháné 
příčce
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VV 2*3,45 6,900
VV kolem měněných a vybouraných dveří - z obou stran zdiva
VV m.č. 1.05 - stávající stav
VV (1,0+2*2,05)*2 10,200
VV m.č. 1.06
VV (0,9+2*2,05)*2 10,000
VV m.č. 1.07
VV (0,9+2*2,05)*2 10,000
VV m.č. 1.08 - včetně ubouraného ostění pro zvětšení otvoru
VV (1,0+2*2,05)*2 10,200
VV m.č. 1.09
VV (0,9+2*2,05)*2 10,000
VV m.č. 1.13 - včetně ubouraného ostění pro zvětšení otvoru
VV (0,8+2*2,05)*2 9,800
VV m.č. 1.10
VV (0,7+2*2,05)*2 9,600
VV m.č. 1.14
VV (0,9+2*2,05)*2 10,000
VV m.č. 1.17 - včetně ubouraného ostění pro zvětšení otvoru
VV (0,8+2*2,05)*2 9,800
VV m.č. 1.15
VV (0,7+2*2,05)*2 9,600
VV m.č. 1.18
VV (0,9+2*2,05)*2 10,000
VV stávající stav - po odsekání soklíků
VV m.č. 1.01 - na stávajících stěnách
VV (1,925*2-0,9+0,2*2) 3,350
VV m.č. 1.02 - na stávajících stěnách
VV (4,6+6,85)*2-2,05*2-0,8 18,000
VV m.č. 1.03
VV ((1,4+6,9)*2-1,3-0,9-0,8-1,0+0,6*2) 13,800
VV nový stav
VV nad soklíky - napojení na stěnu - viz montáž soklíků
VV 51,22 51,220
VV Součet 237,370

28 K 622900R01
Oprava stávajícího zateplení v místě nových prostupů 
pro VZT vč. silikonové omítky 1,5 mm

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní

VV stávající stav - prostupy vzt z m.č. 1.07 a 1.18
VV 1+1 2,000
VV na zazdívku prostupu z m.č. 1.07
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

29 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 37,030 32,99 1 221,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
VV 1.NP stávající
VV 1,5*2,5+1,2*2,1*7+1,2*2,1+0,6*1,55 24,840
VV přístavba stávající
VV 0,9*2,0+0,6*0,8*2+0,5*0,9*5+1,2*1,4+1,0*2,8+1,5*1,8 12,190
VV Součet 37,030

30 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 12,105 4 344,60 52 591,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115
VV nový stav - dle legendy místností 
VV m.č. 1.01, 1.02, 1.03
VV (3,71+27,31+9,63)*0,06 2,439
VV m.č. 1.04
VV 70,04*0,06 4,202
VV m.č. 1.05
VV 15,17*0,06 0,910
VV m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV (13,01+4,41+17,59+13,07+6,61)*0,06 3,281
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV (4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32)*0,06 1,273
VV Součet 12,105

31 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 12,107 312,78 3 786,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171

32 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 1,761 209,82 369,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319195
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71*0,06 0,223
VV m.č. 1.07
VV 4,41*0,06 0,265
VV m.č. 1.12
VV 4,26*0,06 0,256
VV m.č. 1.13
VV 4,63*0,06 0,278
VV m.č. 1.14
VV 3,69*0,06 0,221
VV m.č. 1.15
VV 0,9*0,06 0,054
VV m.č. 1.16
VV 1,26*0,06 0,076
VV m.č. 1.17
VV 3,87*0,06 0,232
VV m.č. 1.18
VV 1,29*0,06 0,077
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VV m.č. 1.19
VV 1,32*0,06 0,079
VV Součet 1,761

33 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,625 365,04 958,23 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101

VV nový stav - m.č. 1.04, 1.08 a 1.09 - pod nové vnitřní parapety

VV 1,5*(5+1+1)*0,25 2,625
VV Součet 2,625

34 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,625 80,34 210,89 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102

35 K 631900R01
Vyztužení mazaniny výztužnou sítí z polypropylenu oka 
27x42 mm

m2 201,770 256,62 51 778,22 vlastní

VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71 3,710
VV m.č. 1.02 
VV 27,31 27,310
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.04 
VV 70,04 70,040
VV m.č. 1.05 
VV 15,17 15,170
VV m.č. 1.06
VV 13,01 13,010
VV m.č. 1.07
VV 4,41 4,410
VV m.č. 1.08
VV 17,59 17,590
VV m.č. 1.09
VV 13,07 13,070
VV m.č. 1.10
VV 6,61 6,610
VV m.č. 1.12
VV 4,26 4,260
VV m.č. 1.13
VV 4,63 4,630
VV m.č. 1.14
VV 3,69 3,690
VV m.č. 1.15
VV 0,9 0,900
VV m.č. 1.16
VV 1,26 1,260
VV m.č. 1.17
VV 3,87 3,870
VV m.č. 1.18
VV 1,29 1,290
VV m.č. 1.19
VV 1,32 1,320
VV Součet 201,770

36 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

m2 5,040 420,42 2 118,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122

VV nový stav - m.č. 1.04, 1.08 a 1.09 - pod nové vnitřní parapety

VV 1,2*(5+1+1)*0,6 5,040
VV Součet 5,040

37 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 33,950 589,68 20 019,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450134
VV nový stav - podlahy nad klenbou nad 1.PP - tl. 10-60 mm
VV část m.č. 1.04
VV 6,9*3,1+1,3*0,65 22,235
VV část m.č. 1.05
VV 4,26*2,75 11,715
VV Součet 33,950

38 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
polyetylénové fólie

m2 201,770 12,09 2 439,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213
VV nový stav - dle legendy místností 
VV m.č. 1.01, 1.02, 1.03
VV 3,71+27,31+9,63 40,650
VV m.č. 1.04
VV 70,04 70,040
VV m.č. 1.05
VV 15,17 15,170
VV m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 13,01+4,41+17,59+13,07+6,61 54,690
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Součet 201,770

39 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111
VV nový stav
VV dveře T01/P a T01/L
VV 1+1 2,000
VV dveře T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 3,000
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40 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970mm

kus 2,000 1 264,00 2 528,00 CS ÚRS 2024 02

41 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970mm

kus 1,000 1 288,00 1 288,00 CS ÚRS 2024 02

42 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z 
úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 8,000 1 168,00 9 344,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121
VV nový stav
VV dveře T01/P a T01/L
VV 1+2 3,000
VV dveře T02/P a T02/L
VV 2+1 3,000
VV dveře T05/P
VV 1 1,000
VV dveře T06/P
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

43 M 55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 600/1970mm

kus 1,000 2 968,00 2 968,00 CS ÚRS 2024 02

44 M 55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970mm

kus 3,000 2 976,00 8 928,00 CS ÚRS 2024 02

45 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm

kus 3,000 3 016,00 9 048,00 CS ÚRS 2024 02

46 M 55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 900/1970mm

kus 1,000 3 016,00 3 016,00 CS ÚRS 2024 02

47 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 3,000 3 128,00 9 384,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111
VV nový stav
VV dveře T03/L
VV 1 1,000
VV dveře T09/P
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

48 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970mm

kus 1,000 2 168,00 2 168,00 CS ÚRS 2024 02

49 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm

kus 2,000 2 168,00 4 336,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 337 385,39

50 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 516,640 48,91 25 266,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111
VV jižní pohled
VV (18,25+0,12*2+1,0*2)*5,6 114,744
VV kolem zastřešení vstupu
VV (4,6+2,5*2)*4,0 38,400
VV západní pohled
VV (11,55+0,12*2+1,0*2)*5,6+(7,3+0,12)*5,6 118,776
VV východní pohled
VV (11,55+0,12*2+1,0*2)*5,6+(7,3+0,12)*5,6 118,776
VV severní pohled
VV (18,25+0,12*2+1,0*2)*5,6+1,0*2*5,6 125,944
VV Součet 516,640

51 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 15 499,200 1,49 23 090,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211
VV 516,64*30 15 499,200

52 K 941211811
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 516,640 29,80 15 393,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811

53 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 201,760 51,25 10 339,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111
VV nový stav - 1.NP - dle legendy místností
VV 201,76 201,760
VV Součet 201,760

54 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 201,760 113,10 22 819,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111
VV nový stav - 1.NP - dle legendy místností
VV 201,76 201,760
VV Součet 201,760

55 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 24,431 5 522,40 134 917,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111
VV stávající stav - podkladní betonová deska tl. 150 mm
VV m.č. 1.01 a 1.02 
VV 4,6*6,85*0,15 4,727
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VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4))*0,15 7,193
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu nad 1.PP
VV (28,18-(4,26*2,75))*0,15 2,470

VV
m.č. 1.06 - s ponecháním desky pod zachovanou částí příčky 
tl. 150 mm mezi m.č. 1.06 a 1.08

VV 14,73*0,15+(3,55-1,2)*0,35*0,15 2,333
VV m.č. 1.07
VV 20,0*0,15 3,000
VV m.č. 1.09
VV 4,25*0,15 0,638
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 - po vybourání příček
VV 2,7*2,5*0,15 1,013
VV m.č. 1.14
VV 4,62*0,15 0,693
VV m.č. 1.15, 1.16, 1.17 - po vybourání příček
VV 2,45*2,5*0,15 0,919
VV m.č. 1.18
VV 9,63*0,15 1,445
VV Součet 24,431

56 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. do 100 mm

m2 41,686 98,28 4 096,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - příčka
VV 6,9*3,45-0,9*1,97-1,0*0,6*4 19,632
VV m.č. 1.13 - příčka
VV 2,5*3,4 8,500
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - příčky výšky 2,1 m
VV (1,7+1,1)*2,1-0,6*1,97*2 3,516
VV m.č. 1.17 - příčka
VV 2,5*3,4-0,6*1,97 7,318
VV m.č. 1.15, 1.16
VV 0,8*3,4 2,720
VV Součet 41,686

57 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm

m2 4,485 120,12 538,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133
VV stávající stav
VV m.č. 1.06 - ubourání stáv.příčky tl. 150 mm
VV 1,3*3,45 4,485
VV Součet 4,485

58 K 962086111
Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových 
tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm

m2 10,474 120,90 1 266,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086111

VV
m.č. 1.01 - stávající stav - s ohledem na bourání podlah bude 
vybourána celá příčka

VV (1,205*2+1,2)*3,4-0,9*2,0 10,474
VV Součet 10,474

59 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 12,968 3 010,80 39 044,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.04 - tl. 100 mm mimo klenbu nad 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4))*0,1 4,796
VV m.č. 1.05 - tl. 100 mm mimo klenbu nad 1.PP
VV (28,18-(4,26*2,75))*0,1 1,647
VV m.č. 1.06 - tl. 100 mm
VV 14,73*0,1 1,473
VV m.č. 1.07 - tl. 100 mm
VV 20,0*0,1 2,000
VV m.č. 1.09 - tl. 100 mm
VV 4,25*0,1 0,425
VV m.č. 1.13 - tl. 100 mm
VV 2,25*0,1 0,225
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - tl. 100 mm
VV (2,21+0,88+0,88)*0,1 0,397
VV m.č. 1.14 - tl. 100 mm
VV 4,62*0,1 0,462
VV m.č. 1.17 - tl. 100 mm
VV 3,88*0,1 0,388
VV m.č. 1.15, 1.16 - tl. 100 mm
VV (1,04+0,88)*0,1 0,192
VV m.č. 1.18 - tl. 100 mm
VV 9,63*0,1 0,963
VV Součet 12,968

60 K 965045112
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy do 4 m2

m2 194,335 144,30 28 042,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045112
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.01 - maltové lože pod dlažbou
VV 3,41 3,410
VV m.č. 1.02 - maltové lože pod dlažbou
VV 27,67 27,670
VV m.č. 1.03 a 1.04 - potěr tl. 30 mm nad klenbou 1.PP
VV (6,9*3,1+0,8*0,6) 21,870
VV m.č. 1.04 - potěr tl. 50 mm mimo klenbu 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4)) 47,955
VV m.č. 1.05 - maltové lože pod dlažbou
VV 28,18 28,180
VV m.č. 1.06 - potěr tl. 40 mm
VV 14,73 14,730
VV m.č. 1.07 - potěr tl. 40 mm
VV 20,0 20,000
VV m.č. 1.09 - maltové lože pod dlažbou
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VV 4,25 4,250
VV m.č. 1.13 - maltové lože pod dlažbou
VV 2,25 2,250
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - maltové lože pod dlažbou
VV (2,21+0,88+0,88) 3,970
VV m.č. 1.14 - maltové lože pod dlažbou
VV 4,62 4,620
VV m.č. 1.17 - maltové lože pod dlažbou
VV 3,88 3,880
VV m.č. 1.15, 1.16 - maltové lože pod dlažbou
VV (1,04+0,88) 1,920
VV m.č. 1.18 - maltové lože pod dlažbou
VV 9,63 9,630
VV Součet 194,335

61 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

m3 1,789 554,58 992,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.03 a 1.04 - tl. 55 mm nad klenbou 1.PP
VV (6,9*3,1+0,8*0,6)*0,055 1,203
VV m.č. 1.05 - část nad klenbou 1.PP - tl. 50 mm
VV 4,26*2,75*0,05 0,586
VV Součet 1,789

62 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 25,215 315,90 7 965,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - dveře v bourané příčce
VV 1,0*2,05 2,050
VV m.č. 1.05 - dveře do 1.PP
VV 1,0*2,05 2,050
VV m.č. 1.06
VV 0,9*2,05 1,845
VV m.č. 1.07
VV 0,9*2,05 1,845
VV m.č. 1.08
VV 0,9*2,05 1,845
VV m.č. 1.09
VV 0,9*2,05 1,845
VV m.č. 1.13
VV 0,7*2,05 1,435
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12
VV 0,7*2,05*3 4,305
VV m.č. 1.14
VV 0,9*2,05 1,845
VV m.č. 1.17
VV 0,7*2,05 1,435
VV m.č. 1.15, 1.16
VV 0,7*2,05*2 2,870
VV m.č. 1.18
VV 0,9*2,05 1,845
VV Součet 25,215

63 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2

m2 2,400 504,66 1 211,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - okna v bourané příčce
VV 1,0*0,6*4 2,400
VV Součet 2,400

64 K 968082021
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 202,02 363,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082021
VV m.č. 1.01 - stávající stav - dveře do m.č. 1.02
VV 0,9*2,0 1,800
VV Součet 1,800

65 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033251
VV stávající stav - z m.č. 1.09 do 1.10 ve zdivu tl. 450 mm
VV pro VZT 150/150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 289,60 289,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261
VV stávající stav - z m.č. 1.08 do 1.05 ve zdivu tl. 500 mm
VV pro VZT 150/150 mm 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 131,20 131,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033341
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VV stávající stav - z m.č. 1.08 do 1.07 ve zdivu tl. 300 mm
VV pro VZT 250/200 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 292,00 292,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033351
VV stávající stav - z m.č. 1.18 ve zdivu tl. 450 mm
VV pro VZT 200/400 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 2,000 555,20 1 110,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033371
VV stávající stav
VV pro VZT 250/200 mm - z m.č. 1.07 ve zdivu tl. 700 mm
VV 1 1,000

VV pro VZT 150/150 mm - z m.č. 1.05 do 1.09 ve zdivu tl. 700 mm

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

70 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 5,000 151,20 756,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033431
VV stávající stav

VV
m.č. 1.07 - ubourání přizdívky ostění z obou stran - pro nový 
otvor 1050x2100 mm

VV 2 2,000

VV
m.č. 1.08 - ubourání přizdívky ostění z jedné strany - pro nové 
dveře šíře 900 mm

VV 1 1,000

VV
m.č. 1.13 - ubourání přizdívky ostění - pro nové dveře šíře 700 
mm

VV 1 1,000

VV
m.č. 1.17 - ubourání přizdívky ostění - pro nové dveře šíře 700 
mm

VV 1 1,000
VV Součet 5,000

71 K 975032241
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 
3 m

m 2,250 1 096,00 2 466,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975032241
VV stávající stav
VV m.č. 1.06 - ponechaná část příčky
VV (3,55-1,3) 2,250
VV Součet 2,250

72 K 975038241

Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 
m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce 
podchycení do 3 m

m 2,250 71,36 160,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975038241

73 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 5,050 360,00 1 818,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312113
VV stávající stav

VV
m.č. 1.06 a 1.08 - podkladní deska pod ponechanou částí 
příčky

VV (3,55-1,2)*2+(0,1+0,15+0,1) 5,050
VV Součet 5,050

74 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 28,180 33,62 947,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141
VV stávající stav
VV m.č. 1.05 - dle legendy místností NS
VV 15,17+13,01 28,180
VV Součet 28,180

75 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 514,821 26,91 13 853,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141
VV stávající stav - stávající stěny
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*3,4-0,9*2,8+(1,0+2,8*2)*0,20 11,890
VV m.č. 1.02

VV
((4,6+6,85)*2-2,05*2)*3,4-0,9*2,0-1,8*1,97-
1,5*1,8+(1,5+1,8*2)*0,20

56,894

VV m.č. 1.03 a 1.04 (nově m.č. 1.04)
VV (6,9+10,15)*2*3,45-1,0*2,1-1,8*1,97-1,2*2,1*5 99,399
VV (1,8+2,5*2)*0,55+(1,0+2,1*2)*0,6+(1,2+2,1*2)*5*0,6 23,060
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05
VV (3,3+4,26)*2*3,45-0,8*1,97*2-1,5*3,3-0,9*1,97-1,9*2,5 37,539
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VV (1,05+2,05*2)*0,6+(1,2+2,05*2)*0,6+(1,9+2,5*2)*0,5 9,720
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05 (nově m.č. 1.06)
VV (1,9+6,85)*2*3,45-0,8*1,97*2-1,5*2,5-1,9*2,5 48,723
VV (1,5+2,5*2)*0,2 1,300
VV m.č. 1.06
VV (3,55+4,15)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1-1,3*3,45 44,549
VV (1,05+2,1*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,6 5,340
VV m.č. 1.07
VV (3,15+6,35)*2*3,45-0,8*1,97-1,2*2,1 61,454
VV (1,2+2,1*2)*0,6+(1,05+2,1*2)*0,2 4,290
VV m.č. 1.08
VV (3,55+2,05)*2*3,45-0,9*1,97-1,3*3,45-1,05*2,1 30,177
VV (1,5+3,0*2)*0,4 3,000
VV m.č. 1.09 - nad obkladem

VV
(2,3+1,85)*2*3,4-0,8*1,97-0,6*1,97*2-1,0*2,0-
0,6*0,8+(1,0+2,0*2)*0,2+(0,6+0,8*2)*0,2

23,240

VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,3+1,85)*2-0,8-0,6*2-1,0+0,20*2)*1,8*-1 -10,260
VV m.č. 1.13 - nad obkladem

VV
(1,1*2+2,5)*3,4-0,6*1,97-
0,6*0,8+(0,9+2,1*2)*0,35+(0,6+0,8*2)*0,2

16,543

VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((0,9*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -7,920
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - nad obkladem

VV
(1,7*2+2,5)*3,4-0,6*1,97+(0,9+2,1*2)*0,35-
0,5*0,9*2+(0,5+0,9*2)*2*0,3

21,143

VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((1,7*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -10,800
VV m.č. 1.14 - nad obkladem
VV (2,5+1,85)*2*3,4-0,6*1,97*2-0,8*1,97 25,640
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,5+1,85)*2*1,8-0,6*1,8*2-0,8*1,8)*-1 -12,060
VV m.č. 1.17 - nad obkladem

VV
(1,55*2+2,5)*3,4-0,6*1,97-
0,5*0,9*2+(0,9+2,1*2)*0,35+(0,5+0,9*2)*2*0,3

20,123

VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((1,55*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -10,260
VV m.č. 1.15, 1.16 - nad obkladem
VV (0,8+1,3)*3,4-0,6*1,97+(0,7+2,1*2)*0,35 7,673
VV (0,8+1,1)*3,4-0,5*0,9+(0,5+0,9*2)*0,3 6,700
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((0,8*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -7,560
VV m.č. 1.18 - nad obkladem
VV (2,2+4,8)*2*3,4-0,8*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,3 45,544
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8)*-1 -23,760
VV Součet 514,821

D 997 Přesun sutě 320 105,29

76 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 147,583 99,84 14 734,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

77 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 147,583 360,36 53 183,01 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012

78 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 147,583 778,44 114 884,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

79 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 147,583 237,12 34 994,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

80 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 4 279,907 10,37 44 399,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 147,583*29 'Přepočtené koeficientem množství 4 279,907

81 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 13,869 1 630,20 22 609,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
VV suť celkem
VV 147,583 147,583
VV odpočet suti k recyklaci
VV (58,634+75,08)*-1 -133,714
VV Součet 13,869

82 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 58,634 214,50 12 576,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862
VV suť z podkladní betonové desky
VV 58,634 58,634
VV Součet 58,634

83 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 75,080 302,64 22 722,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869
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VV suť z betonových potěrů a mazanin
VV 17,49+28,53 46,020
VV suť z cihel
VV 10,407 10,407
VV suť z keramických obkladů a dlažeb
VV 8,817+9,836 18,653
VV Součet 75,080

D 998 Přesun hmot 154 033,59

84 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 107,912 1 427,40 154 033,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 288 146,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 137 422,37

85 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 167,976 9,91 1 663,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001
VV nový stav
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV 4,6*6,85 31,510
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4)) 47,955
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu 1.PP
VV 4,26*(3,3-2,75) 2,343
VV m.č. 1.06
VV 1,9*6,85 13,015

VV
m.č. 1.07 a 1.08 - bez ponechané desky pod stáv.příčkou, 
před vyzděním příčky

VV (3,55*6,35-2,25*0,35) 21,755
VV m.č. 1.09 a 1.10 - před vyzděním příčky
VV 3,15*6,35 20,003
VV m.č. 1.12
VV 4,26 4,260
VV m.č. 1.13
VV 4,63 4,630
VV m.č. 1.14, 1.15, 1.16 - před vyzděním příček
VV 2,45*2,5 6,125
VV m.č. 1.17, 1.18, 1.19 - před vyzděním příček
VV 2,7*2,5 6,750
VV Součet 167,976

86 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 63,298 52,96 3 352,26 CS ÚRS 2024 02

VV vodorovná plocha
VV 167,976*0,3 50,393
VV svislé vytažení
VV 32,262*0,4 12,905
VV Součet 63,298

87 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 32,262 21,45 692,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

VV
nový stav - pro napojení na stávající izolaci pod stávajícím 
zdivem

VV m.č. 1.01 a 1.02
VV (4,6+6,85)*2*0,2 4,580
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*0,2 2,800
VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV (6,9+2*(8,65-(3,1-1,4)))*0,2 4,160
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu 1.PP
VV (4,26+2*(3,3-2,75))*0,2 1,072
VV m.č. 1.06
VV (1,9+6,85)*2*0,2 3,500
VV m.č. 1.07 a 1.08 - před vyzděním příčky
VV ((3,55+6,35)*2+(2,25*2+0,15))*0,2 4,890
VV m.č. 1.09 a 1.10 - před vyzděním příčky
VV (3,15+6,35)*2*0,2 3,800
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2*0,2 1,660
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*0,2 1,740
VV m.č. 1.14, 1.15, 1.16 - před vyzděním příček
VV (2,45+2,5)*2*0,2 1,980
VV m.č. 1.17, 1.18, 1.19 - před vyzděním příček
VV (2,7+2,5)*2*0,2 2,080
VV Součet 32,262

88 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 167,976 102,18 17 163,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559
VV viz penetrace vodorovná
VV 167,976 167,976
VV Součet 167,976

89 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 3,5mm

m2 235,168 211,38 49 709,81 CS ÚRS 2024 02

VV vodorovná plocha
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VV 167,976*1,1655 195,776
VV svislé vytažení
VV 32,262*1,221 39,392
VV Součet 235,168

90 K 711141821
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z 
přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V 
dvouvrstvé

m2 162,035 43,21 7 001,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141821
VV stávající stav - izolace proti vodě na podkladní desce
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV 4,6*6,85 31,510
VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV 6,9*(8,65-(3,1-1,4)) 47,955
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu nad 1.PP
VV (28,18-(4,26*2,75)) 16,465
VV m.č. 1.06
VV 14,73 14,730
VV m.č. 1.07
VV 20,0 20,000
VV m.č. 1.09
VV 4,25 4,250
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 - po vybourání příček
VV 2,7*2,5 6,750
VV m.č. 1.14
VV 4,62 4,620
VV m.č. 1.15, 1.16, 1.17 - po vybourání příček
VV 2,45*2,5 6,125
VV m.č. 1.18
VV 9,63 9,630
VV Součet 162,035

91 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 32,262 117,00 3 774,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559
VV viz penetrace na svislo
VV 32,262 32,262
VV Součet 32,262

92 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

m 161,310 121,60 19 615,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567

VV
nový stav - pro napojení na stávající izolaci pod stávajícím 
zdivem

VV m.č. 1.01 a 1.02
VV (4,6+6,85)*2 22,900
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2 14,000
VV m.č. 1.04 - mimo klenbu nad 1.PP
VV (6,9+2*(8,65-(3,1-1,4))) 20,800
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu 1.PP
VV (4,26+2*(3,3-2,75)) 5,360
VV m.č. 1.06
VV (1,9+6,85)*2 17,500
VV m.č. 1.07 a 1.08 - před vyzděním příčky
VV ((3,55+6,35)*2+(2,25*2+0,15)) 24,450
VV m.č. 1.09 a 1.10 - před vyzděním příčky
VV (3,15+6,35)*2 19,000
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2 8,300
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2 8,700
VV m.č. 1.14, 1.15, 1.16 - před vyzděním příček
VV (2,45+2,5)*2 9,900
VV m.č. 1.17, 1.18, 1.19 - před vyzděním příček
VV (2,7+2,5)*2 10,400
VV Součet 161,310

93 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 3,5mm

m2 101,625 211,38 21 481,49 CS ÚRS 2024 02

VV 161,31*0,5*1,26 101,625

94 K 711900R01
Odřezání stávající izolace proti vodě po obvodu 
místností pod zdivem pro napojení na novou izolaci

m 159,200 62,20 9 902,24 vlastní

VV stávající stav
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV (4,6+6,85)*2 22,900
VV m.č. 1.03 a 1.04
VV (6,9+8,65+0,1+1,4)*2 34,100
VV m.č. 1.05 - mimo klenbu nad 1.PP
VV (1,9+6,35)*2 16,500
VV m.č. 1.06
VV (3,55+4,15)*2 15,400
VV m.č. 1.07
VV (3,15+6,35)*2 19,000
VV m.č. 1.09
VV (2,3+1,85)*2 8,300
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 - po vybourání příček
VV (2,7+2,5)*2 10,400
VV m.č. 1.14
VV (2,5+1,85)*2 8,700
VV m.č. 1.15, 1.16, 1.17 - po vybourání příček
VV (2,45+2,5)*2 9,900
VV m.č. 1.18
VV (2,2+4,8)*2 14,000
VV Součet 159,200

Strana 100 z 163



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 998711121

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 1,658 1 848,60 3 064,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121

D 713 Izolace tepelné 61 414,00

96 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 201,770 60,68 12 244,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

VV
nový stav - podlahy nad klenbou nad 1.PP - 2x25 mm PIR 
desky

VV část m.č. 1.04
VV (6,9*3,1+1,3*0,65) 22,235
VV část m.č. 1.05
VV 4,26*2,75 11,715
VV Mezisoučet 33,950
VV nový stav - dle legendy místností - 2x60 mm EPS100S
VV m.č. 1.01, 1.02, 1.03
VV 3,71+27,31+9,63 40,650
VV m.č. 1.04 - bez plochy nad klenbou
VV 70,04 70,040
VV (6,9*3,1+1,3*0,65)*-1 -22,235
VV m.č. 1.05 - bez plochy nad klenbou
VV 15,17 15,170
VV 4,26*2,75*-1 -11,715
VV m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 13,01+4,41+17,59+13,07+6,61 54,690
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Mezisoučet 167,820
VV Součet 201,770

97 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm

m2 352,422 112,32 39 584,04 CS ÚRS 2024 02

VV nový stav - dle legendy místností - 2x60 mm EPS100S
VV m.č. 1.01, 1.02, 1.03
VV 3,71+27,31+9,63 40,650
VV m.č. 1.04 - bez plochy nad klenbou
VV 70,04 70,040
VV (6,9*3,1+1,3*0,65)*-1 -22,235
VV m.č. 1.05 - bez plochy nad klenbou
VV 15,17 15,170
VV 4,26*2,75*-1 -11,715
VV m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 13,01+4,41+17,59+13,07+6,61 54,690
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Mezisoučet 167,820
VV druhá vrstva dtto
VV 167,82 167,820
VV +ztrátné 5%
VV 167,82*2*0,05 16,782
VV Součet 352,422

98 M 28376527
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm

m2 71,295 117,00 8 341,52 CS ÚRS 2024 02

VV
nový stav - podlahy nad klenbou nad 1.PP - 2x25 mm PIR 
desky

VV část m.č. 1.04
VV (6,9*3,1+1,3*0,65) 22,235
VV část m.č. 1.05
VV 4,26*2,75 11,715
VV Mezisoučet 33,950
VV druhá vrstva dtto
VV 33,95 33,950
VV + ztrátné 5%
VV 33,95*2*0,05 3,395
VV Součet 71,295

99 K 998713121

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,593 2 098,20 1 244,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 179 918,72

100 K 714121011R1

Montáž akustických minerálních panelů podstropních s 
rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný vč. montáže nosného roštu a doplňkové 
akustické izolace na svěšený podhled

m2 70,040 929,76 65 120,39 vlastní

VV nový stav
VV m.č. 1.04
VV 70,04 70,040
VV Součet 70,040

101 M 63126344R1

Akustický celoplošný stropní systém s viditelným 
rastrem, nehořlavé vnitřní jádro ze skelné vlny, nosný 
rošt z lakované galvanizované oceli - dodávka celého 
systému

m2 77,044 1 404,00 108 169,78 vlastní

VV 70,040*1,1 77,044

102 K 714121041
Montáž akustických minerálních panelů napojení na 
stěnu lištou obvodovou

m 34,100 118,40 4 037,44 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121041
VV nový stav
VV m.č. 1.04
VV (6,9+10,15)*2 34,100
VV Součet 34,100

103 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální 
podhledy Pz lakovaná v 22mm

m 37,510 33,20 1 245,33 CS ÚRS 2024 02

VV 34,1*1,1 37,510

104 K 998714121

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,632 2 129,40 1 345,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714121

D 751 Vzduchotechnika 2 454,40

105 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 2,000 315,20 630,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022
VV nový stav - vyvedení vzt na fasádě
VV z m.č. 1.10
VV 1 1,000
VV z m.č. 1.03
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 M 553VM1 větrací mřížka fasádní 250x200 mm kus 1,000 480,00 480,00 vlastní

VV nový stav - vyvedení vzt na fasádě
VV z m.č. 1.10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 M 553VM2 větrací mřížka fasádní 200x400 mm kus 1,000 1 344,00 1 344,00 vlastní

VV nový stav - vyvedení vzt na fasádě
VV z m.č. 1.03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 63 035,56

108 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 74,400 696,54 51 822,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71 3,710
VV m.č. 1.02 - část podhledu kolem m.č. 1.01
VV 4,6*2,5-3,71 7,790
VV m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 4,41+17,59+13,07+6,61 41,680
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Součet 74,400

109 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 103,550 31,82 3 295,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714
VV nový stav
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV 3,71+27,31 31,020
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 4,41+17,59+13,07+6,61 41,680
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Součet 103,550

110 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k 
cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 32,720 43,68 1 429,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131765
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71 3,710
VV m.č. 1.02 - část podhledu kolem m.č. 1.01
VV 4,6*2,5-3,71 7,790
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Součet 32,720

111 K 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 11,500 80,34 923,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131831
VV stávající stav
VV m.č. 1.01
VV 3,41 3,410
VV m.č. 1.02 - část podhledu kolem m.č. 1.01
VV 4,6*2,5-3,41 8,090
VV Součet 11,500

112 K 763132811
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění 
jednoduché

m2 11,500 22,85 262,82 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763132811

113 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu viditelném

m2 20,000 129,48 2 589,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431801
VV stávající stav
VV m.č. 1.07
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

114 K 763431871
Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů 
připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných

m2 20,000 28,08 561,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871

115 K 998763120

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky do 6 m

t 0,919 2 340,00 2 150,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763120

D 766 Konstrukce truhlářské 146 812,40

116 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 29,424 132,60 3 901,62 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411821
VV stávající stav
VV m.č. 1.05 
VV ((0,65*2+4,26*2+3,3*2)-1,3-0,8*2-1,5-0,9-1,9+0,6*2*2)*1,2 13,944
VV část chodby - m.č. 1.06 - nový stav 
VV ((1,9+6,85)*2-1,5+0,2*2-1,9-0,8*2)*1,2 15,480
VV Součet 29,424

117 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 29,424 34,55 1 016,72 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822

118 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000 710,40 7 104,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001
VV nový stav
VV dveře T01/P a T01/L
VV 2+3 5,000
VV dveře T02/P a T02/L
VV 3+1 4,000
VV dveře T05/P
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

119 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002
VV nový stav
VV dveře T06/P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

120 M 61162084
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970mm

kus 1,000 3 456,00 3 456,00 CS ÚRS 2024 02

121 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970mm

kus 5,000 3 464,00 17 320,00 CS ÚRS 2024 02

122 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970mm

kus 4,000 3 480,00 13 920,00 CS ÚRS 2024 02

123 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970mm

kus 1,000 3 960,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 02

124 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 208,00 2 416,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021
VV nový stav
VV dveře T09/P
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

125 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm

kus 2,000 5 384,00 10 768,00 CS ÚRS 2024 02

126 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 392,00 1 392,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022
VV nový stav
VV dveře T03/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

127 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970mm

kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 02

128 K 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 120,00 3 120,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411
VV nový stav - odkaz P05/P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 M 611- P05/P
plastové dveře vchodové bílé prosklené bezpeč. 
2sklem vč. doplňků - specifikace viz výpis prvků

kus 1,000 27 200,00 27 200,00 vlastní

130 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 8,400 62,08 521,47 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691812
VV stávající stav
VV m.č. 1.04
VV 1,2*5 6,000
VV m.č. 1.06
VV 1,2 1,200
VV m.č. 1.07
VV 1,2 1,200
VV Součet 8,400

131 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 15,000 28,08 421,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - dveře v bourané příčce
VV 1 1,000
VV m.č. 1.05 - dveře do 1.PP
VV 1 1,000
VV m.č. 1.06
VV 1 1,000
VV m.č. 1.07
VV 1 1,000
VV m.č. 1.08
VV 1 1,000
VV m.č. 1.09
VV 1 1,000
VV m.č. 1.13
VV 1 1,000
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12
VV 3 3,000
VV m.č. 1.14
VV 1 1,000
VV m.č. 1.17
VV 1 1,000
VV m.č. 1.15, 1.16
VV 2 2,000
VV m.č. 1.18
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

132 K 766691924
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 
m2

kus 1,000 28,72 28,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691924
VV m.č. 1.01 - stávající stav  -dveře do m.č. 1.02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

133 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm

m 8,400 220,00 1 848,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126
VV nový stav - m.č. 1.04, 1.08 a 1.09
VV 1,2*(5+1+1) 8,400
VV Součet 8,400

134 M 61140084 parapet plastový vnitřní š 600mm m 8,820 515,20 4 544,06 CS ÚRS 2024 02

VV 8,4*1,05 8,820

135 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 7,000 38,69 270,82 CS ÚRS 2024 02

136 K 766-R01
Dodávka a montáž samozavírače pro požárně odolné 
dveře

kus 3,000 4 800,00 14 400,00 vlastní

VV T03/L
VV 1 1,000
VV T09/P
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

137 K 766-R02 Dokování a kompletace dveří - zámky, kování kus 14,000 1 600,00 22 400,00 vlastní
VV dle výpisu dveří
VV 5+4+1+1+1+2 14,000
VV Součet 14,000

138 K 998766121

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,404 1 567,80 633,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121

D 767 Konstrukce zámečnické 5 812,59

139 K 767531121
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 3,000 88,80 266,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121
VV nový stav - m.č. 1.01
VV (1,0+0,5)*2 3,000
VV Součet 3,000

140 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 3,300 303,20 1 000,56 CS ÚRS 2024 02

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

141 K 767531211
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo 
plastových plochy do 0,5 m2

kus 0,500 126,40 63,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531211
VV nový stav - m.č. 1.01
VV 1,0*0,5 0,500
VV Součet 0,500

142 M 69752005 rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm m2 0,550 7 792,20 4 285,71 CS ÚRS 2024 02

VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550
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143 K 767531811
Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových 
nebo plastových

m2 0,500 32,68 16,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531811
VV m.č. 1.01 - stávající stav
VV 1,0*0,5 0,500
VV Součet 0,500

144 K 767531821
Demontáž vstupních čisticích zón rámů zapuštěných 
nebo náběhových

m 3,000 53,20 159,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531821
VV m.č. 1.01 - stávající stav
VV (1,0+0,5)*2 3,000
VV Součet 3,000

145 K 998767121

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,009 2 308,80 20,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767121

D 771 Podlahy z dlaždic 145 213,82

146 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 94,460 49,14 4 641,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71 3,710
VV m.č. 1.02 
VV 27,31 27,310
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.05 
VV 15,17 15,170
VV m.č. 1.06
VV 13,01 13,010
VV m.č. 1.07
VV 4,41 4,410
VV m.č. 1.12
VV 4,26 4,260
VV m.č. 1.13
VV 4,63 4,630
VV m.č. 1.14
VV 3,69 3,690
VV m.č. 1.15
VV 0,9 0,900
VV m.č. 1.16
VV 1,26 1,260
VV m.č. 1.17
VV 3,87 3,870
VV m.č. 1.18
VV 1,29 1,290
VV m.č. 1.19
VV 1,32 1,320
VV Součet 94,460

147 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 40,570 25,68 1 041,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810
VV stávající stav
VV m.č. 1.01 - na stávajících stěnách
VV (1,925*2-0,9+0,2*2) 3,350
VV na bourané příčce
VV (1,205*2+1,2-0,9) 2,710
VV m.č. 1.02 - na stávajících stěnách
VV (4,6+6,85)*2-2,05*2-0,8 18,000
VV na bourané příčce
VV (1,205*2+1,2)-0,9 2,710
VV m.č. 1.03
VV (1,4+6,9)*2-1,3-0,9-0,8-1,0+0,6*2 13,800
VV Součet 40,570

148 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
90 do 120 mm

m 51,220 123,20 6 310,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*2-0,9*2+0,2*2 6,300
VV m.č. 1.02
VV (4,6+6,85)*2-0,9-0,8 21,200
VV m.č. 1.05
VV (4,26+3,3)*2-1,5-1,9-0,8*3-0,9+0,6*2*2 10,820
VV m.č. 1.06
VV (1,9+6,85)*2-1,9-1,4-0,8-0,9+0,20*2 12,900
VV Součet 51,220

149 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 5,634 394,68 2 223,63 CS ÚRS 2024 02

VV 51,220*1,1*0,1 5,634

150 K 771551810
Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do 
malty

m2 28,180 140,40 3 956,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771551810
VV stávající stav
VV m.č. 1.05 - dle legendy místností
VV 28,18 28,180
VV Součet 28,180
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151 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 69,410 133,38 9 257,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.01
VV 3,41 3,410
VV m.č. 1.02
VV 27,67 27,670
VV m.č. 1.03
VV 9,73 9,730
VV m.č. 1.09
VV 4,25 4,250
VV m.č. 1.13
VV 2,25 2,250
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12
VV (2,21+0,88+0,88) 3,970
VV m.č. 1.14
VV 4,62 4,620
VV m.č. 1.17
VV 3,88 3,880
VV m.č. 1.18
VV 9,63 9,630
VV Součet 69,410

152 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 94,460 549,12 51 869,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416
VV nový stav
VV m.č. 1.01
VV 3,71 3,710
VV m.č. 1.02 
VV 27,31 27,310
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.05 
VV 15,17 15,170
VV m.č. 1.06
VV 13,01 13,010
VV m.č. 1.07
VV 4,41 4,410
VV m.č. 1.12
VV 4,26 4,260
VV m.č. 1.13
VV 4,63 4,630
VV m.č. 1.14
VV 3,69 3,690
VV m.č. 1.15
VV 0,9 0,900
VV m.č. 1.16
VV 1,26 1,260
VV m.č. 1.17
VV 3,87 3,870
VV m.č. 1.18
VV 1,29 1,290
VV m.č. 1.19
VV 1,32 1,320
VV Součet 94,460

153 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 103,906 394,68 41 009,62 CS ÚRS 2024 02

VV 94,46*1,1 103,906

154 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 35,260 335,40 11 826,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112
VV nový stav
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.07
VV 4,41 4,410
VV m.č. 1.12
VV 4,26 4,260
VV m.č. 1.13
VV 4,63 4,630
VV m.č. 1.14
VV 3,69 3,690
VV m.č. 1.15
VV 0,9 0,900
VV m.č. 1.16
VV 1,26 1,260
VV m.č. 1.17
VV 3,87 3,870
VV m.č. 1.18
VV 1,29 1,290
VV m.č. 1.19
VV 1,32 1,320
VV Součet 35,260

155 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

m 102,440 95,20 9 752,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184

VV
řezání dlažby na soklíky (pro sokl výšky 100 mm, 2 řezy na 
dlaždici formátu 300x300xmm)

VV 51,22*2 102,440
VV Součet 102,440
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156 K 998771121

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 3,088 1 076,40 3 323,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121

D 775 Podlahy skládané 1 101,79

157 K 775145811
Demontáž ostatních prvků skládaných podlah 
podložek a parozábran volně položených

m2 14,730 14,51 213,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775145811
VV stávající stav
VV m.č. 1.06 - dle legendy místností
VV 14,73 14,730
VV Součet 14,730

158 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti 
připevněných vruty

m 15,400 29,84 459,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411820
VV stávající stav
VV m.č. 1.06
VV (3,55+4,15)*2-0,8+0,4*2 15,400
VV Součet 15,400

159 K 775541821
Demontáž plovoucích podlah laminátových, 
dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených 
na zámek)

m2 14,730 29,09 428,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775541821
VV stávající stav
VV m.č. 1.06 - dle legendy místností
VV 14,73 14,730
VV Součet 14,730

D 776 Podlahy povlakové 157 067,13

160 K 776121112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah

m2 107,310 32,84 3 523,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112
VV nový stav
VV m.č. 1.08, 1.09, 1.10
VV 17,59+13,07+6,61 37,270
VV m.č. 1.04
VV 70,04 70,040
VV Součet 107,310

161 K 776141114
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

m2 107,310 554,58 59 511,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141114
VV nový stav
VV m.č. 1.08, 1.09, 1.10
VV 17,59+13,07+6,61 37,270
VV m.č. 1.04
VV 70,04 70,040
VV Součet 107,310

162 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky

m2 79,680 52,57 4 188,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.04
VV 59,68 59,680
VV m.č. 1.07
VV 20,0 20,000
VV Součet 79,680

163 K 776241111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením 
pásů hladkých (bez vzoru)

m2 107,310 137,28 14 731,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776241111
VV nový stav
VV m.č. 1.08, 1.09, 1.10
VV 17,59+13,07+6,61 37,270
VV m.č. 1.04
VV 70,04 70,040
VV Součet 107,310

164 M 28411107
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,25mm, hořlavost 
Bfl-s1,třída zátěže 34/43

m2 118,041 487,50 57 544,99 CS ÚRS 2024 02

VV 107,31*1,1 118,041

165 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 48,700 13,04 635,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811
VV stávající stav - dle legendy místností
VV m.č. 1.04
VV (6,9+8,65)*2-0,9 30,200
VV m.č. 1.07
VV (3,15+6,35+0,15)*2-0,8 18,500
VV Součet 48,700

166 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 75,500 64,16 4 844,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111
VV nový stav
VV m.č. 1.08
VV (3,55+6,35)*2-0,8-1,05 17,950
VV m.č. 1.09
VV (3,15+4,15)*2-0,8 13,800
VV m.č. 1.10
VV (3,15+2,1)*2-1,05+0,3*2 10,050
VV m.č. 1.04
VV (6,9+10,15)*2-0,9-0,8-1,0+0,55*2+0,6*2 33,700
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VV Součet 75,500

167 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 83,050 124,80 10 364,64 CS ÚRS 2024 02

VV 75,5*1,1 83,050

168 K 998776121

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 1,989 865,80 1 722,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121

D 781 Dokončovací práce - obklady 174 003,51

169 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 117,720 49,14 5 784,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011
VV nový stav
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8 23,760
VV m.č. 1.04 - kolem umyvadla
VV 1,2*1,2 1,440
VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*1,8-0,9*1,8+0,4*2*1,8 14,940
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2*1,8-0,8*1,8-0,7*1,8-0,9*1,8+(1,8*2)*0,20 11,340
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*1,8-0,8*1,8-0,7*1,8-0,6*1,8 11,880
VV m.č. 1.14
VV (1,475+2,5)*2*1,8-0,7*1,8*2+(1,8*2)*0,35 13,050
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*1,8-0,6*1,8+(1,8*2)*0,35 7,020
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*1,8-0,7*1,8 7,020
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*1,8-0,7*1,8 13,320
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*1,8-0,7*1,8 6,930
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2*1,8-0,7*1,8*2+(1,8*2)*0,35 7,020
VV Součet 117,720

170 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 108,180 106,86 11 560,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810
VV stávající stav
VV m.č. 1.04 - obklad kolem umyvadla
VV (1,2+0,6)*1,2 2,160
VV m.č. 1.09
VV ((2,3+1,85)*2-0,8-0,6*2-1,0+0,20*2)*1,8 10,260
VV m.č. 1.13
VV (0,9+2,5)*2*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 12,420
VV m.č. 1.10
VV (1,7+1,3)*2*1,8-0,6*1,8*3+0,35*2*1,8 8,820
VV m.č. 1.11
VV (0,8+1,1)*2*1,8-0,6*1,8 5,760
VV m.č. 1.12
VV (0,8+1,1)*2*1,8-0,6*1,8 5,760
VV m.č. 1.14
VV (2,5+1,85)*2*1,8-0,6*1,8*2-0,8*1,8 12,060
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*1,8-0,6*1,8*2+0,35*2*1,8 13,680
VV m.č. 1.15, 1.16
VV (0,8+1,3)*2*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8 7,740
VV (0,8+1,1)*2*1,8-0,6*1,8 5,760
VV m.č. 1.18
VV (2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8 23,760
VV Součet 108,180

171 K 781472216
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 
12 ks/m2

m2 117,720 606,84 71 437,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216
VV nový stav
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8 23,760
VV m.č. 1.04 - kolem umyvadla
VV 1,2*1,2 1,440
VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*1,8-0,9*1,8+0,4*2*1,8 14,940
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2*1,8-0,8*1,8-0,7*1,8-0,9*1,8+(1,8*2)*0,20 11,340
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*1,8-0,8*1,8-0,7*1,8-0,6*1,8 11,880
VV m.č. 1.14
VV (1,475+2,5)*2*1,8-0,7*1,8*2+(1,8*2)*0,35 13,050
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*1,8-0,6*1,8+(1,8*2)*0,35 7,020
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*1,8-0,7*1,8 7,020
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*1,8-0,7*1,8 13,320
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*1,8-0,7*1,8 6,930
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2*1,8-0,7*1,8*2+(1,8*2)*0,35 7,020
VV Součet 117,720

172 M 59761718
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2

m2 129,492 542,10 70 197,61 CS ÚRS 2024 02

VV 117,72*1,1 129,492
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173 K 781472291
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 29,430 75,11 2 210,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291
VV nový stav
VV m.č. 1.04 - kolem umyvadla
VV 1,2*1,2 1,440
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*1,8-0,6*1,8+(1,8*2)*0,35 7,020
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*1,8-0,7*1,8 7,020
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*1,8-0,7*1,8 6,930
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2*1,8-0,7*1,8*2+(1,8*2)*0,35 7,020
VV Součet 29,430

174 K 781492251
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího

m 68,200 92,80 6 328,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251
VV nový stav
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2-0,8 13,200
VV m.č. 1.04 - kolem umyvadla
VV 1,2+2*1,2 3,600
VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2-0,9+0,4*2 8,300
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2-0,8-0,7-0,9+2*0,20 6,300
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2-0,8-0,7-0,6 6,600
VV m.č. 1.14
VV (1,475+2,5)*2-0,7*2+2*0,35 7,250
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2-0,6+2*0,35 3,900
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2-0,7 3,900
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2-0,7 7,400
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2-0,7 3,850
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2-0,7*2+2*0,35 3,900
VV Součet 68,200

175 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 75,020 41,28 3 096,83 CS ÚRS 2024 02

VV 68,2*1,1 75,020

176 K 998781121

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 3,147 1 076,40 3 387,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 141 646,87

177 K 783801503
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
omytí tlakovou vodou

m2 427,321 65,52 27 998,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801503
VV stávající zateplení školy - 1.NP

VV
(18,5*2+0,12*2+11,55*2+0,12*2)*4,0-1,5*2,5-1,2*2,1*7-1,2*2,1-
0,6*1,55

217,480

VV přístavba stávající

VV
(7,3+0,12)*2*(4,2+5,5)/2*2+(18,25+0,12*2-5,25)*4,2-0,9*2,0-
0,6*0,8*2-0,5*0,9*5-1,2*1,4-1,0*2,8-1,5*1,8

187,366

VV ostění a nadpraží otvorů

VV
((1,5+2,5*2)+(1,2+2,1*2)*7+(1,2+2,1*2)+(0,6+1,55*2)+(0,9+2,0
*2)+(0,6+0,8*2)*2+(0,5+0,9*2)*5+(1,2+1,4*2)+(1,0+2,8*2)+(1,5
+1,8*2))*0,25

22,475

VV Součet 427,321

178 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikonový

m2 427,321 44,54 19 032,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135

179 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 427,321 188,76 80 661,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425

180 K 783897603
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
dvojnásobného nátěru

m 149,240 10,96 1 635,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783897603

VV stávající zateplení školy - 1.NP - mezi 1.NP a 2.NP a u soklu

VV (18,5*2+0,12*2+11,55*2+0,12*2)*2 121,160
VV přístavba stávající - u soklu z mozaikové omítky
VV (7,3+0,12)*2+(18,25+0,12*2-5,25) 28,080
VV Součet 149,240

181 K 783900R01 Nástřik nových ocelových zárubní barvou kus 14,000 880,00 12 320,00 vlastní
VV nový stav
VV dveře T01/P a T01/L
VV 2+3 5,000
VV dveře T02/P a T02/L
VV 3+1 4,000
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VV dveře T05/P
VV 1 1,000
VV dveře T06/P
VV 1 1,000
VV dveře T03/L
VV 1 1,000
VV dveře T09/P
VV 2 2,000
VV Součet 14,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 72 243,52

182 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 577,654 30,50 17 617,29 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001
VV stávající stav - stávající stěny
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*3,4 13,090
VV m.č. 1.02
VV ((4,6+6,85)*2-2,05*2)*3,4 63,920
VV m.č. 1.03 a 1.04 (nově m.č. 1.04)
VV (6,9+10,15)*2*3,45 117,645
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05
VV (3,3+4,26)*2*3,45 52,164
VV odpočet zazdívky vč. dveří
VV -1,3*2,5 -3,250
VV m.č. 1.05 (nově m.č. 1.06)
VV (1,9+6,85)*2*3,45 60,375
VV m.č. 1.06
VV (3,55+4,15)*2*3,45 53,130
VV m.č. 1.07
VV (3,15+6,35)*2*3,45 65,550
VV m.č. 1.08
VV (3,55+2,05)*2*3,45 38,640
VV m.č. 1.09 - nad obkladem
VV (2,3+1,85)*2*3,4 28,220
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,3+1,85)*2-0,8-0,6*2-1,0+0,20*2)*1,8*-1 -10,260
VV m.č. 1.13 - nad obkladem
VV (1,1*2+2,5)*3,4 15,980
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((0,9*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -7,920
VV m.č. 1.10, 1.11, 1.12 - nad obkladem
VV (1,7*2+2,5)*3,4 20,060
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((1,7*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -10,800
VV m.č. 1.14 - nad obkladem
VV (2,5+1,85)*2*3,4 29,580
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,5+1,85)*2*1,8-0,6*1,8*2-0,8*1,8)*-1 -12,060
VV m.č. 1.17 - nad obkladem
VV (1,55*2+2,5)*3,4 19,040
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((1,55*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -10,260
VV m.č. 1.15, 1.16 - nad obkladem
VV (0,8+1,3)*3,4 7,140
VV (0,8+1,1)*3,4 6,460
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((0,8*2+2,5)*1,8-0,6*1,8+0,35*2*1,8)*-1 -7,560
VV m.č. 1.18 - nad obkladem
VV (2,2+4,8)*2*3,4 47,600
VV odpočet plochy stáv. obkladu stěn
VV ((2,2+4,8)*2*1,8-0,8*1,8)*-1 -23,760
VV stávající stav - stropy
VV m.č. 1.05 - dle legendy místností NS
VV 15,17+13,01 28,180
VV Součet 577,654

183 K 784181011
Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 648,209 33,07 21 437,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181011
VV nový stav - stropy
VV m.č. 1.05 a 1.06
VV 15,17+13,01 28,180
VV nový stav - stěny
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*2*3,4 26,180
VV m.č. 1.02
VV (4,6+6,85)*2*3,4 77,860
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*3,4 47,600
VV m.č. 1.04
VV (6,9+10,15)*2*3,45 117,645
VV m.č. 1.05
VV (4,26+3,3)*2*3,45 52,164
VV m.č. 1.06
VV (1,9+6,85)*2*3,45 60,375
VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*3,45 28,980
VV m.č. 1.08
VV (3,55+6,35)*2*3,45 68,310
VV m.č. 1.09
VV (3,15+4,15)*2*3,45 50,370
VV m.č. 1.10
VV (3,15+2,1)*2*3,45 36,225
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2*3,4 28,220
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VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*3,4 29,580
VV m.č. 1.14
VV (1,475+2,5)*2*3,4 27,030
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*3,4 12,920
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*3,4 15,640
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*3,4 27,540
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*3,4 15,470
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2*3,4 15,640
VV odpočet ploch obkladu stěn
VV 117,72*-1 -117,720
VV Součet 648,209

184 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 751,759 36,04 27 090,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101
VV nový stav - stropy
VV m.č. 1.05 a 1.06
VV 15,17+13,01 28,180
VV nový stav - stěny
VV m.č. 1.01
VV (1,925+1,925)*2*3,4 26,180
VV m.č. 1.02
VV (4,6+6,85)*2*3,4 77,860
VV m.č. 1.03
VV (2,2+4,8)*2*3,4 47,600
VV m.č. 1.04
VV (6,9+10,15)*2*3,45 117,645
VV m.č. 1.05
VV (4,26+3,3)*2*3,45 52,164
VV m.č. 1.06
VV (1,9+6,85)*2*3,45 60,375
VV m.č. 1.07
VV (2,15+2,05)*2*3,45 28,980
VV m.č. 1.08
VV (3,55+6,35)*2*3,45 68,310
VV m.č. 1.09
VV (3,15+4,15)*2*3,45 50,370
VV m.č. 1.10
VV (3,15+2,1)*2*3,45 36,225
VV m.č. 1.12
VV (2,3+1,85)*2*3,4 28,220
VV m.č. 1.13
VV (2,5+1,85)*2*3,4 29,580
VV m.č. 1.14
VV (1,475+2,5)*2*3,4 27,030
VV m.č. 1.15
VV (0,9+1,0)*2*3,4 12,920
VV m.č. 1.16
VV (0,9+1,4)*2*3,4 15,640
VV m.č. 1.17
VV (1,55+2,5)*2*3,4 27,540
VV m.č. 1.18
VV (1,075+1,2)*2*3,4 15,470
VV m.č. 1.19
VV (1,075+1,225)*2*3,4 15,640
VV odpočet ploch obkladu stěn
VV 117,72*-1 -117,720
VV nový stav - na nové sádrokartonové podhledy
VV m.č. 1.01 a 1.02
VV 3,71+27,31 31,020
VV m.č. 1.03
VV 9,63 9,630
VV m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
VV 4,41+17,59+13,07+6,61 41,680
VV m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
VV 4,26+4,63+3,69+0,9+1,26+3,87+1,29+1,32 21,220
VV Součet 751,759

185 K 784221151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 
tónovacích automatech, v odstínu světlém

m2 751,759 8,11 6 098,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221151

D OST Ostatní 159 495,68

186 K OST1 Demontáž a uložení tabule, zpětná montáž tabule kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

VV 1.NP - m.č. 1.04 - SS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

187 K OST3
Demontáž, uložení a zpětná montáž skříněk a lavic v 
m.č. 1.02

soubor 1,000 5 815,68 5 815,68 vlastní

188 K OST4 Demontáž stávajícího komína odkouření na fasádě kus 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

189 K OST5
Vyklizení a vynesení vnitřního vybavení (nábytek, 
pomůcky apod.),uskladnění a zpětné nanošení a 
ustavení vybavení prostor 1.NP

soubor 1,000 6 240,00 6 240,00 vlastní

190 K OST6
Pronájem skladových kontejnerů pro uskladnění 
vybavení vč. dopravy - na 5 měsíců

kus 2,000 68 720,00 137 440,00 vlastní
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00
191 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

192 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

P

 Poznámka k položce:
- oplocení staveniště, mobilní WC, kontejnery a skládky, měřená 
odběrná místa el. energie a vody, úprava terénu po odstranění ZS, další 
zařízení nezbytná k řádnému provedení díla

193 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

194 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 633 115,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 633 115,00 21,00% 132 954,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 766 069,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.1 - Vytápění

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 633 114,84

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 633 114,84
1 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 72,000 370,00 26 640,00

2 K 612423621R00 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká m2 72,000 704,70 50 738,40

3 K 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 135,000 61,97 8 365,28

4 K 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 4 050,000 1,62 6 561,00

5 K 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 135,000 50,46 6 812,51

6 K 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 1,000 1 920,00 1 920,00

7 K 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 1,000 2 230,00 2 230,00

8 K 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 1,000 3 125,00 3 125,00

9 K 970033060R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm m 1,000 246,08 246,08

10 K 970033100R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm m 1,000 308,13 308,13

11 K 970033160R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm m 1,000 414,38 414,38

12 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 332,000 225,68 74 924,10

13 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 13,000 676,35 8 792,55

14 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,000 223,16 2 901,02

15 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 455,000 20,25 9 213,75

62 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 13,000 325,00 4 225,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869

17 K IZOL-00_0001 Montáž tepelné izolace na potrubí do DN50 m 352,000 85,00 29 920,00

18 K IZOL-01_0006
Tep.iz.pouzdro potrubí AL, d=42mm, tl. 50mm, 
lambda=0,040 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 14,000 247,35 3 462,90

19 K IZOL-03_0001
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=32mm, tl.25mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 10,000 59,50 595,00

20 K IZOL-03_0002
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=25mm, tl.25mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 10,000 52,70 527,00

21 K IZOL-03_0005
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=32mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 72,000 14,45 1 040,40

22 K IZOL-03_0006
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=25mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 42,000 12,75 535,50

23 K IZOL-03_0007
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=20mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 96,000 11,90 1 142,40

24 K IZOL-03_0008
Tep.iz.trubice z pěnového PE, d=18mm, tl.9mm, 
lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.č.193/2007

m 108,000 10,20 1 101,60

25 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 10,000 392,70 3 927,00

26 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 1,000 449,65 449,65

27 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 14,000 1 207,85 16 909,90

28 K UL-0001
Typové uložení, DN25-DN50, Dod+Mont, konzola, 
objímka, sestava

kus 298,000 178,50 53 193,00

29 K UL-01_0001 Pomocné ocelové kontrukce kg 50,000 55,25 2 762,50

30 K 733171112R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 17x2

m 108,000 295,38 31 900,50

31 K 733171114R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 20x2

m 96,000 346,80 33 292,80

32 K 733171115R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 25x2,3

m 52,000 400,00 20 800,00

33 K 733171116R00
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, 
D 32x2,9

m 82,000 630,00 51 660,00

34 K 733171155R00
Odbočka pro připojení otopného tělesa BN, SN, d15, 
d18, d17, d20/1/2"

kus 40,000 536,35 21 454,00

35 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 11,000 10,80 118,75

SO01_D.1.4.1 - Vytápění

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY
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36 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 14,000 20,57 287,98

37 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,500 1 350,00 675,00

38 K 734221672R00
Hlavice ovládání ventilů termostatická, - pro veřejné 
prostory

kus 20,000 467,50 9 350,00

39 K 734226222RT1
Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15, bez termostatické 
hlavice, pro BN-boční napojení

kus 20,000 600,95 12 019,00

40 K 734266212R00
Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15, pro BN-boční 
napojení

kus 20,000 410,13 8 202,50

41 K 734295311R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 13,000 260,10 3 381,30

42 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,100 1 024,65 102,47

43 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých kus 7,000 151,73 1 062,08

44 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus 8,000 279,65 2 237,20

45 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles třířadých kus 5,000 421,18 2 105,88

46 K 735159110R00
Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 
mm

kus 7,000 355,73 2 490,08

47 K 735159220R00
Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 
mm

kus 8,000 418,20 3 345,60

48 K 735159320R00 Montáž panelových těles třířadých do délky 1500 mm kus 5,000 498,95 2 494,75

49 K 735156161R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 10, v. 600 
mm, dl. 500 mm

kus 1,000 1 776,50 1 776,50

50 K 735156261R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 11, v. 600 
mm, dl. 500 mm

kus 2,000 2 358,75 4 717,50

51 K 735156262R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 11, v. 600 
mm, dl. 600 mm

kus 1,000 2 541,50 2 541,50

52 K 735156264R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 11, v. 600 
mm, dl. 800 mm

kus 2,000 2 894,25 5 788,50

53 K 735156284R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 11, v. 900 
mm, dl. 800 mm

kus 1,000 3 884,50 3 884,50

54 K 735156582R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 21, v. 900 
mm, dl. 600 mm

kus 1,000 4 411,50 4 411,50

55 K 735156667R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 22, v. 600 
mm, dl. 1200 mm

kus 7,000 5 450,00 38 150,00

56 K 735156766R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 33, v. 600 
mm, dl. 1000 mm

kus 2,000 6 850,00 13 700,00

57 K 735156767R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 33, v. 600 
mm, dl. 1100 mm

kus 1,000 7 720,00 7 720,00

58 K 735156785R00
Otopné těleso panelové BN-boční napojení 33, v. 700 
mm, dl. 900 mm

kus 2,000 9 052,50 18 105,00

59 K 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 20,000 27,80 555,90

60 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,000 1 250,00 1 250,00

61 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 10,000 55,00 550,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vašicová A. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 388,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 388,00 21,00% 11 002,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 390,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Vašicová A.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 388,28

D1 - Vzduchotechnické zařízení 46 376,62

    D2 - Zařízení č.1 – Větrání hygienických místností v.1.NP 21 125,12

    D6 - Zařízení č.2 – Větrání přípravny jídel 25 251,50

D11 - HZS (hodinové zúčtovací sazby) 4 096,40

D12 - Nátěry pro VZT 769,86

D13 - Demontáže stávající VZT 326,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 819,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Vašicová A.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 388,28

D D1 Vzduchotechnické zařízení 46 376,62

D D2 Zařízení č.1 – Větrání hygienických místností v.1.NP 21 125,12

0 M 1
Ventilátor do kruhového potrubí radiální, plastový,  AC 
motor

ks 1,000 3 200,00 3 200,00

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry:

 Vo=80m3/h
 dp=90Pa

 Pe=0,029kW
 I=0,172A

 U=230V/50Hz
 max.teplota vzduchu 70°C

hladina akustického tlaku do okolí 38dB(A) ve vzdálenosti 3m 

0 M 2 Rychloupínací spona  Ø 125 ks 2,000 262,80 525,60

0 M 3 Zpětná klapka  Ø 125 ks 1,000 309,60 309,60

0 M 4
Pevná kruhová žaluzie hliníková  ø125 s ochranným 
pletivem

ks 1,000 350,10 350,10

0 K 5 Montáž ventilátoru vč. příslušenství kpl 1,000 950,00 950,00

0 M 6
Ventilátor do kruhového potrubí radiální, plastový,  AC 
motor

ks 1,000 2 574,90 2 574,90

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry:

 Vo=90m3/h
 dp=90Pa

 Pe=0,029kW
 I=0,172A

 U=230V/50Hz
 max.teplota vzduchu 70°C

hladina akustického tlaku do okolí 38dB(A) ve vzdálenosti 3m

0 M 7 Rychloupínací spona  Ø 125 ks 2,000 262,80 525,60

0 M 8 Zpětná klapka  Ø 125 ks 1,000 309,60 309,60

0 M 9
Pevná kruhová žaluzie hliníková  ø125 s ochranným 
pletivem

ks 1,000 350,10 350,10

0 K 10 Montáž ventilátoru vč. příslušenství kpl 1,000 950,00 950,00

0 M 11
Talířový ventil kovový odvodní Ø125 vč.upínacího 
rámečku, v barvě  RAL 9003 bílé, (Vo1=60m3/h, 
Vo2=30m3/h)

ks 2,000 308,70 617,40

0 K 12 Montáž ks 2,000 92,70 185,40

0 M 13
Talířový ventil kovový odvodní Ø160 vč.upínacího 
rámečku, v barvě  RAL 9003 bílé, (Vo=80m3/h)

ks 1,000 384,30 384,30

0 K 14 Montáž ks 1,000 115,20 115,20

0 M 15 Dveřní mřížka 60x400 přírodní elox  - počet dveří 1 ks ks 2,000 120,60 241,20

0 K 16 Montáž ks 2,000 36,00 72,00

0 M 17
Dveřní mřížka  130x400 přírodní elox  - počet dveří 2 
ks

ks 4,000 312,30 1 249,20

0 K 18 Montáž ks 4,000 93,60 374,40

P
 Poznámka k položce:

*

0 M 19
Ohebná flexibilní hadice hlukově izolovaná složená z 
AL/Polyester, 25mm izolace a vnitřní folie - d=125

bm 6,000 250,00 1 500,00

0 K 20 Montáž bm 6,000 55,00 330,00

0 M 24 Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) kg 7,000 50,16 351,12

0 M 25 Těsnící, spoj.materiál kg 0,700 175,56 122,89

0 M 21 Potrubí kruhové o průměru 125mm/0% tvar. bm 10,000 353,63 3 536,28

0 M 22 Potrubí kruhové o prům. 125mm/100% tvar. bm 0,700 1 071,75 750,23

0 K 23 Montáž kruhového potrubí kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

D D6 Zařízení č.2 – Větrání přípravny jídel 25 251,50

SO01_D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 26

Digestoř ke zdi - šikmá, šíře 50cm, nerez / černé sklo, 
mechanické tlačítkové ovládání, kovové sendvičové 
tukové filtry, které lze mýt v myčce, možnost práce v 
odtahovém i recirkulačním režimu, výstupní průměr 
150 mm, úsporné LED osvětlení 2 × 2 W, redukce na 
120 mm a zpětná klapka

ks 2,000 4 500,00 9 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry:

 Vomax=300m3/h; Vomin=180m3/h
 dp=150Pa / 130Pa

 Pe=0,14kW + osvětlení 2x2 W LED
 U=230V/50Hz

 hladina akustického výkonu max. 61dB(A) / min.51dB(A)  

0 M 27 Pachutěsná klapka ks 2,000 585,90 1 171,80

0 M 28 Náhradní filtr - sada 2ks ks 2,000 538,20 1 076,40

0 K 29 Montáž digestoře kpl 2,000 1 200,00 2 400,00

0 M 30

Žaluzie protidešťová 200x400, ocelová pozinkovaná s 
rámečkem do potrubí, sítí proti ptactvu,  barva RAL dle 
požadavku architekta (asi RAL 7024 - grafitová šedá, 
před objednáním projednat s dodavatelem stavby)

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K 31 Montáž ks 1,000 909,00 909,00

0 M 32
do obvodu 1500/ 100% tvarovek (trouba 200x400/550, 
jeden konec s přírubou, druhý konec zaslepen se 
dvěmi kruhovými nástavci ø120/50)

bm 0,600 3 850,00 2 310,00

0 K 33 Montáž (potrubí čtyřhranného pozink.) kpl 1,000 681,34 681,34

P
 Poznámka k položce:

*

0 M 34 Potrubí kruhové o průměru 120mm/0% tvar. bm 6,000 353,63 2 121,77

0 M 35 Potrubí kruhovéo prům. 120mm/100% tvar. bm 1,000 1 071,75 1 071,75

0 K 36 Montáž kruhového potrubí kpl 1,000 900,00 900,00

P
 Poznámka k položce:

*

0 M 37 Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) kg 9,000 50,16 451,44

0 M 38 Těsnící, spoj.materiál kg 0,900 175,56 158,00

D D11 HZS (hodinové zúčtovací sazby) 4 096,40
0 K 39 Zaregulování zařízení hod 2,000 292,60 585,20

P
 Poznámka k položce:

Množství HZS je odborně odhadnuto - nutno aktualizovat podle reálného 
stavu při montáži

0 K 40
Příprava ke komplex.vyzkoušení (seznámení 
obsluhovatele s funkcí,…)

hod 2,000 292,60 585,20

P
 Poznámka k položce:

Množství HZS je odborně odhadnuto - nutno aktualizovat podle reálného 
stavu při montáži

0 K 41 Komplexní vyzkoušení hod 10,000 292,60 2 926,00

P
 Poznámka k položce:

Množství HZS je odborně odhadnuto - nutno aktualizovat podle reálného 
stavu při montáži

D D12 Nátěry pro VZT 769,86

0 K 42

Celkem (odb.odhad) - Nátěry VZT potrubí z pozink. 
plechu vedené viditelně, nátěry pomocných a nosných 
konstrukcí pro VZT a poškozeného pozinkovaného 
potrubí do normálního prostředí standardními barvami 
ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný Nátěr 
syntetický základní antikorozní Nátěr syntetický 
dvojnásobný a 1x email

m2 2,600 296,10 769,86

P
 Poznámka k položce:

VZT potrubí v pozinkovaném provedení vedené v podhledu se nebude 
natírat.

D D13 Demontáže stávající VZT 326,40

0 K 43
Demontáž stěnového ventilátoru o rozměru 
250x250mm

ks 1,000 108,00 108,00

0 K 44 Demontáž stěnové mřížky o rozměru 300x300mm ks 1,000 50,40 50,40

0 K 45
Demontáž VZT potrubí kruhového sk.I pozinkovaného, 
d=125mm včetně: 2x vysekání ze zdi tl.150mm 1x 
vysekání ze zdi tl.300mm 1x vysekání ze zdi tl.450mm

bm 4,800 35,00 168,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 819,00
1 K VRN_1 Doprava kus 1,000 693,00 693,00

2 K VRN_2 Přesun zařízení a potrubí kus 1,000 126,00 126,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Tísek, Tísek č. 62 DIČ:

Účastník: IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 589 513,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 589 513,00 21,00% 123 798,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 713 311,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.3 - Elektroinstalace

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 589 512,96

HSV - Práce a dodávky HSV 651,88

    997 - Přesun sutě 651,88

PSV - Práce a dodávky PSV 516 065,83

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 377,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 491 688,73

M - Práce a dodávky M 47 361,63

    21-M - Elektromontáže 489,77

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 46 871,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 808,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 625,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 375,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_D.1.4.3 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 589 512,96

D HSV Práce a dodávky HSV 651,88

D 997 Přesun sutě 651,88

1 K 997006511
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením do 100 m

t 0,297 43,10 12,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 0,297 141,02 41,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km

t 50,000 11,94 597,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

D PSV Práce a dodávky PSV 516 065,83

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 377,10

4 K 725529301 Koupelnová topidla montáž infrazářiče soubor 4,000 220,78 883,10 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725529301

5 M 55431063 osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt kus 4,000 5 873,50 23 494,00 CS ÚRS 2024 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 491 688,73

6 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 50,000 37,21 1 860,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

7 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 50,000 12,75 637,50 CS ÚRS 2024 02

8 K 741110023
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 5,000 34,04 170,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110023

9 M 34571075
trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 
40mm

m 5,000 23,97 119,85 CS ÚRS 2024 02

10 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

kus 77,000 79,17 6 096,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

11 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 67,000 11,05 740,35 CS ÚRS 2024 02

12 M 34571524
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem

kus 5,000 108,80 544,00 CS ÚRS 2024 02

13 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 5,000 47,35 236,73 CS ÚRS 2024 02

14 M 34562695
svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 
vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A

kus 100,000 5,73 572,90 CS ÚRS 2024 02

15 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 50,000 29,55 1 477,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001

16 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x6mm2

m 50,000 18,19 909,50 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: H07V-U CY, průměr vodiče 4,1mm

17 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 15,000 31,25 468,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003

18 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 17,250 47,77 824,03 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 8,1mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 741120005
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 30,000 33,78 1 013,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005

20 M 34142161
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2

m 36,000 104,55 3 763,80 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 11,7mm

21 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 300,000 34,62 10 386,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

22 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 300,000 14,71 4 411,50 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm

23 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 300,000 36,31 10 893,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

24 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 300,000 23,29 6 987,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

25 K 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x16 až 25 mm2

m 20,000 44,76 895,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025

26 M 34111610
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x25mm2

m 20,000 332,35 6 647,00 CS ÚRS 2024 02

27 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 55,000 46,44 2 554,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031

28 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 57,500 39,78 2 287,35 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm

29 M 34113418
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2

m 5,000 53,04 265,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: H05RR-F, průměr kabelu 12,7mm

30 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 10,000 48,14 481,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032

31 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 10,000 96,05 960,50 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm

32 K 741122137

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x50+35 až 95+50 mm2

m 20,000 87,63 1 752,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122137

33 M 34111631
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 3x35+25mm2

m 20,000 437,75 8 755,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 26,2mm

34 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
6 mm2

kus 100,000 30,51 3 050,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130004

35 K 741130008
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
35 mm2

kus 36,000 85,24 3 068,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130008

36 K 741136001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 
teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 1,000 1 857,83 1 857,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136001

37 M 35436029
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm

kus 1,000 1 181,50 1 181,50 CS ÚRS 2024 02

38 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 2,000 572,60 1 145,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003

39 M 3571314R2 rozvodnice R1 dle Technické specifikace kus 1,000 76 500,00 76 500,00

40 M 3571314R4 rozvodnice R3 dle Technické specifikace kus 1,000 42 500,00 42 500,00

41 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 
50 kg

kus 1,000 937,39 937,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210101
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42 M 35711868

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do 
výklenku celoplastové provedení pro 2x dvousazbový 
třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na 
elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů 
(ER222/NVP7P)

kus 1,000 6 868,00 6 868,00 CS ÚRS 2024 02

43 K 741211811
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2

kus 1,000 153,60 153,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741211811

44 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2

kus 2,000 243,06 486,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741211813

45 K 741213811
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování 
funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2

kus 100,000 13,86 1 385,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741213811

46 K 741213813
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování 
funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 
mm2

kus 20,000 33,25 665,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741213813

47 K 741213841
Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2

kus 10,000 33,65 336,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741213841

48 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 14,000 121,13 1 695,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001

49 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky

kus 13,000 64,18 834,28 CS ÚRS 2024 02

50 M 34535010
ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, 
zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky

kus 1,000 109,65 109,65 CS ÚRS 2024 02

51 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 6,000 129,45 776,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022

52 M 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, 
šroubové svorky

kus 6,000 69,45 416,67 CS ÚRS 2024 02

53 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 2-dvoupólových

kus 4,000 137,76 551,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310003

54 M 34535001
spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2, 
šroubové svorky

kus 4,000 107,10 428,40 CS ÚRS 2024 02

55 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 7-křížových

kus 1,000 137,76 137,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310025

56 M 34535004
přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, 
šroubové svorky

kus 1,000 113,90 113,90 CS ÚRS 2024 02

57 K 741311021
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
sporákových přípojek s doutnavkou

kus 4,000 158,74 634,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311021

58 M 3956323
Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, 
zapuštěná

kus 4,000 619,96 2 479,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bílá

59 K 741311815
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové přes 2 svorky do 4 svorek

kus 10,000 63,33 633,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311815

60 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 13,000 117,57 1 528,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002

61 M 34555240
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, šroubové svorky

kus 12,000 125,80 1 509,60 CS ÚRS 2024 02

62 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 1,000 810,05 810,05 CS ÚRS 2024 02

63 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 1,000 38,25 38,25 CS ÚRS 2024 02

64 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 1,000 55,93 55,93 CS ÚRS 2024 02

65 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 1,000 74,97 74,97 CS ÚRS 2024 02

66 K 741313003

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

kus 22,000 102,93 2 264,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313003

67 M 34555201
zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 20,000 94,35 1 887,00 CS ÚRS 2024 02

68 M 34555203
zásuvka zápustná dvojnásobná, s optickou přepěťovou 
ochranou, šroubové svorky

kus 2,000 858,50 1 717,00 CS ÚRS 2024 02
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69 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

kus 1,000 183,68 183,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

70 M 34555229
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 
šroubové svorky

kus 1,000 87,55 87,55 CS ÚRS 2024 02

71 K 741313085
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
3P + N + PE

kus 2,000 237,52 475,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313085

72 M 35811480
zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky

kus 1,000 147,90 147,90 CS ÚRS 2024 02

73 M 35811662
přívodka vestavná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP44, 
šroubové svorky

kus 1,000 158,95 158,95 CS ÚRS 2024 02

74 K 741315825

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE 
pro průběžnou montáž

kus 15,000 24,54 368,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315825

75 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému zářivkových, délky 
do 1100 mm

kus 10,000 120,73 1 207,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371821

76 K 741371871

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED skleněných 
lustrového typu do 2 zdrojů

kus 10,000 70,07 700,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371871

77 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 62,000 445,90 27 645,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062

78 K 741372063
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů exteriérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových

kus 3,000 123,30 369,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372063

79 M 348250R01 Nouzové osvětlení: 237 lm, 3.4 W, 1 hodina kus 4,000 1 691,50 6 766,00

80 M 348250R02 Nouzové osvětlení: 226 lm, 3.4 W, 1 hodina kus 3,000 1 691,50 5 074,50

81 M 348250R03
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 2737 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
3300 lm, Výkon svítidla: 21.0 W

kus 3,000 1 831,75 5 495,25

82 M 348250R04
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 3898 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
4700 lm, Výkon svítidla: 31.0 W

kus 5,000 1 831,75 9 158,75

83 M 348250R05
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 2131 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
2570 lm, Výkon svítidla: 17.0 W

kus 2,000 1 630,30 3 260,60

84 M 348250R06
Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 3143 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
3790 lm, Výkon svítidla: 25.0 W

kus 2,000 1 630,30 3 260,60

85 M 348250R07
Plnospektrální LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 
Světelný tok (Svítidlo): 6054 lm, Světelný tok (Zdroje:): 
7300 lm, Výkon svítidla: 70.0 W

kus 17,000 4 462,50 75 862,50

86 M 348250R08
Downligtové svítidlo / Downlight luminaire, Světelný 
tok (Svítidlo): 1605 lm, Světelný tok (Zdroje:): 2070 lm, 
Výkon svítidla: 13.1 W

kus 4,000 1 146,65 4 586,60

87 M 348250R09
Downligtové svítidlo / Downlight luminaire, Světelný 
tok (Svítidlo): 2326 lm, Světelný tok (Zdroje:): 3000 lm, 
Výkon svítidla: 17.4 W

kus 4,000 1 146,65 4 586,60

88 M 348250R10
LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor 
mikroprizma, Světelný tok (Svítidlo): 4784 lm, Světelný 
tok (Zdroje:): 5654 lm, Výkon svítidla: 38.0 W

kus 3,000 4 890,90 14 672,70

89 M 348250R11
LED s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na 
zeď, 3W, 1 hod

kus 10,000 2 737,00 27 370,00

90 M 348250R12 Venkovní LED svítidlo s PIR čidle, 9W, 440lm kus 3,000 1 105,00 3 315,00

91 M 348250R13 Svítidlo pod kuchyňskou linku kus 2,000 1 105,00 2 210,00

92 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 15 717,88 15 717,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

93 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2

kus 42,000 317,40 13 330,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741812011

94 K 741812012
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 35 až 50 mm2

kus 2,000 361,83 723,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741812012
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95 K 741820101
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel 
na pracovišti do. 200 ks svítidel

soubor 1,000 3 457,44 3 457,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820101

96 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel

soubor 2,000 4 054,43 8 108,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102

97 M D2 Podružný a spojovací materiál sada 1,000 8 000,00 8 000,00

98 K D6
Dodávka a montáž Signalizačního zařízení na WC pro 
postižené dle Technické specifikace

sada 1,000 9 840,00 9 840,00

D M Práce a dodávky M 47 361,63

D 21-M Elektromontáže 489,77

99 K 210290891
Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi 
instalace)

kus 20,000 14,54 290,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210290891

100 M 73534512
tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 
105x74mm

kus 20,000 9,95 198,90 CS ÚRS 2024 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 46 871,86

101 K 460680162
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 50,000 96,23 4 811,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680162

102 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

m 100,000 85,65 8 565,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680592

103 K 460710042
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 
hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

m 100,000 62,61 6 261,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460710042

104 K 469973124

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 
na recyklační skládce směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0,297 652,80 193,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973124

105 K 9740020001R Úpravy povrchu po drážkování m2 50,000 540,80 27 040,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 808,62

106 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný (řešení 
provizorních stavů, vyhledání stávajících vedení apod.)

hod 30,000 493,62 14 808,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 625,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 250,00

107 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 375,00

108 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000

109 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 2 125,00 2 125,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000
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Cena bez DPH 456 950,00
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snížená 0,00 12,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 456 950,24

1 - Stavební práce 113 140,40

721 - Vnitřní kanalizace 14 649,13

725 - Zařizovací předměty 181 461,00

733 - Rozvod potrubí 65 329,55

799 - Ostatní 75 744,51

888 - Demontáž 6 625,65

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01_D.1.4.4 - Zdravotechnika

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_01 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 950,24

D 1 Stavební práce 113 140,40

1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 - ruční m3 9,000 611,25 5 501,25

2 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,000 120,29 601,47

3 K 311101212R00 Sekání prostupů přes zeď 600 soubor 3,000 1 222,50 3 667,50

4 K 1458037904R00 Zalití podlahy betonem m2 12,000 378,98 4 547,70

5 K 145878999R00 Doprava betonu km 20,000 44,65 893,00

6 K 145879555R00
Mazanina betonová tl. 15 cm C 12/15, z betonu 
prostého

m3 3,600 3 353,32 12 071,94

7 K 645903001R00 Napojení nové hydroizolace na stáv. m 26,000 223,25 5 804,50

8 K 645903777R00 Hydroizolace m2 12,000 188,10 2 257,22

9 K 72154987R00 Řezání betonové podlahy diamantovým kotoučem m 50,000 1 160,90 58 045,00

10 K 731478957R00 Obsyp potrubí písek m3 3,600 570,50 2 053,80

11 K 745178954R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 12,000 533,99 6 407,86

12 K 745896111R00 Čekání domíchávače hod 1,000 535,80 535,80

13 K 745897444R00
Hydroizolační povlak - nátěr těsnící hmotou, proti 
vlhkosti

m2 12,000 530,81 6 369,71

14 K 761 158R Odvoz odpadu km 30,000 44,65 1 339,50

15 K 979095215R00 Doprava písku km 30,000 44,65 1 339,50

16 K 5833721300 Písek m3 3,600 473,52 1 704,65

D 721 Vnitřní kanalizace 14 649,13
17 K 721152218R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 100 mm kus 4,000 873,35 3 493,42

18 K 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový DN 100 kus 2,000 2 117,48 4 234,96

19 K 741587454R00 Dvířka 300x 200 vč. Montáže kus 5,000 1 384,15 6 920,75

D 725 Zařizovací předměty 181 461,00
20 K 722220111R00 Vyvedení nástěnek DN15 kus 17,000 240,57 4 089,76

21 K 725014163R00 Klozet závěsný, včetně sedátka soubor 4,000 3 662,61 14 650,44

22 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 4,000 752,08 3 008,33

23 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé soubor 1,000 2 917,70 2 917,70

24 K 725017162R00 Umyvadlo 55 cm bílé, keramické, závěsné kus 6,000 2 013,54 12 081,22

25 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,000 814,67 5 702,72

26 K 725311927R00 Dřez nerezový dvojitý, kuchyňský kus 1,000 10 001,60 10 001,60

27 K 725329101R00 Montáž dřezů dvojitých vč. baterie soubor 1,000 1 534,81 1 534,81

28 K 725019101R00 Výlevka stacionární s plastovou mřížkou soubor 1,000 5 540,37 5 540,37

29 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové vč. nádrže a armatur kus 1,000 1 952,46 1 952,46

30 K 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry kus 3,000 959,08 2 877,25

31 K 725860202R00 Sifon dřezový kus 1,000 436,14 436,14

32 K 725860213R00 Sifon umvadlový DN 40 kus 6,000 223,25 1 339,50

33 K 725860411R00 Koleno připojovací DN 100 vč. montáže kus 5,000 370,60 1 852,98

34 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 3,45 m t 4,000 686,56 2 746,22

35 K 457888801R00 sifon pisoárovýDN 40 vč. Montáže m 3,000 408,99 1 226,98

36 K 721445778R00 Osazení dřezu do desky kus 1,000 1 339,50 1 339,50

37 K 725139109R00
Montáž pisoáru (osazení, napojení na kanalizaci a 
vodu)

kus 3,000 714,40 2 143,20

38 K 725250111R00 Pisoár kus 3,000 8 170,95 24 512,85

39 K 72583814R00 Splachovací tlačítko vč. montáže kus 5,000 1 339,50 6 697,50

40 K 731445774R00 Madlo WC vč. montáže kus 2,000 3 125,50 6 251,00

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01_D.1.4.4 - Zdravotechnika

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 731445774R02 Madlo umyvadlové vč. montáže - sklopné kus 2,000 2 187,85 4 375,70

42 K 731448314R00 Předstěnový systém vč. montáže kus 5,000 8 930,00 44 650,00

43 K 731548698R00 Sifon podomítkový DN40 kus 1,000 937,65 937,65

44 K 745896478R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 739,40 5 175,83

45 K 745896478R01 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 10,000 608,67 6 086,69

46 K 745896478R02 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 630,10 1 260,20

47 K 725014163R00.1 Klozet závěsný invalidní + sedátko vč. montáže kus 1,000 6 072,40 6 072,40

D 733 Rozvod potrubí 65 329,55
48 K 115201401R00 Montáž potrubí z PP-HT do D 75 m 18,000 96,79 1 742,26

49 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,000 281,30 2 812,95

50 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 8,000 368,63 2 949,04

51 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm m 15,000 894,79 13 421,79

52 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 28,000 863,71 24 183,87

53 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm m 4,000 837,63 3 350,54

54 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 33,000 30,50 1 006,66

55 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 32,000 41,04 1 313,35

56 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 3,45 m t 2,000 1 141,00 2 282,00

57 K 115201401R01 Montáž potrubí z PP-HT do D 100 m 15,000 116,09 1 741,35

58 K 11520149R00
Montáž potrubí z PVC (ležatá kanalizace) do D200 vč. 
pokládky, vyspádování a a podpískování

m 32,000 214,32 6 858,24

59 K 721458798R01 Zhotovení prostupu 250 x 250 Délka 0,6 m soubor 3,000 1 222,50 3 667,50

D 799 Ostatní 75 744,51

60 K 725292011R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový vč. montáže soubor 5,000 1 399,36 6 996,78

61 K 725292035R00 Držák na toaletní papír nerezový kus 5,000 446,50 2 232,50

62 K 725292041R00 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l soubor 7,000 733,50 5 134,50

63 K 725299101R00 Montáž doplňků soubor 31,000 176,04 5 457,24

64 K 460600001R00 Naložení na auto - ruční soubor 1,000 3 260,00 3 260,00

65 K 460680046R00
Vysekání drážky ve zdi cihelné 12 x 12 cm vč. 
zapravení

m 26,000 312,55 8 126,30

66 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 450,61 10 814,59

67 K 457895126R00 Odvoz na skládku km 20,000 44,65 893,00

68 K 458745896R00 Koš nerezový bezdotykový 30 L kus 10,000 982,30 9 823,00

69 K 458962175R00 Dokumentace skutčného provedení stavby kus 1,000 4 465,00 4 465,00

70 K 478954785R00 Zrcadlo 40x60 vč. montáže kus 4,000 1 830,65 7 322,60

71 K 721458798R00 Poplatky za skládku soubor 1,000 4 075,00 4 075,00

72 K 748 158R Úklid staveniště h 10,000 714,40 7 144,00

D 888 Demontáž 6 625,65
73 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 15,000 141,99 2 129,81

74 K 725110814R00 Demontáž klozetů se splachovací nádrží soubor 5,000 175,06 875,31

75 K 725130813R00 Demontáž pisoárové nádrže + 3 stání vč. sifonu soubor 1,000 803,26 803,26

76 K 725210821R00 Demontáž umyvadel vč. sifonu soubor 7,000 160,07 1 120,46

77 K 725320821R00 Demontáž dřezů dvojitých na konzolách soubor 1,000 147,68 147,68

78 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,000 214,18 214,18

79 K 721146809R00 Demontáž stávajícího potrubí z PP-HT m 33,000 40,45 1 334,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 338,14

1 - Zemní práce 10 150,50

722 - Vnitřní vodovod 28 157,37

733 - Rozvod potrubí 52 022,25

734 - Armatury 19 659,72

799 - Ostatní 34 261,05

888 - Demontáž 5 087,25

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

SO01_D.1.4.4 - Zdravotechnika

SO01 - PROSTORY DRUŽINY

SO01_02 - Vodoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 10.04.2025

Zadavatel: Obec Tísek, Tísek č. 62 Projektant: Lazecký L.

Účastník: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 338,14

D 1 Zemní práce 10 150,50
1 K 311101212R00 Sekání prostupů přes zeď 600 soubor 3,000 2 250,00 6 750,00

2 K 316101212R00 Sekání prostupů přes zeď 300 soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

3 K 761 158R Odvoz odpadu km 30,000 47,35 1 420,50

D 722 Vnitřní vodovod 28 157,37
4 K 725823813R00 Baterie umyvadlová stojánková, páková kus 6,000 3 030,40 18 182,40

5 K 725825111R00 Baterie umyvadlová nástěnná páková kus 1,000 2 772,82 2 772,82

6 K 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná páková kus 2,000 2 596,67 5 193,35

7 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 3,45 m t 3,000 669,60 2 008,80

D 733 Rozvod potrubí 52 022,25

8 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 3,000 76,77 230,31

9 K 722181213RT8
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 55,000 79,47 4 370,85

10 K 722181213RU1
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 20,000 90,45 1 809,00

11 K 722181213RV9
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 
mm

m 4,000 103,05 412,20

12 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 82,000 34,67 2 842,78

13 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 82,000 26,35 2 160,86

14 K 721477976R00 Potrubí SN4 D 40x4,5 m 4,000 571,50 2 286,00

15 K 721477977R00 Potrubí SN4 D 20x2,3 m 3,000 287,10 861,30

16 K 721774144R00 Potrubí SN4 D 32x3,6 m 20,000 419,85 8 397,00

17 K 721774331R00 Potrubí SN4 D 25x 2,8 m 55,000 347,85 19 131,75

18 K 758999462R00 Usazení vodovodního potrubí m 82,000 116,10 9 520,20

D 734 Armatury 19 659,72
19 K 722235572R00 KK DN 20 kus 3,000 284,10 852,30

20 K 722235573R00 KK DN 25 kus 3,000 473,50 1 420,50

21 K 722235574R00 KK DN 32 kus 2,000 568,20 1 136,40

22 K 722235577R00 Filtr DN25 kus 1,000 454,56 454,56

23 K 728444701R00 Ventil venkovní nezámrzný DN 15 kus 1,000 2 983,05 2 983,05

24 K 731064917R00
Přímo ovládaný dvoucestný elektromag. ventil DN 25 s 
časovým spínačem, bez proudu uzavřen , 230V vč. 
Montáže a elektroinstlace

kus 1,000 7 159,32 7 159,32

25 K 731064956R00 Ventil T66-15, umyvadlový kus 12,000 265,16 3 181,92

26 K 731064986R00 Ventil T66-15, pisoárový kus 3,000 265,16 795,48

27 K 731064987R00 Ventil T67-15, klozetový a výlevkový kus 6,000 279,37 1 676,19

D 799 Ostatní 34 261,05
28 K 460600001R00 Naložení na auto - ruční soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

29 K 460680046R00
Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm vč. 
zapravení

m 35,000 355,50 12 442,50

30 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 477,86 11 468,55

31 K 721458798R00 Poplatky za skládku soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

32 K 721458965R00 Chemický rozbor pitné vody soubor 1,000 2 250,00 2 250,00

D 888 Demontáž 5 087,25
33 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné soubor 2,000 89,10 178,20

Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové soubor 5,000 89,10 445,50

35 K 725410900R00 Demontáž stávajícího potrubí m 109,000 40,95 4 463,55
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 10.04.2025

Kód Popis MJ Výměra

A/ SO03/ 
SO03_D.1.1

Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část

apu apu lišta m 62,600

apu lišta kolem oken 0,000

nástavba 2.NP 0,000

(0,6+0,9*2)*5 12,000

nástavba 3.NP 0,000

(1,2+1,7*2)*11 50,600

apu Mezisoučet 62,600

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 221,000

28342205 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm m 68,860

bedn bednění střech m2 38,343

střecha 0,000

3.NP - nový stav - šikmina schodiště 0,000

4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841

bedn Součet 38,343

Použití figury:

762341013 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 38,343

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
bednění

m2 38,343

28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 
PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 323,686

dil dilatační profil kout m 9,100

napojení nástavby na zdivo školy 0,000

2*4,55 9,100

dil Mezisoučet 9,100

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 221,000

59051500 profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou m 9,555

eps120 zateplení eps tl. 120 mm m2 76,574

nový stav 0,000

2.NP - nástavba 0,000

8,29*3,85+2,42*2*(3,85+4,55)/2-0,52*0,82*5 50,113

nadezdívka a věnec pod pozednicí 0,000

(18,6*2+11,8*2)*0,5 30,400

odpočet odstřikové oblasti 0,000

-3,939 -3,939

eps120 Mezisoučet 76,574

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 80,513

28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 80,403

eps160 zateplení epx tl. 160 mm m2 117,266

nový stav 0,000

3.NP - zateplení nástavby 0,000
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Rekonstrukce budovy základní školy v Tísku

Strana 136 z 163



Kód Popis MJ Výměra

(7,405*2+14,205*2-4,0)*3,626 142,212

odpočet otvorů 0,000

-1,12*1,62*11 -19,958

boky šikminy 0,000

(2,24*3,626/2)*2 8,122

odpočet odstřikové oblasti z xps 0,000

-13,110 -13,110

eps160 Mezisoučet 117,266

Použití figury:

622211033
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do dřeva tl přes 120 do 160 mm

m2 130,376

28376044 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 155,196

eps160_1 zateplení eps tl. 160 mm m2 30,540

nový stav 0,000

nadezdívka krovu 0,000

(18,67*2+11,87*2)*0,5 30,540

eps160_1 Mezisoučet 30,540

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 33,440

28376044 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 155,196

kamsokl kamenný sokl m2 2,900

přístavba - sokl bez povrchové úpravy 0,000

(7,3-2,05-1,8)*0,4+7,6*0,4/2 2,900

kamsokl Mezisoučet 2,900

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 301,176

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 217,039

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2,900

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 33,440

622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 2,900

622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 8,700

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 2,900

28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm m2 3,190

ker_dl keramická dlažba m2 79,041

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

31,52+3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 45,640

podstupnice schodiště 0,000

1,5*12*0,1655*2 5,958

3.NP - dle legendy místností 0,000

21,0 21,000

podstupnice schodiště 0,000

1,5*13*0,1652*2 6,443

ker_dl Součet 79,041

Použití figury:

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 79,041

771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 79,041

59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 96,171

ker_o keramické obklady m2 66,484

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000
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m.č. 2.04 0,000

((1,875+2,0)*2-0,7*3)*1,8+0,6*2*1,8 12,330

m.č. 2.05 0,000

((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327

m.č. 2.06 0,000

((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327

m.č. 2.07 0,000

((1,1+2,0)*2-0,7*2)*1,8+0,6*2*1,8 10,800

m.č. 2.08 0,000

((0,9+2,0)*2-0,7)*1,8 9,180

m.č. 2.09 0,000

((1,55+2,0)*2-0,8)*1,7+0,6*2*1,8 12,870

3.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 3.02 0,000

1,9*1,5 2,850

m.č. 3.03 0,000

1,2*1,5 1,800

ker_o Součet 66,484

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 66,484

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 443,982

781474112
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 66,484

59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 73,132

ker_sokl keramický soklík m 37,473

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3-0,8*3-1,05+0,7*2+0,3) 10,450

mezipodesta schodiště mezi 1. a 2.NP 0,000

(3,3-1,2+0,5*2+1,5*2+0,45+0,3) 6,850

3.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 3.01 0,000

(4,9*2+3,7*2-1,5775)-0,9*2 13,823

mezipodesta schodiště mezi 2. a 3.NP 0,000

(3,3-1,25+0,5*2+1,5*2+0,3) 6,350

ker_sokl Součet 37,473

Použití figury:

771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
90 do 120 mm

m 37,473

771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 233,877

59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 96,171

ker_sokl1 soklík schodiště m 46,404

schodiště z 1.NP do 2.NP 0,000

12*(0,3+0,163)*2*2 22,224

schodiště z 2.NP do 3.NP 0,000

13*(0,3+0,165)*2*2 24,180

ker_sokl1 Součet 46,404

Použití figury:

771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

m 46,404

771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 233,877

59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 96,171
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kontra kontralatě m 384,590

viz krokve podle výpisu prvků krovu 0,000

(88,66+26,32+20,16+13,92+7,68+19,6+13,44+7,2+126,24+28,71+22,6+5,32+3,06+1,68) 384,590

kontra Součet 384,590

Použití figury:

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 384,590

765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 384,590

28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 423,049

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm - vč. impregnace m3 1,015

latě laťování m2 255,917

plech 277,758

odpočet střechy na bednění - nad schodištěm budovy školy 0,000

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

(3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*-1 -21,841

latě Součet 255,917

Použití figury:

762342311 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 255,917

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na krokve

m2 255,917

28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 
PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 323,686

leš lešení m2 1 090,860

jižní pohled 0,000

(18,6+1,0*2)*14,0 288,400

kolem zastřešení vstupu 0,000

(4,6+2,5*2)*4,0 38,400

západní pohled 0,000

(11,9+1,0*2)*14,0 194,600

východní pohled 0,000

(11,9+1,0*2)*14,0 194,600

severní pohled 0,000

(18,6+1,0*2)*14,0 288,400

nástavba 2.NP 0,000

(2,46+1,0)*9,0+(1,0+8,37+1,0*2+2,46)*4,0 86,460

leš Součet 1 090,860

Použití figury:

941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 
do 25 m

m2 1 090,860

941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použití

m2 163 629,000

941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 
10 do 25 m

m2 1 090,860

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 090,860

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 163 629,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 090,860

mal malba stropů a stěn m2 17,550

nová ramena schodiště do 3.NP a mezipodesta - podhled 0,000

1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550

mal Součet 17,550

Použití figury:

611311135 Vápenný štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm m2 17,550

784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m - vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a 
prvků

m2 841,072

784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

m2 1 433,528

mal_1 malby omítek m2 841,072
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1.PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka: 0,000

strop_1pp 40,036

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63+1,8*2,63 42,738

4,2*3,45*2+1,5*3,45 34,155

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05+1,25*2*1,88 31,965

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05 38,540

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

2.NP, 3.NP 0,000

mal+mal_2 84,871

2.NP - nové zdivo: 0,000

m.č. 2.04 0,000

(1,875+2,0*2)*3,0 17,625

původní obvodová stěna 0,000

1,875*3,0 5,625

m.č. 2.05 0,000

0,963*2*3,0+1,7*2,1 9,348

původní obvodová stěna 0,000

1,7*3,0 5,100

m.č. 2.06 0,000

(1,7+0,963*2)*3,0 10,878

m.č. 2.07 0,000

(1,1+2,0*2)*3,0 15,300

původní obvodová stěna 0,000

1,1*3,0 3,300

m.č. 2.08 0,000

(0,9+2,0*2)*3,0 14,700

původní obvodová stěna 0,000

0,9*3,0 2,700

m.č. 2.09 0,000

(1,55+2,0*2)*3,0 16,650

původní obvodová stěna 0,000

1,55*3,0 4,650

3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do +9,130 m) a ukončující stěny 
schodiště (od +7,770 m do +9,130 m) - z obou stran

0,000

(3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629

3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice 0,000

(18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485

nový stav - stávající omítky stěn 0,000

schodiště do 2.NP 0,000

rameno z 1.NP na mezipodestu 0,000

(3,34*2+1,5)*3,9-(1,5*3,05-4,0) 31,327

mezipodesta a rameno do 2.NP 0,000

(1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+3,64*2*3,9 59,077

2.NP 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3+1,8)*3,8-(1,5*3,05-4,0)*2 52,050
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m.č. 2.02 0,000

(9,75+6,45)*2*3,8 123,120

m.č. 2.03 0,000

(7,1+10,5)*2*3,8 133,760

schodiště do 3.NP 0,000

mezipodesta 0,000

3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0 12,496

zrcadlo do 3.NP - původní 0,000

4,2*1,0+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+4,2*1,0 13,675

mal_1 Součet 841,072

Použití figury:

784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m - vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a 
prvků

m2 841,072

784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

m2 1 433,528

mal_2 malba stropu a stěn m2 67,321

viz TZ - 1.PP - nový stav 0,000

dle legendy místností - klenby: 0,000

strop_1pp 37,77*1,06 40,036

stávající ramena schodiště do 2.NP - podhled 0,000

1,5*4,2*2 12,600

strop m.č. 2.01 0,000

4,45*3,3 14,685

mal_2 Součet 67,321

Použití figury:

611325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 
do 50 %

m2 67,321

784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m - vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a 
prvků

m2 841,072

784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

m2 1 433,528

mozaika stávající mozaiková omítka soklu m2 32,445

stávající mozaikový sokl školy 0,000

pohled jižní 0,000

(18,25+0,1*2-1,5+0,7*2)*0,5 9,175

pohled východní 0,000

11,55*0,6 6,930

přístavba 0,000

(2,05-1,0)*0,5+2*0,25*0,5 0,775

pohled západní 0,000

7,3*0,5+11,55*0,5 9,425

pohled severní 0,000

(5,25-1,0)*0,6+0,6*2*0,7+5,5*0,5 6,140

mozaika Mezisoučet 32,445

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 301,176

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 298,276

783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 298,276

nátěr nátěr fasády m2 265,831

stávající zateplení školy - od +3,4 m do +7,75 m 0,000

(18,5*2+0,1*2+11,8*2)*4,35-1,4*2,2*10-1,25*2,3 230,805

odpočet nástavby nad přístavbou 0,000

(8,05*2,973)*-1 -23,933

ostění a nadpraží otvorů 0,000

(1,4+2,2*2)*10+(1,25+2,3)*0,27 58,959
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nátěr Mezisoučet 265,831

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 301,176

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 298,276

783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 298,276

okap lišta s okapničkou m 16,200

lišta s okapnicí 0,000

nadpraží oken nástavba 2.NP 0,000

0,6*5 3,000

nadpraží oken nástavba 3.NP 0,000

1,2*11 13,200

okap Mezisoučet 16,200

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 221,000

59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou m 17,010

par parapetní lišta m 77,000

parapetní lišta (případně pouze těsnící páska pod parapetní plechy) 0,000

nadezdívka 2.NP 0,000

0,6*5 3,000

nadezdívka 3.NP 0,000

1,2*11 13,200

napojení stávajícího zateplení školy tl. 120 mm na nové zateplení nadezdívky krovu tl. 160 
mm

0,000

(18,6*2+11,8*2) 60,800

par Mezisoučet 77,000

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 221,000

59051512 profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou m 80,850

plech plechová krytina m2 277,758

krytina - nový stav - K1 0,000

nad 2.NP 0,000

((18,95+12,15)*2-4,8)*2,456 140,974

nad 3.NP 0,000

(6,8+3,85)*3,986*2+7,7*3,986 115,594

nástavba 2.NP - střecha 0,000

8,15*2,6 21,190

plech Součet 277,758

Použití figury:

764111111 Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4 ks/m2 sklonu do 30° m2 277,758

762342311 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 255,917

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 858,258

plech_1 plechová krytina - šikmina m2 16,502

krytina - nový stav - K1 0,000

šikmina schodiště 0,000

4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502

plech_1 Součet 16,502

Použití figury:

764111113
Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4 ks/m2 sklonu přes 30 
do 60°

m2 16,502

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 858,258

podkr zateplení podkroví m2 105,188

nový stav 0,000

podkroví nad 3.NP 0,000
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14,205*7,405 105,188

podkr Mezisoučet 105,188

Použití figury:

713121112
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 180,047

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 194,947

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 225,203

63152098 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 80mm m2 110,447

63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 220,895

podkr_1 podkroví m2 117,311

3.NP - podkroví nad 3.NP 0,000

podkr 105,188

vytažení po obvodu 0,000

(14,205+7,405)*2*0,15 6,483

vytažení na vazné trámy krovu 0,000

7,05*2*4*0,1 5,640

podkr_1 Mezisoučet 117,311

Použití figury:

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 225,203

28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá 
PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 258,983

podkr_2 zateplení podkroví nad 2.NP m2 74,859

podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP 0,000

17,35*10,5 182,175

odpočet nástavby 3.NP 0,000

(13,845*7,045+4,34*2,253)*-1 -107,316

podkr_2 Mezisoučet 74,859

Použití figury:

713121112
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 180,047

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 194,947

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 225,203

63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm m2 78,602

63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm m2 157,204

podkr_3 podkroví nad 2.NP m2 90,157

podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP 0,000

podkr_2 74,859

vytažení po obvodu 0,000

(17,35+10,5)*2*0,15 8,355

vytažení na nástavbu 3.NP 0,000

((13,845+7,045)*2+2*2,253)*0,15 6,943

podkr_3 Mezisoučet 90,157

Použití figury:

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 225,203

28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá 
PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 258,983

podl_30 izolace do podlahy tl. 30 mm m2 106,190

nový stav - na cetris desky v podlaze - izolace kročejová tl. 30 mm 0,000

2.NP - nástavba - v podlaze m.č. 2.04-2.09 0,000

3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120

3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03 0,000

39,46+36,39 75,850

3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště: 0,000

(4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220
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podl_30 Mezisoučet 106,190

Použití figury:

714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 198,260

28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm m2 116,809

podl_60 izolace do podlahy tl. 60 mm m2 92,070

do podlahy mezi trámy - akustická izolace do konstrukcí tl. 60 mm 0,000

3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03 0,000

39,46+36,39 75,850

3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště: 0,000

(4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220

podl_60 Mezisoučet 92,070

Použití figury:

714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 198,260

63231221 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 60mm m2 101,277

puda_ss půda - stávající m2 183,040

půda - m.č. 3.01 - stávající stav 0,000

183,04 183,040

puda_ss Součet 183,040

Použití figury:

713120813
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 
200 mm

m2 183,040

762510879
Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek cementotřískových tl přes 2x14 mm na sraz 
šroubovaných

m2 183,040

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 183,040

762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 183,040

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 25,626

roh rohovník m 56,100

rohovník 0,000

nároží nadezdívky krovu 0,000

4*0,5 2,000

nároží nástavby 0,000

3,85*2 7,700

ostění oken nástavba 2.NP 0,000

0,9*2*5 9,000

ostění oken nástavba 3.NP 0,000

1,7*2*11 37,400

roh Mezisoučet 56,100

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 221,000

63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 58,905

rošt_1 rošt z latí m 191,714

nosná konstrukce podhledu podkroví - předpoklad do 5,0 bm latí/m2 0,000

střecha 0,000

3.NP - nový stav - šikmina schodiště 0,000

(4,8*3,9-0,94*1,18*2)*5,0 82,508

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

(3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*5,0 109,206

rošt_1 Mezisoučet 191,714

Použití figury:

713191411 Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve m 717,654

61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 0,506

rošt_2 rošt z hranolků m 525,940

podkroví nad 3.NP - předpoklad do 5,0 m hranolů/m2 0,000
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14,205*7,405*5,0 525,940

rošt_2 Mezisoučet 525,940

Použití figury:

713191411 Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve m 717,654

61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový m3 3,703

san omítka sanační m2 151,791

1.PP - nový stav 0,000

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340

4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

san Součet 151,791

Použití figury:

612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 151,791

612131152 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 151,791

612326121 Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 151,791

sdk_mal1 malba na sdk m2 414,522

viz sdk podhledy 0,000

281,455 281,455

viz sdk podkroví 0,000

13,382 13,382

viz sdk obložení 0,000

3,18*0,9 2,862

viz opláštění střešních oken 0,000

8,48*0,3 2,544

na nosné stěny 3.NP 0,000

m.č. 3.01 0,000

(1,5775+7,9275-4,0)*3,0+(2,123*3,0)/2*2 22,884

m.č. 3.02 0,000

(7,9275+4,9775)*3,0 38,715

m.č. 3.03 0,000

(5,4275*2+6,705)*3,0 52,680

sdk_mal1 Součet 414,522

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 414,522

784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a prvků

m2 1 433,528

sklep podlaha sklep m2 36,006

1.PP - nový stav - bez schodiště: 0,000

(37,77-3,32) 34,450

m.č. 01 - pod schody 0,000

((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556

sklep Součet 36,006

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 36,006
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711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 36,006

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14,444

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 53,081

sklep_o sklep - omítka stěn m2 151,791

1.PP - stávající stav 0,000

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340

4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

sklep_o Mezisoučet 151,791

Použití figury:

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 154,064

978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 151,791

st_om stávající omítka m2 384,581

nový stav - stávající omítky stěn 0,000

schodiště do 2.NP 0,000

rameno z 1.NP na mezipodestu 0,000

(3,34*2+1,5)*3,9-1,5*3,05 27,327

mezipodesta a rameno do 2.NP 0,000

(1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-1,5*3,05-1,2*1,135-
1,25*0,8+(1,2+1,135*2)*0,3+(1,25+0,8*2)*0,3+3,64*2*3,9

54,611

2.NP 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3+1,8)*3,8-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2-1,5*3,05*2 36,564

m.č. 2.02 0,000

(9,75+6,45)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,25*2+0,35*3) 117,030

m.č. 2.03 0,000

(7,1+10,5)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,35*2+0,25*3) 127,090

schodiště do 3.NP 0,000

mezipodesta 0,000

3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0-1,25*0,903+(1,25+0,903*2)*0,3 12,284

zrcadlo do 3.NP - původní 0,000

4,2*1,0+1,5*3,9-1,5*3,05+4,2*1,0 9,675

st_om Součet 384,581

Použití figury:

612325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 
30 %

m2 384,581

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 510,466

612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu 
přes 10 do 30 %

m2 384,581

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 384,581

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 384,581

strop strop nástavby 2.NP m2 14,900

2.NP - nástavba - strop 0,000

7,45*2,0 14,900

strop Mezisoučet 14,900

Strana 146 z 163



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 194,947

63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 15,645

63152106 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm m2 15,645

strop_1 strop nad nástavbou 2.NP m2 17,735

2.NP - nástavba - strop 0,000

7,45*2,0 14,900

vytažení na stěnu po obvodu 0,000

(7,45+2,0)*2*0,15 2,835

strop_1 Mezisoučet 17,735

Použití figury:

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 225,203

28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá 
PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 258,983

strop_1pp podhled stropu 1.PP m2 40,036

viz TZ - 1.PP - nový stav 0,000

dle legendy místností - klenby: 0,000

strop_1pp 37,77*1,06 40,036

Použití figury:

611325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 
do 50 %

m2 67,321

784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m - vč. zakrývání a oblepování konstrukcí a 
prvků

m2 841,072

784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m - vč. zakrývání a oblepování 
konstrukcí a prvků

m2 203,706

stře_s střecha stávající m2 265,300

valbová střecha školy - stávající stav 0,000

6,8*7,0*2+6,075*7,0*2+12,15*7,0 265,300

stře_s Součet 265,300

Použití figury:

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 265,300

712631801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 265,300

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 265,300

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 858,258

vinyl vinylová podlaha 3.NP m2 75,850

nový stav - na anhydrit 0,000

3.NP - dle legendy místností 0,000

39,46+36,39 75,850

vinyl Součet 75,850

Použití figury:

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 75,850

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 75,850

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 75,850

776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm

m2 75,850

776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 213,290

28411108
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové 
tření µ 0,5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0,05

m2 83,435

vinyl_1 vinylová podlaha 2.NP m2 137,440

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

62,89+74,55 137,440

vinyl_1 Mezisoučet 137,440

Použití figury:

776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 213,290
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762510859
Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na pero a drážku 
šroubovaných

m2 34,360

762523963 Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 34,360

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 141,330

28411106
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,35mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové 
tření µ >=0,5, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0,05

m2 151,184

vni_om vnitřní omítka m2 510,466

nový stav 0,000

2.NP - nové zdivo: 0,000

m.č. 2.04 0,000

(1,875+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2-0,7*1,97*2 14,807

původní obvodová stěna 0,000

1,875*3,0-0,7*1,97*2+(0,9+2,02*2)*2*0,6 8,795

m.č. 2.05 0,000

0,963*2*3,0+1,7*2,1-0,7*1,97 7,969

původní obvodová stěna 0,000

1,7*3,0 5,100

m.č. 2.06 0,000

(1,7+0,963*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 9,439

m.č. 2.07 0,000

(1,1+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,861

původní obvodová stěna 0,000

1,1*3,0-0,7*1,97+(0,9+2,02*2)*0,6 4,885

m.č. 2.08 0,000

(0,9+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,261

původní obvodová stěna 0,000

0,9*3,0 2,700

m.č. 2.09 0,000

(1,55+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 16,590

původní obvodová stěna 0,000

1,55*3,0-0,8*1,97+(1,05+3,05*2)*0,6 7,364

3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do +9,130 m) a ukončující stěny 
schodiště (od +7,770 m do +9,130 m) - z obou stran

0,000

(3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629

3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice 0,000

(18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485

viz - stávající omítky stěn 0,000

st_om 384,581

vni_om Součet 510,466

Použití figury:

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 510,466

612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 510,466

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 443,982

xps120 zateplení xps tl. 120 mm m2 3,939

2.NP - nástavba - nad střechou - odstřiková oblast výšky 300 mm 0,000

(2,42+8,29+2,42)*0,3 3,939

xps120 Mezisoučet 3,939

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 80,513

28376444 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 4,333

xps160 zateplení xps tl. 160 mm m2 13,110

odstřiková oblast nad střechou výšky 300 mm 0,000

(7,405*2+14,205*2-4,0)*0,3 11,766
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boky šikminy 0,000

2,24*2*0,3 1,344

xps160 Mezisoučet 13,110

Použití figury:

622211033
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do dřeva tl přes 120 do 160 mm

m2 130,376

28376447 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm m2 14,421

B/ SO03/ 
SO03_D.1.1

Stavební úpravy učeben a nástavba - architektonicko-
stavební část

apu apu lišta m 62,600

apu lišta kolem oken 0,000

nástavba 2.NP 0,000

(0,6+0,9*2)*5 12,000

nástavba 3.NP 0,000

(1,2+1,7*2)*11 50,600

apu Mezisoučet 62,600

bedn bednění střech m2 38,343

střecha 0,000

3.NP - nový stav - šikmina schodiště 0,000

4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456 21,841

bedn Součet 38,343

dil dilatační profil kout m 9,100

napojení nástavby na zdivo školy 0,000

2*4,55 9,100

dil Mezisoučet 9,100

eps120 zateplení eps tl. 120 mm m2 76,574

nový stav 0,000

2.NP - nástavba 0,000

8,29*3,85+2,42*2*(3,85+4,55)/2-0,52*0,82*5 50,113

nadezdívka a věnec pod pozednicí 0,000

(18,6*2+11,8*2)*0,5 30,400

odpočet odstřikové oblasti 0,000

-3,939 -3,939

eps120 Mezisoučet 76,574

eps160 zateplení epx tl. 160 mm m2 117,266

nový stav 0,000

3.NP - zateplení nástavby 0,000

(7,405*2+14,205*2-4,0)*3,626 142,212

odpočet otvorů 0,000

-1,12*1,62*11 -19,958

boky šikminy 0,000

(2,24*3,626/2)*2 8,122

odpočet odstřikové oblasti z xps 0,000

-13,110 -13,110

eps160 Mezisoučet 117,266

eps160_1 zateplení eps tl. 160 mm m2 30,540

nový stav 0,000

nadezdívka krovu 0,000

(18,67*2+11,87*2)*0,5 30,540

eps160_1 Mezisoučet 30,540
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kamsokl kamenný sokl m2 2,900

přístavba - sokl bez povrchové úpravy 0,000

(7,3-2,05-1,8)*0,4+7,6*0,4/2 2,900

kamsokl Mezisoučet 2,900

ker_dl keramická dlažba m2 79,041

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

31,52+3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 45,640

podstupnice schodiště 0,000

1,5*12*0,1655*2 5,958

3.NP - dle legendy místností 0,000

21,0 21,000

podstupnice schodiště 0,000

1,5*13*0,1652*2 6,443

ker_dl Součet 79,041

ker_o keramické obklady m2 66,484

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 2.04 0,000

((1,875+2,0)*2-0,7*3)*1,8+0,6*2*1,8 12,330

m.č. 2.05 0,000

((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327

m.č. 2.06 0,000

((0,963+1,7)*2-0,7)*1,8 8,327

m.č. 2.07 0,000

((1,1+2,0)*2-0,7*2)*1,8+0,6*2*1,8 10,800

m.č. 2.08 0,000

((0,9+2,0)*2-0,7)*1,8 9,180

m.č. 2.09 0,000

((1,55+2,0)*2-0,8)*1,7+0,6*2*1,8 12,870

3.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 3.02 0,000

1,9*1,5 2,850

m.č. 3.03 0,000

1,2*1,5 1,800

ker_o Součet 66,484

ker_sokl keramický soklík m 37,473

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3-0,8*3-1,05+0,7*2+0,3) 10,450

mezipodesta schodiště mezi 1. a 2.NP 0,000

(3,3-1,2+0,5*2+1,5*2+0,45+0,3) 6,850

3.NP - dle legendy místností 0,000

m.č. 3.01 0,000

(4,9*2+3,7*2-1,5775)-0,9*2 13,823

mezipodesta schodiště mezi 2. a 3.NP 0,000

(3,3-1,25+0,5*2+1,5*2+0,3) 6,350

ker_sokl Součet 37,473

ker_sokl1 soklík schodiště m 46,404

schodiště z 1.NP do 2.NP 0,000
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12*(0,3+0,163)*2*2 22,224

schodiště z 2.NP do 3.NP 0,000

13*(0,3+0,165)*2*2 24,180

ker_sokl1 Součet 46,404

kontra kontralatě m 384,590

viz krokve podle výpisu prvků krovu 0,000

(88,66+26,32+20,16+13,92+7,68+19,6+13,44+7,2+126,24+28,71+22,6+5,32+3,06+1,68) 384,590

kontra Součet 384,590

latě laťování m2 255,917

plech 277,758

odpočet střechy na bednění - nad schodištěm budovy školy 0,000

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

(3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*-1 -21,841

latě Součet 255,917

leš lešení m2 1 090,860

jižní pohled 0,000

(18,6+1,0*2)*14,0 288,400

kolem zastřešení vstupu 0,000

(4,6+2,5*2)*4,0 38,400

západní pohled 0,000

(11,9+1,0*2)*14,0 194,600

východní pohled 0,000

(11,9+1,0*2)*14,0 194,600

severní pohled 0,000

(18,6+1,0*2)*14,0 288,400

nástavba 2.NP 0,000

(2,46+1,0)*9,0+(1,0+8,37+1,0*2+2,46)*4,0 86,460

leš Součet 1 090,860

mal malba stropů a stěn m2 17,550

nová ramena schodiště do 3.NP a mezipodesta - podhled 0,000

1,5*4,2*2+1,5*3,3 17,550

mal Součet 17,550

mal_1 malby omítek m2 841,072

1.PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka: 0,000

strop_1pp 40,036

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63+1,8*2,63 42,738

4,2*3,45*2+1,5*3,45 34,155

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05+1,25*2*1,88 31,965

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05 38,540

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

2.NP, 3.NP 0,000

mal+mal_2 84,871

2.NP - nové zdivo: 0,000

m.č. 2.04 0,000

(1,875+2,0*2)*3,0 17,625
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původní obvodová stěna 0,000

1,875*3,0 5,625

m.č. 2.05 0,000

0,963*2*3,0+1,7*2,1 9,348

původní obvodová stěna 0,000

1,7*3,0 5,100

m.č. 2.06 0,000

(1,7+0,963*2)*3,0 10,878

m.č. 2.07 0,000

(1,1+2,0*2)*3,0 15,300

původní obvodová stěna 0,000

1,1*3,0 3,300

m.č. 2.08 0,000

(0,9+2,0*2)*3,0 14,700

původní obvodová stěna 0,000

0,9*3,0 2,700

m.č. 2.09 0,000

(1,55+2,0*2)*3,0 16,650

původní obvodová stěna 0,000

1,55*3,0 4,650

3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do +9,130 m) a ukončující stěny 
schodiště (od +7,770 m do +9,130 m) - z obou stran

0,000

(3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629

3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice 0,000

(18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485

nový stav - stávající omítky stěn 0,000

schodiště do 2.NP 0,000

rameno z 1.NP na mezipodestu 0,000

(3,34*2+1,5)*3,9-(1,5*3,05-4,0) 31,327

mezipodesta a rameno do 2.NP 0,000

(1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+3,64*2*3,9 59,077

2.NP 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3+1,8)*3,8-(1,5*3,05-4,0)*2 52,050

m.č. 2.02 0,000

(9,75+6,45)*2*3,8 123,120

m.č. 2.03 0,000

(7,1+10,5)*2*3,8 133,760

schodiště do 3.NP 0,000

mezipodesta 0,000

3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0 12,496

zrcadlo do 3.NP - původní 0,000

4,2*1,0+1,5*3,9-(1,5*3,05-4,0)+4,2*1,0 13,675

mal_1 Součet 841,072

mal_2 malba stropu a stěn m2 67,321

viz TZ - 1.PP - nový stav 0,000

dle legendy místností - klenby: 0,000

strop_1pp 37,77*1,06 40,036

stávající ramena schodiště do 2.NP - podhled 0,000

1,5*4,2*2 12,600

strop m.č. 2.01 0,000

4,45*3,3 14,685
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mal_2 Součet 67,321

mozaika stávající mozaiková omítka soklu m2 32,445

stávající mozaikový sokl školy 0,000

pohled jižní 0,000

(18,25+0,1*2-1,5+0,7*2)*0,5 9,175

pohled východní 0,000

11,55*0,6 6,930

přístavba 0,000

(2,05-1,0)*0,5+2*0,25*0,5 0,775

pohled západní 0,000

7,3*0,5+11,55*0,5 9,425

pohled severní 0,000

(5,25-1,0)*0,6+0,6*2*0,7+5,5*0,5 6,140

mozaika Mezisoučet 32,445

nátěr nátěr fasády m2 265,831

stávající zateplení školy - od +3,4 m do +7,75 m 0,000

(18,5*2+0,1*2+11,8*2)*4,35-1,4*2,2*10-1,25*2,3 230,805

odpočet nástavby nad přístavbou 0,000

(8,05*2,973)*-1 -23,933

ostění a nadpraží otvorů 0,000

(1,4+2,2*2)*10+(1,25+2,3)*0,27 58,959

nátěr Mezisoučet 265,831

okap lišta s okapničkou m 16,200

lišta s okapnicí 0,000

nadpraží oken nástavba 2.NP 0,000

0,6*5 3,000

nadpraží oken nástavba 3.NP 0,000

1,2*11 13,200

okap Mezisoučet 16,200

par parapetní lišta m 77,000

parapetní lišta (případně pouze těsnící páska pod parapetní plechy) 0,000

nadezdívka 2.NP 0,000

0,6*5 3,000

nadezdívka 3.NP 0,000

1,2*11 13,200

napojení stávajícího zateplení školy tl. 120 mm na nové zateplení nadezdívky krovu tl. 160 
mm

0,000

(18,6*2+11,8*2) 60,800

par Mezisoučet 77,000

plech plechová krytina m2 277,758

krytina - nový stav - K1 0,000

nad 2.NP 0,000

((18,95+12,15)*2-4,8)*2,456 140,974

nad 3.NP 0,000

(6,8+3,85)*3,986*2+7,7*3,986 115,594

nástavba 2.NP - střecha 0,000

8,15*2,6 21,190

plech Součet 277,758

plech_1 plechová krytina - šikmina m2 16,502

krytina - nový stav - K1 0,000

šikmina schodiště 0,000

4,8*3,9-0,94*1,18*2 16,502
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plech_1 Součet 16,502

podkr zateplení podkroví m2 105,188

nový stav 0,000

podkroví nad 3.NP 0,000

14,205*7,405 105,188

podkr Mezisoučet 105,188

podkr_1 podkroví m2 117,311

3.NP - podkroví nad 3.NP 0,000

podkr 105,188

vytažení po obvodu 0,000

(14,205+7,405)*2*0,15 6,483

vytažení na vazné trámy krovu 0,000

7,05*2*4*0,1 5,640

podkr_1 Mezisoučet 117,311

podkr_2 zateplení podkroví nad 2.NP m2 74,859

podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP 0,000

17,35*10,5 182,175

odpočet nástavby 3.NP 0,000

(13,845*7,045+4,34*2,253)*-1 -107,316

podkr_2 Mezisoučet 74,859

podkr_3 podkroví nad 2.NP m2 90,157

podkroví 3.NP - v úrovni stropu nad 2.NP 0,000

podkr_2 74,859

vytažení po obvodu 0,000

(17,35+10,5)*2*0,15 8,355

vytažení na nástavbu 3.NP 0,000

((13,845+7,045)*2+2*2,253)*0,15 6,943

podkr_3 Mezisoučet 90,157

podl_30 izolace do podlahy tl. 30 mm m2 106,190

nový stav - na cetris desky v podlaze - izolace kročejová tl. 30 mm 0,000

2.NP - nástavba - v podlaze m.č. 2.04-2.09 0,000

3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1 14,120

3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03 0,000

39,46+36,39 75,850

3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště: 0,000

(4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220

podl_30 Mezisoučet 106,190

podl_60 izolace do podlahy tl. 60 mm m2 92,070

do podlahy mezi trámy - akustická izolace do konstrukcí tl. 60 mm 0,000

3.NP - podlaha m.č. 3.02-3.03 0,000

39,46+36,39 75,850

3.NP - m.č. 3.01 - bez schodiště: 0,000

(4,9*1,5775+4,0*(3,7-1,5775)) 16,220

podl_60 Mezisoučet 92,070

puda_ss půda - stávající m2 183,040

půda - m.č. 3.01 - stávající stav 0,000

183,04 183,040

puda_ss Součet 183,040

roh rohovník m 56,100

rohovník 0,000

nároží nadezdívky krovu 0,000
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4*0,5 2,000

nároží nástavby 0,000

3,85*2 7,700

ostění oken nástavba 2.NP 0,000

0,9*2*5 9,000

ostění oken nástavba 3.NP 0,000

1,7*2*11 37,400

roh Mezisoučet 56,100

rošt_1 rošt z latí m 191,714

nosná konstrukce podhledu podkroví - předpoklad do 5,0 bm latí/m2 0,000

střecha 0,000

3.NP - nový stav - šikmina schodiště 0,000

(4,8*3,9-0,94*1,18*2)*5,0 82,508

řez C-C - střecha nad schodištěm budovy školy 0,000

(3,9275*2,456+(2,538*2,456/2)*2+(4,8-2,3725)*2,456)*5,0 109,206

rošt_1 Mezisoučet 191,714

rošt_2 rošt z hranolků m 525,940

podkroví nad 3.NP - předpoklad do 5,0 m hranolů/m2 0,000

14,205*7,405*5,0 525,940

rošt_2 Mezisoučet 525,940

san omítka sanační m2 151,791

1.PP - nový stav 0,000

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340

4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

san Součet 151,791

sdk_mal1 malba na sdk m2 414,522

viz sdk podhledy 0,000

281,455 281,455

viz sdk podkroví 0,000

13,382 13,382

viz sdk obložení 0,000

3,18*0,9 2,862

viz opláštění střešních oken 0,000

8,48*0,3 2,544

na nosné stěny 3.NP 0,000

m.č. 3.01 0,000

(1,5775+7,9275-4,0)*3,0+(2,123*3,0)/2*2 22,884

m.č. 3.02 0,000

(7,9275+4,9775)*3,0 38,715

m.č. 3.03 0,000

(5,4275*2+6,705)*3,0 52,680

sdk_mal1 Součet 414,522
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sklep podlaha sklep m2 36,006

1.PP - nový stav - bez schodiště: 0,000

(37,77-3,32) 34,450

m.č. 01 - pod schody 0,000

((0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58) 1,556

sklep Součet 36,006

sklep_o sklep - omítka stěn m2 151,791

1.PP - stávající stav 0,000

m.č. 01 - schodiště do 1.NP 0,000

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63-1,25*0,5+1,8*2,63-0,9*1,97 40,340

4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97 32,382

m.č. 02 0,000

(3,9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-1,32*1,88+1,25*2*1,88 25,949

m.č. 03 0,000

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)/2 13,510

m.č. 04 0,000

(6,35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88 36,848

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno 0,000

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5 2,762

sklep_o Mezisoučet 151,791

st_om stávající omítka m2 384,581

nový stav - stávající omítky stěn 0,000

schodiště do 2.NP 0,000

rameno z 1.NP na mezipodestu 0,000

(3,34*2+1,5)*3,9-1,5*3,05 27,327

mezipodesta a rameno do 2.NP 0,000

(1,5*2+3,3)*3,85+0,3*3,85+1,5*3,9-1,5*3,05-1,2*1,135-
1,25*0,8+(1,2+1,135*2)*0,3+(1,25+0,8*2)*0,3+3,64*2*3,9

54,611

2.NP 0,000

m.č. 2.01 0,000

(4,45*2+3,3+1,8)*3,8-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2-1,5*3,05*2 36,564

m.č. 2.02 0,000

(9,75+6,45)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,25*2+0,35*3) 117,030

m.č. 2.03 0,000

(7,1+10,5)*2*3,8-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,4-1,4*2,2*5+(1,4+2,2*2)*(0,35*2+0,25*3) 127,090

schodiště do 3.NP 0,000

mezipodesta 0,000

3,3*1,773+(1,5*(1,773+2,457)/2)*2+0,3*1,0-1,25*0,903+(1,25+0,903*2)*0,3 12,284

zrcadlo do 3.NP - původní 0,000

4,2*1,0+1,5*3,9-1,5*3,05+4,2*1,0 9,675

st_om Součet 384,581

strop strop nástavby 2.NP m2 14,900

2.NP - nástavba - strop 0,000

7,45*2,0 14,900

strop Mezisoučet 14,900

strop_1 strop nad nástavbou 2.NP m2 17,735

2.NP - nástavba - strop 0,000

7,45*2,0 14,900

vytažení na stěnu po obvodu 0,000

(7,45+2,0)*2*0,15 2,835

strop_1 Mezisoučet 17,735

strop_1pp podhled stropu 1.PP m2 40,036
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viz TZ - 1.PP - nový stav 0,000

dle legendy místností - klenby: 0,000

strop_1pp 37,77*1,06 40,036

stře_s střecha stávající m2 265,300

valbová střecha školy - stávající stav 0,000

6,8*7,0*2+6,075*7,0*2+12,15*7,0 265,300

stře_s Součet 265,300

vinyl vinylová podlaha 3.NP m2 75,850

nový stav - na anhydrit 0,000

3.NP - dle legendy místností 0,000

39,46+36,39 75,850

vinyl Součet 75,850

vinyl_1 vinylová podlaha 2.NP m2 137,440

nový stav 0,000

2.NP - dle legendy místností 0,000

62,89+74,55 137,440

vinyl_1 Mezisoučet 137,440

vni_om vnitřní omítka m2 510,466

nový stav 0,000

2.NP - nové zdivo: 0,000

m.č. 2.04 0,000

(1,875+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2-0,7*1,97*2 14,807

původní obvodová stěna 0,000

1,875*3,0-0,7*1,97*2+(0,9+2,02*2)*2*0,6 8,795

m.č. 2.05 0,000

0,963*2*3,0+1,7*2,1-0,7*1,97 7,969

původní obvodová stěna 0,000

1,7*3,0 5,100

m.č. 2.06 0,000

(1,7+0,963*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 9,439

m.č. 2.07 0,000

(1,1+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,861

původní obvodová stěna 0,000

1,1*3,0-0,7*1,97+(0,9+2,02*2)*0,6 4,885

m.č. 2.08 0,000

(0,9+2,0*2)*3,0-0,7*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 13,261

původní obvodová stěna 0,000

0,9*3,0 2,700

m.č. 2.09 0,000

(1,55+2,0*2)*3,0-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,2 16,590

původní obvodová stěna 0,000

1,55*3,0-0,8*1,97+(1,05+3,05*2)*0,6 7,364

3.NP - nový stav - řez C-C - dozdění zrcadla (od +6,977 m do +9,130 m) a ukončující stěny 
schodiště (od +7,770 m do +9,130 m) - z obou stran

0,000

(3,34*(2,153+1,36)/2+1,8*1,36)*2 16,629

3.NP - nový stav - nadezdívka pod pozednice 0,000

(18,35+11,55)*2*0,3*0,25 4,485

viz - stávající omítky stěn 0,000

st_om 384,581

vni_om Součet 510,466

xps120 zateplení xps tl. 120 mm m2 3,939

2.NP - nástavba - nad střechou - odstřiková oblast výšky 300 mm 0,000
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(2,42+8,29+2,42)*0,3 3,939

xps120 Mezisoučet 3,939

xps160 zateplení xps tl. 160 mm m2 13,110

odstřiková oblast nad střechou výšky 300 mm 0,000

(7,405*2+14,205*2-4,0)*0,3 11,766

boky šikminy 0,000

2,24*2*0,3 1,344

xps160 Mezisoučet 13,110
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací
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