

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zák.č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí
IČO: 00600539 DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 23327751/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Roman Šíkl
Zástupce ve věcech technických: Roman Šíkl
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: GMJ spol. s r.o., Školní 850, 664 34 Kuřim,
provoz.: Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 29747
IČO: 255 29 064 DIČ: CZ255 29 064
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 5363870227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Martin Gregar
Zástupce ve věcech technických: Martin Gregar
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla a cena plnění:

Název díla: Oprava kapličky v obci Březí nad Oslavou - střecha

Místo: Kaple Březí nad Oslavou

Cena za dílo : 240 984,- + DPH dle platných předpisů

Zhotovitel se zavazuje provést na stavbě objednatele stavební práce, které jsou blíže specifikovány v rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Součástí rozpočtu je i vyčíslení ceny. Jednotkové ceny v rozpočtu jsou pevné, množství orientační. V případě víceprací, které nejsou součástí nabídky, bude konečná cena upravena dle skutečného stavu. Práce budou provedeny v kvalitě podle ČSN a podle technologických předpisů daných jednotlivými výrobci.

3. Termín plnění, záruční doby:

Začátek plnění: 16. 7. 2012

Konec plnění: 30. 8. 2012

K převzetí ukončených prací a dodávek bude objednatel vyzván ihned po dokončení. Pokud dílo nevykazuje hrubé vady bránící užívání díla, je povinen objednatel dílo převzít. O předání a převzetí díla bude proveden zápis. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí díla bude případný soupis drobných vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

Záruční doba na použitý stavební materiál se sjednává dle podkladů výrobce. Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců.

4. Fakturace a placení:

Fakturace proběhne v průběhu realizace po odsouhlasených celcích na základě soupisu prací. Konečná faktura bude vystavena při předání díla, nejdéle 30. 8. 2012.

5. Další ujednání:

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na stavbě a případné škody související s jeho činností. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může být termín dokončení posunut, bude řešeno na základě dodatku ke smlouvě.

Objednatel souhlasí se součinností při doručování doporučených písemností.

6. Smluvní pokuty:

- a) objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- b) zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění termínu podle článku 3 této smlouvy ve výši 0,1% za každý den prodlení z nedokončených prací.

7. Další ujednání:

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem.

V Březí nad Oslavou


dne: 11. 7. 2012



objednatel



GMJ spol.s r.o.
Školní 850, 664 34 KUŘIM
Provoz: Dolní 165, 59101 Žďár n.S.
IČ: 255 29 064



zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Kaple Březí nad Oslavou

Investor: OÚ Březí nad Oslavou 1, 592
14, starosta p. Šíkl

IČO/DIČ:

Druh stavby a účel: Střecha z krytiny - falcovaná Cu

Projektant:

IČO/DIČ:

Lokalita:

Dodavatel: GMJ sro, Dolní 1, ZR,
tel:603491019 M. Gregar

IČO/DIČ: 25529064/CZ25529064

Začátek výstavby: 1.2012

Konec výstavby:

Položek: 8

JKSO:

Zpracoval:

Datum: 25.6.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	240 984,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		240 984,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
		Základ 5%	0,00		DPH 5%	0,00		Celkem bez DPH 240 984,00
		Základ 20%	240 984,00		DPH 20%	48 197,-		Celkem včetně DPH 289 181,-

Projektant	Investor	Dodavatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

GMJ spol. s r.o.
Školní 850, 664 34 KURIM
Provoz: Dolní 165, 59101 Žďár nad Sázavou
IČ: 255 29 064

25.6.2012

Stavební rozpočet

Název stavby: Kaple Březí nad Oslavou

Doba výstavby:

Investor: OÚ Březí nad Oslavou 1, 592 14, starosta p. Šíkl

Druh stavby a účel: Střecha z krytiny - falcovaná Cu

Začátek výstavby: ..2012

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Dodavatel: GMJ sro, Dolní 1, ZR, tel:603491019 M. Gregar

JKSO:

Datum zpracování: 25.6.2012

Zpracoval:

Č	Kód	Název	M.J.	Množství	Jednot.cena (Kč)	Dodávka + montáž(Kč)	Celkem (Kč)	Jednot.hmot. (t)
	764	Konstrukce klempířské				231 000,00	231 000,00	
1	764311302	Krytina hladká falcovaná Cu	m2	128	1 490,00	190 720,00	190 720,00	0,01430
2	764391210	Závětrná lišta z Cu plechu	m	6	380,00	2 280,00	2 280,00	0,00249
3	764331330	Lemování z Cu plechu zdí	m	9,5	380,00	3 610,00	3 610,00	0,00074
4	764352203	Žlaby z Cu podokap.,rš 330 mm, komplet	m	29	610,00	17 690,00	17 690,00	0,00308
5	764554403	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, komplet	m	15	630,00	9 450,00	9 450,00	0,00326
6	764322320	Okapní lem z plechu Cu	m	29	250,00	7 250,00	7 250,00	0,00072
	765	Krytina tvrdá				9 984,00	9 984,00	
7	765311810	Demontáž krytiny na sucho, do suti	m2	128	50,00	6 400,00	6 400,00	0,06700
8	765901111	Zakrytí střeš podkladním pásem - lepenkování	m2	128	28,00	3 584,00	3 584,00	0,00113

Celkové náklady: **240 984,00 Kč**

+DPH

GMJ spol.s r.o.
 Školní 850/1 664 34 KURIM
 Provoz: Dolní 1, 59101 Zárub.S.
 IČ: 255 29 064