

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 536 a násl. Zák.č.513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednavatel: Obec Březí nad Oslavou 47,592 14 Nové Veselí

IČO: 00600539 DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 23327751/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Roman Šíkl

Zástupce ve věcech technických: Roman Šíkl

Zhotovitel: Ing. Jan Souček – stavebně montážní práce, 592 11 Velká Losenice

IČO: 18798195 DIČ: CZ511109047

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Souček

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Souček

2. Předmět díla a cena plnění:

Název díla: Oprava kapličky v obci Březí nad Oslavou – provedení venkovních sanačních omítek.

Místo: Kaple Březí nad Oslavou

Cena za dílo: 53 417,- Kč

Zhotovitel se zavazuje provést na stavbě objednavatele stavební práce, které jsou blíže specifikovány v rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Součástí rozpočtu je i vyčíslení ceny. Jednotkové ceny v rozpočtu jsou pevné, množství orientační. V případě víceprací, které nejsou součástí nabídky, bude konečná cena upravena dle skutečného stavu. Práce budou provedeny v kvalitě dle ČSN a podle technologických předpisů daných jednotlivými výrobci.

3. Termín plnění, záruční doby:

Začátek plnění: 10.8.2012

Konec plnění: 20.9.2012

K převzetí ukončených prací a dodávek bude objednavatel vyzván ihned po dokončení prací. Pokud dílo nevykazuje hrubé vady bránící užívání díla, je povinen objednavatel dílo

převzít. O předání díla bude případný soupis drobných vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Záruční doba na použitý stavební materiál se sjednává dle podkladů výroby. Záruční doba na stavební práce je 24 měsíců.

4. Fakturace a plnění:

Fakturace proběhne v průběhu realizace po odsouhlasených celcích na základě soupisu prací. Konečná faktura bude vystavena při předání díla, nejdéle

5. Další ujednání:

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce na stavbě a případné škody související s jeho činnostmi. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může být termín dokončení posunut, bude řešeno na základě dodatku ke smlouvě.

Objednavatel souhlasí se součinností při doručování písemností.

6. a/ objednavatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.


b/ zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění termínu podle článku 3 této smlouvy ve výši 0,1% za každý den prodlení z nedokončených prací

7. Další ujednání:

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem.

V Březí nad Oslavou

dne: 8.8. 2012



Objednavatel





Zhotovitel

Ing. Jan SOUČEK
stavební firma
592 11 Velká Losenice 31
IČ: 18798195 DIČ: CZ511109047
tel. 566 606 255 mob. 602 757 222

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Venkovní sanační omítky

Základní rozpočet

Objekt:
01

Název objektu:
Oprava kaple

JKSO:

Stavba:
30801

Název stavby:
Kaple v obci Březi

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,000

Objednatel: Obec Březi

Náklady na MJ: 44 514,00

Počet listů: 4

Zakázkové číslo: 30801

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:
Ing. Jan Souček

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	43 514,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		43 514,00	Zařízení staveniště	1 001,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		44 514,00	Ostatní náklady celkem:	1 001,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Souček

Jméno: Ing. Souček

Jméno: ROMAN ŠÍL

Datum: 7.8.2012

Datum:

Datum: 7.8.2012

Podpis: **Ing. Jan SOUČEK**
stavební firma
592/11 Velká Losenice 31
IČ: 18798195 DIČ: CZ111120017
tel. 565 606 200 mob. 602 757 212

Podpis: **Ing. Jan SOUČEK**
stavební firma
592/11 Velká Losenice 31
IČ: 18798195 DIČ: CZ111120017
tel. 565 606 200 mob. 602 757 212

Podpis:



Základ pro DPH

20,0 % činí:

44 514,00 Kč

DPH

20,0 % činí:

8 903,00 Kč

Cena za objekt celkem:
53 417,00 Kč

Stavba: 30801	Kaple v obci Březí	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava kaple	Datum tisku: 7.8.2012	
Rozpočet: 01	Venkovní sanační omítky		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
6 Úpravy povrchu, podlahy	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	33 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
62 Úpravy povrchů vnější	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Přesun hmot	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	43 514,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	43 514,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	43 514,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	43 514,00	0,00
Zařízení staveniště	2,30	43 514,00	1 001,00
Provoz investora	0,00	43 514,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	43 514,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	43 514,00	0,00

1 001,00

Stavba: 30801	Kaple v obci Březí	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava kaple	Datum tisku: 7.8.2012	
Rozpočet: 01	Venkovní sanační omítky		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
6		Úpravy povrchu, podlahy						
1	602	D+M APU lišty-vnější m		3,330	40,00	133,20	0,00000	0,00000
		u hlav.vstupu: 1,58+1,75				3,330		
6		Úpravy povrchu, podlahy				133,20		0,00000
61		Úpravy povrchů vnitřní						
2	602 01-6122.RT4	Omítka stěn PROFI WTA Sanierplus weiss tloušťky vrstvy 20 mm m2		40,728	445,00	18 123,92	0,02625	1,06911
		sever: 9,6*1,17				11,232		
		odp.ot: -(,8*5*2+,4*,5)				-1,000		
		východ: 8,55*,71				6,071		
		jih: 7,3*1,11+3,1*1,5				12,753		
		odp.ot: -,75*,4*2				-0,600		
		západ: 3,6*1,75+3,78*1,58				12,272		
3	612 47-6114.U00	Postřík sanační zdi Profi tl 4mm m2		40,728	89,00	3 624,78	0,00530	0,21586
		sever: 9,6*1,17				11,232		
		odp.ot: -(,8*5*2+,4*,5)				-1,000		
		východ: 8,55*,71				6,071		
		jih: 7,3*1,11+3,1*1,5				12,753		
		odp.ot: -,75*,4*2				-0,600		
		západ: 3,6*1,75+3,78*1,58				12,272		
4	612 47-6311.U00	San vyr omítka zdi tl 20mm m2		40,728	299,50	12 198,01	0,02040	0,83085
61		Úpravy povrchů vnitřní				33 946,70		2,11581
62		Úpravy povrchů vnější						
5	602 02-1151.RT2	Štuk stěn sanační , ručně tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér m2		40,728	185,00	7 534,66	0,00094	0,03828
6	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2		5,000	34,00	170,00	0,00010	0,00050
		hl.vstup: 5				5,000		
62		Úpravy povrchů vnější				7 704,66		0,03878
95		Dokončovací kce na pozem.stav.						
7	952 90-1110.R00	Čištění vnějších ploch oken a dveří m2		5,000	30,80	154,00	0,00000	0,00000
95		Dokončovací kce na pozem.stav.				154,00		0,00000
99		Přesun hmot						

Stavba: 30801	Kaple v obci Březí	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava kaple	Datum tisku: 7.8.2012	
Rozpočet: 01	Venkovní sanační omítky		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,155	731,00	1 575,01	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				1 575,01		0,00000