

SMLOUVA O DÍLO č. Sml00030/2014

uzavřená podle § 2586 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1) Objednatel: **Městská část Praha – Řeporyje**
se sídlem : Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO: 00241628, DIČ: CZ00241628
Zastoupena: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ
Bankovní spojení: č. 2000694339/0800
Kontakt (telefon, e-mail): +420 602 316 148, starosta@prahareporyje.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2) Zhotovitel:
název: Urbiosisto, s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupen: Jakubem Čechem, jednatelem
IČO: 28993012
DIČ: CZ28993012
Bank. spojení: 4885428001/5500, Raiffeisenbank a.s., Praha
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly takto:

I.

Předmět smlouvy

/1/ Uzavřením této smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo tak, jak je uvedeno v této smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

/2/ Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnosti v rozsahu této smlouvy, má oprávnění k projektové činnosti a že je tudíž podnikatelem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, související technické normy a podmínky této smlouvy.

/3/ Dílem podle této smlouvy je

- a) vypracování a dodání kompletní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na stavbu: Přístavba mateřské školy v Praze - Řeporyje na částech pozemků parc. č. 1475/4, parc. č. 1475/6 a parc. č. 1475/7, k. ú. Řeporyje /dále jen „Stavba MŠ“/ technologií dřevostavby;

- b) vybudování Stavby MŠ podle Objednatelem schválené projektové dokumentace technologií dřevostavby;
- c) dodávka technologií podle Objednatelem schválené projektové dokumentace;
- d) dodávka zařízení, vybavení a nábytku podle Objednatelem schválené projektové dokumentace.

/4/ Zhotovitel je dále povinen zajistit u příslušného stavebního úřadu z plné moci Objednatele vydání příslušných správních rozhodnutí nutných pro provedení stavby MŠ a jejího následného užívání /stavební povolení, kolaudační rozhodnutí apod./. Příslušné plné moci je Objednatel povinen Zhotoviteli na jeho žádost bezodkladně udělit.

/5/ Součástí plnění podle této smlouvy jsou

- a) veškeré revize a zkoušky související s úplným a bezchybným provedením díla;
- b) veškeré náklady na dopravu zejména materiálu, mechanizace a náradí, osob atd;
- c) odebrané staveništní energie a veškeré poplatky související s provedením díla;
- d) ostatní náklady související s úplným a bezchybným provedením díla;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení;
- f) lešení, případný zábor pozemku a jeho oplocení a případné jiné pomocné konstrukce potřebné k úplnému a bezchybnému provedení díla.

/6/ Podrobnější vymezení díla a jeho jakosti je uvedeno v Zadávací dokumentaci na přístavbu mateřské školy Praha-Řeporyje, která tvoří součást Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení podle zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pod názvem „Přístavba mateřské školy Praha – Řeporyje.

/7/ Vlastníkem zhotovované Stavby MŠ je po celou dobu výstavby Objednatel.

II. Doba plnění

/1/ Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy v níže uvedených termínech:

- a) předání projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) ke schválení Objednateli: do 21 dnů od podpisu této smlouvy;
- b) dokončení díla: do 200 dnů od předání staveniště podle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

/2/ Datem dokončení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel po provedené kolaudaci protokolárně podle čl. IX. této smlouvy předá řádně provedené dílo Objednateli; dílo musí být prosté všech vad a nedodělků bránících užívání



díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání stavby MŠ, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla.

- /3/ V případě, že Objednatel neudělí Zhotoviteli souhlas s podle čl. I. odst. 3, písm. a) této smlouvy zpracovanou projektovou dokumentací, je povinen písemně Zhotoviteli uvést své výhrady. Nesouhlasí-li Objednatel ani s upravenou projektovou dokumentací, platí, že se tato smlouva zrušuje; o této skutečnosti je Objednatel povinen informovat Zhotovitele. Náklady se zpracováním projektové dokumentace jdou k tíži Zhotovitele; Objednatel však není oprávněn tuto projektovou dokumentaci použít, a to ani jako podklad pro zpracování jiné projektové dokumentace.
- /4/ Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- /5/ Objednatel umožní Zhotoviteli provádět stavební práce v prodloužených směnách a o sobotách a nedělích bez omezení, pokud stavební povolení nestanoví jinak. V době od 19:00 do 08:00 hod. bude Zhotovitel respektovat noční klid a nesmí provádět práce, které způsobují hluk (např. vrtání, bourání).
- /6/ Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom možných nepříznivých klimatických podmínek v době provádění výstavby a zavazuje se provést taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nedošlo k ohrožení termínu dokončení díla podle odst. 2 tohoto článku.
- /7/ Zhotovitel má právo předat Objednateli úplně a bezchybně provedené dílo před sjednaným termínem a Objednatel má povinnost toto dílo převzít.

III.

Cena za dílo

- /1/ V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na pevné ceně za zhotovení díla specifikovaného v článku I. této smlouvy, a to ve výši Kč:

cena celkem bez DPH	4.104.855,- Kč,
slovy: čtyřimilionyjednostočtyřitisíceosmsetpadesátpět korun českých	
DPH 21%	862.020,- Kč,
slovy: osmsetšedesátdvatisícetvacet korun českých	
cena celkem včetně DPH	4.966.875,- Kč,
slovy: čtyřimilionydevětsetšedesátšesttisícosemsetsedmdesátpět korun českých	

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle právních předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

- /2/ Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a potvrzuje, že tento jím zpracovaný nabídkový rozpočet je úplný a obsahuje všechny nezbytné položky a nepředpokládá tedy vznik žádných vícenákladů; Zhotovitel tedy prohlašuje, že je schopen za cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku dílo řádně a v dohodnutých termínech provést v rozsahu tak, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy.
- /3/ Dohodnutá cena díla může být měněna pouze v případě, že při výstavbě bude zjištěna potřeba dalších prací /vícepráce/, než které předpokládá Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace uvedená v čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy nebo naopak, bude-li v průběhu provádění díla zjištěno, že některé z prací uváděných v předmětné dokumentaci není zapotřebí provést /méněpráce/. Změna ceny díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- /4/ Podmínkou pro změnu ceny díla v případě víceprací bude, že Zhotovitel před realizací víceprací předloží Objednateli příslušný cenový návrh k odsouhlasení a následně bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce nebo méněpráce vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem, které lze zatřídit do kalkulačních položek obsažených v nabídce Zhotovitele, resp. v rozpočtu, budou oceněny jednotkovými cenami této kalkulace. V ostatních případech budou tyto položky oceněny cenami URS a budou uhrazeny resp. odečteny v nejbližší platbě zálohové faktury.

IV.

Fakturace a placení

- /1/ Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
- /2/ Objednatel uhradí cenu díla uvedenou v čl. III. odst. 1. smlouvy na základě čtyř faktur vystavených Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených a TDI odsouhlasených prací, a to následovně:
- a) první zálohovou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit za práce provedené v roce 2014; tato faktura musí být Objednateli doručena do 15. 12. 2014;
 - b) druhou zálohovou fakturu do výše 60% celkové ceny díla podle čl. III. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení realizace stavby do fáze odpovídající hrubé stavbě;
 - c) třetí zálohovou fakturu do výše 90 % celkové ceny díla podle čl. III. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit po dni dokončení díla podle čl. II. odst. 2 této smlouvy za podmínky, že dílo bude osazeno technologií podle Objednatel schválené projektové dokumentace a vybaveno zařízením, vybavením a nábytkem podle Objednatel schválené projektové dokumentace;
 - d) závěrečnou fakturu /závěrečné vyúčtování/ na zbývající část ceny díla je Zhotovitel oprávněn vystavit po odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání Stavby MŠ, o čemž musí Objednatel a Zhotovitel sepsat protokol.

/3/ Závěrečné vyúčtování musí obsahovat i náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů.

/4/ Objednatel se zavazuje zaplatit řádně podle této smlouvy vystavené faktury na účet Zhotovitele, a to do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení; povinnost Objednatele zaplatit je splněna odepsáním přísl. finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.

V.

Záruční doba, odpovědnost za vady, reklamace

- 1) Záruční doba na stavební části díla se stanoví na **60 měsíců**. Záruční doba na technologické části díla a na dodávky zařízení, vybavení a nábytku podle schválené projektové dokumentace činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dokončení díla podle čl. II. odst. 2 této smlouvy.
- 2) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně toto oznámí /reklamuje/ Zhotoviteli.
- 3) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; Zhotovitel oznámí nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že Zhotovitel reklamaci objednatelů uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 4) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady; nebylo – li písemně sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen reklamované vady a nedodělky odstranit do 30 dnů ode dne, kdy obdržel reklamaci; v případě havarijní situace nebo stavu omezujícího provoz mateřské školy je Zhotovitel povinen reklamované vady odstranit neprodleně.
- 5) V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění těchto vad třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VI.

Zvláštní ustanovení

- /1/ Za Objednatele bude provádět technický dozor nad činností Zhotovitele při výstavbě, a to především z hlediska souladu výstavby s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo technický dozor Objednatele /TDO, popř. TDI/; TDO má pravomoci Objednatele, tj. zejména bude provádět věcné odsouhlasení jednotlivých faktur Zhotovitele. TDO však nemá pravomoc uzavírat dodatky k této smlouvě. Funkci TDO je pověřen vykonávat pan. *Václav DVORAK, M. I. H.* /jméno bude Zhotoviteli sděleno při podpisu této smlouvy/ *se sídlem Bažlečského 2543/14, PRAHA 5*
- /2/ Zhotovitel zajistí všechen nezbytný nový materiál, práci, nástroje, stroje, výrobní zařízení, vybavení staveniště, lešení, dočasné práce pro provedení prací potřebných pro provedení díla podle čl. I. této smlouvy.

- /3/ Jednání mezi Objednatelem, popřípadě jeho TDO a Zhotovitelem, popřípadě jeho zástupcem na stavbě, budou probíhat na pravidelných kontrolních dnech. Jména zástupců smluvních stran a termíny kontrolních dnů budou uvedeny ve stavebním deníku.
- /4/ Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze nové materiály, výrobky a zařízení splňující požadované kvalitativní a technické podmínky, zejména české technické normy a normy EU a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované pro užívání dětmi.
- /5/ Zhotovitel zvolí při plnění této smlouvy takový postup prací, aby umožnil bezproblémový a bezpečný přístup do stávající mateřské školy; v kteroukoli denní i noční dobu zajistí přístup pro složky sborů integrovaného záchranného systému atd.
- /6/ Veškeré zábery veřejných komunikací a chodníků potřebných pro úplné a bezchybné plnění předmětu díla podle této smlouvy si Zhotovitel projedná na vlastní náklady bez jakékoli součinnosti Objednatele.
- /7/ Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Takovéto a další mimořádné události řeší Zhotovitel samostatně, bez účasti Objednatele.
- /8/ Pro práce před zakrytím dohodly smluvní strany tento postup:
- a) práce, které mají být zakryty, resp. se stanou nepřístupnými během provádění díla, má právo Objednatel zkontrolovat,
 - b) o pracích, které budou v průběhu týdne mezi kontrolními dny zakryty, bude Zhotovitel informovat Objednatele či TDI na předcházejícím kontrolním dnu a ke kontrole bude Objednatel či TDI vyzván zápisem ve stavebním deníku s třídním předstihem. Zápis do stavebního deníku má účinky výzvy,
 - c) nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené,
 - d) nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, ač byl řádně pozván nebo by se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění prací s tím, že před zakrytím pořídí maximálně vypovídající fotodokumentaci zakrývané konstrukce,
 - e) jestliže však účast Objednatele na kontrole byla znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. V tomto případě nese náklady způsobené opožděním kontroly.
- /9/ Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od dne převzetí staveniště od Objednatele do okamžiku předání dokončeného díla Objednateli. V této souvislosti je povinen na své náklady pojistit stavbu, která je předmětem této smlouvy s pojistnou částkou v příslušné výši dle rozpočtových nákladů. Uzavřená pojistná smlouva musí kromě obvyklých rizik (zdraví osob, krádež) pokrývat i odpovědnost vůči třetím osobám právnickým či fyzickým za případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla, a to v rozsahu vylučujícím jakoukoli účast Objednatele na povinnosti k náhradě škody vzniklé v souvislosti s prováděním prací Zhotovitelem. Kopii uzavřené pojistky předloží Zhotovitel TDI do data předání a převzetí staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou

pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s Českou pojišťovnou a.s., a to do výše 15.000.000,- Kč. Pojištění musí pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou subdodavateli Zhotovitele.

VII.

Staveniště

- /1/ Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli nejpozději do 2 dnů od právní moci stavebního povolení na vlastní stavbu; při předání staveniště Objednatel předá Zhotoviteli přípojný body na staveništní odběr energií a vody; odběry energií a vody jdou na náklady Zhotovitele.
- /2/ Při veškeré činnosti na staveništi musí Zhotovitel postupovat tak, aby nenarušil provoz mateřské školy.
- /3/ Zhotovitel bude skladovat stavební materiál, stroje a zařízení na staveništi na vlastní náklady a nebezpečí.
- /4/ Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
- /5/ Vyklizení staveniště je upraveno v čl. IX odst. 7 této smlouvy.

VIII.

Stavební deník

- /1/ Zhotovitel je povinen podle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a podle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, vést ode dne převzetí staveniště po celou dobu výstavby stavební deník. Stavební deník je veden v originále a ve dvou kopiích.
- /2/ Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu výstavby a o překážkách, které brání jejímu postupu.
- /3/ Do stavebního deníku je oprávněn činit záznamy stavbyvedoucí Zhotovitele, Objednatel, TDI a případně i státní stavební dohled.
- /4/ Nesouhlasí-li některá ze stran s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do stavebního deníku s uvedením důvodů tohoto nesouhlasu.
- /5/ Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem odstranění poslední vady či nedodělku.

IX.

Přejímací řízení

- /1/ Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dnů před předáním díla vyzvat Objednatele zápisem do stavebního deníku k jeho převzetí. TDO potvrdí zápisem v stavebním deníku datum zahájení přejímky a současně v zápise označí případné zjevné nedodělky a vady díla.
- /2/ Přejímacího řízení jsou oprávněni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele, TDO a projektant provádějící autorský dozor.
- /3/ V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předloží zástupci Objednatele zejména tyto doklady:
- a) stavební deník;
 - b) stavební dokumentaci skutečného provedení Stavby MŠ;
 - c) geodetické zaměření Stavby MŠ;
 - d) záruční listy, atesty;
 - e) výrobní a materiálové certifikáty;
 - f) osvědčení o zkouškách materiálu;
 - g) prohlášení o shodě;
 - h) další dokumentaci, vyjádření a stanoviska vyžadované právními předpisy, technickými normami nebo stavebním povolením.

Všechny předložené doklady budou ve dvou vyhotoveních a pouze v českém jazyce.

- /4/ Dílo je předáno v okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zejména:

- a) označení díla;
- b) označení Objednatele;
- c) označení Zhotovitele;
- d) identifikace smlouvy;
- e) zhodnocení kvality stavby včetně soupisu případných vad a nedodělků;
- f) další údaje podle smluvního ujednání obou stran;
- g) písemný seznam všech předávaných dokumentů včetně dokumentů podle odst. 3 tohoto článku.

- /5/ Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně provedeno. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu podmínek uvedených v této smlouvě.

- /6/ Pokud Objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

- /7/ Zhotovitel je povinen do 10 dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení staveniště vyklidit a vyčistit stavbu a pozemek bez zanechání jakýchkoliv nečistot a zbytků ze stavební činnosti. Po vyklizení Zhotovitel předá předmětné prostory Objednateli a o této přejímce bude sepsán zápis potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

X. Odstoupení od smlouvy a Sankce

- /1/ Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
- /2/ Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla; stejnou sankci je Zhotovitel povinen zaplatit za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- /3/ V případě porušení povinnosti Objednatele zaplatit fakturované částky podle čl. IV. odst 4 této smlouvy, má Zhotovitel právo vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ustanovení

- /1/ Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou tyto s konečnou platností v pravomoci obecných soudů.
- /2/ Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- /3/ Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
- /4/ Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
- /5/ Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- /6/ Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání; smlouvu si účastníci přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- /7/ Zhotovitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, bere na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí; současně bere na vědomí, že Městská část Praha-Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- /8/ Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha - Řeporyje, která je veřejně přístupná.

/9/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou či se v budoucnu stanou tyto přílohy:

- č. 1 Nabídkový rozpočet Zhotovitele vč. Standardů stavby
- č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr uvedená v čl. I odst. 3, písm. c) této smlouvy

/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 6. 10. 2014


Marcela Holovská



objednatel

MARCELA HOLOVSKÁ
MČ PRAHA ŘEPORYJE

V Praze dne 27. srpna 2014



zhotovitel

Jakub Čech
Urbiosisto, s.r.o.