
SMLOUVA O DÍLO Č. 19042026 

jméno, příjmení/název: Obec Hurtova Lhota 
IČ: 15060896 
bydliště/sídlo: Hurtova Lhota 45, 580 01 Hurtova Lhota 
(dále jen jako „Objednatel" na straně jedné) 

a 

jméno, příjmení/název: montbau PROFI, s.r.o. 
bydliště/sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 
IČ: 09183477 
DIČ: CZ09183477 
zastoupená: Mgr. Vlastimil Štěrba, jednatel 
zástupce pro věci technické a obchodní: ing. Petr Špaček, tel 605 414 208 
Bankovní spojení: 77777635/5500, Raiffeisenbank, a.s. 
(dále jen jako „Zhotovitel" na straně druhé) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") 

Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek 
níže uvedených dílo: 
Dodávka a montáž fasádního obkladu objektu hospody pro obec Hurtova Lhota na adrese: 

Hurtova Lhota 4, 580 01 Hurtova Lhota 
fasádním systémem STA VOBLOCK, dodaného dle Objednávky a Kusovníku č. 136 ze dne 02.04.2026, 
který je přílohou č. 1 smlouvy a sestávajícího z: obkladových cihel STA VOBLOCK v barvě písková světlá v 
množství 169 m2, obkladových cihel STA VOBLOCK v barvě písková tmavá v množství 17 m2, zábraně 
proti hlodavcům v množství 47 bm, betonových parapetů Stavoblock v množství 12 bm, ocelového 
podkladního kotevního roštu, kotevního materiálu. Dílo bude provedeno dle dokumentu výrobce fasádního 
systému STATICKÝ NÁVRH PRO OSAZENI FASÁDY STAVOBLOCK, příloha č. 2 smlouvy, montážních 
doporučení a montážního postupu výrobce fasádního systému STA VOBLOCK. 

Součástí díla je doprava materiálu, montáž a demontáž lešení, provedení navazujících ploch fasády — 
zateplení ostění oken a dveří (tzv. špalet) systémem ETICS v množství 15m2 a náklady na přípravu lůžka 
pro parapety STA VOBLOCK v množství 12 bm v provedení viz. Rozpočet položkový s montáží č. 136 ze 
dne 02.04.2026, který je přílohou č. 3 smlouvy. 
Součástí díla nejsou případné práce související s montáží fasády, jako např. otlučení stávající nesoudržné 
omítky a její vyspravení, nová dvířka do fasády (el., plyn apod), či jiné klempířské práce (např. prodloužení 
nebo nové oplechování střechy, oplechování soklu fasády apod.). Rozsah a cena za tyto položky budou 
projednány během osobní návštěvy před montáží nebo zaslány před realizací. 

Dodávání a zálohové platby k expedici materiálu fasádního obkladu STAVOBLOCK se řídí Všeobecnými 
dodacími a obchodními podmínkami výrobce, viz. Objednávka č. 136 podepsaná výrobci dne 10.4.2026. 
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Skládání palet hradí zákazník hotově dopravci při dodání. Sazba za paletu je v této Objednávce uvedena 
pod tabulkou. 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této 
Smlouvy. 

Cena Díla a způsob úhrady 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla včetně aktuální sazby DPH (12%) bude činit částku ve 
výši 982.839,- Kč (slovy devětsetosmdesátdvatisícosmsettřicetdevětkorun českých) a bude uhrazena 
Zhotoviteli takto: 

záloha č. 1 - ve výši 688.839,- Kč, splatná převodem na účet zhotovitele po podpisu smlouvy o dílo na 
základě zálohové faktury č.1, 

- záloha č. 2 — ve výši 121.000,- Kč, splatná převodem na účet zhotovitele do 5 dnů od data zahájení 
montáže na základě zálohové faktury č. 2 

- doplatek ceny díla ve výši 173.000,- Kč, splatný do 5 dnů od předání díla na základě faktury-daňového 

dokladu, ve které bude uvedena celková cena díla a bude provedeno zúčtování všech přijatých záloh. 

V případě, že se v průběhu prací vyskytne skutečnost, která by měla za následek zvýšení ceny díla, bude 
o této skutečnosti neprodleně písemně informován objednatel, který max do 1 pracovního dne poté 
rozhodne, zda bude navýšení ceny akceptovat, nebo se vícepráce neprovedou, o čemž bude proveden 
písemný zápis (může být nahrazen e-mailovou korespondencí). Zhotovitel nezaručuje úpinost Rozpočtu 

položkového s montáží výrobce fasádního systému STAVOBLOCK ve smyslu § 2622 zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, odst.1, a je oprávněn účtovat skutečné náklady, včetně těch nad rámec rozpočtu, které 
musel účelně vynaložit k provedení a dokončení díla. Objednatel se zavazuje přistoupit na zvýšení ceny 
díla, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení rozsahu prací, potřebných ke zhotovení díla. Případné 

vícepráce, či méněpráce, pokud některé práce naopak nebudou provedeny, budou vyúčtovány v poslední 
faktuře, daňovém dokladu. 

Termín zhotovení díla, součinnost Objednatele 

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v časovém intervalu od 04.05.2026 do 
05.06.2026, přesný termín provedení montáže bude upřesněn min. 5 dnů před vlastním nástupem na 
montáž. 

Objednatel je povinen zajistit připravenost staveniště a předat je ve stavu způsobilém k provedení díla. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, nezbytnou k provedení díla, a to: 
- zajistit stavební povolení/ohlášení stavby u příslušného místního stavebního úřadu, stejně jako zábory 

komunikací v případě, že stavba zasahuje do veřejných komunikací a mohla by ohrozit plynulost 
silničního provozu nebo bezpečnost provozu po komunikaci. Stejně tak zajistí s předstihem potřebná 

povolení k záboru veřejných ploch, apod., pokud budou při stavbě, skladování materiálu a dalších 
činnostech, souvisejících s prováděním díla, tyto plochy využity (chodníky, parkoviště, plochy veřejné 

zeleně, apod.). Nejpozději při zahájení provádění díla dle této smlouvy pak předá zhotoviteli všechny 
dokumenty, které upravují výše zmíněné. Pokud tuto svou součinnost objednatel neprovede, není 
zhotovitel odpovědný za případné porušení platných vyhlášek a norem, vztahujících se k výše 
uvedeným povinnostem stavebníka, 
poskytnutí - elektrický proud 230 V, voda dle požadavků montáže 
seznámení Zhotovitele s přesnými trasami a uložením inženýrských sítí (elektroinstalace, voda, 
plyn,. ..) v případě, že by prováděním díla mohlo dojít k jejich narušení/poškození 
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- zajištění souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí, dotčených stavbou lešení a přístupem pracovníků 
po doby stavby 

Náklady za spotřebovanou el. energii a vodné a stočné na staveništi nese objednatel, stejně jako náklady 
na likvidaci odpadu za stavby, obalového materiálu a ukládku stavební suti. Zhotovitel zajistí po dohodě 
bezplatně nakládku suti a odpadového materiálu do přistaveného kontejneru nebo uložení na 
objednatelem určené místo. Náklady na likvidaci/uložení odpadu a stavební suti nese objednatel. 
✓ případě, že bude objednatelem požadováno přistavení mobilního WC, bude částka za jeho pronájem 
přeúčtována objednateli. Tato služba není zahrnuta v rozpočtu firmy STA VOBLOCK system, s.r.o. 
✓ případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení 
s platbou některé zálohové faktury z této smlouvy, termín pinění stanovený touto smlouvou se automaticky 
prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s platbou, a po tuto dobu není 
Zhotovitel v prodlení s piněním díla. 
✓ případě, že Objednatel neposkytne Zhotovitelem požadovanou součinnost, nebo je v prodlení s platbou 
jakékoliv zálohové faktury déle než 14 dní, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat 
po Objednateli náhradu škody, vzniklé odstoupením od smlouvy. 

IV. 
Předání a převzetí Díla 

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně po dokončení díla a výzvě Zhotovitele, nejpozději však bude 
dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. 
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami proveden zápis formou Předávacího protokolu 
s uvedením data převzetí a podpisy obou stran. 
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve 
výši 0,01% za každý den prodlení. 
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo smluvní pokuty ve výši 
0,01% za každý den prodlení. 

V. 
Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje 
na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy 
objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. Drobné vady a 
nedodělky, které užívání díla nebrání, s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění nebo vypořádání, 

budou součástí zápisu o předání díla. Pokud tyto drobné vady a nedodělky nebrání užívání díla, nemohou 
být překážkou k převzetí díla Objednatelem. O odstranění vad bude Smluvními stranami sepsán záznam 
s podpisy obou stran. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

Vl. 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 
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