

SMLOUVA O DÍLO
číslo 03012013 u zhotovitele
a číslo 2/OÚ/13-85 u objednatele

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

Okružní 31

638 00 Brno

IČ: 00177016

DIČ: CZ 00177016

Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992, ve znění upravené listiny vydané rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009

Bankovní spojení: KB Brno – Černá pole

Číslo účtu: 70338-621/100

Zmocnění: k podpisu smlouvy – ing. František Valášek, statut. orgán
k jednání o věcech technických a převzetí díla –
ing. Alena Kařízková, tel: 271 192 216, 731 635 350
ing. Miloš Prchlík – ředitel TESTCOMU, tel: 731635247

2. Zhotovitel: STENEX s.r.o.

Hnězdenská 583

181 00 Praha 8

Email: info@stenex.cz

IČ: 274 44 155

DIČ: CZ 274 44 155

Bankovní spojení: KB Praha 10

Číslo účtu: 35-6511970217/0100

v zastoupení: Luděk Kůs – jednatel

Jaroslav Okrajek – provozní ředitel

tel.: 233 552 549, fax: 267 163 513

mobil: 602 355 678, 602 191 421

II. Předmět díla

1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební a montážní práce, dle výkazu výměr zpracované spol. STENEX.
2. Místo plnění: Budova TESTCOM, Hvožd'anská 3, 148 00 Praha 4
3. Práce budou prováděny dle požadavků objednatele a dle specifikace prací uvedených ve výkazu výměr ze dne 26.3.2013, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel provede smlouvené práce v termínech
Zahájení : 29. dubna 2013
Dokončení: 31. července 2013

IV. Cena díla

1. Cena za celkové dílo je stanovena jako cena smluvní ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. o cenách a číní:

1 502 470,-Kč bez 21% DPH (Přenesená daňová povinnost dle §92a - daň odvede objednatel)

2. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční prostředky a zajištěno finanční krytí na předmět výše uvedeného díla.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou fakturovány průběžnými fakturami a konečnou fakturou s rozpisem provedených prací.
Tyto platby budou uskutečněny na účet číslo: 35- 6511970217/0100, dle faktur vystavených zhotovitelem a podle jednotlivých etap provádění díla.
2. O předání díla musí být sepsán předávací protokol. Tento předávací protokol musí být podepsán objednatelem a zástupcem zhotovitele. Předávací protokol může obsahovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla s termínem jejich odstranění.
3. Veškeré doklady nezbytné k řádnému užívání díla - příslušné revize, tlakové zkoušky potrubí, likvidace odpadů, čestné prohlášení o shodě použitých materiálů, manuály a návody k použití díla dodaných výrobků, včetně záručních listů dodavatel dodá následující den po zaplacení poslední platby za dílo objednatelem.
4. V případě nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn práce přerušit a odstoupit od smlouvy o dílo s nárokem uhrazení všech nákladů za provedené práce.

VI. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na veškeré stavební a montážní práce záruku 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem. Záruční doba na technologickém zařízení je závislá na garančních podmínkách výrobce tohoto zařízení.
2. Reklamací díla uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
3. Zhotovitel neposkytuje záruky na výrobky a materiály dodané objednatelem.
4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci mají oprávnění provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, jakož i technickými, bezpečnostními a hygienickými normami (včetně norem ČSN)

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínů dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
2. Při prodlení s peněžním plněním je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení platby.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Objednatel zajistí všechna potřebná povolení od příslušného stavebního úřadu k realizaci uvedeného díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli vyklizené a připravené staveniště, a to:
Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla.

3. Objednatel pro zhotovitele zajistí a bezplatně zpřístupní při předání staveniště napojování body na inženýrské sítě pro účely provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy.
4. Objednatel zajistí veškerý materiál potřebný k realizaci díla, který není součástí dodávky zhotovitele tak, aby nenarušil a nezpomalil průběh stavby.
5. Zhotovitel neodpovídá za výpočet množství dalšího materiálu, který není předmětem této smlouvy.
6. Objednatel bere na vědomí, že kontaktní osoby zhotovitele pro jednání a zastupování zhotovitele je **Jaroslav Okrajek, tel: 602 191 421**. Zhotovitel bere na vědomí, že kontaktní osoba pro jednání a zastupování objednatele je: **ing. Miloš Prchlík, tel: 731 635 247**.
7. Objednatel je povinen seznámit pracovníky zhotovitele s provozními podmínkami objektu a pracovníci zhotovitele jsou povinni tyto provozní podmínky dodržovat.
8. Zhotovitel vyklidí staveniště po předání díla objednateli do 7 dnů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že jeho firma a pracovníci firmy jsou pojištěni na odpovědnost za případné škody způsobené objednateli, popřípadě třetím osobám.
10. Zhotovitel nezodpovídá za stávající technický stav domu, včetně stávajících inženýrských sítí a za škody nezaviněně způsobené na tomto zařízení při dodržení technologických postupů prací.

IX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran s podepsáním dodatku oběma stranami. Pro zamezení pochybnostem se výslovně uvádí, že ohledně jakékoliv změny rozsahu díla, provedení jakýchkoliv víceprací či vynaložení jakýchkoliv více nákladů či změny ceny díla, musí být mezi stranami sepsán písemný dodatek.
Do sepsání víceprací zhotovitelem a jejich odsouhlasení objednavatelem může zhotovitel prováděné práce související s těmito vícepracemi přerušit a pokračovat v činnosti po vyhotovení příslušného dodatku ke smlouvě na tyto vícepráce. O takto zastavenou stavbu se automaticky prodlužuje termín dokončení akce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. dohodly, že jejich vztah se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V Brně dne: 12.4.2013


Za objednatele:


.....
Ing. František Valášek
Odborný ředitel pro ekonomiku
ČMI

Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
-14-

V Praze dne: 12.4.2013

Za zhotovitele:


.....
pan Luděk Kůs
jednatel společnosti STENEX

STENEX
STENEX s.r.o. - Stavební a obchodní společnost
Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 233 552 549 ©
IČ: 27444155, DIČ: C227444155

Zadávací výkaz výměr pro výměnu potrubí ST, TUV a cirkulace areál ČMI Hvoždanská 3, Praha 4

Specifikace prací:

Budova "C" kuchyně:	výměna vodorovných rozvodů SV, TV a CTV na chodbě kuchyně v přízemí výměna 1ks stoupaček pro jídelnu SV, TV a CTV výměna vodorovného potrubí SV, TV a CTV ve výdejně jídla kompletní požární vodovod v budově pro 4ks hydrantů
Budova "D2"	výměna vodorovných rozvodů SV, TV a CTV v technickém podlaží - v suterénu výměna 1ks stoupaček SV, TV a CTV pro přízemí budovy výměna vodorovných rozvodů SV, TV a CTV v přízemí budovy kompletní požární vodovod v budově pro 6ks hydrantů
Budova "D1"	výměna vodorovných rozvodů SV, TV a CTV v technickém podlaží - v suterénu kompletní požární vodovod v budově pro 6ks hydrantů

PD stávajícího stavu vodovodu z roku 1985, zpracovaném SPOJPROJEKTEM PRAHA.

Budova "C" kuchyně

demontáž stropu - feál	m ²	96	7 776,00 Kč
demontáž svítidel k použití	ks	14	1 820,00 Kč
provizorní osvětlení chodby	kpl	1	6 500,00 Kč
částečná demontáž izolace potrubí	kpl	1	7 200,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3	mb	26	8 710,00 Kč
demontáž potrubí do DN 21/2	mb	24	7 056,00 Kč
demontáž potrubí do DN 2	mb	33	7 590,00 Kč
demontáž potrubí do DN 6/4	mb	33	6 270,00 Kč
demontáž potrubí do DN 5/4	mb	52	6 448,00 Kč
demontáž potrubí do DN 1	mb	85	6 970,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3/4	mb	40	2 200,00 Kč
demontáž třmenů a úchyťů	ks	80	5 760,00 Kč
demontáž stávajících stoupačkových spojů pro zp.př.	ks	40	3 000,00 Kč
montáž dělicích uzávěrů	ks	6	9 288,00 Kč
vysazení nového hlavního uzávěru pro budovu DN 3	ks	1	14 425,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 3	mb	30	32 550,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 2 1/2	mb	26	22 828,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 2	mb	21	15 582,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 63	mb	31	21 173,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 50	mb	25	13 525,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 40	mb	49	21 070,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 32	mb	55	19 250,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 25	mb	37	7 770,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 20	mb	20	3 600,00 Kč
osazení uzávěrů 2" Fe	ks	2	4 206,00 Kč
osazení uzávěrů 5/4" Fe	ks	1	659,00 Kč
zhotovení vypouštění	ks	6	1 764,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 40	ks	5	3 205,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 32	ks	14	6 384,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 25	ks	18	5 490,00 Kč
propojení stoupaček V 4300	ks	40	10 160,00 Kč
přechody DN - 2 až 6/4	ks	8	6 608,00 Kč
přechody DN - 5/4 až 3/4	ks	30	12 960,00 Kč
izolace potrubí DN 3 tubolit	mb	30	2 550,00 Kč
izolace potrubí DN 25 až 63 tubolit	mb	249	8 964,00 Kč

PVC žlaby bez víka žlabu	mb	80	11 680,00 Kč
úchyty, třmeny - montáž	kpl	1	7 580,00 Kč
dilatační smyčky	ks	6	4 872,00 Kč
uzavření vody	kpl	1	1 500,00 Kč
vypuštění vody	kpl	1	500,00 Kč
napuštění vody, proplach potrubí	ks	3	6 000,00 Kč
demontáž hydrantových kohoutů ke zp. mont.	ks	4	168,00 Kč
zpětná montáž hydrantových kohoutů	ks	4	516,00 Kč
montážní konstrukce, práce ve výškách nad 2,5m	kpl	1	12 458,00 Kč
zpětná montáž svítidel - zářivek	ks	14	3 696,00 Kč
stavební přípomocce - průrazy	ks	10	1 750,00 Kč
vysekání potrubí pro hydranty	mb	16	2 880,00 Kč
vysekání potrubí pro rozvody	mb	14	2 520,00 Kč
zazdívky průrazů	ks	10	2 450,00 Kč
zazdívky potrubí	mb	40	8 960,00 Kč
opravy zdiva štukem po rýhách	m²	20	4 200,00 Kč
obložení stand.obkladem	m²	12	9 240,00 Kč
staveništní hrubý úklid	kpl	1	2 100,00 Kč
montáž kazetového stropu na chodbě - neskr.konstr.	m²	108	87 696,00 Kč
odvoz sutě a drobného odpadu vč. likvidace na skládce	kpl	1	1 000,00 Kč
pomocný materiál, konopí, fermež, mazání,atd.	kpl	1	3 600,00 Kč
autog.souprava	kpl	1	1 700,00 Kč
použití mechanizace	kpl	1	5 000,00 Kč
vodivé pospojení	kpl	1	12 000,00 Kč
staveništní doprava + přesun hmot	%	2	10 378,00 Kč
doprava materiálu	kpl	1	3 550,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	%	8	41 514,00 Kč
provozní vlivy	%	5	25 946,00 Kč
Celkem budova "C" kuchyň			596 765,00 Kč

Budova "D2"

částečná demontáž izolace potrubí	kpl	1	8 400,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3	mb	53	17 755,00 Kč
demontáž potrubí do DN 21/2	mb	62	18 228,00 Kč
demontáž potrubí do DN 2	mb	42	9 660,00 Kč
demontáž potrubí do DN 6/4	mb	9	1 710,00 Kč
demontáž potrubí do DN 5/4	mb	62	7 688,00 Kč
demontáž potrubí do DN 1	mb	130	10 660,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3/4	mb	46	2 530,00 Kč
demontáž třmenů a úchyty	ks	85	6 120,00 Kč
demontáž stávajících stoupačkových spojů pro zp.př.	ks	23	1 725,00 Kč
vysazení nového hlavního uzávěru pro budovu DN 3	ks	1	7 800,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 3	mb	53	57 505,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 2 1/2	mb	51	44 778,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 2	mb	33	24 486,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 5/4	mb	41	26 650,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 63	mb	44	30 052,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 50	mb	49	26 509,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 40	mb	63	27 090,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 32	mb	55	19 250,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 25	mb	26	5 460,00 Kč
osazení uzávěrů 3" Fe	ks	3	12 855,00 Kč
osazení uzávěrů 2" Fe	ks	1	2 103,00 Kč
osazení uzávěrů 5/4" Fe	ks	1	659,00 Kč
zhotovení vypouštění	ks	6	1 764,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 40	ks	6	3 846,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 32	ks	14	6 384,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 25	ks	13	3 965,00 Kč

propojení stoupaček V 4300	ks	32	8 128,00 Kč
přechody DN - 2 až 6/4	ks	13	10 738,00 Kč
přechody DN - 5/4 až 3/4	ks	11	4 752,00 Kč
izolace potrubí DN 3 tubolit	mb	53	4 505,00 Kč
izolace potrubí DN 25 až 63 tubolit	mb	352	12 672,00 Kč
PVC žlaby bez víka žlabu	mb	182	26 572,00 Kč
úchyty, třmeny	kpl	1	8 420,00 Kč
dilatační smyčky	ks	6	4 872,00 Kč
uzavření vody	kpl	1	1 500,00 Kč
vypuštění vody	kpl	1	500,00 Kč
napuštění vody, proplach potrubí	ks	1	2 000,00 Kč
demontáž hydrantových kohoutů ke zp. mont.	ks	6	252,00 Kč
zpětná montáž hydrantových kohoutů	ks	6	774,00 Kč
montážní konstrukce, práce ve výškách nad 2,5m	kpl	1	6 487,00 Kč
stavební přípomocce - průrazy	ks	12	2 100,00 Kč
vysekání potrubí pro hydranty	mb	32	5 760,00 Kč
vysekání potrubí pro rozvody	mb	16	2 880,00 Kč
zazdivky průrazů	ks	12	2 940,00 Kč
zazdivky potrubí	mb	48	10 752,00 Kč
opravy zdiva štukem po rýhách	m²	24	5 040,00 Kč
staveništní hrubý úklid	kpl	1	2 100,00 Kč
odvoz sutě a drobného odpadu vč. likvidace na skládce	kpl	1	1 000,00 Kč
pomocný materiál, konopí, fermež, atd.	kpl	1	4 400,00 Kč
autog.souprava	kpl	1	1 700,00 Kč
použití mechanizace	kpl	1	5 000,00 Kč
vodivé pospojení	kpl	1	14 000,00 Kč
staveništní doprava + přesun hmot	%	2	10 780,00 Kč
doprava materiálu	kpl	1	3 550,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	%	8	43 122,00 Kč
provozní vlivy	%	5	26 951,00 Kč

619 879,00 Kč

Celkem budova "D2"

Budova "D1"

částečná demontáž izolace potrubí	kpl	1	5 200,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3	mb	33	11 055,00 Kč
demontáž potrubí do DN 2	mb	29	6 670,00 Kč
demontáž potrubí do DN 6/4	mb	25	4 750,00 Kč
demontáž potrubí do DN 5/4	mb	29	3 596,00 Kč
demontáž potrubí do DN 1	mb	34	2 788,00 Kč
demontáž potrubí do DN 3/4	mb	10	550,00 Kč
demontáž třmenů a úchytů	ks	58	4 176,00 Kč
demontáž stávajících stoupačkových spojů pro zp.př.	ks	7	525,00 Kč
vsazení dělicího závěru DN 3	ks	1	4 258,00 Kč
osazení dělicích závěrů plast 50	ks	1	875,00 Kč
osazení dělicích závěrů plast 32	ks	1	456,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 3	mb	32	34 720,00 Kč
montáž potrubí Fe pozink DN 5/4	mb	27	17 550,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 63	mb	20	13 660,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 50	mb	20	10 820,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 40	mb	10	4 300,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 32	mb	45	15 750,00 Kč
montáž potrubí Ppr DN 25	mb	10	2 100,00 Kč
zhotovení vypouštění	ks	6	1 764,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 40	ks	4	2 564,00 Kč
stoupačkové uzávěry Ppr 32	ks	2	912,00 Kč
propojení stoupaček v 4300	ks	7	1 778,00 Kč
přechody DN - 2 až 6/4	ks	5	4 130,00 Kč
přechody DN - 5/4 až 3/4	ks	8	3 456,00 Kč

izolace potrubí DN 3 tubolit	mb	32	2 720,00 Kč
izolace potrubí DN 25 až 63 tubolit	mb	132	4 752,00 Kč
odvzduš.hlavice na hydrant.potrubí	ks	1	2 471,00 Kč
připojení hydrantů	ks	6	2 562,00 Kč
PVC žlaby bez víka žlabu	mb	54	7 884,00 Kč
úchyty, třmeny	kpl	1	5 124,00 Kč
dilatační smyčky	ks	4	3 248,00 Kč
uzavření vody	kpl	1	1 500,00 Kč
vypuštění vody	kpl	1	500,00 Kč
napuštění vody, proplach potrubí	ks	1	2 000,00 Kč
demontáž hydrantových kohoutů ke zp. mont.	ks	6	252,00 Kč
zpětná montáž hydrantových kohoutů	ks	6	774,00 Kč
stavební přípomoce - průrazy	ks	14	2 450,00 Kč
vysekání potrubí pro hydranty	mb	26	4 680,00 Kč
zazdívky průrazů	ks	14	3 430,00 Kč
zazdívky potrubí	mb	26	5 824,00 Kč
opravy zdiva štukem po rýhách	m²	13	1 365,00 Kč
staveništní hrubý úklid+ hrubý úklid chodeb	kpl	1	6 200,00 Kč
odvoz sutě a drobného odpadu vč. likvidace na skládce	kpl	1	1 500,00 Kč
pomocný materiál, konopí, fermez, atd.	kpl	1	3 000,00 Kč
montážní konstrukce, práce ve výškách nad 2,5m	kpl	1	9 657,00 Kč
autog.souprava	kpl	1	1 700,00 Kč
použití mechanizace	kpl	1	5 000,00 Kč
vodivé pospojení	kpl	1	8 000,00 Kč
staveništní doprava + přesun hmot	%	2	4 970,00 Kč
doprava materiálu	kpl	1	3 550,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	%	8	19 883,00 Kč
provozní vlivy	%	5	12 427,00 Kč

Celkem budova "D1"

285 826,00 Kč

Rekapitulace:

Celkem budova "C" kuchyň

596 765,00 Kč

Celkem budova "D2"

619 879,00 Kč

Celkem budova "D1"

285 826,00 Kč

Celková cena bez DPH

1 502 470,00 Kč

DPH 21%

315 518,70 Kč

Celkem včetně DPH

1 817 988,70 Kč



Luděk Kůs

jednatel společnosti STENEX

V Praze 26.3.2013

STENEX
 STENEX s.r.o. - Stavební a obchodní společnost
 Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8
 Tel./Fax: +420 233 552 549 ☎
 IČ: 27444155, DIČ: CZ27444155