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Uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

[Bř®©Dav - Charwátiská Nová Ves, 
Épirawa cfaosflmiDlIdi] traa uah Lesfltraoelká 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová CL 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic 



1. Smluvní strany 

Objednatel: 

adresa: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8379 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Miroslav 
Kolacia 

IC: 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

46983309 

CZ 46983309 
plátce DPH 
KB Hodonín 
1655920267/0100 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby 

• Chairváíská ÍMová ¥es ? úprava chodraíky raa ul 
Stavba je vyvolána nevyhovujícím stavem chodníkových ploch 
v dané lokalitě, kde se nachází chodník z betonové dlažby, který je 
zdeformován místními poklesy a propady. Oprava chodníků na ulici 
Lednická spočívá v oboustranné opravě chodníků v těchto délkách : 
Lednická - úsek 1 243,10, Lednická - úsek 2 12,50, Celková délka 
opravy: 255,60m. Oprava spočívá v demontáži stávajících konstruk­
cí chodníků a nahrazením těchto konstrukcí za nové odpovídající 
vyhlášce č. 398/2009 Sb. Trasa je vedena ve stávajících chodníko­
vých liniích. 

2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí­
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb­
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
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nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře­
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.3. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy­
pracované AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o 

2.1.4. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle­
dující práce a činnosti: 

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro­
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb­
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří­
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet­
ně pořízení protokolů), 

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý­
robků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraně­
ním uvedených závad, 

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa­
ných technických parametrů díla, 

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá­
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta­
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.4.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna­

teli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 29.4.2013 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře­

vzetí staveniště. 
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3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 60 kalendářních dnů ode dne předá­

ní a převzetí Staveniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Charvátská Nová Ves, ul. Lednická 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 660.220,00,- Kč 
DPH 138.646,00,-Kč 
Cena včetně DPH 798.866,00,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnu­
ta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objed­
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt­
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chy­
by důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na­
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do­
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen­
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
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4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjedna­
né ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ce­
ny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezaklá­
dá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními pod­
mínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for­
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokla­

dů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne ná­

sledujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhoto­
vitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž­

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne­
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo­
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 
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6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče­

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané­
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru­
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře­
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře­
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku­
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va­
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter­
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro­
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz­
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nej­

později však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjedna­

nému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
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7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce­
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládané­
ho termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstat­
nou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto­
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se pova­
žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protoko­
lu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Stave­

niště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna­
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří­
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz­
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra­

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto­
dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
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nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho ko­
náním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou­
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso­
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteč­
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhoto­
vitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o ji­

ném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová ^ 8 
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10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požado­
vat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění 
proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11.Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1 .Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2.Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl před­

mět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objed­

natele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od po­
čátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstra­
nění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdr­
žení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjedna­
né lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou od­
bornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé ná­
klady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havá­
rii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (ha­
várie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1.Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku 

nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a pře­
vzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý­
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová CZ 
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14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohro­
my apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do­
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po­
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

Břeclav, dne 3q<4.2013 

atel 

- " a * — ! . * 

Hodonín, dne 3 

\W\wi 

Iniaiiýfeké rtwSV K«*»ín, " * 
39501 HOOOHlM; f.í.Bonty 12 

-/-

Doložka 
Tato smlouva byla schválena na 62. zasedání^ady města dne 29. 4. 2013. 

za Město Břeclav 

^ 
Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Supova \u 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic 
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Slepý rozpočet stavby Datum 252013 

Stavba : 2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Lednická 

Objednatel: Město Břeclav IČO: 
DIČ; 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
Martina Benky 12 
695 00 Hodonín 

Za zhotovitele : 

IČO: 46983309 
DIČ : CZ46983309 

Za objednatele : 

Základ pro DPH 1 5 % 
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

Cena celkem za stavbu 

Rozpočtové náklady 
0,00 
0,00 

660 220,00 
138 646,00 

7 9 8 8 6 6 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru 

SO 01 Stavební práce 
Celkem za stavbu 

Cena celkem 

761 961 
761 961 

Základ DPH 
1 5 % 

0 
0 

Základ DPH 21 

629 720 
629 720 

DPH celkem 

132 241 

132 241 

% 

100,0 

100,0 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
objektu 
SO 01 
SO 01 

Číslo a název rozpočtu 

001 Stavební práce 
002 Náklady nutné k realizaci stavby 

Celkem za stavbu 

Cena celkem 
vč.DPH 

761 961 
36 905 

798 866 

Základ DPH 
1 5 % 

0 
0 
0 

Základ DPH 21 
% 

629 720 
30 500 

660 220 

DPH celkem 

132 241 
6 405 

138 646 

% 

100,0 
4,8 

104,8 

Mtarby Msnínfs.r.i 
HODO>U'VM tt.8ei*jř , 2 

i \\. 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 
Objekt 
SO 01 
Stavba 
2812013PV 
Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

001 Stavební práce 

Stavební práce 

Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na u l . Lednická 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Ing. Miroslav Kolacia 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ! 
Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

586 110 

42 890 

720 

0 

629 720 

0 

629 720 

629 720 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 

Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

629 720 Kč ! 
132 241 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

761 961 Kč 

Poznámka : 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 
Stavební práce 

P.č. 
Díl: 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Číslo položky 
1 
111201101R00 
1112014O1R00 

113106121R00 

113107131ROO 

113107132R00 

113107144R00 

113107211R00 

113107221ROO 

113202111R00 

113204111R00 

122201102R00 

122201109R00 

139601102R00 

151101211R00 

151101301ROO 

162601102R00 

171101101R00 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Zemní práce 
Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm 

Rozebraní dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

m2 
m2 

m2 
564,70+14,25+5,23 
Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý ti.15 cm j m 2 

4,20+10,10+18,20 
Odstranění podkladu pl 200 m2, bet prostý ti.30 cm 
Odstraněni podkladu pl do 200 m2, živice ti 20 cm 

m2 
m2 

17,0+2,70+1,85+1,96 
Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam těžené ti 10 cm I rn2 

37,92+355,40+330,10 
Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam.drcené ti. 10 cm i m2 

17,16 
Vytrháni obrub z krajníku nebo obrubníku stojatých 
Vytrhaní obrub záhonových 

Odkopavky nezapažené v hor 3 do 1000 m3 

m 
m 

m3 
(37,92+355,40+330,10)*0,32 
11,12 
Příplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 | m 3 

(37,92+355,40+330,10)*0,32 
11,12 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 I m 3 

0,3*0,3*0,66*19 
Odstranění paženi stěn - přiložné - hl do 4 m I m2 

4,95*1,15+4,95*0,65+2,60*1,15*2 
Rozepření stěn paženi - přiložné - hl. do 4 m j m 3 

4,95*1,15+4,95*0,65+2,60*1,15*2 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 5000 m | m 3 

(242,6144+1,1286)-(17,62+85,1872*0,10) 
Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 

4,20 

4,20 

584,18 
584,18 

32,50 
32,50 

10,23 

23,51 
23,51 

723,42 
723,42 

17,16 
17,16 

251,20 

344,80 

242,61 

231,49 

11,12 

242,61 
231,49 

11,12 
^ 1,13 

1,13 

14,89 
14,89 

14,89 
14,89 

217,60 

217,60 

17,62 

19,93 
5,69 

21,05 

83,71 

23,90 

12 296,99 

154,79| 5 030,68 

260,73 2 667,27 
179,23| 4 213,70 

7,411 5 360,54 

10,421 178,81 

19,59 
14,12 
53,90 

4 921,01 

4 868,58 

13 076,68 

0,30| 72,78 

334,20| 377,65 

12,68| 188,81 

20,62| 307,03 

54,05| 11 761,28 

22,18 390,81 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

0,00005 0,00 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

0,00046| 0,01 

1 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot 

-0,13800 -80,62 

-0,22500| -7,31 

-0,50000 -5,12 
-0,45000| -10,58 

-0,16000| -115,75 

-0,13000| -2,23 

-0,14500 

-0,04000 

-36,42 

-13,79 

' 

1 

1 

1 

1 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 

Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 
Stavební práce 

P.č. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Díl: 
26 

27 

28 

29 

Číslo položky 

171201101R00 

180402111R00 

181101102R00 

181301101R00 

1-R-1 

9-R-1 

00572460 

583318004 

Celkem za 
2 
274313611R00 

274351215R00 

274351216R00 

275313211R00 

Název položky MJ 

3,99+13,63 
Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných | m 3 

0,70*040 
Založení trávníku parkového výsevem v rovině j m 2 

266,21*0,32+18,00 
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ] pn2 

37,92+355,40+330,10+11,12 
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. do 10 cm do 500m2 I rn2 

266,21*0,32 
Poplatek za skládku a uloženi zeminy I t 

((242,6144+1,1286)-(17,62+85,1872*0,10))*1,70 
Přesun dopravního značeni svislého I soubor 

V ceně je zahrnuto: 

- Demontáž svislého dopravního značení 

- Montáž dopravního značeni 

- Osazeni patky do betonu 

- Odstranění stávající betonové patky 15cm pod úroveň terénu 

- Očištění značeni 
Směs travní technická baleni 25 kg PROFI j kg 

(266,21*0,32+18,00)*0,005 
Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor kraj I j 

0,70*0,40*1,95 

množství 

17,62 

0,28 
0,28 

103,19 
103,19 

734,54 

734,54 

85,19 

85,19 

369,93 
369,93 

1,00 

0,52 

0,52 

0,55 
0,55 

cena / MJ celkem (Kč) 

13 90| 3,89 

10,78| 1 112,39 

5,511 4 047,32 

12,901 1 098,95 

40,00| 14 797,20 

2 500,00| 2 500,00 

96,00| 49,92 

340,00| 187,00 

1 Zemní práce j 89 616,87 
Základy a zvláštní zakládání 
Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) 

Bednění stěn základových pasů -zřízeni 
m3 

m2 

3,267+0,12+0.3 
Bednění stěn základových pasů - odstraněni I m 2 

3,267+0,12+0,3 
Beton základových patek prostý C -/7,5 (B 7,5) j m3 

0,94 

0,86 

3,69 

3,69 

3,69 
3,69 

0,94 

0,94 

1 904,99 

212,65 

1 638,29 

784,68 

44,80| 165,31 

1 695,201 1 593,49 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

1 

1 

1 

1 

1.00000| 369,93 

0,10000| 0,10 

0.00100| 0,00 

1,00000| 0,55 

370,59 

2,41693 

0,03921 

2,08 

0,14 

1 

2,48359| 2,33 

Jednotková 
dem.hmot 

Celková 
dem.hmot 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-271,82 

1 

1 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 
Stavební práce 

P.č. 
30 

31 

32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

Díl: 
37 

38 

39 

40 

41 

4 2 

43 

Číslo položky 
275313611R00 

275321321R00 

275351215R00 

275351215R00 

275361721 R00 

Celkem za 
3 
311112025RT3 

311361721R00 

Celkem za 
4 
430321314R00 

430361721R00 

430362021R00 

433351131R00 

433351132R00 

434351141R00 

434351142R00 

N á z e v p o l o ž k y 

Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 

M J 

m3 

19*0,3*0,3*0,66 

Železobeton základových patek C 20/25 (B 25) j m 3 

9,50*0,40*0,32 

Bedněni stěn základových patek - zřízeni I m 2 

(9,5*2+0,4*2)*0,32 

Bedněni stěn základových patek - odstranění I rn2 

(9,5*2+0,4*2)*0,32 

Vyztuž základových patek z oceli 10425 (BSt 500 S) I t 

48,80*0,001 

množství 
1,13 

1,13 

1.22 

1,22 

6.34 

6.34 

6,34 

6,34 

0,05 

0,05 

cena / MJ 
1 904,99 

c e l k e m (Kč) 

2 152,64 

2 050,86| 2 502,05 

213,77|j 1 355,30 

44,80| 284,03 

25 082,25| 1 254,11 

2 Základy a zvláštní zakládání 11 729,90 
Svislé a kompletní konstrukce 
Uloženi tvárnic ztraceného bedněni, ti. 25 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 
1,14*1+2*1*2+2*0,5+1,2*0,5+0,75*2+0,75*1,2 

Vyztuž nadzakladovych zdi z ocel 10425 (BSt 500 S) I t 

49,92*0,001 

9,14 

9,14 

0.05 

0,05 

446,59 4 081,83 

25 176,0S| 1 258,80 

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 340,64 
Vodorovné konstrukce 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) I m 3 

0.6+0.66 

Výztuž schodišť, konstrukci ocel 10425 (BSt 500 S) l t 

(144,76-49,92)*0,001 

Výztuž schodišťových konstrukci síti Kari I t 

33,14*0,001 

Bedněni schodnic přímočarých - zřízeni 

Bedněni schodnic přímočarých - odstranění 

Bedněni stupňů přímočarých - zřízeni 

m2 

m2 

m2 

0,50+0,74+0,26 

Bedněni stupňů přímočarých - odstraněni j m2 

0,50+0,74+0,26 

1,26 

1,26 

0,09 

0.09 

0,03 

0,03 

2,28 

2,28 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

2 673,50| 3 363,61 

31 063,911 2 795,75 

24 594,06|| 737,82 

733,99 

73,42 

429,11 

1 673 50 

167 40 

643 67 

44,25| 66,38 

Jednotková 
hmotnost 

2,41693 

Celková 
hmotnost 

2,73 

2,45329| 2 99 

0.03925| 0,25 

1 

1.02116| 0,05 

10,58 

0.38000 3,47 

1,02029|| 0,05 

3,52 

2,453411 3,09 

1,020921 0 09 

1.05728J 0,03 

0,03240 

0,00816 

0,07 

0 01 

1 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 

Objekt. 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 

Stavební práce 

P.č. 
44 

Díl: 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
53 

54 

55 

Díl: 
56 
57 

Díl: 

Čislo položky 
451317777R00 

Celkem za 
5 
564751111R00 

564861111R00 

594511111R00 

596215020R00 

596215040R00 

596215O48R00 

596811111R00 

599141111R00 

59245020.1 A 

59245020 2A 

59245020 2B 

Celkem za 
8 
899431111R00 

899432111R00 

Celkem za 
91 

Název položky 
Podklad pod dlažbu z betonu B7.5/B10, ti do 10 cm 

MJ 
m2 

120,30*0,25 

množství 
30,08 

30,08 

cena / MJ 

155,97 

4 Vodorovné konstrukce 

celkem (Kč) 

4 691,58 

14 144,70 
Komunikace 
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,ti. 15 cm m2 

((33,30-4,31 )+301,50+14,25+269,50)-251,82 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 
251,82+4,0 
Dlažba z lomového kamene,lože z B 7,5 do 5 cm m2 

120,30*0,25 
Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 3 cm 
Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti 4 cm 

m2 
m2 

192,84+41,52 
Příplatek za vice barev dlažby ti. 8 cm, do drtě m2 
192,84+41,52 
Kladení dlaždic kom pro pěší, lože z kameniva těž. 

Dlažba bude použita stávající 
m2 

2,6*0,5+14,18 
Vyplněni spár mezi panely živičnou zálivkou 
Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 

m 

m2 

380,19*1,01 
Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 

192,84*1,01 
Dlažba zámková 20x10x8 cm, červena hmatové prvky m2 

41,52*1,01 

362,42 
362,42 

255,82 

255,82 

30,08 
30.08 

380,19 

234,36 
234,36 

234,36 

234,36 

15,48 

15,48 

18,30 

383,99 

383,99 

194,77 

194,77 

41,94 

41,94 

59,57 

76,38 

579,62 

135,03 

146,57 

15,81 

94,42 

28,98 

110,00 

150,00 

305,00 

5 Komunikace 

21 589,36 

19 539,53 

17 434,97 

51 337,06 

34 350,15 

3 705,23 

1 461,62 

530,33 

42 238,90 

29 215,50 

12 791,70 

234194,35 
Trubní vedení 
Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte 
Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte 

kus 

kus 

8,00 

9,00 

287,84 

314.31 

8 Trubní vedení 

2 302,72 

2 828.79 

5 131,51 
Doplňující práce na komunikaci 

Jednotková 
hmotnost 

0,20002 

Celková 
hmotnost 

6,02 

9,32 

0,29160 

0,37080 

0.62754 

0,05545 

0,07390 

105,68 

94,86 

18,88 

21,08 

17,32 

1 

0,07200 

0,00360 
0,12960 

0,12960 

0,12960 

1,11 

0,07 

49,77 

25,24 

5,44 

339,44 

0,31508 

0,26470 

2,52 

2,38 

4,90 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Siepy rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 
Stavební práce 

P.č. 
58 

59 

60 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Číslo položky 
915711111R00 
915721111R00 

915729111RT5 

915791111R00 

915791112R00 

916561111R00 

917862111R00 

918101111R00 

919735114R00 

9-R-1 

59217330 

59217472 

59217476 

59217480 

59217481 

Název položky 
Vodorovné značení dělících čar 12 cm střik.barvou 
Vodorovné značení střik.barvou stopčar.zeber atd 

MJ 
m 

m2 

24,00 
4*2,0+4*1,0 
Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd j m 2 

24,00 
4*2,0+4*1,0 
Předznačeni pro značení dělící čáry,vodící proužky 
Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 

m 

m2 

24,00 

4*2,0+4*1,0 
Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s operou | m 

325+10 
Osazení stojat. obrub bet s operou,lože z B 12,5 j m 

14,5+14+14+87 
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 I m 3 

129,50*0,10*0,5 
Řezání stávajícího živičného krytu ti 15 - 20 cm I m 

6,8+5,2+6,3 
Odstranění stávajícího vodorovného značeni přechody, dělící 
čáry. šipky, apod. m2 
23,7+3,9*2 
Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm I kus 

(325+10)*1,01 
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý í kus 

14,5*1,01 
Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý I kus 

87*1,01 
Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 I kus 

14*1,01 
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 

množství 

2,00 

36,00 
24,00 

12,00 

36,00 

24,00 
12,00 

2,00 

36,00 
24,00 

12,00 

335,00 

335,00 

129,50 

129,50 

6,48 

6,48 

18,30 
18,30 

31,50 
31,50 

338,35 

338,35 

14,65 

14,65 

87,87 

87,87 

14,14 

14,14 

14,14 

cena/ MJ 

16,51 

212,59 

celkem (Kč) 

33,02 

7 653,24 

380,001 13 680,00 

3,73 

26,12 

7,46 

940,32 

106,071 35 533,45 

139,55| 18 071,73 

1 836,26| 11 898,96 

87,58] 1 602,71 

180,00 5 670,00 

49,00| 16 579,15 

75,00| 1 098,75 

59,00| 5 184,33 

220,00| 3 110,80 

220,00 3 110,80 

Jednotková 
hmotnost 

0,00009 

0,00076 

Celková 
hmotnost 

0,00 

0,03 

0.00032| 0,01 

0,10598| 35,50 

0,13612| 17,63 

2,37855] 15,41 

0,00009 0,00 

0,02700| 9,14 

0,08000| 1,17 

0,04800| 4,22 

0,06400| 0,90 

0,06400 0,90 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 

Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le) 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 

Stavební práce 

P.č. 

Díl: 
73 

Díl: 
74 

Díl: 
75 

76 

77 

Díl: 
78 

79 

80 

81 

82 

83 

Číslo položky 

Celkem za 
97 
979054451U00 

Celkem za 
99 
998223011R00 

Celkem za 
711 
711472053R00 

28323111 

998711101R00 

Celkem za 
767 
767161210R00 

767995104R00 

767-R-1 

767-R-2 
767-R-3 

998767101R00 

Celkem za 

Název položky 
14*1,01 

MJ množství 
14,14 

cena / MJ celkem (Kč) 

91 Doplňující práce na komunikaci 124 174,72 
Prorážení otvorů 
Očištěni vybourané zámk dlaždice m2 
2,6*0,5+14,18 

15,48 
15,48 

18,47 

97 Prorážení otvorů 

285,92 

285,92 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 823,24 84,72 

99 Staveništní přesun hmot 
69 744,89 

69 744,89 
Izolace proti vodě 
Izolace, tlaková voda, svislá folií PE, volně 

0,35*(92,40+0,50+12,50+28,00) 
Fólie nopova DEKDREN S8 ti. 0,6 mm š 2000 mm 

0,35*(92,40+0,50+12,50+28,00)*1,02 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

711 Izolace proti vodě 
Konstrukce zámečnické 
Montáž zábradlí z trubek na ocel konstr do 20 kg 

1,89*2+1,05 
Výroba a montáž kov atypických konstr do 50 kg 

19*1,70*12,70 
6,40*15,62 
Kompletace sloupku 

V ceně je obsaženo. 

- D+M sloupku včetně horního víka 
- D+M řetězů na sloupky 

Dodávka řetězu tr 80 - 20mm 

Dodávka zábradlí z trubek na ocel konstr do 20 kg včetně 
vvrobv a osazeni kotevních prvků 
Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 6 m 

tn2 

m2 

t 

46,69 
46,69 

47,62 

47,62 

0,02 

23,93 

40,00 

758,40 

1 117,29 

1 904,80 

15,17 
3 037,26 

m 

kg 

kus 

m 

kg 
t 

4,83 
4,83 

510,18 

410,21 

99,97 

19,00 

6,40 

61,28 

2,32 

69,28 

27,82 

350,00 

68,00 

145,00 

527 42 

767 Konstrukce zámečnické 

334,62 

14 193,21 

6 650,00 

435.20 

8 885,60 

1 223,61 

31 722,24 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

84,92 

1 

0,00017 

0,00020 

0,01 

0,01 

0,02 

0,00006 

0,00005 

0,05500 

0,10000 

0,01000 

0,00 

0,03 

1,05 

0,64 

0,61 

2,32 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 

Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 001 

Stavební práce 

P.č. 

Díl: 
84 

85 

86 

Díl: 
87 

Díl: 
88 

Díl: 
89 

90 
91 

Číslo položky 

771 
771575206RU5 

5992211 

998771102R00 

Celkem za 
783 
783125230RO0 

Celkem za 
M21 
74872122OR00 

Celkem za 
D96 
979082213R00 

979082219R00 

979093111RT1 

Celkem za 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Podlahy z dlaždic a obklady 
Montáž podlah keram ,režné relief, tmel, 40x40 cm 

9,50*0,40 
Dlkažba COMCON VL 26 400/400/26mm 

Dlažba pro umělou vodicí linii. 

m2 

m2 

9,50*0,40 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 

3,80 
3,80 

3,80 

3,80 

0,08 

383,14 

1 570,00 

335,55 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 

1 455,93 

5 966,00 

26,84 

7 448,78 
Nátěry 
Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email m2 
3,0+1,0+2,5 
783 Nátěry 

6,50 
6,50 

104,85 681,53 

681,53 
Elektromontáže 
Mtz vylozniku 1 ramen sloupov 35-kg 

Poozočení stávajícího ramene se světlem 

kus 1,00 720,48 

M21 Elektromontáže 

720,48 

720,48 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

Uložení suti na skládku bez zhutnění 

t 

t 
t 

271,87 
1 087,47 

271,87 

30,89 

6,47 

60,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

8 398,06 

7 035,93 

16 312,20 
31 746,20 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

0,00398 

0,01750 

0.02 

0,07 

0,08 

0.00053 0,00 

0,00 

1 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot. 

1 

1 

1 
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SLEPÝ ROZPOČET 
1 Rozpočet 
Objekt 
SO 01 
Stavba 
2812013PV 
Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

002 Náklady nutné k realizaci stavby 

Stavební práce 

Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Lednická 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Ing. Miroslav Kolacia 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

o 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 
ZRN+ost.náklady+HZS 

30 500 

0 

0 

0 

30 500 

0 

30 500 

30 500 

Vypracoval 
Jméno: 

Datum : 

Podpis : 

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady { 

Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništni doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele 
Jméno; 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

30 500 Kč 
6 405 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

36 905 Kč 

Poznámka : 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

2812013PV Břeclav - CH. N. V., úprava chod. na ul. Le 
SO 01 Stavební práce 

Rozpočet: 002 
Náklady nutné k realizaci stavby 

P.č. 
Díl: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Číslo položky 

0 
0-R-1 

0-R-2 

0-R-3 

O-R-4 
O-R-5 
O-R-6 

Celkem za 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Přípravné a pomocné práce 
Zajištěni potřebných záborů ploch 

Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby 

Umístění dopravních značek 

Projektová dokumentace skutečného provedeni díla 
Geodetické práce v průběhu stavby 

Geodetické práce po dokončení díla zaměření skutečného 
stavu, vklad do katastru 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1 000,00 
7 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

2 500,00 

10 000,00 

0 Přípravné a pomocné práce 

1 000,00 

7 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

2 500,00 

10 000,00 

30 500,00 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot 
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