

**Smlouva o dílo č. ...
na zhotovení stavby
„B.j.13PB - KODUS Město Albrechtice“**

Objednatel:	Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo:	Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající:	S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou
zapsaná:	v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ:	00530204
DIČ:	CZ00530204
bankovní spojení:	Komerční banka Praha 1, Malostranské náměstí 23
číslo účtu:	1028743-011/0100
telefon: 222 745 200	fax: 222 745 207

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávnění jménem objednatele
jednat a podepisovat:

.....

.....

a

Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
zastoupený:	Ing. Markétou Formánkovou , jednatelkou
zapsaný:	v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
IČO:	26807947
DIČ:	CZ26807947
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	1025024134/5500

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Markéta Formánková tel. 558 431 008

David Barteček tel. 558 431 008

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávnění jménem zhotovitele
jednat a podepisovat, a to i jednotlivě:

stavbyvedoucí Ing. Ivo Kroutil

ve věcech technických: Ing. Ivo Kroutil, David Barteček

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

s m l o u v u o d í l o :

čl. I.
Základní ustanovení

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k řádnému zhotovení díla v rozsahu daném čl. II smlouvy.

2/ Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

3/ Veškeré změny nebo doplňky smlouvy musí být provedeny pouze a jen formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude smluvními stranami dohodnuta např. zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí oprávnění zástupci obou stran.

4/ Dodatky smlouvy musí být číslovány vzestupně, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5/ Všechny právní úkony učiněné v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.

6/ Osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem smluvních stran zápis o předání a převzetí díla a v rámci toho jsou oprávněni mj. uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad a stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost.

7/ Plnění uvedené ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

8/ V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti doručované smluvními stranami byly doručeny dle obecně platných lhůt.

9/ Název stavby: „**B.j.13PB - KODUS Město Albrechtice**“
podle projektové dokumentace : „*BD MĚSTO ALBRECHTICE, Nemocniční 174/3,
Město Albrechtice - stavební úpravy*“

10/ Místo provádění díla: Místem plnění je objekt na adrese Nemocniční 174/3, 793 95 Město Albrechtice, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, na pozemku parc.č.st. 1362/1, k.ú. Město Albrechtice

11/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je ukončené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**B.j.13PB - KODUS Město Albrechtice**“. Zadávací podmínky tohoto zadávacího řízení a nabídka zhotovitele, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení obdržel, určují rozsah a kvalitu provedení díla a jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její přílohy č. 1 a 2.

12/ Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

14/ Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel (vybraný dodavatel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

II. Předmět smlouvy

1/ Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě stavbu s názvem: „B.j.13PB - KODUS Město Albrechtice“.

2/ Dílo bude zhotoveno zejména v rozsahu a souladu s přílohami č. 1, 2, 3 a 4 smlouvy. Přílohou č. 1 smlouvy je projektová dokumentace zhotovená projektantem: JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16, 794 01 Krnov, IČ: 03872394, zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 61677. Projektová dokumentace je ve stupni DPS (dále také „projektová dokumentace“), přílohou č. 2 smlouvy je oceněný výkaz výměr, přílohou č. 3 smlouvy je harmonogram prací a přílohou č. 4 je seznam subdodavatelů.

3/ Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního a technologického materiálu a konstrukcí, a dále provedení veškerých prací, konstrukcí, materiálů a technologií nutných k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele je dále provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, předání podkladů nutných ke kolaudaci stavby a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě (ve formátu DXF, DGN nebo DWG).

5/ Předmětem smlouvy není:

- zajištění stavebního povolení;
- vyhotovení prováděcí projektové dokumentace včetně jejích revizí z důvodu dodatečně zjištěných skutečností;
- zajištění kolaudace stavby;
- likvidace případně zjištěné kontaminace stávajících konstrukcí či zeminy;
- případný archeologický průzkum.

5/ Standard provedení díla je dán projektovou dokumentací specifikovanou výkazem výměr. Pokud u některých částí díla (prvků) není standard definován, jedná se o běžný tuzemský standard co do technické a cenové úrovně v 1. třídě jakosti.

6/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze v případě potřeb objednatele a po uzavření písemného dodatku smlouvy. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje akceptovat možné úpravy či změny předmětu smlouvy učiněné především s ohledem na finanční možnosti objednatele, které budou upraveny v písemném dodatku smlouvy.

7/ Veškeré změny díla budou dokumentovány formou změnových listů, které vyhotoví zhotovitel. Změnové listy potvrdí za zhotovitele stavbyvedoucí a za objednatele zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí předmětu díla a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor.

čl. III. Lhůty plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

1.1./ Termín zahájení provádění díla:
zhotovitelem (předpoklad v 12/2015)

do 2 dnů od převzetí staveniště

1.2./ Termín provedení díla: 30.9.2016

2/ Objednatel je povinen připravit staveniště k převzetí a vyzvat zhotovitele k jeho převzetí. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 2 dnů od obdržení výzvy k převzetí staveniště.

3/ V případě, že z jakýchkoli důvodů spočívajících na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení provádění díla, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, termín provedení díla zůstává nezměněn. Pokud však vlivem tohoto posunu dojde k výraznějšímu vlivu klimatických podmínek na technologii provádění díla (posun do zimního období), zavazují se obě smluvní strany jednat o zohlednění těchto vlivů při odpovídajícím prodloužení doby výstavby.

4/ Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností (živelní pohromy), které nastanou bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou smluvní strany prodloužení termínu provedení díla, úměrně vzhledem k době trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:

- živelní pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),
- katastrofy,
- nezaviněné havárie,
- válečný stav,
- občanské nepokoje,
- archeologický a jiný stavebně technický průzkum, který negativně ovlivňuje plynulost provádění díla.

5/ Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich splnění je podmíněno splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

čl. IV. Cena za dílo

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu a kvalitě uvedené v čl. II smlouvy a v termínech dle čl. III smlouvy činí:

Cena dle výkazu výměr bez DPH	DPH 15 %	Cena s DPH
8 337 894,- Kč	1 250 684,- Kč	9 588 578,- Kč

2/ Jedná se o cenu **nejvýše přípustnou** a vzhledem ke sjednanému rozsahu předmětu smlouvy také o cenu konečnou a maximální. Cena za dílo zahrnuje náklady na řádné splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy prověřil možnosti zhotovení díla a podpisem smlouvy stvrzuje, že dle předané projektové dokumentace lze dílo provést za dohodnutou cenu tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.

3/ Cenu za dílo stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele. Změna ceny za dílo, ať již navýšením nebo snížením, je možná pouze na základě požadavku objednatele, a to pouze tehdy, dojde-li při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace anebo při vlastním provádění díla ke změně předmětu smlouvy. Za změnu předmětu smlouvy se v tomto směru považuje změna uskutečněná pouze na základě požadavku objednatele, při které dojde k rozšíření nebo zúžení předmětu díla (objemových jednotek) a/nebo ke změně (navýšení či snížení) standardu a/nebo technického řešení oproti oceněnému výkazu výměr, který je přílohou č. 2 smlouvy.

4/ V případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy (méněpráce či vícepráce), bude následně upravena cena za dílo. Zhotovitel v takovém případě provede bezodkladně rekalkulaci ceny za dílo, na základě jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 smlouvy. Cena prací a dodávek zde neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění těchto změn předmětu smlouvy.

5/ Obě strany prohlašují, že jsou si vědomy, že objednatel má ke dni podpisu této smlouvy zajištěno financování pouze v případě, že bude objednateli poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a tudíž může nastat situace, že stavba nebude realizována (viz čl. I. odst. 12).

Čl. V. Platební podmínky

1/ Zhotovitel nepožaduje poskytnutí záloh a objednatel zálohy zhotoviteli poskytovat nebude. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč a veškeré platby budou prováděny v Kč.

2/ Zhotovitel je oprávněn vystavovat měsíčně dílčí faktury, a to do 14 kalendářních dnů po provedené kontrole ze strany objednatele a vzájemném odsouhlasení soupisu provedených prací. O měsíční kontrole provedených prací bude učiněn záznam do stavebního deníku a vypracován záznam o vzájemném odsouhlasení provedených prací. Soupis provedených prací tvoří nedílnou přílohu každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem vystavovat faktury až do výše 90% nabídkové ceny bez DPH podle výkazu výměr (bez nákladů na roční konzervaci), zbývajících 10% tvoří tzv. zádržné.

3/ Po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole vystaví zhotovitel konečnou fakturu ve výši zbývajících 10% z celkové ceny díla doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 10% ceny díla bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla a nedostatků vyplývajících z kolaudačního řízení, které byly prokazatelně způsobeny Zhotovitelem.

4/ Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní od doručení Objednateli.

6/ Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných dokladů.

čl. VI. Záruční lhůty

1/ Zhotovitel přebírá záruku za veškeré konstrukce a stavební a montážní práce vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce a dodávky záruku v délce **60 měsíců**, na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem záruku v délce **24 měsíců**. Seznam těchto technologických dodávek předá zhotovitel jako přílohu protokolu o předání a převzetí díla.

2/ Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Záruční doba uvedená v odst. 1 tohoto článku platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů.

3/ Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, než jaká je uvedena v odst. 1 tohoto článku, se vztahuje záruční doba, jež garantuje výrobce nebo dodavatel, minimálně však 24 měsíců (jedná se např. o točivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zařizovací předměty apod.). Záruka určená výrobcem nebo dodavatelem se dále vztahuje na ty komponenty zabudované do díla, jejichž životnost je při běžném provozu kratší než je doba záruky a jejichž výměna se provádí při běžné údržbě díla (např. žárovky apod.).

4/ Zhotovitel poskytnutou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na předmět díla uvedenými ve smlouvě, podle platných technických a technologických norem a platných právních předpisů.

5/ Zhotovitel se dále zavazuje, že po předání a převzetí díla budou v souladu s uživatelskými podmínkami vyladěny ty prvky a systémy díla, jejichž optimální hodnoty a parametry mohou být dosaženy v závislosti na čase a v návaznosti na klimatické podmínky (jedná se např. o regulační systémy, ústřední vytápění popř. vzduchotechniku apod.).

6/ V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě, a to na náklady zhotovitele, čímž však nezaniká záruka poskytnutá zhotovitelem. Záruční lhůta neběží ode dne uplatnění vady, na níž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

čl. VII. Projektová dokumentace

1/ V souladu se systémem řízení jakosti zhotovitele dojde ze strany zhotovitele k přezkoumání projektu pro provedení stavby a tato dokumentace bude následně odsouhlasena dle níže uvedeného postupu. Dvě paré dokumentace v tištěné formě (každý jednotlivý výkres a seznam výkresů) a 2 x v digitální formě (ve formátu DXF, DGN nebo DWG) na nepřepisovatelném uzamčeném CD budou podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po jednom z takto potvrzených vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby pak obdrží objednatel i zhotovitel.

2/ Objednatel předá zhotoviteli nejpozději **2 dny** před zahájením provádění díla následující doklady:

- 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby(DPS) - výběr zhotovitele.

čl. VIII. Povinnosti zhotovitele

1/ Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál (včetně příslušných dokladů) potřebný k provádění díla dle schválené projektové dokumentace a v řádné kvalitě.

2/ Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.

3/ V případě, že má být jakákoli dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat oprávněného zástupce objednatele prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem k převzetí takové dílčí části díla, aby tento mohl prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt takovou část díla na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí již zakryté části díla, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou a následným zakrytím zhotovitel.

4/ Podrobný seznam zakrývaných částí díla a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut smluvními stranami před zahájením provádění díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

5/ Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník, a to v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Smluvní strany jsou povinny odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené druhou smluvní stranou do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí.

6/ Stavební deník vede a jménem zhotovitele do něj činí zápisy osoba tím pověřená ve stavebním deníku, popř. jiné osoby pověřené k tomu touto smlouvou (osoby oprávněné jednat „ve věcech smluvních, ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla“) či zvláštním zmocněním. Stavební deník musí být v průběhu stavby v pracovní době oběma smluvními stranami trvale přístupný.

7/ Zhotovitel umožní osobám pověřeným objednatelem a projektantem k provádění dozoru na staveništi provádění tohoto dozor.

8/ Zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat podle pokynů objednatele vycházejících ze schválené projektové dokumentace pro provedení stavby, schváleného harmonogramu postupu prací, podmínek této smlouvy a bude respektovat autorská práva zhotovitele projektové dokumentace.

9/ Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na prováděném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí řádně zhotoveného díla objednatelem (čl. IX této smlouvy). Zhotovitel odpovídá také za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na věcech třetích na stavbě nezúčastněných osob tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození věcí třetích osob

(např. vjezdů, plotů, objektů a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob) uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla bezplatně do původního stavu, popř. nahradí poškozenému vzniklou škodu.

10/ Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se společnostmi, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

11/ V případě znečištění veřejných komunikací v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při provádění díla, zajistí zhotovitel neodkladně jejich úklid a uvedení do původního stavu.

12/ Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 kalendářních dnů po řádném zhotovení díla (tj. po předání a převzetí díla dle čl. IX smlouvy) a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

13/ Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací potvrdit objednateli seznam subdodavatelů, který je součástí přílohy č. 4 smlouvy. Tento seznam subdodavatelů musí být objednatelem odsouhlasen a v odůvodněném případě bude objednatel oprávněn navrhnout k provádění díla subdodavatele jiné.

14/ Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce bude provádět v souladu s platným zněním zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími předpisy. Zabezpečení těchto požadavků je zajištěno interními předpisy v rámci systému managementu zhotovitele, který vychází z normy ČSN EN ISO 14001.

15/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v souladu s podmínkami této smlouvy.

16/ Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit typy jednotlivých technologických zařízení, která budou součástí díla.

17/ Zhotovitel je odpovědný za kvalitní provedení všech částí díla a používání stavebních materiálů pouze v 1. jakostní třídě.

18/ Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění díla provoz nemocnice. Hlučné práce a činnosti omezující pacienty bude provádět pouze po předchozí dohodě s objednatelem a dle odsouhlaseného harmonogramu prací. Dále musí zhotovitel zajistit stavbu proti hluku a prachu a areál staveniště oddělit od ostatních ploch pozemku pevným oplocením. V neděli a ve státem uznaných svátcích nebudou na díle prováděny žádné práce, v pondělí až v sobotu budou práce prováděny v době od 07:00 do 18:00 hodin, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

19/ V případě, že pro zahájení a provádění prací na díle není nezbytně nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech.

20/ Pracovníci zhotovitele musí být označeni firemní příslušností (např. název či logo firmy) a nesmí se pohybovat v prostorách sousedních objektů, které jsou součástí areálu objednatele, a které nebudou součástí staveniště nebo které objednatel neurčí.

21/ Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni vést i montážní deníky.

22/ Pro evidenci případných víceprací a méněprací bude veden samostatný deník.

Čl. IX.

Řádné zhotovení díla a předání díla

1/ Řádným zhotovením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby, její vyklizení, podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2/ Zhotovitel je povinen objednateli oznámit navrhovaný termín předávacího řízení písemně alespoň 5 pracovních dnů předem.

3/ Bude-li celý předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem předání a zhotovitel to objednateli navrhne, nebude objednatel oprávněn předání a převzetí díla před smluveným termínem předání odmítnout.

4/ Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků dohodnou obě smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

5/ O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol. Protokol připraví za objednatele TDO. Protokol s uvedením data předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran oprávnění jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení prací a jejich jakosti, prohlášení objednatele, že dílo přebírá, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků se lhůtami a dohodnutým způsobem jejich odstranění a případnou dohodu o jiných právech objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady.

6/ Přílohou protokolu budou níže uvedené doklady:

- dokumentace skutečného provedení díla, která bude dokumentovat skutečné technické řešení díla a způsob technologického provedení. K tomuto vyčerpávajícího popisu skutečného provedení díla přiloží zhotovitel potřebná schémata či prospekty a výrobní postupy;
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a kontrolách;
- potřebná prohlášení o shodě, příp. potřebné atesty nebo certifikáty (kopie), včetně doložení použitých materiálů;
- návody k obsluze, návody a instrukce k použití, záruční listy (v kopii);
- podklady pro proškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zařízení vč. protokolu o předání návodů k použití;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku;
- doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- revizní zprávy;
- stavební deník v originále;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah zhotoveného díla;
- adresář osob s uvedením kontaktních spojení (adresa, telefon, e-mail), kde bude objednatel oprávněn v záruční lhůtě reklamovat případné vady díla;

- návrh provozního řádu, k jehož vypracování bude zhotoviteli poskytnuta objednatelům potřebná součinnost;
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.

Bez předložení těchto dokladů nebude dílo považováno za způsobilé k předání a převzetí.

7/ Veškeré doklady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku musí odpovídat českým normám a právním předpisům a musí být objednateli předány v českém jazyce. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být všechny tyto doklady předány ve dvojím vyhotovení.

8/ V případě, že objednatel převezme dílo, které bude mít neodstranitelné vady nebránící jeho užívání, bude mít objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo.

9/ Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od okamžiku zahájení prací na díle objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům a technologickým zařízením nebo jejich částem přejde na objednatele bez právních či jiných vad jejich zapracováním do díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vlastníkem těchto věcí nebo že bude mít písemný souhlas subdodavatelů k převodu vlastnického práva těchto věcí na objednatele nejpozději v okamžiku předání díla.

10/ Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech, technologických zařízeních a na díle od okamžiku zahájení prací na díle do podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, resp. do odstranění vad uvedených v tomto protokole.

11/ Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetí osobě s výší pojistné částky minimálně 10mil.Kč V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Uvedená úroveň pojištění musí být dodržena po celou dobu realizace předmětu smlouvy.

12/ Nesouhlasí-li zhotovitel s odmítnutím převzetí díla ze strany objednatele, je povinen své námítky proti tomuto odmítnutí uvést v protokole o předání a převzetí díla. Jestliže tak neučiní, pak platí, že s odmítnutím převzetí díla souhlasí.

Čl. X. Součinnost objednatele

1/ Objednatel se bude pravidelně účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s prováděním díla.

2/ Pokud zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů či podkladů předaných mu objednatelem, zváží objednatel bezodkladně vznesené připomínky a vydá k těmto připomínkám písemné rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů. Totéž platí, objeví-li se v průběhu provádění díla skryté překážky bránící provádění díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z podkladů předaných objednatelem zhotoviteli.

3/ Objednatel se na základě vyzvání zhotovitele dostaví k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

4/ Objednatel bude průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem zápisu ve stavebním deníku je povinen připojit

k takovému zápisu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5/ Objednatel vykonává na stavbě prostřednictvím pověřené osoby technický dozor. V průběhu provádění díla sleduje TDO zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má TDO přístup na staveniště a může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.

6/ Zjistí-li TDO v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě a projektové dokumentaci, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku, a to v době bránící vzniku škod nebo v době zamezující vzniku větších škod.

7/ TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě nebo je-li dílo prováděno vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

8/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště resp. část staveniště prosté práv třetích osob v rozsahu obecné zvyklosti nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením provádění příslušné části díla. Po dobu nesplnění této povinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol, který bude nedílnou součástí dokumentace stavby.

čl. XI.

Kvalitativní podmínky

1/ Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou (včetně jejích příloh), přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny právními předpisy a státními technickými normami. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro vypovězení smlouvy ze strany objednatele bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

2/ Za nedodržení kvalitativních podmínek se nepovažují takové drobné neshody, které dosáhnou optimálních hodnot a parametrů v závislosti na čase a klimatických podmínkách, nebo jejichž optimální hodnoty a parametry budou dosaženy vyladěním v souladu s uživatelskými podmínkami v rámci záručního servisu po dobu užívání a v návaznosti na klimatické podmínky (např. regulační systémy, ústřední vytápění, vzduchotechnika, chlazení apod.).

3/ Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

4/ Při provádění díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty.

čl. XII.
Důsledky porušení smluvních ujednání

1/ V případě nedodržení termínu řádného zhotovení díla a jeho předání vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

2/ V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokolu vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

3/ Při nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

4/ Při nedodržení termínu uvolnění staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla (pokud se strany nedohodnou jinak) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

5/ V případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení takového zákazu.

6/ Za jakékoli jiné porušení nebo nesplnění smluvních povinností ze strany zhotovitele, na které byl objednatelem předem prokazatelně upozorněn a přitom nezjednal nápravu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ porušení nebo nesplnění smluvních povinností.

7/ Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

8/ Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možného zápočtu smluvní pokuty proti kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

9/ Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli, v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části dle čl. V smlouvy, zákonný úrok z prodlení.

10/ Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit vůči druhé smluvní straně některou ze sankcí uvedených v tomto článku smlouvy, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

11/ V případě, že nezačnou práce stavební práce dle čl. III, odst. 2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.
V případě, že Zhotovitel nedokončí dílo a nepředá je Objednateli ani do termínu 15.12.2016, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. Tímto ujednáním není dotčena smluvní pokuta sjednaná dle čl. XII, odst. 1.

čl. XIII.
Odpovědnost za vady díla

- 1/ Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě.
- 2/ Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
- 3/ Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo e-mailem a následně potvrzena doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují.
- 4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatňované reklamaci do **48** hodin po jejím obdržení (vyjma dnů pracovního volna, dnů pracovního klidu a státem uznaných svátků). Pokud tak zhotovitel ve shora uvedeném termínu neučiní, má se za to, že uplatněnou reklamaci/ reklamace bez výhrad uznává a je povinen je za podmínek uvedených v této smlouvě odstranit.
- 5/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do **3** pracovních dnů od písemného oznámení vady a vadu odstraní do **10** pracovních dnů (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 6/ V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned, nejpozději však do **24** hodin, po písemném oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
- 7/ Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 8/ Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu a objednatel neuplatní své právo dle čl. XII odst. 3 smlouvy, má objednatel právo odstranit tyto vady sám, na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami, případně s pomocí jiného dodavatele, je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé a účelně vynaložené náklady v cenách v místě a čase obvyklých uhradit, a to do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9/ O odstranění reklamovaných vad sepíší obě smluvní strany protokol, jehož podepsáním potvrdí odstranění reklamovaných vad. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jména zástupců obou smluvních stran,
 - číslo smlouvy o dílo,
 - datum uplatnění a č.j. reklamace,
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - datum zahájení a odstranění vady,
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo dílo určeno.
- 10/ Zhotovitel se zavazuje v den odstranění reklamované vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.), potřebné k užívání díla.

čl. XIV. Odstoupení od smlouvy

1/ Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy změnil-li se po uzavření smlouvy její základní účel, tj. v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za řádně provedenou část díla, na kterou bude mít na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, přičemž za náhradu škody se považuje pouze úhrada věcně a účelně vynaložených nákladů spojených s přípravou prací nerealizovaných do doby odstoupení objednatele od smlouvy.

3/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele se považuje:

- opakované neplnění sjednaných termínů plnění,
- prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 45 dnů
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně.

Objednateli vzniká tímto odstoupením od smlouvy nárok na náhradu vícenákladů jím účelně vynaložených na dokončení zhotovení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu řádného zhotovení díla.

4/ Objednatel má také právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo jestliže zhotovil pozbude potřebné oprávnění k podnikatelské činnosti.

5/ V případě, že se objednatel dostane do prodlení s placením sjednané ceny za dílo nebo její části o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

čl. XV. Ustanovení závěrečná

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou řešeny dle čl. I odst. 3 smlouvy.

2/ Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti díla budou vyčísleny nebo dohodnuty na základě posudku vypracovaného soudním znalcem, který bude ustanoven na základě dohody obou smluvních stran.

3/ Smluvní strany se dohodly, že akceptují obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k provádění díla.

4/ Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace(DPS)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

5/ V případě rozporu mezi textem příloh smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

6/ Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající ze smlouvy výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

Za zhotovitele:

V Bruzovicích, dne: 10.12.2015

KLAVDIA MORAVA S.R.O.
obchodní oddělení
Bruzovice 88, PSČ 739 35
IČO: 26807847, DIČ: CZ26807847
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015
.....
Zhotovitel

Ing. Markéta Formánková
Jednatelka

Za objednatele:

V Praze, dne: 10.12. 2015

Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
118 00 Praha 1, Šporkova 12

S. M. Bohuslava Marie Kubačáková
.....
Objednatel

S. M. Bohuslava Marie Kubačáková
generální představená

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88

PSČ 739 36

tel/fax:

558 431 008 / 558 431 015

e-mail:

bdstav@bdstav.cz

zastoupen:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

IČ:

268 07 947

DIČ:

CZ26807947

zapsán v Obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25583

CENOVÁ NABÍDKA

k VŘ „B.j. PB – KODUS Město Albrechtice“

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena celkem vč. DPH
rozpočet	8 315 622,00 Kč	1 247 343,00 Kč	9 562 965,00 Kč
rozpočet 722+732+734	22 272,00 Kč	3 341,00 Kč	25 613,00 Kč
cena celkem	8 337 894,00 Kč	1 250 684,00 Kč	9 588 578,00 Kč

V Bruzovicích dne 10.12.2015

Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
118 00 Praha 1, Šporkova 12

Kušanová

BDSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Bruzovice 88, PSČ 739 36
IČ: 268 07 947
DIČ: CZ26807947

Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.11.2015

Stavba : 8/15/JP

BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3

Objednatel : Kongregace milosrdných sester Sv.Karel Boromejský
Šporkova 321/12
11800 Praha

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88
Bruzovice

IČO : 26807947
DIČ : CZ26807947

Za zhotovitele :

Za objednatele :

BDSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Bruzovice 88, PSČ 738 06
IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947
TEL: 55 444 709 FAX: 55 444 749

Ing. Markéta Formánková

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	8 315 622,00
DPH	15 %	1 247 343,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		9 562 965

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vlastní stavba	6 841 899	5 949 477		892 422	71,5
SO 02 Zpevněné plochy	77 198	67 129		10 069	0,8
SO 03 Vytápění	565 791	491 992		73 799	5,9
SO 04 Zdravotnicka	1 211 693	1 053 646		158 047	12,7
SO 05 Elektroinstalace	866 385	753 378		113 007	9,1
Celkem za stavbu	9 562 966	8 315 622		1 247 343	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Vlastní stavba	6 841 899	5 949 477		892 422	71,5
SO 02	001 Zpevněné plochy	77 198	67 129		10 069	0,8
SO 03	001 Vytápění	565 791	491 992		73 799	5,9
SO 04	001 Zdravotnicka	1 211 693	1 053 646		158 047	12,7
SO 05	001 Elektroinstalace	866 385	753 378		113 007	9,1
Celkem za stavbu		9 562 966	8 315 622		1 247 343	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	REVIZE	0,1	10 400	0	0	0	0
002	PSV ELEKTROMONTAZE	1,8	151 913	0	0	0	0
003	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	4,2	344 306	0	0	0	0
004	PSV ELEKTROMONTAZE	0,2	16 118	0	0	0	0
005	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	0,1	11 024	0	0	0	0
006	PSV ZEMNI PRACE	0,2	15 033	0	0	0	0
007	PRAVIDLA M	0,4	32 256	0	0	0	0
008	SPECIFIKACE Rozvadece	1,9	157 328	0	0	0	0

009	SPECIFIKACE STA	0,1	12 000	0	0	0	0
1	Zemní práce	0,6	49 173	0	0	0	0
2	Zakládání	0,2	19 902	0	0	0	0
3	svislé a kompletní konstrukce	3,4	279 000	0	0	0	0
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	9,6	796 800	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1,7	139 938	0	0	0	0
5	Komunikace	0,4	30 315	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	11,3	932 046	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,7	0	60 959	0	0	0
712	Povlakové krytiny	0,1	0	11 001	0	0	0
713	Izolace tepelné	1,2	0	98 565	0	0	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3,1	0	252 535	0	0	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2,0	0	168 257	0	0	0
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,2	0	12 455	0	0	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	0,2	0	17 885	0	0	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	8,0	0	660 069	0	0	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,8	0	62 001	0	0	0
732	Ústřední vytápění - strojovny	0,1	0	10 982	0	0	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	2,2	0	184 199	0	0	0
734	Ústřední vytápění - armatury	0,5	0	44 796	0	0	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	1,5	0	127 705	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	2,2	0	182 066	0	0	0
763	Montované konstrukce – dřevostavby, s	7,4	0	612 059	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	2,3	0	186 639	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	4,8	0	397 786	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	11,2	0	921 968	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0,2	0	16 144	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	1,3	0	104 910	0	0	0
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	0,0	0	2 099	0	0	0
776	Podlahy povlakové	2,3	0	193 768	0	0	0
781	Dokončovací práce - obklady keramické	2,1	0	173 480	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	1,0	0	81 364	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby	0,8	0	63 282	0	0	0
798	Hodinové zúčtovací sazby	0,1	0	6 615	0	0	0
799	Vedlejší rozpočtové náklady	0,0	0	2 000	0	0	0
8	Trubní vedení	0,2	15 436	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	6,9	572 177	0	0	0	0
99	Přesun hmot	0,1	12 010	0	0	0	0
998	Přesun hmot	0,1	7 858	0	0	0	0
999	Vedlejší rozpočtové náklady	0,1	5 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	3 610 034	4 655 589	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	50 000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vlastní stavba	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Vlastní stavba		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8/15/JP	BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3		Náklady na m.j.	0
Projektant	JANKO Projekt s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kongregace milostrdných sester Sv.Karel Boromejský			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 704 716	0	0
Z	PSV celkem	3 208 762		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	5 913 477		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	5 913 477	Ostatní náklady neuvedené	36 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 949 477	Ostatní náklady celkem	36 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	5 949 477 Kč
DPH		15,0 %	892 422 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 841 899 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 670	0	0	0	0
2 Zakládání	19 902	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	272 824	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	139 601	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	932 046	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	507 912	0	0	0	0
99 Přesun hmot	9 960	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	60 959	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	11 001	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	98 565	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařízení	0	124 186	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	182 066	0	0	0
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádko	0	612 059	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	186 639	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	397 786	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	921 968	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 144	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	104 910	0	0	0
775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	0	2 099	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	193 768	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	173 480	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	59 849	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	63 282	0	0	0
33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	796 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 704 716	3 208 762	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	36 000
CELKEM VRN				36 000

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrectice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	2,30	336,00	774,14
2	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,30	9,60	22,12
3	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	7,66	336,00	2 574,10
4	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	27,24	336,00	9 151,97
5	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	34,90	9,60	335,03
6	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,90	9,60	335,03
7	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,90	9,60	335,03
8	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,20	134,40	5 000,08
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,20	192,00	7 142,98
	Celkem za	1 Zemní práce				25 670,48
Díl: 2		Zakládání				
10	272321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 (pod výtah)	m3	1,87	1 872,00	3 508,13
11	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,05	17 280,00	829,44
12	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	1,52	2 688,00	4 091,14
13	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	6,13	1 872,00	11 473,49
	Celkem za	2 Zakládání				19 902,19
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	15,00	76,80	1 152,00
15	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	8,00	115,20	921,60
16	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,00	153,60	921,60
17	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	9,00	153,60	1 382,40
18	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	7,00	182,40	1 276,80
19	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	5,00	268,80	1 344,00
20	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,00	480,00	2 880,00
21	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,00	2 688,00	18 816,00
22	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	19,28	2 688,00	51 824,64
23	311231114	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	4,03	2 688,00	10 838,02
24	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	10,55	2 688,00	28 355,71
25	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,00	480,00	1 440,00
26	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	5,79	2 688,00	15 574,27
27	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	3,01	26 880,00	80 855,04
28	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,81	26 880,00	21 826,56

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	319201311	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	58,22	96,00	5 588,93
30	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,05	432,00	1 749,60
31	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 150 mm	m2	3,71	566,40	2 101,34
32	340291121	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	4,90	9,60	47,04
33	340291122	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	21,10	9,60	202,56
34	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,78	374,40	3 285,36
35	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových porobetonových objemové hmotnosti 500 kg	m2	35,58	432,00	15 370,56
36	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	27,80	182,40	5 069,81
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				272 823,84
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
37	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,15	1 872,00	4 015,44
38	411354121	Bednění z dřevocementových desek ztracené podhledů rovných stropů z desek tl 25 mm	m2	8,80	576,00	5 068,80
39	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,15	17 280,00	2 643,84
40	411362022	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,06	17 280,00	967,68
41	411381110	Strop systému z dřevoštěpkových truhlíků tl 220 mm z příhradových ocel nosníků a stropních prvků	m2	56,10	1 344,00	75 398,40
42	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm (nosníky HEB)	kus	4,00	480,00	1 920,00
43	413232241	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm (záhlvka osazených trigonů)	kus	48,00	240,00	11 520,00
44	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	66,00	153,60	10 137,60
45	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	66,00	41,28	2 724,48
46	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,66	7 680,00	5 038,08
47	134867100	tyč ocelová HEB , jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,63	19 200,00	12 134,40
48	133806300	tyč ocelová I , značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,04	19 200,00	825,60
49	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,22	1 872,00	2 274,48
50	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,62	278,40	2 122,52
51	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,62	41,28	314,72
52	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10216	t	0,03	19 488,00	545,66
53	417361421	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10335	t	0,10	19 488,00	1 948,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				139 600,50
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
54	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	90,03	4,80	432,14
55	611421133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m2	71,13	163,20	11 608,91
56	611421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	58,97	57,60	3 396,79
57	611421432	Vnitřní omítka stropů vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou (nad m.č. 205,209,210,211)	m2	31,73	163,20	5 178,34
58	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní příslavinou tl do 3 mm	m2	200,68	91,20	18 301,92

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	611481119	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačením do tmele s přichycením	m2	141,71	14,40	2 040,58
60	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká (pod obklady)	m2	136,04	115,20	15 672,27
61	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	1 399,71	163,20	228 432,51
62	612421638	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková (výťahová šachta)	m2	103,86	163,20	16 950,44
63	612451232	Vnitřní cementová omítka zdiva štuková plstí hlazená (výťahová šachta)	m2	10,54	163,20	1 719,48
64	620471223	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	579,49	192,00	111 262,85
65	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m2	68,00	288,00	19 584,00
66	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	647,49	9,60	6 215,94
67	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	90,03	4,80	432,14
68	622405227	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm (špalety)	m2	43,59	316,80	13 808,68
69	622405299	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 140 mm	m2	486,47	460,80	224 164,45
70	622405326	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm (špalety sokl)	m2	10,29	355,20	3 655,01
71	622405396	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm (sokl)	m2	57,71	585,60	33 794,98
72	622405521	KZS stěn budov s deskami z minerálních vláken s kolmou orientací NF tl 30 mm (špalety schodiště)	m2	9,39	345,60	3 244,49
73	622405593	KZS stěn budov s deskami z desek z minerálních vláken s kolmou orientací NF tl 140 mm (schodiště)	m2	40,05	633,60	25 375,68
74	622405621	KZS stěn budov - parapet z extrudovaného polystyrénu XPS tl do 30 mm	m2	15,95	355,20	5 665,44
75	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	72,55	91,20	6 616,56
76	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	261,38	8,64	2 258,32
77	622405933	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou s okapničkou	m	55,05	7,68	422,78
78	622405941	KZS začíšťovací okenní lišta	m	246,13	21,12	5 198,27
79	622405942	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	63,00	24,96	1 572,48
80	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	647,49	4,80	3 107,97
81	631313511	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 15.12.2015	m3	0,47	1 872,00	876,10
82	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	20,50	1 872,00	38 383,49
83	631319173	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,50	96,00	1 968,38
84	631342133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 700	m3	5,07	2 784,00	14 109,31
85	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,52	17 280,00	9 037,44
86	631571005	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažbyze šterkopísku frakce 16-32 pro zpevnění podkladu	m3	9,53	576,00	5 486,98
87	632362021	Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari	t	0,27	17 280,00	4 734,72
88	632451064	Potěr pískocementový tl do 40 mm na mazaninách min.25 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý	m2	246,79	153,60	37 906,94
89	632451065	Potěr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách min.25 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý	m2	67,16	172,80	11 605,25
90	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na MC	kus	4,00	288,00	1 152,00
91	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	27,00	288,00	7 776,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	19,00	864,00	16 416,00
93	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,00	672,00	672,00
94	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	11,00	864,00	9 504,00
95	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	5,00	48,00	240,00
96	562431310	mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 15	kus	5,00	144,00	720,00
97	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,00	48,00	192,00
98	553414620	průvětrník s Al mřížkou 30x30 cm bez klapky	kus	4,00	288,00	1 152,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				932 046,03
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
99	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	674,80	34,00	22 943,20
100	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 699,20	2,88	7 773,70
101	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	674,80	31,00	20 918,80
102	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	722,79	9,60	6 938,80
103	943943222	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení do 200 kg/m2 v do 22 m	m3	57,39	22,08	1 267,15
104	943943291	Příplatek k lešení prostorovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	57,39	22,08	1 267,15
105	943943292	Příplatek k lešení prostorovému lehkému bez podlah zatížení do 200 kg/m2 za 1. a ZKD měsíc použití	m3	172,17	22,08	3 801,45
106	943943822	Demontáž lešení prostorového lehkého pro zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	57,39	19,20	1 101,87
107	943955141	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku plochy do 6 m2 s příčníky nebo podélníky	m2	23,42	9,60	224,87
108	943955191	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky nebo podélníky za první a ZKD měsíc použití	m2	70,27	9,60	674,61
109	943955841	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě plochy do 6 m2 s příčníky a podélníky	m2	23,42	9,60	224,87
110	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 130,38	2,88	3 255,49
111	953921121	Dvířka komínová plechová	kus	2,00	288,00	576,00
112	953941101	Dodávka a osazení stříšky nad hlavním vstupem	kus	1,00	14 400,00	14 400,00
113	953941102	Dodávka a osazení stříšky nad vstupem do výtahové šachty	kus	1,00	14 400,00	14 400,00
114	953941103	Dodávka a osazení plastového sklepního světlíku pochozího - 16/P	kus	4,00	4 320,00	17 280,00
115	953941104	Dodávka a osazení práškového hasícího přístroje 6 kg	kus	6,00	1 152,00	6 912,00
116	953941105	Dodávka a osazení bezpečnostních tabulek (úniky, uzávěry a pod)	kus	30,00	480,00	14 400,00
117	953941201	Dodávka a osazení listovních schránek	kus	13,00	864,00	11 232,00
118	953941202	Ventilační potrubí PVC DN 100	m	26,00	144,00	3 744,00
119	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,00	48,00	768,00
120	953971101	Vyfrézování komínového průduchu DN 180 mm, vč. osazení nerezové vložky s příslušenstvím	m	15,00	1 440,00	21 600,00
121	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,31	67,20	1 566,43
122	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	148,02	67,20	9 947,15
123	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	46,76	480,00	22 443,36
124	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	5,23	480,00	2 508,00
125	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	20,01	864,00	17 292,10

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	20,22	864,00	17 472,67
127	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	1,81	864,00	1 559,52
128	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,28	864,00	4 561,92
129	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,70	182,40	2 863,86
130	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených do 80 mm	m	48,60	28,80	1 399,68
131	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	7,03	67,20	472,62
132	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	39,41	67,20	2 648,55
133	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	49,03	67,20	3 294,68
134	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	80,24	67,20	5 391,79
135	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,15	67,20	816,48
136	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken pl do 1,5 m2	kus	16,00	9,60	153,60
137	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	5,96	67,20	400,51
138	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,80	67,20	188,16
139	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	65,00	28,80	1 872,00
140	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	42,00	48,00	2 016,00
141	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,00	144,00	1 152,00
142	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,00	144,00	864,00
143	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	15,00	144,00	2 160,00
144	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,00	144,00	576,00
145	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	7,05	480,00	3 385,44
146	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,11	480,00	1 010,88
147	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	14,03	480,00	6 732,00
148	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	266,50	96,00	25 584,00
149	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	6,30	278,40	1 753,92
150	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,80	278,40	779,52
151	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	36,00	200,00	7 200,00
152	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	58,97	4,80	283,07
153	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % (I. PP)	m2	211,93	26,88	5 696,76
154	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	798,18	26,88	21 455,19
155	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	514,01	26,88	13 816,64

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	144,72	38,40	5 557,29
157	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	440,91	9,60	4 232,76
158	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	440,91	2,88	1 269,83
159	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	440,91	72,00	31 745,74
160	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 613,70	2,88	19 047,44
161	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	440,91	2,88	1 269,83
162	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 763,65	2,88	5 079,32
163	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	363,44	200,00	72 687,60
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				507 912,27
Díl: 99	Přesun hmot					
164	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	345,84	28,80	9 960,22
Celkem za		99 Přesun hmot				9 960,22
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
165	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	189,21	9,60	1 816,37
166	111631490	lak asfaltový penetrační	t	0,06	34 560,00	1 969,92
167	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	90,71	38,40	3 483,26
168	245511260	tekutá izolační fólie	kg	136,07	115,20	15 674,69
169	711111054	Provedení izolace tekutou elastickou hydroizolací - rohový pásek	m	133,28	28,80	3 838,46
170	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,55	9,60	312,46
171	111631490	lak asfaltový penetrační	t	0,01	34 560,00	380,16
172	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	189,21	57,60	10 898,21
173	628361090	pás těžký asfaltovaný 40 Al mineral	m2	217,59	80,64	17 546,14
174	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,55	57,60	1 874,76
175	628361090	pás těžký asfaltovaný 40 Al mineral	m2	39,06	80,64	3 149,64
176	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,59	9,60	15,24
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60 959,30
Díl: 712	Povlakové krytiny					
177	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	440,00	14,40	6 336,00
178	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	11,60	57,60	668,16
179	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor	m2	13,34	91,20	1 216,61
180	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	23,20	57,60	1 336,32
181	314115320	hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,24 L 25 mm	kg	0,46	96,00	44,54
182	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m2	13,34	28,80	384,19
183	628561190	pás asfaltovaný modifikovaný podkladní	m2	13,34	74,88	998,90
184	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,17	96,00	16,42
Celkem za		712 Povlakové krytiny				11 001,14
Díl: 713	Izolace tepelné					
185	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	119,62	24,00	2 870,88

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
186	631508500	pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm	m2	122,01	69,12	8 433,47
187	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	394,12	24,00	9 458,88
188	631508500	pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm	m2	402,00	69,12	27 786,38
189	713111135	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	151,09	24,00	3 626,16
190	283758730	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	158,65	115,20	18 275,90
191	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	64,85	24,00	1 556,40
192	631538040	deska izolační podlahová HD(T) 600x1000x40 mm	m2	54,64	48,00	2 622,77
193	631538010	deska izolační podlahová HD(T) 600x1000x20 mm	m2	11,51	24,00	276,14
194	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	46,93	24,00	1 126,32
195	283758850	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	47,87	115,20	5 514,51
196	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	159,27	24,00	3 822,46
197	631508500	pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm	m2	162,45	69,12	11 228,82
198	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	111,78	17,28	1 931,56
199	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,59	9,60	34,44
Celkem za		713 Izolace tepelné				98 565,08
Díl:	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
200	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	13,00	2 016,00	26 208,00
201	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	13,00	2 544,00	33 072,00
202	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	13,00	768,00	9 984,00
203	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	15,00	1 056,00	15 840,00
204	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,00	1 248,00	1 248,00
205	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	soubor	13,00	1 248,00	16 224,00
206	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	15,00	1 440,00	21 600,00
207	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,11	96,00	10,27
Celkem za		725 Zdravotechnika - zařízení předměty				124 186,27
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
208	762112110	Montáž tesařské stěny z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (sklepní boxy)	m	279,14	89,00	24 843,46
209	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, impregnované	m3	0,58	5 900,00	3 410,20
210	605110730	řezivo jehličnaté středové SM - prkna, impregnované	m3	0,23	4 500,00	1 035,00
211	762135114	Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové plochy do 25 cm2	m2	78,52	69,00	5 417,88
212	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého šířky do 1,0 m	m	8,00	260,00	2 080,00
213	762342312	Zřízení laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 220 mm	m2	430,00	36,00	15 480,00
214	762342451	Montáž kontratě	m	475,00	11,00	5 225,00
215	605141150	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	3,36	5 800,00	19 459,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
216	762431022	Obložení stěn z desek OSB 3 přibíjených na pero a drážku tl desky 12 mm	m2	62,04	259,00	16 068,36
217	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	1,30	5 800,00	7 516,80
218	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky	m3	1,48	470,00	695,13
219	762195100	Kování na dveře (panty), petlice	sada	12,00	116,00	1 392,00
220	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	123,56	41,00	5 065,96
221	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	21,60	166,00	3 585,60
222	762313112	Dodávka a montáž svorníků délky do 300mm	kus	45,00	65,00	2 925,00
223	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m	m	35,10	36,00	1 263,60
224	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m	m	44,90	46,00	2 065,40
225	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 3 m	m	13,80	46,00	634,80
226	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	152,86	124,00	18 954,64
227	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	32,60	136,00	4 433,60
228	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	15,09	189,00	2 852,01
229	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	3,60	226,00	813,60
230	605120120	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 impregnované	m3	2,51	5 900,00	14 797,20
231	762343933	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy do 4 m2	m2	6,60	280,00	1 848,00
232	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých prken na sraz	m2	14,20	280,00	3 976,00
233	605151140	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované	m3	0,56	4 500,00	2 538,00
234	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	14,00	36,00	504,00
235	762341921	Vyřezání otvoru v bednění z prken do 1 m2	m2	10,01	66,00	660,53
236	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,84	470,00	2 746,21
237	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených tl desky 22 mm	m2	6,20	356,00	2 207,20
238	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 100 cm (přístupová lávka ke komínu)	m2	6,20	160,00	992,00
239	605110230	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, impregnované	m3	0,08	4 500,00	337,50
240	762595000	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m3	0,20	470,00	95,88
241	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,59	1 100,00	6 146,80
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				182 066,36
Díl:	763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartoný				
242	763111113	SDK příčka s izolací tl 125 mm W 111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	19,05	585,00	11 142,50
243	763111133	SDK příčka s izolací tl 125 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	97,75	595,00	58 161,25
244	763113125	SDK příčka s izolací tl 205 mm W115 dvojí kce ocel profil desky 2x GKF tl 12,5 mm	m2	167,86	800,00	134 289,60
245	763113145	SDK příčka s izolací tl 205 mm W115 dvojí kce ocel profil desky 2x GKFI tl 12,5 mm	m2	49,90	820,00	40 916,36
246	763119210	SDK základní penetrační nátěr	m2	1 314,24	5,00	6 571,19

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
247	763132110	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	278,33	450,00	125 248,50
248	763132310	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKBI tl 12,5 mm	m2	56,39	470,00	26 503,30
249	763161422	SDK podkroví s parozábranou kce z profilů CD 2vrstvá desky GKF tl 15 mm	m2	140,11	450,00	63 049,05
250	763161442	SDK podkroví s parozábranou kce z profilů CD 2vrstvá desky GKF tl 15 mm	m2	37,33	470,00	17 546,51
251	763163514	SDK podkroví s parozábranou K311 kce z UW a CW 2vrstvá svislá desky GKB tl 2x12,5 mm	m2	48,78	670,00	32 681,26
252	763163522	SDK podkroví s izolací a parozábranou K311 kce z UW a CW 1vrstvá svislá desky GKF tl 15 mm	m2	34,01	470,00	15 983,76
253	763163534	SDK podkroví s parozábranou K311 kce z UW a CW 2vrstvá svislá desky GKBI tl 2x12,5mm	m2	28,49	690,00	19 659,48
254	763163542	SDK podkroví s izolací a parozábranou K311 kce z UW a CW 1vrstvá svislá desky GKF tl 15 mm	m2	21,68	490,00	10 625,16
255	763168321	SDK obklady KNAUF dřevěných sloupů průřezu 20x20 cm desky GKF tl 12,5 mm	m	12,00	350,00	4 200,00
256	763169100	SDK opláštění střešního okna včetně ochranných úhelníků	m	43,40	350,00	15 190,00
257	763182191	Montáž zárubní ocelových ostatních pro SDK příčky W112 jednokřídlových	kus	25,00	300,00	7 500,00
258	553312840	zároveň ocelová pro sádrokarton S 150 V 900 L/P	kus	25,00	900,00	22 500,00
259	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	29,14	10,00	291,42
Celkem za		763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				612 059,34
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
260	764311208	Krytina Pz poplastovaný tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x670 mm do 45° - kulová plocha (nad s	m2	9,80	1 100,00	10 780,00
261	764311842	Demontáž krytina - plech. šablony, sklon přes 45° plocha přes 25 m2	m2	440,00	25,00	11 000,00
262	764312821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 (nad schodištěm)	m2	9,80	25,00	245,00
263	764322225	Oplechování Pz lakovaný okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	76,00	278,00	21 128,00
264	764322832	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm přes 45°	m	107,00	15,00	1 605,00
265	764323235	Oplechování Pz lakovaný okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	4,00	278,00	1 112,00
266	764324225	Oplechování Pz lakovaný okapů segment do 500 mm tvrdá krytina rš 330 mm	m	6,00	366,00	2 196,00
267	764331235	Lemování Pz lakovaný plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm	m	24,00	278,00	6 672,00
268	764331832	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm přes 45°	m	18,00	15,00	270,00
269	764335235	Lemování Pz lakovaný plech zdi oblá krytina segment do 250 mm rš 330 mm	m	6,50	356,00	2 314,00
270	764337830	Demontáž lemování zdi oblá střecha segment rš do 330 mm	m	6,30	15,00	94,50
271	764339235	Lemování Pz lakovaný komínů hladká a drážková krytina v ploše	m2	1,60	1 200,00	1 920,00
272	764339832	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše přes 45°	m2	3,20	25,00	80,00
273	764339842	Demontáž lemování komínů hladká krytina v hřebeni přes 45°	m2	1,80	78,00	140,40
274	764348815	Demontáž sněhový zachytač přes 45°	kus	68,00	16,00	1 088,00
275	764352204	Žlab Pz lakovaný podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	80,00	238,00	19 040,00
276	764352221	Žlab Pz lakovaný podokapní půlkruhový ze segmentů rš 250 mm	m	6,00	259,00	1 554,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
277	764352812	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm přes 45°	m	80,00	15,00	1 200,00
278	764352831	Demontáž žlab podokapní půlkruhový obloukový rš 250 mm do 45°	m	6,00	15,00	90,00
279	764359221	Žlab Pz lakovaný kotlík kónický - trouba D do 100 mm	kus	2,00	256,00	512,00
280	764359222	Žlab Pz lakovaný kotlík kónický - trouba D do 125 mm	kus	5,00	268,00	1 340,00
281	764359812	Demontáž kotlík kónický přes 45°	kus	6,00	26,00	156,00
282	764362812	Demontáž poklopu hladká krytina přes 45°	kus	3,00	56,00	168,00
283	764391215	Střešní prvky Pz lakovaný - závětrná lišta rš 250 mm	m	14,60	268,00	3 912,80
284	764391822	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm přes 45°	m	13,50	15,00	202,50
285	764392245	Střešní prvky Pz lakovaný- úžlabí rš 500 mm	m	61,20	450,00	27 540,00
286	764392265	Střešní prvky Pz - úžlabí rš 750 mm	m	2,30	455,00	1 046,50
287	764392842	Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm přes 45°	m	64,50	15,00	967,50
288	764393215	Střešní prvky Pz lakovaný - hřeben střechy rš 250 mm	m	121,00	268,00	32 428,00
289	764393832	Demontáž střešní hřeben rš 400 mm přes 45°	m	121,80	15,00	1 827,00
290	764410255	Oplechování parapetů Pz lakovaný rš 330 mm včetně rohů	m	67,74	278,00	18 831,72
291	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	47,00	15,00	705,00
292	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	14,00	15,00	210,00
293	764454211	Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 75 mm	m	21,00	226,00	4 746,00
294	764454213	Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 120 mm	m	30,00	246,00	7 380,00
295	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	21,00	15,00	315,00
296	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	30,00	15,00	450,00
297	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,25	1 100,00	1 371,70
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				186 638,62
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
298	765321148	Krytina vláknocementová šablona 400/400 mm, drný povrch, složitá střecha na laťování do 40°	m2	430,00	550,00	236 500,00
299	765321192	Příplatek ke krytině vláknocementové čtverce 400x400 mm za sklon střechy přes 40 do 50°	m2	430,00	5,80	2 494,00
300	765321516	Krytina vláknocementová - šablony - úprava u hřebene	m	26,60	56,00	1 489,60
301	765321528	Krytina vláknocementová - úprava nároží - šablony	m	93,30	56,00	5 224,80
302	765321531	Krytina vláknocementová založení okapu pro šablony a obdélníky	m	82,60	44,00	3 634,40
303	765321551	Krytina vláknocementová přirezáni šablony a obdélníků	m	309,40	11,00	3 403,40
304	765322101	Krytina vláknocementová - větrací hlavice 400/400 mm	kus	26,00	560,00	14 560,00
305	765322102	Krytina vláknocementová - větrací prostup SL , D = 120 mm	kus	4,00	1 041,00	4 164,00
306	765322103	Krytina vláknocementová - anténny prostup	kus	1,00	1 101,00	1 101,00
307	765322104	Krytina vláknocementová - taška univerzální 400/400 mm, černá	kus	67,00	485,00	32 495,00
308	765322105	Krytina vláknocementová - držák pro tyčový zachytávač, černý	kus	67,00	280,00	18 760,00
309	765322106	Krytina vláknocementová - tyč sněhového zachytávače černá, d = 20 mm	m	112,00	400,00	44 800,00
310	765901126	Zakrytí šikmých střeš podstřešní hydroizolační folií kontaktní	m2	430,00	54,00	23 220,00
311	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	6,06	980,00	5 939,78
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				397 785,98
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
312	766211210	Dodávka a montáž madel schodišťových dřevěných průběžných	m	21,00	432,00	9 072,00
313	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,00	960,00	960,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
314	612331680	schody skládací protipožární s dřevěným mechanismem, pro výšku max. 280, 12 schodnic 4016	kus	1,00	8 640,00	8 640,00
315	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	42,00	9,60	403,20
316	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	20,00	9,60	192,00
317	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	80,72	360,00	29 057,40
318	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	4,28	360,00	1 539,00
319	611430210	okno plastové jednodílné S 70x40 cm, U = 1,1 bílé - 1/P	kus	9,00	1 444,80	13 003,20
320	611430220	okno plastové jednodílné S 90x40 cm, U = 1,1 bílé - 2/P	kus	4,00	1 555,20	6 220,80
321	611430230	okno plastové jednodílné OS 90x130 cm, U = 1,1 bílé - 3/P	kus	2,00	2 784,00	5 568,00
322	611430230a	okno plastové jednodílné OS 90x130 cm, s táhlem, U = 1,1 bílé - 4/P	kus	2,00	2 784,00	5 568,00
323	611430240	okno plastové jednodílné OS 75x75 cm, U = 1,1 bílé - 14/P	kus	4,00	3 211,20	12 844,80
324	611430250	okno plastové jednodílné OS 100x135 cm, U = 1,1 bílé - 13/P	kus	4,00	1 900,80	7 603,20
325	611430260	okno plastové jednodílné OS 75x150 cm, U = 1,1 bílé - 5/P	kus	13,00	2 803,20	36 441,60
326	611430270	okno plastové jednodílné OS 100x150 cm, U = 1,1 bílé - 8/P	kus	6,00	3 408,00	20 448,00
327	611430270a	okno plastové jednodílné OS 100x150 cm, s táhlem, U = 1,1 bílé - 9/P	kus	2,00	3 408,00	6 816,00
328	611430280	okno plastové jednodílné OS 120x150 cm, U = 1,1 bílé - 10/P	kus	2,00	3 715,20	7 430,40
329	611430280a	okno plastové jednodílné OS 120x150 cm, s táhlem, U = 1,1 bílé - 11/P	kus	1,00	3 715,20	3 715,20
330	611430290	okno plastové jednodílné OS 135x150 cm, U = 1,1 bílé - 6/P	kus	8,00	4 128,00	33 024,00
331	611430290a	okno plastové jednodílné OS 120x150 cm, s táhlem, U = 1,1 bílé - 7/P	kus	8,00	3 984,00	31 872,00
332	611430310	okno plastové jednodílné OS 75x190 cm, U = 1,1 bílé - 12/P	kus	3,00	3 364,80	10 094,40
333	766629216	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára páronepropustná interiérová	m	300,40	28,80	8 651,52
334	766629217	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára páropropustná exteriérová	m	300,40	28,80	8 651,52
335	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	39,00	288,00	11 232,00
336	611629360	dveře vnitřní hladké bílé plné 1křídle 90x197 cm - 2/T, 3/T	kus	23,00	2 976,00	68 448,00
337	611629500	dveře vnitřní hladké laminátová bílé sklo 2/3 1křídle 90x197 cm - 6/T	kus	16,00	4 128,00	66 048,00
338	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00	288,00	288,00
339	611651910	dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 70x197 cm - 8/T	kus	1,00	4 128,00	4 128,00
340	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	16,00	288,00	4 608,00
341	611651930	dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 90x197 cm - 1/T, 4/T, 16/T	kus	16,00	4 128,00	66 048,00
342	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,00	739,20	739,20
343	611441650	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé, do otvoru 140x210 cm - 15/P	kus	1,00	20 640,00	20 640,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
344	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00	144,00	432,00
345	549172550	zavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	3,00	864,00	2 592,00
346	766660722	Montáž dveřního kování	kus	56,00	48,00	2 688,00
347	549141000	kování bezpečnostní, knoflík-klika R 802 Cr, vložka + 3 klíče	kus	13,00	144,00	1 872,00
348	549136530	klika a klika se štíty , vložka FAB, 3 klíče	sada	14,00	144,00	2 016,00
349	549136540	klika a klika se štíty, zámek obyčejný, klíč (vnitřní bytové dveře)	kus	29,00	144,00	4 176,00
350	766660723	Montáž madla na dveřní křídlo	kus	50,00	96,00	4 800,00
351	551470550	madlo invalidní rovné č 8. bílé 80 cm	kus	50,00	480,00	24 000,00
352	766671302	Výlez na střechu 50 x 93 cm vč. lemování	kus	1,00	3 312,00	3 312,00
353	766671472	Střešní okna typ GZL 66 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny hladké	kus	3,00	7 584,00	22 752,00
354	766671474	Střešní okna typ GZL 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny hladké	kus	8,00	7 915,20	63 321,60
355	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	175,00	9,60	1 680,00
356	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	55,00	9,60	528,00
357	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	5,00	9,60	48,00
358	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,00	9,60	38,40
359	607941010	deska parapetní vnitřní š. 0,2 m	m	4,00	201,60	806,40
360	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	45,00	9,60	432,00
361	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	19,00	9,60	182,40
362	607941050	deska parapetní vnitřní š. 0,4 x 1 m	m	61,70	240,00	14 808,00
363	607941200	koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm	kus	136,00	9,60	1 305,60
364	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,00	9,60	38,40
365	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,00	96,00	96,00
366	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	3,00	96,00	288,00
367	766811102	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 1725 mm, úprava pro ZTI - viz schéma	kus	1,00	19 200,00	19 200,00
368	766811103	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 1850 mm, úprava pro ZTI - viz schéma	kus	5,00	19 200,00	96 000,00
369	766811104	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2500 mm, úprava pro ZTI - viz schéma	kus	5,00	24 000,00	120 000,00
370	766811106	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2290 mm, úprava pro ZTI - viz schéma	kus	1,00	24 000,00	24 000,00
371	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,83	96,00	559,39
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				921 967,63
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
372	767995121	Dodávka a montáž okenních zábrany z TR 35/3 mm	kg	115,89	139,20	16 132,31
373	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,12	96,00	11,90
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 144,21
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
374	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	101,40	48,00	4 867,20
375	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	214,07	240,00	51 376,80

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
376	597612900	dlaždice keramické	m2	235,42	172,80	40 680,75
377	771579194	Příplatek k montáži podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	67,88	9,60	651,65
378	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	214,07	9,60	2 055,07
379	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	67,88	76,80	5 213,18
380	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	6,85	9,60	65,72
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				104 910,37
Díl:	775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)				
381	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	43,72	48,00	2 098,56
Celkem za		775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)				2 098,56
Díl:	776	Podlahy povlakové				
382	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	108,59	4,80	521,23
383	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů, vč. dodávky	m	416,42	38,40	15 990,53
384	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	103,42	19,20	1 985,66
385	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	405,71	105,60	42 842,98
386	284122450	podlahovina Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	417,88	220,80	92 268,12
387	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	405,71	9,60	3 894,82
388	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	405,71	9,60	3 894,82
389	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	405,71	76,80	31 158,53
390	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	405,71	2,88	1 168,44
391	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	4,48	9,60	42,99
Celkem za		776 Podlahy povlakové				193 768,12
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
392	781413112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených do 25 ks/m2	m2	364,49	259,20	94 475,55
393	597610340	obkladačky keramické	m2	382,71	201,60	77 154,94
394	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2	m2	40,89	9,60	392,54
395	781495115	Spárování obkladu silikonem (koupelny - přechod dlažba . obklad)	m	144,86	9,60	1 390,66
396	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	6,90	9,60	66,28
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				173 479,97
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
397	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	33,00	38,40	1 267,20
398	783221123	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	100,24	153,60	15 396,86
399	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	48,90	48,00	2 347,20
400	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1 100,00	35,00	38 500,00
401	783821122	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	15,22	153,60	2 337,95
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				59 849,21
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
402	784422273	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 8 m	m2	112,82	21,12	2 382,82

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vlastní stavba	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
403	784453621	Malby ze směsi tekutých disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	2 883,46	21,12	60 898,74
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				63 281,56
Díl:	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				
404	330000001	Dodávka a montáž výtahu - komplet (vč. sedátka, madel, rozváděče, signalizace, revize)	kus	1,00	796 800,00	796 800,00
	Celkem za	33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				796 800,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8/15/JP		BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Náklady na m.j.	0
Projektant	JANKO Projekt s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kongregace milostrdných sester Sv.Karel Boromejský			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 129	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	62 129		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	62 129	Ostatní náklady neuvedené	5 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	67 129	Ostatní náklady celkem	5 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		67 129 Kč
DPH	21,0	%		14 097 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				81 226 Kč

Poznámka :

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 808	0	0	0	0
5 Komunikace	30 315	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 956	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 050	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 129	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	5 000
CELKEM VRN	5 000			

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,72	80,00	2 217,60
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,72	10,00	277,20
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,72	10,00	277,20
4	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,72	150,00	4 158,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,72	10,00	277,20
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,72	12,00	332,64
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	69,30	10,00	693,00
8	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	28,75	20,00	575,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 807,84
Díl: 5		Komunikace				
9	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	63,00	120,00	7 560,00
10	564732111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 mm	m2	63,00	60,00	3 780,00
11	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,50	150,00	8 325,00
12	592450380	dlažba kostková HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	57,17	145,00	8 288,93
13	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,50	150,00	1 125,00
14	592450070	dlažba kostková HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	7,73	160,00	1 236,00
	Celkem za	5 Komunikace				30 314,93
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
15	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,50	140,00	8 050,00
16	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	59,23	100,00	5 922,50
17	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,15	1 300,00	1 495,00
18	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	49,90	110,00	5 488,56
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 956,06
Díl: 99		Přesun hmot				
19	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,34	30,00	2 050,14
	Celkem za	99 Přesun hmot				2 050,14

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8/15/JP	BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3		Náklady na m.j.	0
Projektant	JANKO Projekt s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kongregace milostrdných sester Sv.Karel Boromejský			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	25 569	0	0
Z	PSV celkem	463 423		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	488 992		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	488 992	Ostatní náklady neuvedené	3 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	491 992	Ostatní náklady celkem	3 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	491 992 Kč
DPH	15,0	%	73 799 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			565 791 Kč

Poznámka :

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Vytápění	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 svislé a kompletní konstrukce	6 176	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - Bourání	7 778	0	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	12 455	0	0	0
731 Ustřední vytápění - kotelny	0	62 001	0	0	0
732 Ustřední vytápění - strojovny	0	10 982	0	0	0
733 Ustřední vytápění - potrubí	0	184 199	0	0	0
734 Ustřední vytápění - armatury	0	44 567	0	0	0
735 Ustřední vytápění - otopná tělesa	0	127 705	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	21 515	0	0	0
998 Hodinové zúčtovací sazby	6 615	0	0	0	0
999 Vedlejší rozpočtové náklady	5 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 569	463 423	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	3 000
CELKEM VRN				3 000

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	svislé a kompletní konstrukce					
1	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	18,00	139,00	2 502,00
2	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	22,00	167,00	3 674,00
	Celkem za	3 svislé a kompletní konstrukce				6 176,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce - Bourání					
3	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	3,00	85,00	255,00
4	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	2,00	98,00	196,00
5	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	3,00	126,00	378,00
6	973025131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	10,00	115,00	1 150,00
7	973025141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	4,00	135,00	540,00
8	974029132	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,00	65,00	845,00
9	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	18,00	84,00	1 512,00
10	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,00	105,00	210,00
11	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,00	160,00	480,00
12	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,21	195,00	821,54
13	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,21	85,00	358,11
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,21	245,00	1 032,19
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - Bourání				7 777,83
Díl: 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
15	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,00	245,00	980,00
16	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	14,00	429,00	6 006,00
17	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor	1,00	989,00	989,00
18	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4	soubor	1,00	129,00	129,00
19	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	2,00	685,00	1 370,00
20	723230103	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,00	785,00	1 570,00
21	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řad	kus	2,00	695,00	1 390,00
22	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,08	265,00	21,47
	Celkem za	723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 455,47
Díl: 731	Ustřední vytápění - kotelny					
23	731242493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn o výkonu do 28 kW odtah spalin do komína	soubor	2,00	1 950,00	3 900,00
24	731999999	kotel závěsný na zem.plyn 24kW	kus	2,00	28 500,00	57 000,00
25	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	917,50	1,20	1 101,00
	Celkem za	731 Ustřední vytápění - kotelny				62 001,00
Díl: 732	Ustřední vytápění - strojovny					

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00
27	732333111	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
28	732333112	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,00	350,00	350,00
29	732421466	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 průtok do 3 m ³ /h s odvzdušňovačem výtlak 6 m	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
30	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	133,92	26,00	3 481,92
Celkem za		732 Ustřední vytápění - strojovny				10 981,92
Díl:	733	Ustřední vytápění - potrubí				
31	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	644,00	7,00	4 508,00
32	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	90,00	49,00	4 410,00
33	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	14,00	53,00	742,00
34	733223201	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 12x1	m	48,00	198,00	9 504,00
35	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 15x1	m	171,00	225,00	38 475,00
36	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 18x1	m	124,00	269,00	33 356,00
37	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 22x1	m	143,00	297,00	42 471,00
38	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 28x1,5	m	30,00	386,00	11 580,00
39	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrdým pájením D 35x1,5	m	24,00	495,00	11 880,00
40	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	234,00	99,00	23 166,00
41	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2 281,51	1,80	4 106,71
Celkem za		733 Ustřední vytápění - potrubí				184 198,71
Díl:	734	Ustřední vytápění - armatury				
42	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	18,00	135,00	2 430,00
43	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	55,00	245,00	13 475,00
44	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	9,00	289,00	2 601,00
45	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00	165,00	330,00
46	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,00	268,00	268,00
47	734261407	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	55,00	198,00	10 890,00
48	734261407R1	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C otopných žebříků	kus	9,00	985,00	8 865,00
49	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	17,00	85,00	1 445,00
50	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,00	165,00	330,00
51	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,00	165,00	330,00
52	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	189,00	756,00
53	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00	245,00	490,00
54	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	1,00	268,00	268,00
55	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,00	285,00	285,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	721,47	2,50	1 803,68
	Celkem za	734 Ustřední vytápění - armatury				44 566,68
Díl:	735	Ustřední vytápění - otopná tělesa				
57	735152152	Otopné těleso panelové 10 výška/délka 500/500 mm	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
58	735152232	Otopné těleso panelové 11 výška/délka 400/500 mm	kus	1,00	1 196,00	1 196,00
59	735152234	Otopné těleso panelové 11 výška/délka 400/700 mm	kus	2,00	1 654,00	3 308,00
60	735152252	Otopné těleso panelové 11 výška/délka 500/500 mm	kus	5,00	1 385,00	6 925,00
61	735152255	Otopné těleso panelové 11 výška/délka 500/800 mm	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
62	735152451	Otopné těleso panelové 21 výška/délka 400/500 mm	kus	22,00	1 985,00	43 670,00
63	735152453	Otopné těleso panelové 21 výška/délka 400/600 mm	kus	17,00	2 013,00	34 221,00
64	735152454	Otopné těleso panelové 21 výška/délka 400/700 mm	kus	2,00	2 265,00	4 530,00
65	735152537	Otopné těleso panelové 22 výška/délka 400/1000 mm	kus	1,00	2 540,00	2 540,00
66	735152553	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/600 mm	kus	3,00	2 165,00	6 495,00
67	735164222	Otopné těleso trubkové výška/délka 700/600 mm	kus	3,00	1 850,00	5 550,00
68	735164223	Otopné těleso trubkové výška/délka 700/750 mm	kus	5,00	2 098,00	10 490,00
69	735164231	Otopné těleso trubkové výška/délka 900/750 mm	kus	1,00	2 350,00	2 350,00
70	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 857,70	1,90	3 529,63
	Celkem za	735 Ustřední vytápění - otopná tělesa				127 704,63
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
71	783425112	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emai	kus	13,00	65,00	845,00
72	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	318,00	65,00	20 670,00
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				21 515,00
Díl:	998	Hodinové zúčtovací sazby				
73	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	14,50	250,00	3 625,00
74	HZS4232.1	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	13,00	230,00	2 990,00
	Celkem za	998 Hodinové zúčtovací sazby				6 615,00
Díl:	999	Vedlejší rozpočtové náklady				
75	010001000	Skutečné provedené stavby projektové práce	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	999 Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8/15/JP		BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Náklady na m.j.	0
Projektant		JANKO Projekt s. r. o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Kongregace milostrdných sester Sv.Karel Boromejský		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	67 242	0	0
Z	PSV celkem	983 404		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 050 646		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 050 646	Ostatní náklady neuvedené	3 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 053 646	Ostatní náklady celkem	3 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	1 053 646 Kč
DPH	15,0	%	158 047 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 211 693 Kč

Poznámka :

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 Zdravotechnika	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 695	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	337	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 436	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	35 531	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1 243	0	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	252 535	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	168 257	0	0	0
724 Zdravotechnika - strojní vybavení	0	17 885	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	535 883	0	0	0
734 Ustřední vytápění - armatury	0	229	0	0	0
798 Hodinové zúčtovací sazby	0	6 615	0	0	0
799 Vedlejší rozpočtové náklady	0	2 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	67 242	983 404	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	3 000
CELKEM VRN				3 000

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Zdravotechnika	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,81	452,00	2 623,86
2	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	7,38	658,00	4 856,04
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,19	126,00	1 661,31
4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,59	185,00	1 219,71
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,59	210,00	1 384,53
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,59	245,00	1 615,29
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,59	85,00	560,41
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,48	54,00	79,70
9	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	2,95	235,00	693,72
Celkem za 1 Zemní práce						14 694,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
10	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,49	685,00	337,02
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						337,02
Díl: 8 Trubní vedení						
11	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	9,70	125,00	1 212,50
12	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	9,70	85,00	824,50
13	693113110	pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	9,70	25,00	242,50
14	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	11,70	18,00	210,60
15	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	5,00	142,00	710,00
16	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	5,00	459,00	2 295,00
17	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,00	500,00	500,00
18	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,00	261,00	261,00
19	422910780	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm , Rd 2,0 m	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
20	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,00	850,00	850,00
21	422910530	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,00	2 230,00	2 230,00
22	422214240	šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 50 přípoj. rozměr 63 x 2'	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
23	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,00	650,00	650,00
24	422735380	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
Celkem za 8 Trubní vedení						15 436,10
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání						
25	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	18,00	150,00	2 700,00
26	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	8,00	168,00	1 344,00
27	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	12,00	220,00	2 640,00
28	973025131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	29,00	120,00	3 480,00
29	973025141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	12,00	135,00	1 620,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Zdravotechnika	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	974029132	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm	m	60,00	85,00	5 100,00
31	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	38,00	90,00	3 420,00
32	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	34,00	115,00	3 910,00
33	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	14,00	130,00	1 820,00
34	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	20,12	198,00	3 983,96
35	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,12	29,00	583,51
36	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,12	245,00	4 929,65
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				35 531,11
Díl: 998	Přesun hmot					
37	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	t	3,12	398,00	1 243,35
Celkem za		998 Přesun hmot				1 243,35
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
38	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	56,00	398,00	22 288,00
39	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	55,30	429,00	23 723,70
40	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	22,00	546,00	12 012,00
41	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50	m	107,50	397,00	42 677,50
42	721175002	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém 70	m	15,00	789,00	11 835,00
43	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	18,00	1 198,00	21 564,00
44	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70	m	12,00	785,00	9 420,00
45	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	80,00	1 100,00	88 000,00
46	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	34,00	45,00	1 530,00
47	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	17,00	58,00	986,00
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,00	69,00	1 035,00
49	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00	498,00	498,00
50	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	20,00	129,00	2 580,00
51	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,00	497,00	1 988,00
52	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	12,00	398,00	4 776,00
53	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	365,00	12,00	4 380,00
54	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	22,00	14,00	308,00
55	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2 933,46	1,00	2 933,46
Celkem za		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				252 534,66
Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
56	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	4,00	298,00	1 192,00
57	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,50	335,00	8 542,50
58	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	121,00	195,00	23 595,00
59	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	230,50	225,00	51 862,50

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Zdravotechnika	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	48,00	249,00	11 952,00
61	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	22,00	299,00	6 578,00
62	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	121,00	22,00	2 662,00
63	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	230,50	28,00	6 454,00
64	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	52,00	33,00	1 716,00
65	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	34,00	35,00	1 190,00
66	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	12,00	45,00	540,00
67	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	104,00	129,00	13 416,00
68	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00	29,00	58,00
69	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00	585,00	1 170,00
70	722224111	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	kus	4,00	85,00	340,00
71	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	9,00	98,00	882,00
72	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1'	kus	2,00	196,00	392,00
73	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00	195,00	390,00
74	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	269,00	538,00
75	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	4,00	56,00	224,00
76	551108460	ventil přímý průchozí hlavní K181A 1'	kus	4,00	198,00	792,00
77	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	8,00	145,00	1 160,00
78	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	32,00	198,00	6 336,00
79	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,00	265,00	1 060,00
80	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	451,00	8,00	3 608,00
81	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	902,00	21,00	18 942,00
82	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2 220,74	1,20	2 664,89
Celkem za		722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				168 256,89
Díl:	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				
83	724149102CN	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,00	250,00	250,00
84	426111111CN	ponorné čerpadlo do 6 m3/h dopr.výška 85 m	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
85	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	567,70	2,00	1 135,40
Celkem za		724 Zdravotechnika - strojní vybavení				17 885,40
Díl:	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
86	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	15,00	450,00	6 750,00
87	S3069MA	ZAVESNY KLOZET PRO IMOBILNI vč.madel	ks	15,00	5 950,00	89 250,00
88	725211624	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm vč.madel	soubor	15,00	3 450,00	51 750,00
89	725245103	Zástěna sprchová sklo do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, sestavena do L s pol.č.68	soubor	15,00	5 540,00	83 100,00
90	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	15,00	850,00	12 750,00
91	552332030	žlab sprchového koutu PREMIUM šířka koutu 1000 mm	kus	15,00	2 950,00	44 250,00

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Zdravotechnika	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	15,00	2 500,00	37 500,00
93	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00	3 250,00	3 250,00
94	725531115	Elektrický ohříváč průtokový 3,5 kW	soubor	6,00	2 958,00	17 748,00
95	725532102	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
96	725532114	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2,2 kW	soubor	10,00	4 985,00	49 850,00
97	725532214	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 100 l / 2 kW	soubor	3,00	5 870,00	17 610,00
98	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	15,00	225,00	3 375,00
99	725535222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou	soubor	15,00	654,00	9 810,00
100	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,00	98,00	3 920,00
101	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	15,00	1 540,00	23 100,00
102	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	23,00	1 450,00	33 350,00
103	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	15,00	1 950,00	29 250,00
104	725861101R2	Zápachová uzávěrka pro AP,M, OH, EO DN 32	kus	15,00	450,00	6 750,00
105	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,00	98,00	1 470,00
106	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	15,00	145,00	2 175,00
107	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	15,00	297,00	4 455,00
108	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	9 598,00	0,20	1 919,60
	Celkem za	725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				535 882,60
Díl:	734	Ustřední vytápění - armatury				
109	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00	229,00	229,00
	Celkem za	734 Ustřední vytápění - armatury				229,00
Díl:	798	Hodinové zúčtovací sazby				
110	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	14,50	250,00	3 625,00
111	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	13,00	230,00	2 990,00
	Celkem za	798 Hodinové zúčtovací sazby				6 615,00
Díl:	799	Vedlejší rozpočtové náklady				
112	010001000	Skutečné provedení stavby projektové práce	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	799 Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05		Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
8/15/JP		BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Náklady na m.j.	0
Projektant	JANKO Projekt s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kongregace milostrdných sester Sv.Karel Boromejský			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	750 378	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	750 378		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	750 378	Ostatní náklady neuvedené	3 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	753 378	Ostatní náklady celkem	3 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		753 378 Kč
DPH 15,0 %		113 007 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		866 385 Kč

Poznámka :

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace		Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 REVIZE	10 400	0	0	0	0
002 PSV ELEKTROMONTAZE	151 913	0	0	0	0
003 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	344 306	0	0	0	0
004 PSV ELEKTROMONTAZE	16 118	0	0	0	0
005 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	11 024	0	0	0	0
006 PSV ZEMNI PRACE	15 033	0	0	0	0
007 PRAVIDLA M	32 256	0	0	0	0
008 SPECIFIKACE Rozvadece	157 328	0	0	0	0
009 SPECIFIKACE STA	12 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	750 378	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	3 000
CELKEM VRN				3 000

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		REVIZE				
1	38000000	Vychozi revize	kus	1,00	10 400,00	10 400,00
	Celkem za	001 REVIZE				10 400,00
Díl: 002		PSV ELEKTROMONTAZE				
2	210010002	Trubka ohebná 16 mm ul pod omítku	m	240,00	16,38	3 931,20
3	210010003	Trubka ohebná 23 mm ul pod omítku	m	52,00	16,77	872,04
4	210010004	Trubka ohebná 29 mm ul pod omítku	m	34,00	17,68	601,12
5	210010005	Trubka ohebná 36 mm ul pod omítku	m	22,00	18,59	408,98
6	210010101	Lista L25	m	20,00	35,10	702,00
7	2100103011	Krabice KP 68 hluboka	kus	260,00	19,37	5 036,20
8	210010313	Krabice KO 125 odboc bez zapoj	kus	1,00	47,45	47,45
9	210010321	Krabice KR 68 odboc včet zap	kus	65,00	79,82	5 188,30
10	210010322	Krabice KR 97 odboc včet zap	kus	82,00	82,03	6 726,46
11	210010323	Krabice KR 125 odboc včet zap-OP	kus	13,00	88,40	1 149,20
12	210010351	Krabice 6455-11	kus	9,00	137,80	1 240,20
13	210010502	Lustr.svorka 3x4mm2 osazeni vc zap	kus	30,00	18,46	553,80
14	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	464,00	9,88	4 584,32
15	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	145,00	9,88	1 432,60
16	210100005	Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2	kus	16,00	38,74	619,84
17	2101100011	Spinac 3553-01629 nast.do vlhka	kus	2,00	62,53	125,06
18	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	35,00	30,16	1 055,60
19	210110043	Spinac zapusteny seriovy	kus	26,00	34,45	895,70
20	2101100450	Spinac 3553-06289 stridavy	kus	24,00	34,45	826,80
21	210110046	Spinac zapusteny krizovy	kus	3,00	38,74	116,22
22	210110047	Spinac zapusteny jednopol sign dout	kus	1,00	34,45	34,45
23	210110082	Spinac specialni sporak 39563/23C	kus	32,00	81,90	2 620,80
24	210111012	Zasuvka domov,polozap 2p+Z 2xzapoj	kus	150,00	66,82	10 023,00
25	210111021	Zasuvka domov,v krab.2p+Z do vlhka	kus	3,00	87,10	261,30
26	210111032	Zasuvka STA+internet prubezna	kus	4,00	103,48	413,92
27	210111041	Zasuvka STA+internet koncova	kus	13,00	94,90	1 233,70
28	210140462	Ovladac domov.tlacit.se sig.doutn.	kus	19,00	40,95	778,05
29	210160011	Spinac casovy,zapoj	kus	6,00	92,82	556,92
30	210190001	Montaz rozvodnic Rb1-Rb13,R-STA	kus	14,00	112,45	1 574,30
31	210190002	Montaz rozvodnice RDS	kus	1,00	176,80	176,80
32	210190004	Montaz rozvodnice ER1-ER2	kus	2,00	517,40	1 034,80
33	210201001	Montaz svitidla	kus	130,00	176,80	22 984,00
34	210290001	Montaz dom.telefonu	kus	13,00	325,00	4 225,00
35	210290002	Montaz zvonk.tabla+el.vratny	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
36	210290004	Montaz el.zamku	kus	1,00	325,00	325,00
37	210290751	Montaz ventilatoru do 1,5kW	kus	6,00	44,98	269,88
38	210290771	Montaz el.sporaku	kus	13,00	44,98	584,74
39	210290772	Zapojeni boileru	kus	20,00	44,98	899,60
40	210800101	Kabel CYKY 2x1,5 ul pod omítkou	m	203,00	11,70	2 375,10
41	2108001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omítkou	m	245,00	11,70	2 866,50
42	2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omítkou	m	1 023,00	11,70	11 969,10
43	2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omítkou	m	1 121,00	12,09	13 552,89
44	210800109	Kabel CYKY 4x1,5 ul pod omítkou	m	256,00	12,09	3 095,04
45	2108001160	Kabel CYKY 5Cx2,5 ul pod omítkou	m	158,00	12,09	1 910,22
46	2108001170	Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omítkou	m	203,00	12,09	2 454,27
47	2108001171	Kabel CYKY 5Cx6 ul pod omítkou	m	43,00	12,22	525,46
48	210800525	Vodic CY 2,5 ul volne	m	65,00	9,49	616,85

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	210800526	Vodic CY 4 ul volne	m	90,00	9,49	854,10
50	210800527	Vodic CY 6 ul volne	m	400,00	9,49	3 796,00
51	210800610	Vodic CYA 35 ul v trubce	m	66,00	9,49	626,34
52	210800611	Vodic CYA 50 ul v trubce	m	64,00	9,49	607,36
53	210802308	Snura CYSY 3x1,5 ul volne	m	78,00	9,49	740,22
54	210802309	Snura CYSY 3x2,5 ul volne	m	123,00	9,49	1 167,27
55	210802319	Snura CYSY 5x2,5 ul volne	m	39,00	9,49	370,11
56	210802388	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	118,00	18,46	2 178,28
57	210802390	Kabel koaxialni	m	218,00	18,46	4 024,28
58	210802391	Kabel pro internet UTP	m	218,00	18,46	4 024,28
59	210900021	Kabel JYTY 2x1	m	40,00	10,27	410,80
60	999	Ppv z pol.0059	%	6,00	1 433,14	8 598,83
Celkem za		002 PSV ELEKTROMONTAZE				151 912,65
Díl:	003	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				
61	34111000	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	213,15	8,40	1 790,46
62	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	257,25	9,60	2 469,60
63	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	1 074,10	9,60	10 311,36
64	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	1 177,00	15,84	18 643,68
65	34111060	Kabel CYKY 4Bx1,5 mm2	m	268,80	14,64	3 935,23
66	34111094	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	165,90	25,92	4 300,13
67	34111098	Kabel CYKY 5Cx4 mm2	m	213,15	43,20	9 208,08
68	34111099	Kabel CYKY 5Cx6 mm2	m	45,15	66,00	2 979,90
69	34140964	Vodic CY 2,5 mm2 zelenozlutý	m	68,25	5,04	343,98
70	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý	m	94,50	8,40	793,80
71	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý	m	420,00	12,24	5 140,80
72	34142161	Vodic CYA 35 mm2 černý	m	40,95	98,40	4 029,48
73	34142162	Vodic CYA 50 mm2 černý	m	50,40	134,40	6 773,76
74	34142341	Vodic CYA 35 mm2 zelenozlutý	m	28,35	98,40	2 789,64
75	34142342	Vodic CYA 50 mm2 zelenozlutý	m	16,80	134,40	2 257,92
76	34143808	Snura CYSY 3x1,5	m	81,90	22,08	1 808,35
77	34143810	Snura CYSY 3x2,5	m	129,15	30,00	3 874,50
78	34143830	Snura CYSY 5x2,5	m	40,95	52,80	2 162,16
79	34145444	Kabel YSLY-JZ 3x0.75	m	123,90	9,96	1 234,04
80	34145462	Kabel koaxialni	m	228,90	12,00	2 746,80
81	34145464	Kabel UTP-internet	m	228,90	8,40	1 922,76
82	34147350	Kabel JYTY 2x1	m	42,00	5,76	241,92
83	34535510	Spinac 3553-01289	kus	35,00	59,52	2 083,20
84	34535543	Spinac 3553-01629 nast.do vl.	kus	2,00	76,80	153,60
85	34535621	Spinac 3553-05289	kus	26,00	74,40	1 934,40
86	345356921	Spinac 3553-06289	kus	24,00	51,60	1 238,40
87	34535761	Spinac 3553-07289	kus	3,00	84,00	252,00
88	34535786	Spinac 3553-21280/85 vel..sig.d.	kus	1,00	86,40	86,40
89	34535802	Spinac tlačítkový s orient.doutn.	kus	19,00	86,40	1 641,60
90	34536398	Sporak.pripojka 39563-23C vest.	kus	32,00	504,00	16 128,00
91	34551360	Zasuvka dvojita 220V standard	kus	150,00	118,08	17 712,00
92	34551441	Zasuvka STA komb.s vyst.inter.kon	kus	13,00	180,00	2 340,00
93	345514410	Dtto, prubezna	kus	4,00	180,00	720,00
94	34551470	Zasuvka 230V/16A do vlhka	kus	3,00	139,20	417,60
95	34562424	Spojka 6112-06 2,5mm2 3pol ker	kus	30,00	17,44	523,08
96	34564010	Krabice 6455-11 4mm2	kus	9,00	102,00	918,00
97	34571062	Trubka inst ohebná PVC 2316	m	252,00	6,24	1 572,48

Slepý rozpočet

Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	34571063	Trubka inst ohebná PVC 2323	m	54,60	8,40	458,64
99	34571064	Trubka inst ohebná PVC 2329	m	35,70	10,80	385,56
100	34571065	Trubka inst ohebná PVC 2336	m	23,10	19,20	443,52
101	34571505	Krabice pristrojová hluboká	kus	260,00	4,80	1 248,00
102	34571524	Krabice KO 125	kus	1,00	63,60	63,60
103	34571561	Krabice KR68	kus	65,00	30,00	1 950,00
104	34571562	Krabice KR 97	kus	82,00	90,00	7 380,00
105	34571564	Krabice KR 125	kus	13,00	78,00	1 014,00
106	34571872	Lista elinst ph L 25	m	21,00	21,60	453,60
107	34823260	B/sv.pris.komp.zariv.2x26W,EP,IP5	kus	41,00	826,80	33 898,80
108	348232600	C/sv.zariv.prisaz.1x54W,EP,IP66	kus	3,00	1 698,00	5 094,00
109	348232601	D/sv.zariv.pod kuch.linku s vyp.3	kus	13,00	540,00	7 020,00
110	348232602	E/LED refl. s poh.cidlem,20W,IP44	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
111	348232603	F/sv.LED pris.poh.cidlo,nouz.modu	kus	17,00	990,00	16 830,00
112	34823282	G/sv.LED prisaz.nouz.modul IP44	kus	25,00	990,00	24 750,00
113	34823283	H/sv.prum.1x60W,E27 osadit zar.23	kus	21,00	212,40	4 460,40
114	34823284	I/sv.zariv.prisaz.1x54W,EP,IP40	kus	9,00	595,20	5 356,80
115	3822641	Dom.tel.digitalni 2-BUS ELEGANT	kus	13,00	660,00	8 580,00
116	3822651	Tlac.tablo 2-BUS KARAT14/16 ant.s	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
117	3822661	El.zamek	kus	1,00	660,00	660,00
118	54233185	Ventilator 100/120 s nastav.dobeh	kus	6,00	1 020,00	6 120,00
119	54233195	Cas.spinac s dobehem k ventilator	kus	6,00	252,00	1 512,00
120	59200001	El.sporak	kus	13,00	5 040,00	65 520,00
121	999	Podr.mater. z pol.0061	%	3,00	3 342,78	10 028,34
Celkem za		003 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				344 306,38
Díl:	004	PSV ELEKTROMONTAZE				
122	210220021	Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	100,00	11,90	1 190,00
123	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	134,00	78,20	10 478,80
124	210220201	Tyc jimaci,upev-stres hreb 1.5m	kus	2,00	149,00	298,00
125	2102203010	Svorka hromosvodova SS+SO	kus	10,00	55,40	554,00
126	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	7,00	55,40	387,80
127	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	5,00	55,40	277,00
128	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	5,00	55,40	277,00
129	210220361	Zemnic tycovy,prip,zaraz do 2m	kus	4,00	229,00	916,00
130	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	5,00	137,00	685,00
131	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	5,00	19,40	97,00
132	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	1,00	44,70	44,70
133	999	Ppv z pol.0012	%	6,00	152,05	912,32
Celkem za		004 PSV ELEKTROMONTAZE				16 117,62
Díl:	005	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				
134	15614225	Drat FeZn p 8	kg	56,50	33,60	1 898,40
135	35412900	Stitek c. ..pro oznac.svodu	kus	5,00	4,80	24,00
136	35441040	Tyc jimaci JP15 1500mm	kus	2,00	240,00	480,00
137	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm	kg	105,00	26,40	2 772,00
138	35441415	Podpera ved do zdi PV O1 150mm	kus	26,00	24,00	624,00
139	35441485	Podpera ved task.krytina	kus	90,00	32,40	2 916,00
140	35441830	Uhelnik ochr OU	kus	5,00	98,40	492,00
141	35441840	Drzak ochr uhelnik DUz do zdi	kus	10,00	27,60	276,00
142	35441865	Svorka tyc SJ02 d28	kus	2,00	20,40	40,80
143	35441875	Svorka kriz SK vodici d6-10mm	kus	7,00	15,60	109,20
144	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	5,00	7,20	36,00

Slepý rozpočet


Stavba :	8/15/JP BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	35441905	Svorka pripoj SO	kus	5,00	12,00	60,00
146	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm	kus	5,00	28,08	140,40
147	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas	kus	5,00	15,60	78,00
148	35442090	Zemnic tyc ZT 20 2000mm	kus	4,00	264,00	1 056,00
149	999	Podr.mater. z pol.0016	%	3,00	7,08	21,25
Celkem za		005 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				11 024,05
Díl:	006	PSV ZEMNI PRACE				
150	460200164	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	95,00	100,00	9 500,00
151	460560164	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	95,00	43,40	4 123,00
152	999	Ppv z pol.0003	%	6,00	235,03	1 410,18
Celkem za		006 PSV ZEMNI PRACE				15 033,18
Díl:	007	PRAVIDLA M				
153	504351	Demontazni prace	hod	16,00	160,00	2 560,00
154	50435101	Zednicke vypomoce	hod	170,00	160,00	27 200,00
155	5043512	El.pojeni prvku MaR,serizeni,odzkouseni	hod	12,00	208,00	2 496,00
Celkem za		007 PRAVIDLA M				32 256,00
Díl:	008	SPECIFIKACE Rozvadece				
156	35711797	Rozvadec ER1	kus	1,00	16 800,00	16 800,00
157	35713105	Rozvadec ER2	kus	1,00	20 400,00	20 400,00
158	35713107	Rozvadec RDS	kus	1,00	13 754,40	13 754,40
159	35713108	Rozvodnice R-STA	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
160	35713109	Rozvodnice Rb1-Rb13	kus	13,00	7 998,00	103 974,00
Celkem za		008 SPECIFIKACE Rozvadece				157 328,40
Díl:	009	SPECIFIKACE STA				
161	38455005	Vyzbroj R-STA,vc.zes.a rozbocovace	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		009 SPECIFIKACE STA				12 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>BD M. Albrechtice, Nemocniční ul.</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	22 272	
ZRN celkem		22 272	
HZZ		0	
RN II.a III.hlavy		22 272	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZZ		22 272	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Markéta Formánková Datum : 22.10.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	22 272,00 Kč	
DPH	15 % činí :	3 341,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 613,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	BD M. Albrechtice, Nemocniční ul.
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722	Vnitřní vodovod	0	9 372	0	0	0
732	Strojovny	0	5 850	0	0	0
734	Armatury	0	7 050	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	22 272	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	BD M. Albrechtice, Nemocniční ul.
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722 26-4114.R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5	kus	14,00	428,00	5 992,00
2	722 26-5118.R00	Vodoměr domovní SV DN 40x300mm, Qn 10,0	kus	1,00	3 380,00	3 380,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 372,00
Díl: 732		Strojovny				
3	732 11-1005.R00	Dodávka a osazení hydraul. vyrovnávače tlaku HVDT - I, 65 kW, 4 m3/hod	kus	1,00	5 850,00	5 850,00
	Celkem za	732 Strojovny				5 850,00
Díl: 734		Armatury				
4	734 44-9102.R00	Dodávka a osazení automatická regulace AR 630	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
5	734 44-9103.R00	Dodávka a osazení čidla venkovní teploty	kus	1,00	850,00	850,00
6	734 44-9104.R00	Dodávka a osazení čidla na HVDT	kus	1,00	850,00	850,00
7	734 44-9101.R00	Dodávka osazení čidla čerpadla	kus	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	734 Armatury				7 050,00

HARMONOGRAM

BJ 13PB - KODUS ALBRECHTICE

	1 MĚSÍC	2 MĚSÍC	3 MĚSÍC	4.MĚSÍC	5 MĚSÍC	6 MĚSÍC	7 MĚSÍC	8 MĚSÍC	9 MĚSÍC	10 MĚSÍC
ZAHÁJENÍ DO 2 DNŮ OD PŘEVZETÍ										
SO 01 Vlastní stavba										
SO 02 Zpevněné plochy										
SO 03 Vytápění										
SO 04 Zdravotechnika										
SO 05 Elektroinstalace										

Ing. Markéta Formánková
jednatelka

BRUSKOVÁ S.R.O.
Brusovská 52, 630 230 38
Tel: 550 079 47, 550 079 47
DIČ: CZ000007947

V Bruzovcích dne

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88

PSC 739 36

tel/fax:

558 431 008 / 558 431 015

e-mail:

bdstav@bdstav.cz

zastoupen:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti

IČ:

268 07 947

DIČ:

CZ26807947

zapsán v Obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25583

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky				
Veřejná zakázka na stavební práce			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli – věcné vymezení	Finanční podíl % podíl na plnění VZ
„B.j.13PB – KODUS Město Albrechtice“				
1.	Název:	Kernbach s.r.o.	Zdravotechnika, ÚT	1 083 000,- Kč 13 %
	Sídlo/místo podnikání:	Zimní 408, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice		
	Tel./fax:	596 628 039		
	E-mail:	info@kernbach.cz		
	IČ:	29443776		
	DIČ:	CZ29443776		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 53630		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jindřich Kernbach		
2.	Název:	Šimek Group s.r.o.	Stavební práce	333 000,- Kč 4 %
	Sídlo/místo podnikání:	Slavnickova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov		
	Tel./fax:	775 592 278		
	E-mail:	simek@seznam.cz		
	IČ:	24202789		
	DIČ:	CZ24202789		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 188245		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiří Šimek		
3.	Název:	Ing. Kazimierz Gaura	Zeměměřické a kartografické činnosti	8 000,- Kč 0,1 %
	Sídlo/místo podnikání:	Šadový 326, 7337 01 Český Těšín – Dolní Žukov		
	Tel./fax:	605 249 579		
	IČ:	15400611		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Kazimierz Gaura		
4.	Název:	Vladislav Barčák	Elektro	416 000,- Kč

	Sídlo/místo podnikání:	Hlavní třída 557/87, 708 00, Ostrava - Poruba		5 %
	Tel./fax:	727 884 541		
	IČ:	62265792		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Vladislav Barčák		
5.	Název:	Výtahy-Elektro Žižka spol. s.r.o.		
	Sídlo/místo podnikání:	Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek		
	Tel./fax:	777 058 116		
	E-mail:	vytahyzizka@seznam.cz		
	IČ:	25850261		
	DIČ:	CZ25850261		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21659		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Milan Žižka	výtah	625 000,- Kč 7,5 %
Celkový podíl v %				29,6 %

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou zakázku budu mít sjednanou dohodu o spolupráci při realizaci díla se všemi subdodavateli uvedenými v tomto seznamu v případě, že zadavatel rozhodne o výběru této nabídky jako nejvhodnější. Současně prohlašuji, že výše uvedení subdodavatelé jsou s touto skutečností seznámeni.

V Bruzovicích dne

BDSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Bruzovice 98, PSČ 739 36
IČO: 26807997 DIČ CZ25807997
Tel: 55 55 55 55
Ing. Markéta Formánková, jednatelka