



OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
IČO: 43005560
Praha 10, Dubečská 3238/36

Preambule:

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, smluvní cenu, termíny plnění a další údaje dle zadávací dokumentace, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO Č. /2013

Č. ZHOTOVITELE: 3 – 0185A/13-1

na zhotovení stavebních prací

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Městys Davle

na adrese: Úřad Městysu Davle Na náměstí č.p. 63, PSČ: 252 06 Davle

zastoupená: Bc. Jiří Prokůpek, starosta

IČ/DIČ: 00241156/ CZ00241156

bankovní spojení/číslo účtu: KB Praha Zbraslav/ 5624111/0100

Kontakty: tel/fax: 257 770 238/257 770 144

e-mail: starosta@obecdavle.cz

ID datové schránky: aeybnp5

a

Zhotovitel:

Porr a.s.

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupený Ing. Pavlem Novotným a Ing. Janem Schermerem, prokuristy

IČ / DIČ: 43005560/CZ43005560

bankovní spojení/číslo účtu: Uni Credit Bank Czech Republic a.s. / 5032769001/2700

Ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Kalný, stavbyvedoucí OZ 3, tel.: 602 668 768

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vl. 1006

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto
Smlouvy o dílo na zhotovení stavebních prací (dále jen „SOD“);

-21-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubčická 3238/36
IČO: 43005560

ČL. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel je dle odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích veřejnoprávní korporací a uzavřením této SOD sleduje veřejný zájem spočívající ve zlepšení podmínek života v této části Městys Davle.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právním řádem ČR podnikatelem – právnickou osobou a je kapacitně a odborně způsobilý provést dílo dle této SOD. Ověřený výpis z OR je Přílohou č. 1 této SOD.
3. Smluvní strany touto SOD sjednávají dohodu o provedení prací specifikovaných v čl. II. dle odst. 1 a 2 této SOD tak, že zhotovitel provede dílo na svůj náklad a vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek v této SOD sjednaných.
Smluvní strany tuto SOD uzavřely na základě výběrového řízení, ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. Nabídka je nedílnou součástí této SOD.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany jsou povinny se v případě změn údajů uvedených v záhlaví této SOD o nich neprodleně průkazně informovat. Adresy uvedené u smluvních stran jsou současně adresami doručovacími. Dojde-li k jejich změně, které nebude průkazně oznámena druhé straně, platí důsledky doručení do sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy.

ČL. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět plnění dle této SOD obsahuje:
Provedení veškerých prací dodávek dle dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP“), kterou ověřil Odbor dopravy MěÚ Černošice, a kterou v 06/2011 vyhotovil ing. Jaroslav Vala (Ke Strašnické 78/12, 100 00 Praha 10) – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Předmětem plnění dle této SOD je dále:
 - a) vytyčení všech podzemních sítí dotčených stavbou
 - b) dopravní značení
 - c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle § 125 stavebního zákona ve znění § 3 jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., posléze uvedeným se míní zakreslení změn provedených v průběhu stavby do DSP
 - d) provádění díla při zachování stávající místní dopravy včetně doprovodných činností (např. úprava dopravního značení, bezpečnostní zábrany apod.)
 - e) geodetické zaměření stavby pro vydání kolaudačního souhlasu,
 - f) odvoz přebytečného výkopku a ostatních vybouraných materiálů a jejich uložení na skládku, jakož i náklady spojené se zajištěním a použitím skládky,
 - g) plnění podmínek Odboru dopravy MěÚ Černošice v rozsahu týkajícím se činností/prací dodavatele,
 - h) veškeré doklady o řádném provedení díla, zejména osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků, certifikáty a atesty jakosti atd.,
 - i) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a odstranění vad zjištěných při tomto řízení v termínech tam uvedených, to vše na náklady zhotovitele díla.

ČL. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
zahájení prací: dnem předání staveniště, předpoklad 10.6.2013
ukončení prací : do 30 kal. dnů od zahájení
2. Dokladem o zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
4. Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku platí za podmínky, že objednatel předá zhotoviteli staveniště do sedmi pracovních dnů po podpisu této SOD. Jestliže staveniště bude předáno nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po tomto datu, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodloužení objednatele.
5. Doba plnění může být přiměřeně prodloužena z důvodů:
 - a) vyšší moci,
 - b) víceprací vyžádaných objednatel.
6. Vyšší moc:
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

ČL. IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly cenu díla ve výši
999.811,- Kč bez DPH, tj. slovy: devět set devadesát devět tisíc osm set jedenáct korun českých
209.960,31,- Kč činí DPH, tj. slovy: dvě stě devět tisíc devět set šedesát korun českých a 31/100
1.209.771,31,- Kč **cena celkem, tj. slovy: jeden milion dvě stě devět tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a 31/100.**
2. Smluvní cena dle odst. 1 tohoto článku:
 - a) byla sjednána na podkladě výkazu výměr oceněného zhotovitelem dle jeho nabídky, viz. Čl. I. odst. 3 této SOD (dále jen „ROZPOČET“),
 - b) zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením v rozsahu dle čl. II. této SOD,
 - c) ROZPOČET podepsaný oběma smluvními stranami je nedílnou součástí této SOD.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli pozemky dle čl. II. odst. 1 a) této SOD za účelem provádění díla bezúplatně. Zhotovitel tyto pozemky nemůže použít pro jiný účel.
4. Jestliže bude umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).
5. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v ROZPOČTU jako jednotkové ceny. Uvedené se týká i těch položek Rozpočtu, které jsou uvedeny pouze v jednotkových cenách. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší ani jiné doplňkové náklady.

6. Náklady vzniklé prodlením, nevhodně načasovanými činnostmi nebo chybným prováděním díla ponese odpovědná smluvní strana, která je způsobila.

Porr a.s.

-21-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

ČL. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platební styk mezi smluvními stranami bude uskutečňován bezhotovostně bankovním převodem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel bude fakturovat řádně provedené práce základě faktur. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy za kompletně provedenou etapu, jak výše uvedeno.
3. Vícepráce budou vyúčtovány po jejich provedení potvrzeném TDI ve stavebním deníku a uhrazeny v nejbližším fakturačním období. Splatnost faktur včetně penalizačních faktur/smluvních pokut (viz níže) je 40 dnů.
4. Povinnou součástí faktur je soupis provedených prací stvrzený TDI. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Věcně nebo formálně chybnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit do 5ti (pět) pracovních dnů po jejím doručení; oprávněným vrácením se ruší platnost i splatnost takové faktury.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli práce do výše 90ti % smluvní ceny bez započtení víceprací; zbývajících 10 % bude uhrazeno takto:
 - a) 5 % do 14ti dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí prací
 - b) 5% do 14ti dnů po podpisu Zápisu o odstranění vad díla.
6. Finanční vypořádání této SOD bude provedeno na základě Zápisu o předání a převzetí stavby Konečnou fakturou. KF bude krom náležitosti daňového dokladu obsahovat rekapitulaci dosud uhrazených dílčích faktur včetně poskytnuté zálohy, dále vyúčtování dosud neuhrazených prací a zádržného. Lhůta splatnosti KF je 40 dnů.

ČL. VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel má právo při nedodržení termínu plnění díla účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý den z prodlení.
Objednatel má právo účtovat Zhotoviteli za každý den prodlení s odstraněním vady díla zapsané v Zápisu o předání a převzetí prací 500,- Kč/den.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody. Ujednání o smluvních pokutách se neuplatní v případě vyšší moci. Vznik vyšší moci vylučujících odpovědnost sdělí jedna smluvní strana druhé bez zbytečného odkladu, jinak toto ujednání neplatí.
4. V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli při plnění této SOD je zhotovitel povinen škodu odstranit bez zbytečného odkladu na vlastní náklady, není-li to možné, zhotovitel poskytne poškozenému přiměřenou peněžní náhradu.

ČL. VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel:

- a) provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; tato odpovědnost počíná převzetím staveniště a končí oboustranným podpisem Zápisu o předání a převzetí prací a odstraněním vad a nedodělků,

- b) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi a dodržování hygienických předpisů, jakož i za dodržení předpisů o likvidaci odpadů,
- c) zajistí nad pracovníky stavby dostatečný dozor oprávněným pracovníkem v případech v případech určených Vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění,
- d) odpovídá objednateli za jednání a opominutí svých zaměstnanců a subdodavatelů provádějících dílo.

2. Předání staveniště:

- a) objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště alespoň 3 dny předem, dopisem, faxem či e-mailem,
 - b) stavbyvedoucí předloží při předání staveniště založený stavební deník (SD) s očíslovanými listy s dvěma kopiemi,
 - c) zástupci smluvních stran pořídí o předání a převzetí staveniště Zápis do SD s uvedením potřebných jmen oprávněných zástupců smluvních stran, tj. stavbyvedoucího a TDI a potřebná spojení.
3. Stavbyvedoucí povede SD po dobu provádění prací a bude do něj zaznamenávat všechny skutečnosti, mající vliv na kvalitu, rozsah, termíny a cenu díla. Zápisy v SD společně podepsané stavbyvedoucím a TDI nemohou měnit tuto SOD, ale skutečnosti v nich uvedené považují obě smluvní strany za věrohodné. SD musí být po dobu provádění prací běžně k dispozici objednateli, TDI, jakož i oprávněným orgánům a organizacím státní správy. Jiné osoby nejsou oprávněny do SD činit zápisy.
4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost: ve lhůtách dohodnutých (zapsaných) v SD nebo na Kontrolních dnech stavby.
5. TDI je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. TDI je povinen:
- a) alespoň třikrát za 7 pracovních dnů kontrolovat SD, podepisovat jej a vyjadřovat se k zápisům stavbyvedoucího,
 - b) současně průběžně odebírá první kopii ukončeného listu,
 - c) je povinen se vyjádřit na vyzvání stavbyvedoucího učiněné zápisem do SD do 3 dnů k zakrytí později nepřístupných prací a k účasti při provádění předepsaných zkoušek díla; neučiní-li tak, má se za to, že souhlasí
 - d) účastnit se KD svolaných zhotovitelem/stavbyvedoucím.
6. Předání a převzetí jednotlivých etap bude provedeno na základě výzvy stavbyvedoucího alespoň s třídním předstihem učiněné do SD. Přejímka díla bude provedena na základě vizuální kontroly díla. Smluvní strany sepíší Zápis o předání a převzetí díla včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění včetně termínu vyklizení a úklidu stavební zóny. Zápis podepíší TDI, stavbyvedoucí a statutární zástupci obou stran.

ČL. VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1. Odpovědnost za vady vychází ustanovení odst. obchodního zákoníku v platném znění.
- 2. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.
- 3. Smluvní strany sjednaly na veškeré práce a dodávky záruční lhůtu díla v trvání 36 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. této SOD.

4. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.

ČL. IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této Smlouvě jsou její nedílnou součástí.
2. Změny a doplňky této smlouvy musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Uvedené platí i pro případné zřeknutí se této výhrady písemné formy.
3. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku.
4. Zhotovitel není oprávněn provést cesi této SOD bez výslovného písemného souhlasu objednatele; porušení této povinnosti zakládá objednateli právo od této SOD odstoupit.
5. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 (jeden) vyhotovení.

Přílohy

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele


Příloha č. 2 Smluvními stranami podepsaný Rozpočet stavby



Bc. Jiří Prokůpek
starosta Městysu Davle

JUDr. Petr Sršeň
autorizovaný stavební technik


V Praze dne 28.5.2013


Ing. Pavel Novotný, prokurista Porr a.s.

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560


Ing. Jan Schermer, prokurista Porr a.s.



„Nad Orionem – Družstevní - Komunikace“

Předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou zakázku.

Celková cena nabídky


Cena bez DPH	999 811,00 Kč
DPH 21 %	209 960,31 Kč
Cena celkem s DPH 21 %	1 209 771,31 Kč

Doba realizace : 30 kalendářních dnů

V Praze dne

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560


Ing. Pavel Novotný
prokurista Porr a.s


Ing. Jan Schermer
prokurista Porr a.s

ROZPOČET

Stavba: Napojení komunikace Družstevní - Nad Orionem
Objekt: KOMUNIKACE

Objednatel: Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle

Zhotovitel:

Datum:

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubovská 3238/36
IČO: 43005560

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

114 367,24 885 443,76 999 811,00 161,86

1 Zemní práce

1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	164,000	70,00	0,00	11 480,00	11 480,00	0,00
2	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	382,000	49,00	0,00	18 718,00	18 718,00	0,000
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 15 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4.vč.uložení a poplatku za uložení	m3	382,000	300,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,000
4	231	180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	431,000	20,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,000
5	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	21,550	110,00	2 370,50	0,00	2 370,50	0,022
6	001	181102302	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím	m2	1 007,000	13,00	0,00	13 091,00	13 091,00	0,000
7	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	431,000	26,00	0,00	11 206,00	11 206,00	0,000

2 Zakládání

8	311	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm.vč.vsakovací jámy	m	155,000	53,00	0,00	8 215,00	8 215,00	0,000
9	583	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	32,310	254,00	8 206,74	0,00	8 206,74	32,310
10		potrubí drenážní	potrubí flexibilní drenážní Js 100	m	155,000	35,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,000

5 Komunikace

11	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,000	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
12	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	167,000	132,00	0,00	22 044,00	22 044,00	0,000
13	221	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	746,000	182,00	0,00	135 772,00	135 772,00	0,000
14	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	746,000	297,90	0,00	222 233,40	222 233,40	0,000
15	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	746,000	223,40	0,00	166 656,40	166 656,40	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl do 50 m2	m2	20,000	187,00	0,00	3 740,00	3 740,00	1,685
17	592	592452120	dlažba zámková ICKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	21,000	165,00	3 465,00	0,00	3 465,00	2,730
spotřeba: 36 kus/m2										
18	221	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 300 m2	m2	167,000	209,00	0,00	34 903,00	34 903,00	17,305
19	592	592452130	dlažba zámková ICKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	169,000	220,00	37 180,00	0,00	37 180,00	29,744
spotřeba: 36 kus/m2										
20	221	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 100 mm	m2	74,000	154,00	0,00	11 396,00	11 396,00	7,252
21	592	592450000	tvárnice vegetační v.100 mm	m2	75,000	345,00	25 875,00	0,00	25 875,00	10,950
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
22	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,000	319,00	0,00	61 567,00	61 567,00	24,994
23	592	592174600	obrubník betonový chodnikový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	195,000	110,00	21 450,00	0,00	21 450,00	16,575
24	221	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého zapuštěného do lože z betonu prostého	m	104,000	297,00	0,00	30 888,00	30 888,00	13,488
25	592	592174120	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	105,000	99,00	10 395,00	0,00	10 395,00	4,830
99 Přesun hmot										
26	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 15 km, uložení, vč. poplatku za uložení	t	42,640	176,00	0,00	7 504,64	7 504,64	0,000
27	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	161,864	5,00	0,00	809,32	809,32	0,000
Celkem										
							114 367,24	885 443,76	999 811,00	161,86
									209 960,31	
									1 209 771,31	

V Davli dne

28.5.2017

V Praze dne

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 37/1, PSČ 110 00
IČO: 25005560
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Páskova 3238/36

Ing. Pavel Novotný
prokurista Porr a.s.

Ing. Jan Schermer
prokurista Porr a.s.



BC. Jiří Prokůpek
starosta