

Smlouva o dílo

Č. objednatele **235/2013**

Č. zhotovitele **2087613**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 370/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** **Město Příbor**
Se sídlem: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Strakošem, starostou města
tel.: 556 455 400, email: info@pribor-mesto.cz
IČO: 00298328
DIČ: CZ 00298328
Bankovní spojení: KB Příbor, č.ú. 2225801/0100
- Zastoupený ve věcech technických: Správou majetku města Příbor s.r.o.
Se sídlem: Freudova 118, 742 58 Příbor
Na základě: Komisionářské smlouvy č. 195/06/KM/MŠBMH
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Bajnar, jednatel
tel: 556 723 787, 739 089 756, email: bajnar@smmp.cz
IČO: 26865327
DIČ: CZ 26865327
Bankovní spojení: KB Příbor, č.ú. 86-6460850257/0100
- 1.2 Zhotovitel:** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
tel.: 558 431 008 email: bdstav@bdstav.cz
Statutární orgán: Ing. Markéta Soláková, jednatelka
tel.: 558 431 008 email: bdstav@bdstav.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních: David Barteček
tel.: 558 431 008, email: bdstav@bdstav.cz
technických: David Barteček
tel.: 558 431 008, email: bdstav@bdstav.cz
realizačních: Ing. Petr Bezecný
tel.: 602 569 700 email: bdstav@bdstav.cz
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Společnost je zapsána v OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ze dne 27. 2. 2013.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „Revitalizace bytového domu č.p. 1401 v Příboře“

2.2.2 Místo stavby: Npor. Loma 1401, 742 58 Příbor

III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje na nemovitosti uvedené v čl. II této smlouvy odborně zhotovit a předat objednateli dílo:

- „Revitalizace bytového domu č.p. 1401 v Příboře“

hlavní části díla: 3.1.1 Zateplení obvodového pláště
3.1.2 Zateplení stropu v 1.PP
3.1.3 Výměna oken
3.1.4 Rekonstrukce balkónů
3.1.5 Zateplení podkroví

3.2 Předmětem této smlouvy je provedení uvedeného díla, které je specifikováno:

- projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení „Revitalizace bytového domu č.p. 1401, ul. Npor. Loma, Příbor“ zpracovanou v roce 2011 firmou FRAMOS v.o.s. – projekce v investiční výstavbě, Koněvova 92, Ostrava 13;
- zadávací dokumentací k výběrovému řízení pro tuto stavební akci;
- položkovým rozpočtem díla, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1)
- soupisem technických parametrů okenních výplní a technologickým postupem jejich výměny, tzn. certifikát výrobku, prohlášení o shodě, certifikát o zaškolení, dále stavební hloubka, tloušťka vnějších stěn okenních profilů, počet komor, součinitele prostupu tepla celého okna včetně rámu U_w (maximálně $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) a skla U_g (maximálně $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), způsob a schéma kotvení okenních výplní, okenní profily v provedení třídy A dle ČSN EN 12608, atd.
- složením a provedením vnějšího kontaktního zateplovacího systému, zateplení střechy a zateplení stropu suterénu, tzn. certifikát výrobku, prohlášení o shodě, certifikát o zaškolení, dále složení systému, tj. izolační materiál včetně součinitele tepelné vodivosti (maximálně $0,039 \text{ W/mK}$), lepidlo včetně schématu umístění lepidla na izolační desku, mechanické ukotvení včetně kotevního schématu s uvedením typu, počtu a umístění kotev, ukončení soklu, armovací vrstva, základní nátěr-penetrace, omítka, provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému dle normy ČSN 73 2901, atd.

3.3 Předmětem díla jsou i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této smlouvy o dílo řádně přezkoumal veškeré projektové podklady. Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy a po předání staveniště bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

3.6 Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi příslušnými normami ČSN a platnými předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno objednateli kompletně hotové, ve všech svých

částech kompletní, včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. Složení vnějšího kontaktního zateplovacího systému, průběh prací a konečné provedení bude odsouhlaseno oprávněným zástupcem výrobce zateplovacího systému. Postup při výměně okenních výplní a konečné provedení bude odsouhlaseno oprávněným zástupcem výrobce oken.

- 3.7 Jestliže zhotovitel nedoloží odsouhlasení složení a provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému oprávněnou osobou dle bodu 3.6, nebude dílo objednatelem převzato. Jestliže zhotovitel nedoloží odsouhlasení provedení výměny okenních výplní oprávněnou osobou dle bodu 3.6, nebude dílo objednatelem převzato.
- 3.8 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné podle aktuálních cen dle URS, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle článku 3.1 je:
- 70 dní ode dne předání staveniště.**
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo bude realizováno nejpozději do 31.10.2013.
- 4.3 Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.
- 4.4 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v čl. XII této smlouvy. O písemně prokázanou dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení se prodlužuje termín splnění závazku.
- 4.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

V. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu přináleží objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich případné náhradě.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Pojistná smlouva je platná pro rok 2013 a výše pojistného plnění je stanovena minimálně ve výši ceny díla.

VI. CENA

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je doložená kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 k této smlouvě.
- 6.2 Cena za zhotovení díla podle čl. III. činí
- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 646 335,88 | Kč bez DPH |
| 246 950,38 | Kč DPH 15% |
| 1 893 286,26 | Kč včetně DPH |
- (slovy: jedenmilionosmsetdevadesátřitisícdvěstěosmdesátšest korun českých, 26 haléřů včetně DPH)
- 6.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla specifikovaného v čl. III smlouvy, dále pak případné nutné projektové náklady na provedení díla a také náklady na vybudování, provoz, údržbu a udržování zařízení staveniště zhotovitele.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Prováděné práce nebudou zadavatelem zálohovány. Financování akce bude uskutečněno dílčí měsíční fakturací. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude zjišťovací protokol - výkaz odsouhlasených provedených prací, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dnů po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% rozpočtových nákladů. Zbývajících 10% bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků nebránících v užívání stavby.
- 7.2 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Zejména budou obsahovat tyto údaje:
- označení zhotovitele a objednatele, adresa, sídlo, DIČ
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - odsouhlasený soupis provedených prací
 - fakturovanou částku (bez daně, daň, včetně daně)
 - rozpis už fakturovaných částek
 - označení díla
 - razítko a podpis zhotovitele
 - text „Na základě smlouvy o dílo č. ze dne a na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu č. ze dne Vám fakturujeme za dodávku/montáž (předmět díla)“
- 7.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v kvalitě a rozsahu daném projektem, smlouvou a v parametrech stanovených existujícími ČSN bez vad a nedodělků a že po dobu trvání záruční lhůty bude tyto dohodnuté vlastnosti mít.
- 8.2 Záruční doba na předmět díla je **60 měsíců**.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a zhotovitel je povinen tuto vadu bezplatně odstranit.
- 8.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (faxem, e-mailem, doporučeným dopisem) zástupci zhotovitele podle článku I. této smlouvy.
- 8.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit oznámenou vadu.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad v záruční době nejpozději do tří pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, pokud se nedohodne s objednatelem na jiném termínu nástupu na odstranění vad, a vady odstranit do 5 pracovních dnů po jejich identifikaci. Technicky složitější závady budou odstraněny v termínu dohodnutém písemně formou. Vada, která brání užívání předmětu díla, bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od oznámení závady objednatelem, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.7 Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat neprodleně náhradní předmět plnění, nejpozději však ve lhůtě dohodnuté s objednatelem podle povahy vady.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu, a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu nezavinil.
- 8.9 Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve stanovené lhůtě nebo termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 21 dnů po obdržení příslušné faktury objednatele.
- 8.10 Na vyměněnou nebo opravenou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady díla nebo výměně části díla.
- 8.11 Jestliže objednatel nereklamoval zjevné vady a nedostatky ve smyslu bodu 8.3, zaniká jeho právo na reklamaci těchto vad a nedodatků.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě dané projektem, smlouvou a ČSN bez vad a nedodělků.
- 9.2 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
- 9.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu smlouvy dvě vyhotovení kompletní projektové dokumentace.
- 9.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení stavebních prací zbavené práv a nároků třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace pro předmět plnění podle bodu 3.1 v termínu dohodnutém oběma stranami.
V případě prodloužení s předáním staveniště v dohodnutém termínu se prodlužuje termín plnění o adekvátní počet dní.

- 9.5 Objednatel je povinen odevzdat staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení.
- 9.6 Objednatel zhotoviteli při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 9.7 Dočasné užívání veřejných ploch v majetku města nebude zhotoviteli zpoplatněno.
- 9.8 Současně s předáním staveniště určí objednatel místa pro vstup a příjezd na staveniště, budou určeny napojovací body elektrické energie a vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny podle článku VI. této smlouvy.
- 9.9 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit odvoz a uložení veškerých odpadů a sutě z realizace stavby. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením, budou zajištěny na náklad zhotovitele.
- 9.10 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi, exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
- 9.11 Zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, které budou garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá příslušná oprávnění, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.12 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve objednatele vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla, a to minimálně tři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Jestliže se objednatel po výzvě nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích po fotografickém zdokumentování zakrývaných částí díla. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel.
V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, příslušnými normami, předpisy, závaznými stanovisky a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
- 9.13 Jestliže v souvislosti se započítím prací na staveništi bude potřeba umístit anebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, popřípadě zajistit povolení dopravních správních orgánů a nájemní vztahy se správci přilehlých státních komunikací, obstará a uhradí tyto práce a úkony zhotovitel. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc. Umístění a udržování dopravních značek v souvislosti s realizací stavebních prací obstará a uhradí zhotovitel.
- 9.14 Zhotovitel zabezpečí na svoje náklady zabezpečení staveniště. Na staveniště mohou vstupovat jen písemně pověřeni zástupci objednatele.
- 9.15 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
- 9.16 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněně se pohybujících v prostoru staveniště.
- 9.17 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy potřebná pro provedení díla.

- 9.18 Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
- 9.19 Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor.
- 9.20 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech odpovídajících platným předpisům a odpovídajícím ČSN, projektové dokumentaci a této smlouvě. Dílo se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.21 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací – 1x ve výkresové podobě, 1x na CD nosiči.
- 9.22 Dílo může objednatel převzít i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání zahájení a dokončení úředního předání díla, nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, nebrání objednateli užívání díla, a které ve svém objemu nepřesáhnou částku 1% z ceny předmětu díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
- 9.23 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
- 9.24 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
- 9.25 Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Neprevzaté dílo nemá právo objednatel užívat bez předchozího písemného povolení zhotovitele.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku III. této smlouvy po termínu uvedeném v bodě 4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku III. této smlouvy po termínu uvedeném v bodě 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.3 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v době podle bodu 8.6, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 10.4 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu podle bodů 8.6 a 8.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 10.5 Jestliže zhotovitel změní subdodavatele (viz seznam subdodavatelů v nabídce zhotovitele) bez souhlasu zadavatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.

XI. VYŠŠÍ MOC

- 11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
- 11.2 Jestliže se plnění smlouvy stane nemožné do 1 měsíce z důvodu vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá písemně druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně

a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XII. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

- 12.1 Zhotovitel zhotoví dílo s použitím těchto věcí, které poskytne objednatel v dohodnutých termínech:
- 12.1.1 Předání staveniště prosté třetích osob (viz bod 9.4, 9.5, 9.15), termín – nejdříve 01.04.2013, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2 V případě prodloužení s předáním staveniště oproti dohodnutému termínu se prodlužuje termín plnění o adekvátní počet dní.
- 12.1.3 Pravomocné stavební povolení, termín – při předání staveniště.
- 12.1.4 V případě prodloužení s předáním pravomocného stavebního povolení se prodlužuje termín plnění o adekvátní počet dní.
- 12.1.5 Spolupůsobení objednatele při kontrolních dnech, které budou konány pravidelně minimálně 1x týdně.

XIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 13.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 7 dní.
- 13.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 13.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů státní správy.
- 13.4 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku III. této smlouvy. Jestliže objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1 Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 14.2 Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje:
 - a) prodloužení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní;
 - b) přerušování prací na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, případně oboustranná písemná dohoda účastníků této smlouvy o přerušování prací, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis;
 - c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo;

d) opakované porušování nebo zvlášť hrubým způsobem porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních pravidel a předpisů v místě plnění díla.

14.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů dle odstavce 14.2 nebo 14.3 má poškozená strana nárok na úhradu veškerých prokazatelných škod, které ji odstoupením od smlouvy vznikly. Postupováno je pak v souladu s ustanovením obchodního zákoníku.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 15.2 Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky. Platnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 15.3 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 15.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.6 Výběr zhotovitele dle této smlouvy byl schválen Radou města Příbora usnesením RM č. 63/16/3 ze dne 2.4.2013.

30-04-2013


V Bruzovicích dne 2.5.2013

V Příboře dne

BDSTAV MORAVA s.r.o.
veřejná společnost
Bruzovice 08, PSČ 738 36
IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015

Zhotovitel:

Objednatel:



Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Revitalizace bytového domu č.p. 1401, ul. npor. Loma, Příbor	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Příbor, Npor. Loma 1401	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947/CZ26807947
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Fraš	Datum:	30.1.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	394 889,17		Práce přesčas			Zařízení staveniště	500
	Montáž	530 067,53		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	407 785,12		Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž	302 964,80					Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	
	Montáž	9 000,00					NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		1 129,26						
ZRN celkem		1645835,88	DN celkem			NUS celkem		500

Základ 0%							
Základ 15%	1 646 335,88	DPH 15%	246 950,38	Celkem bez DPH	1 646 335,88		
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH	1 893 286,26		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Ing. Markéta Soláková
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



BDSTAV MORAVA s.r.o.
 veřejná společnost
 IČ: 26807947 DIČ: CZ26807947
 Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace bytového domu č.p. 1401, ul. Npor. Loma, Příbor	Doba výstavby:	70 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Příbor, npor. Loma 1401	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.1.2013	Zpracoval:	Ing. Petr Fraš

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené vykopávky				0,00	1 712,70	1 712,70		0,00
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,19	330,00	0,00	1 712,70	1 712,70	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 344,21	1 344,21		0,00
2		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,19	95,00	0,00	493,05	493,05	0,00	0,00
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,19	2,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
4		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	103,80	2,00	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00
5		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,19	2,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
6		161VD	Poplatek za skládku	m3	5,19	120,00	0,00	622,80	622,80	0,00	0,00
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				8 077,95	2 298,05	10 376,00		16,43
7		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., D+M	m2	25,94	340,00	6 808,80	2 010,80	8 819,60	0,21	5,51
8		564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	25,94	15,00	290,04	99,06	389,10	0,11	2,88
9		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,94	45,00	979,11	188,19	1 167,30	0,31	8,04
		61	Úprava povrchů vnitřní				52 095,89	95 672,71	147 768,60		9,09
10		612409991R00	Začištění omítek, tmelení kolem oken,dveří apod.	m	398,80	170,00	4 792,59	63 003,41	67 796,00	0,00	1,48
11		612VD	Zakrývání podlah bytů PE fólií	m2	2 000,00	2,00	2 400,00	1 600,00	4 000,00	0,00	0,00
12		612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi - špalety	m2	111,30	2,00	48,01	174,59	222,60	0,03	3,22
13		622421406R00	Zateplovací systém tl. 60 mm stropu, EPS 70 F, perlínka, vápenný štuk	m2	151,50	500,00	44 855,29	30 894,71	75 750,00	0,03	4,39
		62	Úprava povrchů vnější				310 693,63	367 840,46	678 534,09		20,97
14		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	144,50	2,00	115,99	173,01	289,00	0,00	0,01
15		622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	115,22	135,00	3 490,49	12 064,21	15 554,70	0,00	0,42

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
16		622472125R00	Omítka stěn minerální silikonová včetně syst. penetrace	m2	34,41	195,00	1 331,45	5 378,50	6 709,95	0,05	1,55
17		622491109R00	Postřik fasády z lešení fungicidním roztokem	m2	1 116,14	2,00	280,28	1 952,00	2 232,28	0,00	0,01
18		622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	50,00	150,00	1 266,72	6 233,28	7 500,00	0,05	2,41
19		767896920R00	Těsnění trhlín fasády tmelením	m	50,00	10,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
20		622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	80,81	330,00	20 005,53	6 661,77	26 667,30	0,01	0,50
21		622315153RT1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm, perlínka, rohovníky, penetr., fasáda, APU lišta	m2	94,78	485,00	23 660,38	22 307,92	45 968,30	0,01	1,34
22		622315853R00	Zateplovací systém ostění, miner.desky 20 mm, perlínka, rohovníky penetr., fasáda, APU lišta	m2	16,62	510,00	4 446,27	4 029,93	8 476,20	0,02	0,33
23		622421401RU1	Zateplovací systém min vlna tl. 20 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	20,50	510,00	5 223,26	5 231,74	10 455,00	0,02	0,49
24		622315753RT1	Zateplovací systém min vlna tl. 30 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	11,20	530,00	3 121,37	2 814,63	5 936,00	0,02	0,22
25		622315153RT1	Zateplovací systém, EPS 70F tl. 30 mm, perlínka, rohovníky, penetr., fasáda	m2	28,48	530,00	7 769,23	7 325,17	15 094,40	0,01	0,40
26		622315754RT1	Zateplovací systém min vlna tl. 40 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	23,63	550,00	6 944,84	6 051,66	12 996,50	0,02	0,48
27		622314131RT1	Zateplovací systém EPS 70 F Lambda 0,031 tl. 80 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	60,33	600,00	18 335,58	17 862,42	36 198,00	0,01	0,88
28		622315831RT1	Zateplovací systém min vlna tl. 80 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	24,95	705,00	8 179,45	9 410,30	17 589,75	0,02	0,52
29		622315132RT3	Zateplovací systém EPS 70 F tl. 120 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	534,56	610,00	139 590,08	186 492,13	326 082,21	0,01	7,33
30		622315732RT1	Zateplovací systém min. vlna tl. 120 mm, perlínka, rohovníky, penetrace, fasáda	m2	185,87	750,00	66 201,70	73 200,80	139 402,50	0,02	4,06
31		622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x - repase komínů	m2	12,60	70,00	731,01	150,99	882,00	0,00	0,00
711		Izolace proti vodě					11 951,00	3 418,15	15 369,15		0,49
32		631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy	m2	52,99	85,00	2 696,21	1 808,11	4 504,32	0,01	0,26
33		711212002RT5	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou s vytažením na sokla a okapnici	m2	52,99	205,00	9 254,79	1 608,57	10 863,36	0,00	0,22
34		998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,49	3,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
713		Izolace tepelné					22 831,88	6 925,64	29 757,52		1,86
35		713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	199,69	25,00	0,00	4 992,20	4 992,20	0,00	0,00
36		63151412	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	219,66	90,00	19 769,40	0,00	19 769,40	0,01	1,41
37		451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	199,69	25,00	3 062,48	1 929,72	4 992,20	0,00	0,45

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
38		998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	1,86	2,00	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00
		762	Konstrukce tesařské				12 413,56	8 086,49	20 500,05		2,55
39		762841811R00	Demontáž palubkového obkladu římsy	m2	123,15	20,00	262,36	2 200,64	2 463,00	0,01	1,72
40		762421220RT2	Dodávka a montáž obložení římsy Cetris deskou tl. 12 mm	m2	54,15	330,00	11 988,75	5 880,75	17 869,50	0,01	0,81
41		762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	54,15	3,00	162,45	0,00	162,45	0,00	0,01
42		998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,55	2,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00
		764	Konstrukce klempířské				15 217,35	29 465,08	44 682,43		0,85
43		764410880R00	Demontáž oplechování parapetů	m	85,00	2,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,24
44		764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm	m	75,00	160,00	3 674,07	8 325,93	12 000,00	0,00	0,19
45		764410310RAD	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 600	m	10,00	250,00	866,45	1 633,55	2 500,00	0,00	0,03
46		764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al	m	85,00	120,00	775,44	9 424,56	10 200,00	0,00	0,08
47		7641VD	Fasádní systémová dilatační lišta	m	8,00	225,00	900,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00
48		764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	2,50	25,00	0,00	62,50	62,50	0,01	0,02
49		764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 400 mm	m	7,00	2,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,01
50		764331391R00	Montáž lemování zdí Al	m	7,00	130,00	333,86	576,14	910,00	0,00	0,00
51		764331320R00	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	2,50	120,00	181,62	118,38	300,00	0,00	0,00
52		764331330R00	Lemování z Al plechu zdí, nad trafostanicí, rš 400 mm	m	4,50	160,00	429,90	290,10	720,00	0,00	0,00
53		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	42,00	2,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,12
54		764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových		42,00	125,00	351,80	4 898,20	5 250,00	0,00	0,00
55		764554203R00	Odpadní trouby z Al plechu, kruhové, D 120 mm	m	42,00	210,00	7 175,82	1 644,18	8 820,00	0,00	0,15
56		764V2VD	Revize střešní krytiny a klempířských výrobků - opravy prostupů, trhlin a netěsností	m2	184,94	10,00	528,39	1 320,99	1 849,38	0,00	0,00
57		998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,85	3,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
		766	Konstrukce truhlářské				240 105,60	160 816,45	400 922,05		0,00
58		7661VD	T1 okno plastové 600x600 D+M, plast. parapet	soub	24,00	1 700,00	24 480,00	16 320,00	40 800,00	0,00	0,00
59		7661VD	T2 okno plastové 1500x1650 D+M, plast. parapet	soub	27,00	4 600,00	74 520,00	49 680,00	124 200,00	0,00	0,00
60		7661VD	T3 okno plastové 750x2400 D+M	soub	12,00	3 578,00	25 761,60	17 174,40	42 936,00	0,00	0,00
61		7661VD	T4 okno plastové 2250x1650 D+M, plast. parapet	soub	12,00	7 300,00	52 560,00	35 040,00	87 600,00	0,00	0,00
62		7661VD	T5 ocelové vstupní dvoukřídlové dveře D+M	soub	1,00	33 000,00	19 800,00	13 200,00	33 000,00	0,00	0,00

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
63		7661VD	T6 okno plastové 900x2400 D+M	soub	6,00	3 528,00	12 700,80	8 467,20	21 168,00	0,00	0,00
64		7661VD	T7 okno plastové 900x1600 D+M, plast. parapet	soub	2,00	2 998,00	3 597,60	2 398,40	5 996,00	0,00	0,00
65		7661VD	T8 okno plastové 1800x1600 D+M, plast. parapet	soub	2,00	5 467,00	6 560,40	4 373,60	10 934,00	0,00	0,00
66		7661VD	T9 okno plastové 1200x1600 D+M, plast. parapet	soub	4,00	3 444,00	8 265,60	5 510,40	13 776,00	0,00	0,00
67		7661VD	T10 okno plastové 2100x1600 D+M, plast. parapet	soub	2,00	5 954,00	7 144,80	4 763,20	11 908,00	0,00	0,00
68		7661VD	T11 okno plastové 600x1600 D+M, plast. parapet	soub	1,00	2 648,00	1 588,80	1 059,20	2 648,00	0,00	0,00
69		7661VD	T12 okno plastové 1500x1650 D+M, plast. parapet	soub	1,00	5 210,00	3 126,00	2 084,00	5 210,00	0,00	0,00
70		998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m %		7 460,52	0,10	0,00	746,05	746,05	0,00	0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				92 075,44	77 590,86	169 666,30		2,46
71		767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - zábradlí	kg	500,00	2,00	152,48	847,52	1 000,00	0,00	0,50
72		7672VD	Z1 Větrací mřížka plast d 150 D+M	ks	15,00	50,00	450,00	300,00	750,00	0,00	0,00
73		7671VD	Z2 Stávající zástěny P2 - DMT, úprava a zpětná MT	soub	4,00	2 000,00	4 363,64	3 636,36	8 000,00	0,12	0,46
74		7671VD	Z3 Zábradlí P5 D+M	soub	2,00	11 300,00	12 327,32	10 272,68	22 600,00	0,12	0,23
75		7671VD	Z4 Zábradlí P4 D+M	soub	2,00	26 300,00	28 690,92	23 909,08	52 600,00	0,12	0,23
76		7671VD	Z5 Zábradlí P1B D+M	soub	4,00	12 900,00	28 145,56	23 454,44	51 600,00	0,12	0,46
77		7671VD	Z6 Stříška nad vstupem	soub	1,00	24 900,00	13 581,87	11 318,13	24 900,00	0,12	0,12
78		7671VD	Demontáž zábradlí lodžii P1, úprava a zpětná montáž	soub	4,00	2 000,00	4 363,65	3 636,35	8 000,00	0,12	0,46
79		998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 162,99	0,10	0,00	216,30	216,30	0,00	0,00
		771	Podlahy z dlaždic				2 336,91	3 515,51	5 852,42		0,26
80		771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	67,40	55,00	507,44	3 199,56	3 707,00	0,00	0,02
81		59763717	Dlažba neglazovaná slinutá	m2	12,62	145,00	1 829,47	0,00	1 829,47	0,02	0,24
82		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	12,62	25,00	0,00	315,43	315,43	0,00	0,00
83		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t		0,26	2,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
		783	Nátěry				10 853,38	13 146,62	24 000,00		0,09
84		783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	200,00	10,00	281,79	1 718,21	2 000,00	0,00	0,00
85		783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín	m2	200,00	110,00	10 571,59	11 428,41	22 000,00	0,00	0,08
		94	Lešení a stavební výtahy				21 970,14	44 000,96	65 971,10		33,42

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
86		941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	991,80	22,00	4,27	21 815,33	21 819,60	0,03	33,11
87		941944842R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 30 m	m2	991,80	20,00	0,00	19 836,00	19 836,00	0,00	0,00
88		941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	991,80	22,50	21 043,54	1 271,96	22 315,50	0,00	0,00
89		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	200,00	10,00	922,33	1 077,67	2 000,00	0,00	0,32
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4,77	284,23	289,00		0,30
90		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	144,50	2,00	4,77	284,23	289,00	0,00	0,30
		96	Bourání konstrukcí				2 046,79	16 914,21	18 961,00		8,41
91		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,94	25,00	0,00	648,50	648,50	0,14	3,58
92		978300030RA0	Otlučení vnějších omítek stěn břizolitových 100 %	m2	50,00	30,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,05	2,50
93		968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	8,64	75,00	145,30	502,70	648,00	0,07	0,56
94		968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	24,00	2,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
95		968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	171,34	75,00	1 886,82	10 963,68	12 850,50	0,01	0,93
96		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	125,00	2,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
97		972VD	Demontáž stávajících parapetů	m	85,00	2,00	0,00	170,00	170,00	0,01	0,43
98		968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
99		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	75,00	14,67	135,33	150,00	0,08	0,15
100		966054121R00	Bourání říms/přístřešků železobetonových vyložení 50 cm	m	2,50	100,00	0,00	250,00	250,00	0,11	0,27
101		971VD	Poplatek za skládku suti	t	8,14	300,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	79,20	79,20		0,00
102		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,60	2,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
103		213VD	Úpravy hromosvodu - nový hromosvod na fasádě, revizní zpráva	soub	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		S0	Přesuny suti				0,00	1 050,06	1 050,06		0,00
104		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,14	75,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00
105		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,80	2,00	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00
106		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	16,28	2,00	0,00	32,56	32,56	0,00	0,00
107		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,28	2,00	0,00	32,56	32,56	0,00	0,00

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
108		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,14	2,00	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00
109		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,14	2,00	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00
110		979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	8,14	2,00	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00
Celkem:									1 645 835,88		