

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 5 224 06

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Přelouč

se sídlem

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

zástupce ve věcech smluvních

Bc. Irena Burešová – starostka města

zástupci ve věcech technických a realizačních

Miroslav Manžel - tel. 603 184 569

e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Josef Černý - tel. 603 184 566

e-mail – josef.cerny@mestoprelouc.cz

IČ 002 74 101

DIČ CZ00274101

bankovní spojení
číslo účtu

Komerční banka Přelouč
1425561/0100

1.2 Zhotovitel:

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

se sídlem

Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Václav Novotný, člen představenstva

zástupce ve věcech technických a realizačních

Ing. Václav Novotný tel. 495 267 725

e-mail – novostav@novostavkom.cz

IČ 288 12 875

DIČ CZ28812875

obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2971

bankovní spojení
číslo účtu

ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
242145085/0300

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané se zhotovitelem vybraným na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava MK za autobusovou čekárnou Mělice“, je oprava stávající nezpevněné místní komunikace na p.p.č. 252/1 a p.p.č. 252/8, vše v k.ú. Mělice, a to podle výkazu výměr, projektové dokumentace, podmínek výzvy k podání nabídky a ostatních zadávacích podmínek.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu

sjednanou v této smlouvě.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Rozsah díla je určen takto:

- Jedná se o opravu stávající nepevněné místní komunikace ve výměře 538 m².
- Stavba se nachází na pozemcích p.p.č. 252/1 a p.p.č. 252/8 v k.ú. Mělice.
- Oprava bude provedena pomocí geotextilie, vrstvy šterkodrtě, asfaltového recyklátu a postřiku asfaltovou emulzí.
- Součástí prací jsou i ohraničené sanace podloží komunikace, výškové vyrovnaní kanalizačních poklopů a vodovodních šoupat, zřízení zpevněných sjezdů k přilehlým nemovitostem a plochy ze silničních panelů coby výstupní autobusové zastávky.
- Zhotovitel si zajistí na základě předaných podkladů od zadavatele vytýčení inženýrských sítí, nacházejících se na pozemcích v místě stavby.
- Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla specifikovaného touto výzvou k podání nabídky a jejími přílohami, které tvoří zadávací dokumentaci.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajišťovat dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Zahájení prací: 5.8.2013

Dokončení prací: 24.8.2013

Doba provádění prací 3 týdny, nejpozději do 31.08.2013.

4.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číselovaný dodatek k této smlouvě. Doba plnění se rovněž po vzájemné dohodě může prodloužit z důvodu dlouhodobě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. O novém termínu bude uzavřen číselovaný písemný dodatek této smlouvy. Nepříznivými povětrnostními podmínkami se rozumí takové podmínky, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok.

- 4.4 Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Převzetí díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné při přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Nabídková cena bez DPH	292.888,00 Kč
DPH 21%	61.506,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	354.394,00 Kč

Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady. Úhrada za plnění smlouvy se provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha nebo RTS Brno, přičemž v rámci zakázky může být použit ceník pouze od jednoho zpracovatele.
- 5.3 Shora sjednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.
- 6.2 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.3 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího řízení díla.
- 6.4 Splatnost faktur se sjednává na **30 dní** od doručení zhotovitelem. Dnem doručení

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 6.5 Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
- 6.6 Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavené faktury, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH.

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 7.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN).
- 7.2 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště či místo pro provádění prací vyklizené, prosté všech vad formálních i technických, zbavené práv a nároků třetích osob vyjma nároků osob spočívajících v právu zajištění přístupu k jejich nemovitostem, způsobilé a připravené k provádění prací, a to nejpozději do 28.06.2013. Objednatel je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště. Objednatel předá při odevzdání staveniště zhotoviteli 2 paré realizační projektové dokumentace a seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení jednotlivých sítí od příslušného správce sítě.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické (technologické) požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.
- 7.4 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.
- 7.5 Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6 K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 10 dní.
- 7.7 Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele, a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

- 7.8 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Vzhledem k charakteru a účelu stavby není přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. Předčasné užívání stavby mimo jejího používání za účelem přístupu vlastníků k jejich nemovitostem je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, eventuálně v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 7.9 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, se stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že by vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání díla.
- 7.10 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době vypracování projektové dokumentace stavby. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. **Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 1 milion Kč.**
- 7.11 Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP. Zhotovitel si zajistí potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací včetně rozhodnutí správních orgánů s tím souvisejících.
- 7.12 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 7.13 Pokud budou při přejímacím řízení díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 7.14 V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K případnému uložení vybouraného vytěženého materiálu dle výkazu výměr na povolenou skládku doloží

zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 7.15 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 7.16 Pro plnění smlouvy o dílo jsou závazné i technické podmínky pro realizaci díla, tvořící součást zadávacích podmínek zveřejněné výzvy pro výběr zhotovitele této veřejné zakázky.

VIII. ZÁRUKA

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotovené podle postoupené projektové dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisech.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání **24 měsíců**.
- 8.3 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
- 8.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 8.5 Případné vady díla, zjištěné v záruční době, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **5 pracovních dnů** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však nesmí být delší než **10 pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dále uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho

řádné užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se zhotovitel provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém v smlouvě o dílo z viny zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **600,- Kč** za každý i započatý den prodlení; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,01%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **100,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla zjištěné v záruční době dle bodu 8.5 ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 9.1 nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 10.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.4 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- b) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- d) způsob odstoupení je v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku.

Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do **pěti pracovních dnů** od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.

- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, zmenšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezahájit, práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací.
- 11.3 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o dílo. Ujednání o změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.4 Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly užití obchodního zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.
- 11.5 Tato smlouva se zpracovává ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.


11.6 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 76/15 ze dne 17.06.2013.

11.7 Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy:
- položkový rozpočet

Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.

V Přelouči dne 19.6.2013


V Hradci Králové dne 21.6.2013



Bc. Irena Burešová

starostka města Přelouč

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -



Ing. Václav Novotný

člen představenstva

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875 ②

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: 13064 - MĚSTO PŘELOUČ-Oprava MK za autobusovou čekárnou Mělice.

Objekt: 037 - Vedlejší rozpočtové náklady

23	038	Zřízení staveniště, odstranění staveniště, dočasné dopravní značení, vytýčení inženýrských sítí (plynovod)	1,000 SOUBC	6 000,00	6 000,00
----	-----	--	-------------	----------	----------

Součet za

Objekt: 037 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

Objekt: 1 - Zemní práce

1	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	23,000 M2	60,80	1 398,40
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	460,000 M2	18,00	8 280,00
3	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	106,100 M3	54,00	5 729,40
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	106,100 M3	151,00	16 021,10
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	424,400 M3	11,40	4 838,16
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	106,100 M3	10,10	1 071,61
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	190,980 T	60,00	11 458,80
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	550,000 M2	9,60	5 280,00

Součet za

Objekt: 1 - Zemní práce

54 077,47

Objekt: 2 - Zakládání

10	593811330	panel silniční IDZ 300x200x15 cm	2,000 KUS	4 200,00	8 400,00
9	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	12,000 M2	300,00	3 600,00

Součet za

Objekt: 2 - Zakládání

12 000,00

Objekt: 5 - Komunikace

11	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	460,000 M2	138,00	63 480,00
12	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	538,000 M2	69,10	37 175,80
13	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	538,000 M2	30,00	16 140,00
14	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10I tl 100 mm	25,000 M2	162,00	4 050,00
15	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	1 076,000 M2	72,00	77 472,00

Součet za

Objekt: 5 - Komunikace

198 317,80

Objekt: 8 - Trubní vedení

16	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,000 KUS	807,80	1 615,60
17	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	5,000 KUS	437,90	2 189,50

Součet za

Objekt: 8 - Trubní vedení

3 805,10

Objekt: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	564,900 M2	30,00	16 947,00
----	-----------	---	------------	-------	-----------

Součet za

Objekt: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 947,00

Objekt: 99 - Přesun hmot

19	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	4,163 T	90,00	374,67
----	-----------	--	---------	-------	--------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

11.6.2013

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
20	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	54,119 T	10,80	584,49
21	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	4,163 T	120,00	499,56
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	8,554 T	32,90	281,43
Součet za		Objekt: 99 - Přesun hmot			1 740,14
CELKEM Stavba: 13064 - MĚSTO PŘELOUČ-Oprava MK za autobusovou čekárnou Mělice.					292 887,51

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
ICO 288 12 875 ①