

MANDÁTNÍ SMLOUVA

Obec Křelov - Břuchotín

Se sídlem: Marie Majerové 45/25, 783 36 Křelov - Břuchotín

IČ: 63028255 DIČ: CZ63028255

bankovní spojení: č.ú.:

variabilní symbol: číslo dokladu (faktury)

jednající ve věcech smluvních: Jirí Spurný, starosta obce

na straně jedné jako mandant (dále „mandant“)

a

sružení s názvem „**Dozor Křelov – Břuchotín**“

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488 DIČ: CZ46347488

Spisová značka: B 785 vedená u rejstříkového soudu v Brně

bankovní spojení, č.ú.: 43-1166980277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva

Eurovision, a.s.

se sídlem: Veveří 102, 616 00 Brno

IČ: 276 91 845 DIČ: CZ276 91 845

Spisová značka: B 5056 vedená u rejstříkového soudu v Brně

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Čapka, předseda představenstva

na straně druhé jako mandatář (dále „mandatář“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Nabídku mandátáře podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**Zákon**“) pro zadání veřejné zakázky na provádění služeb – výkon technického dozoru pro stavbu „**Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín**“ vybral mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. § 81 Zákona, a to rozhodnutím mandanta ze dne 14. 5. 2012.
- (B) Mandant schválil uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 2. 8. 2012,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) dle ust. § 566 a násl. Obchodního zákoníku



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

AS

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Mandatář se touto Smlouvou zavazuje pro mandanta a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit technického dozoru investora (TDI), koordinátora BOZP a administrátora projektu při přípravě a realizaci akce: "**Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín**" blíže specifikované v projektové dokumentaci přiložené jako příloha této Smlouvy (dále jen „**Stavba**“), který je mandant povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Mandatář bere na vědomí, že účelem této Smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout řádné a včasné realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro zhotovení Stavby mezi mandantem a vybraným zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejíž kopie tvoří přílohu této Smlouvy a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory pro veřejnou zakázku na provedení Stavby z Operačního programu Životní prostředí a z vlastních zdrojů zadavatele (dále „**Podmínky podporovatelnosti**“) tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení podpory a vytvářet tak předpoklady pro definitivní přiznání podpory. Vpředu deklarovaný cíl Smlouvy determinuje rozsah činnosti vykonávané na základě této Smlouvy, jak níže uvedeno.
- 1.2. Jedná se o zajištění úspěšné realizace projektu a to jak v souladu s českými právními předpisy, podmínkami poskytovatele dotace, tak i s příslušnými Směrnicemi Rady ES.
- 1.3. Mandant se touto Smlouvou zavazuje za činnost mandatáře vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout mandatáři potřebnou součinnost.

Článek 2. Rozsah činnosti mandatáře

Mandatář je povinen provádět následující činnosti:

2.1. V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:

- 1) seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením,
- 2) předání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,
- 3) protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- 4) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,
- 5) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo,
- 6) kontrolovat a zajišťovat dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- 7) dodržení podmínek stavebního povolení, opatření státního stavebního dohledu, a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání, po dobu realizace výstavby,
- 8) dbát na to, aby skutečné provedení stavby bylo provedeno v souladu se stavebním povolením, řádně a včas informovat zadavatele (mandanta) o všech změnách stavby a upozornit ho, že je nutno požádat o změnu stavby před dokončením apod., tzn., aby v důsledku nesplnění těchto povinností nedošlo k nedodržení lhůty pro realizaci stavby a zejména nedodržení některých z podmínek pro poskytnutí dotace pro realizaci stavby a následného krácení či odebrání dotace,

