

Smlouva o dílo

na dodávku prací, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku

evidenční číslo zhotovitele: 05615/2016

evidenční číslo objednatele: R-S/41/2016

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

zástupci ve věcech smluvních:

- Ing. Tomáš Hájek, místopředseda předsednictva
- RNDr. Petr Pospíšil, místopředseda předsednictva

zástupce ve věcech technických:

- p. Petr Koch, technik provozu Rosicko, tel. 731 977 150
- e-mail: koch@svazekivancice.cz

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1358131309/0800

1.2 Zhotovitel

VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318

jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zástupce ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák – vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ – vedoucí technické skupiny
- Ing. Vladimír Herůfek - stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č. ú. 192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo - přesný název:

„VDJ Zastávka I. – výměna stropu“

Předmětem smlouvy o dílo je provedení nového zastřešení akumulčních nádrží dle projektové dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, nově se zbudují vstupy do akumulčních nádrží.

Rozsah prací, kvalitativní a technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací, výkazem výměr, a na jejich základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací dokumentaci pro realizaci stavby jedenkrát v tištěné podobě, jedenkrát v elektronické podobě.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského zákoníku.

2.3 Součástí díla není:

- řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění

3.1

Zahájení prací:

1.5. 2016

Dokončení celého díla:

30.9. 2016

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené práce na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem dokončení uvedeným v této smlouvě.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.4 Místo plnění: Vodojem Zastávka I., obec Zastávka, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo jako cena maximální, obsahující veškeré nutné náklady k bezvadnému dokončení díla. Při objednatelem požadované změně oproti rozpočtu bude po vzájemné dohodě upravena podle stavu skutečně provedených prací. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících.

4.2 Rozpis ceny:

○ Cena celkem	1 471 812,- Kč bez DPH
----------------------	-------------------------------

DPH bude účtována dle platných daňových předpisů. Částka bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti.

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku ze strany objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud budou předmětem víceprací položky neuvedené ve smluvním rozpočtu, budou tyto oceněny dle aktuálního ceníku RTS a pokud to není možné, budou oceněny podle zhotovitelem navržených cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta i případná změna termínu dokončení díla.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohy na provádění díla.

5.2 Objednatel bude hradit na účet zhotovitele skutečně provedené práce na základě technickým dozorem objednatele odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací měsíčními fakturami - daňovými doklady.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání a převzetí řádně realizované kompletní stavby. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne řádně realizovanou kompletní stavbu převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ve kterém uplynula lhůta k převzetí.

5.4 Splatnost daňových dokladů je **čtrnáct dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli a po jeho schválení a odsouhlasení technickým dozorem.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, v termínu nejpozději do pěti dnů před zahájením prací řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1, zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště tvoří nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla do sedmi dnů před sjednaným termínem dokončení a zároveň zápisem do stavebního deníku uvede datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu Občanského zákoníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis případných zjištěných vad či nedodělků a způsob a termín jejich odstranění.

7.4 Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek soutěže bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** od sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění případných vad či nedodělků.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem, specifikované touto SOD.

9.4 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bez zbytečných prodlení informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na zhotoveném díle.

9.5 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady díla způsobené jeho zaviněním bez zbytečného odkladu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo provést po předchozím upozornění zhotovitele opravu vlastními prostředky nebo za pomoci jiného zhotovitele. Úhrady provedených prací v obou případech se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních partnerů.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným, statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“.

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla oprávněné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3 Zhotovitel má právo na úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur (daňových dokladů) ze strany objednatele, a to ve výši maximálně 0,05 % z výše účtované platby.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy o dílo a Občanského zákoníku budou řešeny především cestou

dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně i věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

12.3 Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k SOD.

12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Za objednatele:

v Rosicích dne 21. března 2016



Ing. Tomáš Hájek
místopředseda předsednictva




RNDr. Petr Pospíšil
místopředseda předsednictva



Za Zhotovitele:

v Břeclavi dne 15. března 2016



Ing. Josef Bendl
jednatel



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324143
DIČ: CZ42324149

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : FIA 0600

Vodojem Zastávka I, Výměna stropu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav

IČO : 42324149

DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :

VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Za objednatele :

Svazek vodovodů
a kanalizací
Ivančice

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 471 812,00
DPH	21 %		309 081,00
Cena celkem za stavbu			1 780 893

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Výměna stropu	1 756 693	0	1 451 812	304 881	98,6
02 Ostatní a vedlejší náklady	24 200	0	20 000	4 200	1,4
Celkem za stavbu	1 780 893	0	1 471 812	309 081	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1	1 756 693	0	1 451 812	304 881	98,6
02	1	24 200	0	20 000	4 200	1,4
Celkem za stavbu		1 780 893	0	1 471 812	309 081	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,1	163 736	0	0	0	0
38 Komplet ní konstrukce	25,9	381 001	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,2	2 608	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1,1	15 739	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2,0	29 407	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	14,3	0	209 900	0	0	0
713 Izolace tepelné	1,4	0	20 537	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	1,8	0	26 397	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	1,4	0	21 323	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0,5	0	6 697	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	2,9	0	43 319	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,8	0	12 476	0	0	0
783 Nátěry	0,4	0	6 019	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14,7	215 868	0	0	0	0

	Dokončovací práce inženýrských staveb	2,8	41 193	0	0	0	0
	Lešení a stavební výtahy	0,9	13 653	0	0	0	0
	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	4 386	0	0	0	0
3	Bourání konstrukcí	8,6	126 113	0	0	0	0
38	Demolice	0,7	10 293	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6,9	101 146	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	1,4	20 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 125 143	346 669	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Výměna stropu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0600	Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 105 143	0	0
Z PSV celkem	346 669		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 451 812		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 451 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 451 812	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 451 812 Kč
DPH		21,0 %	304 881 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 756 693 Kč

Poznámka :

Stavba : FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu
 Objekt : 01 Výměna stropu

Rozpočet : 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	163 736	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	381 001	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 608	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 739	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	29 407	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	215 868	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	41 193	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 653	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 386	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	126 113	0	0	0	0
98 Demolice	10 293	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	101 146	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	209 900	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	20 537	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	26 397	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	21 323	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	6 697	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 319	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 476	0	0	0
783 Nátěry	0	6 019	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 105 143	346 669	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna stropu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,86	61,80	1 289,02
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,11	250,00	31 776,75
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,86	34,70	723,77
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	127,11	275,00	34 954,43
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 906,61	0,10	190,66
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	111,26	42,90	4 773,00
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	92,93	6,40	594,78
8	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	115,65	16,30	1 885,02
9	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	92,93	5,10	473,96
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	92,93	30,20	2 806,59
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	115,65	37,90	4 382,97
12	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	115,65	44,10	5 099,97
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,11	150,00	19 066,05
14	00572465R	směs travní standard	kg	0,86	110,00	94,99
15	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	m3	123,61	450,00	55 623,83
	Celkem za	1 Zemní práce				163 735,78
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
16	380326142R00	Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4	m3	28,18	3 400,00	95 816,76
17	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.	m2	28,05	578,00	16 212,32
18	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	28,05	194,50	5 455,53
19	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	111,20	930,00	103 416,00
20	380356241T00	Bednění kci neomítaných z betonu prostého nebo ŽB obyčejného vodostavebního, ploch zaoblených, zřize	m2	12,67	1 500,00	19 000,35
21	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	111,20	268,50	29 857,20
22	380356242T00	Bednění kci neomítaných z betonu prostého nebo ŽB obyčejného vodostavebního, ploch zaoblených, odbed	m2	12,67	250,00	3 166,73
23	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	3,66	29 500,00	108 076,20
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				381 001,09
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
24	611401211R00	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2	kus	2,00	227,50	455,00
25	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00	353,80	1 415,20
26	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,52	292,50	737,69
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 607,89
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
27	602019187RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová BetaDEKOR®VD/VF zatíraná, zrn 2,0 mm	m2	11,68	276,30	3 227,18
28	622311519R00	Obklad extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,44	651,30	5 496,97
29	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	31,70	221,30	7 015,21
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				15 739,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
30	631312811U00	Mazanina -8cm beton C20/25	m3	5,87	4 202,50	24 653,55
31	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	0,49	1 137,50	559,65
32	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	4,92	852,50	4 194,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				29 407,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
33	900PC012	Sanace vnitřního povrchu betonových konstrukcí stáv.AN	m2	166,69	1 295,00	215 867,82
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				215 867,82

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna stropu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
34	93196111PC01	Dilatace nových konstrukcí pomocí trvale plastického tmelu	m2	3,04	2 000,00	6 080,00
35	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	62,60	234,50	14 679,70
36	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	287,23	32,00	9 191,41
37	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	295,85	38,00	11 242,25
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				41 193,37
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	91,75	148,80	13 652,77
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 652,77
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
39	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	6,08	73,10	444,45
40	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	98,03	38,80	3 803,70
41	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	4,50	30,60	137,70
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 385,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	15,01	2 500,00	37 533,50
43	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	9,03	2 500,00	22 563,25
44	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00	71,30	142,60
45	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	1,69	35,60	60,24
46	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	98,03	62,50	6 127,10
47	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	98,03	61,30	6 009,46
48	96PC001	Demontáž vstupního poklopu do nádrží vč. odvozu a likvidace	kus	2,00	375,00	750,00
49	96PC002	Demontáž zábradlí u vstupu do nádrží vč. odvozu a likvidace	kus	2,00	375,00	750,00
50	96PC003	Demontáž odvětrání prostoru nádrží vč. odvozu a likvidace	kus	2,00	762,50	1 525,00
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,18	350,00	20 013,74
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 372,37	0,10	137,24
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	57,18	210,00	12 008,24
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,18	23,40	1 338,06
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,18	300,00	17 154,63
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				126 113,05
Díl: 98		Demolice				
56	981011416R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC	m3	7,04	1 018,80	7 172,35
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,79	350,00	1 675,52
58	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	90,96	0,10	9,10
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,79	300,00	1 436,16
	Celkem za	98 Demolice				10 293,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	311,22	325,00	101 145,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				101 145,69
Díl: 711		Izolace proti vodě				
61	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,72	32,50	218,40
62	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	1,60	32,50	52,00
63	711131311R00	Provedení izolace popovou fólií vodor. vč. pásy	m2	98,50	96,30	9 485,55
64	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	37,76	123,80	4 674,69
65	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	6,72	89,40	600,77
66	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	1,60	108,10	172,96

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna stropu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	711212002R00	Hydroizolační stěrka s atestem na přímý kontakt s pitnou vodou	m2	199,27	368,00	73 331,14
68	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	98,50	395,00	38 907,50
69	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	37,76	412,50	15 576,00
70	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	98,50	36,90	3 634,65
71	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	295,50	45,00	13 297,50
72	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	37,76	71,90	2 714,94
73	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	113,28	84,40	9 560,83
74	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	1 351,90	1 351,90
75	28324276.AR	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, tloušťka materiálu 1,0 mm, výška nopů 20,0 mm, pl	m2	145,80	91,30	13 311,38
76	62836109R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka hliníková fólie, horní strana jemný m	m2	9,65	141,30	1 363,26
77	69310658R	geotextilie funkce separační, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2	m	429,22	35,00	15 022,67
78	69310660R	geotextilie funkce separační, filtrační, plošná hmotnost 500 g/m2	m	143,07	46,30	6 624,28
Celkem za		711 Izolace proti vodě				209 900,41
Díl: 713	Izolace tepelné					
79	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	94,21	37,50	3 532,88
80	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	8,32	62,50	520,00
81	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	10,26	155,00	1 590,30
82	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	203,30	203,30
83	28375460T	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch hladký, obj. hmotnost 40,00 kg/	m3	5,33	2 247,50	11 974,68
84	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno, tl. 100,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK, R = 2,600	m2	8,49	320,00	2 715,65
Celkem za		713 Izolace tepelné				20 536,80
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
85	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	52,00	150,00	7 800,00
86	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	17,62	435,00	7 664,70
87	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	4,20	598,80	2 513,52
88	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	10,50	148,80	1 561,72
89	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	10,50	148,80	1 561,72
90	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,41	1 737,50	720,54
91	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	1 958,20	1 958,20
92	60596000T	Řezivo - fošny, hranoly, latě, impregnované proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu	m3	0,29	8 977,50	2 616,94
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				26 397,34
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
93	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	211,10	211,10
94	764PC01K	1/K Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 110 mm z Ti Zn plechu tl.0,8 mm, rš 250 mm, D+M	m	16,50	517,50	8 538,75
95	764PC02aK	2a/K Odpadní potrubí DN 70 celk.dl. 0,8 m z Ti Zn plechu tl.0,7 mm, rš 250 mm, D+M	kus	2,00	748,80	1 497,60
96	764PC02bK	2b/K Odpadní potrubí DN 70 celk.dl. 1,7 m z Ti Zn plechu tl.0,7 mm, rš 250 mm, D+M	kus	2,00	957,50	1 915,00
97	764PC03K	3/K Oplechování okapu pojistné difúzní fólie z TiZn plechu tl.0.7mm, rš 150 mm, D+M	m	16,50	380,00	6 270,00

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna stropu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	764PC04K	4/K Závětrná lišta z Ti Zn plechu tl.0,7 mm, rš 300 mm, D+M	m	8,20	352,50	2 890,50
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				21 322,95
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
99	765332211R00	Krytina betonová KMB Beta Standard, pultová	m2	10,50	498,80	5 235,11
100	765332652R00	Ochranný větrací pás KMB	m	3,80	61,30	232,94
101	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů podstřešní difúzní fólie Jutafool D 140 speciál	m2	10,50	110,80	1 162,89
102	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1,00	66,30	66,30
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				6 697,24
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
103	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	428,90	428,90
104	767PC01Z	1/Z Otevíravý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 700/900 mm ze sklolaminátového kompozitu, D+M	kpl	2,00	8 965,00	17 930,00
105	767PC02Z	2/Z Dvojice pevně osazených madel pro čelní výstup ze žebříku - svařit z nerezové oceli, D+M	kpl	2,00	10 560,00	21 120,00
106	767PC03Z	3/Z přívod a odvod vzduchu do nádrže - PVC potrubí DN100 vč. tvarovek, větrací mřížky z nerez oceli	kus	2,00	1 920,00	3 840,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				43 318,90
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
107	632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,79	340,00	948,60
108	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,79	45,00	125,55
109	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm	m	10,80	102,50	1 107,00
110	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	10,80	132,50	1 431,00
111	771575109RV4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	2,79	377,50	1 053,23
112	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,80	45,00	486,00
113	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,79	10,00	27,90
114	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,79	20,00	55,80
115	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	73,83	71,80	5 300,95
116	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm, l = 300 mm, h = 9,0 mm, povrch hladký, protiskluzová úprava, pro interi	m2	4,85	400,00	1 940,40
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 476,43
Díl: 783	Nátěry					
117	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Tollens 2x lak	m2	4,20	290,00	1 217,30
118	783825110R00	Nátěr Antikonem SH betonových povrchů 2x	m2	6,03	245,00	1 476,86
119	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	17,38	191,30	3 324,79
Celkem za		783 Nátěry				6 018,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0600	Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	20 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	20 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	20 000 Kč
DPH		21,0 %	4 200 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 200 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet :	01
Objekt :	02 Ostatní a vedlejší náklady		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VN Vedlejší náklady	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0600 Vodojem Zastávka I, Výměna stropu	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				20 000,00