7.4

7.5

7.6

17

7.8

7.9

EVROPSKA UNIE

OPERACNI PROGRAM , ' Pro vodu,
Fond soudrznosti

FIVOTNI PROSTREDI ) L | vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude realizovina za provozu 7S a udini veSkera
opatfeni nezbytnd pro zajist€ni plné bezpe&nosti osob nachazejicich se v dobé realizace
stavebnich praci v budové ZS.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti na své naklady potadek a Cistotu

a je povinen odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi. Porudi-li tuto
povinnost a pfes upozornéni opravnéneho zastupce objednatele (TDO) nepotadek do 24
hodin neodstrani, je objednatel opravnén sjednat pofadek na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je odpovédny za fadné uloZeni a zabezpedeni materidl, strojl a zafizeni
v prostoru staveni§t. Objednatel nepiebira odpovédnost za jejich piipadné ztraty nebo
odcizeni.

Zhotovitel umo¥ni zastupci objednatele - technickému dozoru objednatele (TDO) volny
ptistup na staveni$té a do souvisejicich prostord v prib&hu pracovni smeny zhotovitele,
v pitipadé havérie a Zivelné pohromy v jakékoliv dob¥. Vstup na stavenisté maji rovnéz
pracovnici povéfeni pisemné objednatelem, 2 to s vymezenim rozsahu povolené &1
nafizené &innosti a organy statniho dohledu.

TDO je opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, pravnich pfedpisi a technickych
norem, smluvnich podminek a podminek stanovenych rozhodnutimi statni spravy. O
vysledcich kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zji§téné v priib€hu
praci je povinen zhotovitele neprodleng pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho
deniku) a stanovit zhotoviteli Ihitu pro odstranéni vzniklych zévad. Zhotovitel je povinen
&init neprodlens veskera potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych z4vad.

Nejpozd&ji do 5-ti pracovnich dnil po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit staveni§té, upravit je do plivodniho stavu a predat takto vyklizené staveniSté zpet
objednateli.

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke zneCisténi ptilehlych objektd nebo komunikaci,

zavazuje se zhotovitel, Ze je vyisti na své naklady, a to bez zbyte¢ného odkladu. Pokud
tak neudini je objednatel opravnén odstranit necistoty na naklady zhotovitele.

Cl4nek VIIL
Provadéni dila

8.1 Zhotovitel je povinen realizovat dilo sjednan¢ v této smlouvé fadng, véas, s odbornou

péi, podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti a v souladu s obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy, pfi¢emz je povinen sledovat a chréanit opravnéné zajmy objednatele.

Smlowva o dilo , Snizent energetické ndrocnosti budovy ZS ve Zdibech ",
Projekt , SniZeni energetické narodnosti budovy Z8 ve Zdibech®, je spolufinancovéan ze zdrojii Evropské unie, v rémci
Operadniho programu Zivotni prostied/.
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Zhotovitel se zavazuje oznimit objednateli viechny okolnosti, které zjistil v prib&hu
plnéni této smlouvy a které mohou mit vliv na realizaci dila.

Ode dne pfevzeti stavenidté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim plénovéni a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich piedpist, a zapisovat do n€ho veskere skute¢nosti
rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt piistupny pro zastupce objednatele, a to kazdy den minimalné
v dobg od 7:00 hodin do 16:00 hodin.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje stavbyvedouci. Mimo n¢ho muiZe zapisy provadeét
objednatel nebo jeho zastupce, TDO, zpracovatel projektu nebo piislusné organy statni
spravy. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zépisem, ktery provedly vyse uvedené osoby,
musi se k tomuto zapisu vyjadtit do 3 pracovnich dnd, jinak se ma zato, Ze s uvedenym
zépisem souhlasi. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele.

Zhotovitel je povinen prokazatelng vyzvat objednatele 3 pracovni dny pfed planovanym
terminem kontroly nebo zkousky, ke kontrole a provéfeni praci, které budou dal$im
postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. NeuCini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepiistupnymi na sviyj
néklad. Provedeni kontroly bude dokladovano samostatnym protokolem. V pfipadé, Ze
se objednatel na tuto vyzvu bez zavaznych divodd nedostavi, miize zhotovitel
pokragovat v provad&ni dila, po pfedchozim upozornéni objednatele.

Veskeré odborné price musi vykondvat pracovnici zhotovitele majici piisluSnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na poZidini objednatele
povinen pfedloZit.

Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé pouZivat jiné podzhotovitele (subdodavatele), nez
byli uvedeni v nabidce. Zm&na podzhotoviteldl (subdodavatel) uvedenych v nabidce
musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednavatelem. Objednatel v souladu
s ustanovenim § 44 odst. 6 ZVZ a za iGelem spln&ni poZadavku stanoveného v ¢€l. 5.7
Zéavaznych pokynil pro Zadatele a pifjemce podpory z Opera¢niho programu Zivotniho
prostfedi stanovuje, Ze urditd v&cn& vymezend ¢4st plnéni pfedmétu plnéni nesmi byt
plnéna subdodavatelem. Konkrétng se jednd o veSkeré stavebni a montdZni prace a
ginnosti obsaZené v souhrnnych poloZkach Vykazu vymér Z8 Zdiby: 1 Zemni préce, 2
Zaklady, 3 Svislé a kompletni konstrukce, 6 Upravy povrchi, podlahy, 9 Dokonujic

Smlouva o dilo ,, Snizeni energetické ndrocnosti budovy 78 ve Zdibech
Projekt ,SniZeni energetické nérocnosti budovy Z8 ve Zdibech® je spolufinancovén ze zdroju Evropské unie, v rémei
Operaéniho programu Zivotni prostiedi.
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prace, bourdni, 711 Izolace proti vode, 713 Izolace tepelné, 762 Konstrukce tesarske,
763 Konstrukce sddrokartonové, 764 Konstrukce klempifské, 765 Krytiny tvrdé, 784
Malby, 786 Calounické Gpravy a veskeré stavebni a montdZni prace a ¢innosti obsaZené
ve Vykazu vymér TC ZS Zdiby.

8.10 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani smlouvy uzaviené platné pojisténi
odpové&dnosti za $kodu zplisobenou tfeti osobg s pojistnym plnénim minimalné ve vysi
10.000.000,- K&. V piipads, ¥e pojistny vztah mezi zhotovitelem a pojistitelem skonCi,
je zhotovitel povinen sjednat novy pojistny vztah ve stejném rozsahu tak, aby byla
zachovéna podminka existence pojidténi v pfedmétném rozsahu po celou dobu trvani
tohoto smluvniho vztahu. Existenci pojiténi je zhotovitel povinen na Z4dost objednatele
kdykoliv prokazat.

8.11 Umist&ni reklamy zhotovitele na stavenisti podléha schvaleni objednatele.

8.12 Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clinek IX.
Bezpeénost prace

9.1 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpegnost price a ochranu zdravi viech osob v
prostoru stavenisté b&hem realizace dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel
bezpednost zdravi a provozu zejména dodrzovanim pfedpisi BOZP a PO na pracovisti a
odpovida za $kody na zdravi a majetku vzniklé jejich poruSenim jemu, objednateli nebo
tfetim osob4am. Povinnosti a ukoly na tiseku BOZP a PO, vyplyvajici z platnych
pravnich ptedpist, zajist'uje zhotovitel na vlastni ndklady a odpovédnost.

9.2 Zhotovitel se zavazuje vysilat k provad&ni praci pracovniky odborné zplisobilé a fadné
proskolené v predpisech bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a zabezpelit vybaveni
pracovnikii ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Clének X.
Pied4ni dila

10.1 Zhotovitel splni svij zavazek provést dilo jeho Fadnym dokontenim a jeho
protokolarnim predanim objednateli. Dilo bude pfedéno bez vad a nedodélkt branicich
uzivani.

Smiouva o dilo ,, Snizeni energetické ndrocnosti budovy ZS ve Zdibech .
Projekt ,SniZenl energetické naroénosti budovy Z$ ve Zdibech”, je spolufinancovén ze zdroju Evropské unie, v rémei
Operacniho programu Zivotn/ prostiedi.
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Po provedeni dila zhotovitel pisemng, nejpozd&ji 3 pracovni dny predem, vyzve
objednatele k predéni a prevzeti ukonden¢ho dila. Pfejimaci fizeni musi byt zahdjeno
v terminu stanoveném pro dokondeni dila stanoveném v ¢€l. IV. odst. 4.1 této smlouvy,
nebylo-li dohodnuto jinak, a ukonleno do p&ti pracovnich dn ode dne zahdjeni
ptejimaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit u ptejimaciho fizeni viechny potfebné doklady.
Zhotovitel ptedloZi k prejimacimu fizeni kromé& dokladl obvykle poZadovanych:

- vykres skute¢ného provedeni stavby v 1 vyhotoveni

- vyzadovana geodetickd zaméfeni,

- zapisy a osvédéeni o provedenych zkouSkach a atesty pouZitych materidld, vietnd
piislusnych certifikati,

- z4pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych a nepfistupnych,

- doklady o likvidaci odpadu,

- stavebni denik (pokud jiZ original stavebniho deniku nebyl pfedan TDO),

- seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude moZné

nepfetrzits nahlésit reklamovanou vadu. Rovn&Zz sdé€li kontaktni osobu vCetné
telefonniho &isla a adresy, kde je moZno nahldsit havarii.

Bez t&chto dokladi nelze povaZovat dilo za dokontené a schopné predani. VeSkere
doklady budou predany v Eeském jazyce.

Predani a prevzeti dila se uskutedni na zédkladé pisemného protokolu podepsaneho
opravnénymi zastupci smluvnich stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i piipadné
drobné vady nebranici uZivani a bude zde stanoven termin pro jejich odstranéni.
Nebudou-li tyto terminy dohodnuty, mé se zato, Ze drobné vady nebranici uZivani dila
budou odstrandny do 10 pracovnich dnil ode dne protokolarniho predéani a prevzeti dila.
Néroky objednatele na zaplaceni eventualnich sankci a $kod nejsou timto dotceny.

Clanek XL
Ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno dle podminek této smlouvy a v
souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami a Ze v zaru¢ni
dobg bude bez vad a zachova si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

Smlouva o dilo ,, Snizeni energetické ndrocnosti budovy Z8 ve Zdibech".
Projekt ,SniZenf energetické nérocnosti budovy Z § ve Zdibech®, je spolufinancovan ze zdrojtt Evropskeé unie, v ramci
Operadniho programu Zivotn! prostied.
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Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku v délce 60 mésici ode dne pisemného
predéni a pfevzeti pfedmétu dila sjednaného v této smlouve.

11.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v zaru¢ni dob€ pisemné reklamovat u zhotovitele do
14 ti pracovnich dnt ode dne, kdy tyto vady zjistil. V pisemné reklamaci (oznameni
vady) budou vady popsiny a uvedeno, jak se projevuji. Dale miZe objednatel v
reklamaci uvést své poZadavky, jakym zplsobem poZzaduje vadu odstranit nebo zda
poZaduje finan¢ni nahradu.

11.4 Zhotovitel je povinen odstranit ve¥keré vady (vyjma vad omezujicich b&Zny provoz),
které se objevi v pribéhu zaruéni doby, nejpozd&ji do 10 pracovnich dnd po obdrZeni
oznameni vady, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhité.

11.5 V piipadg, e vada omezuje b&%ny provoz, stanovuje se termin zahdjeni odstrafiovani
vady na 24 hodin od okamZiku oznameni vady zhotoviteli a zhotovitel je povinen
odstranit tuto vadu nejpozd&ji do 5 pracovnich dnii po obdrZeni ozndmeni vady, pokud
se s objednatelem nedohodne na jin€ Thite.

11.6 Za oznameni vady se povaZuje rovndZ e-mailovd vyzva adresovand oprdvnénemu
zéstupci zhotovitele na kontaktni e-mailovou adresu uvedenou v této smlouve, popt.
jinak objednateli zhotovitelem za timto u¢elem oznamenou.

117 Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zérugni lhity, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarudni lhity se povaZuje za v&as uplatnénou.

11.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 10 pracovnich dni po
obdrzeni ozndmeni vady objednatelem, je objednatel oprdvnén povéfit odstran€énim
vady jinou specializovanou firmu. Vegkeré takto vzniklé niklady uhradi objednateli
zhotovitel.

11.9 Zérudni doba neb&2i po dobu, po kterou probiha fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni
reklamace (ozndmeni vady) do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni
reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyiizeni reklamace. O tuto dobu se zaru¢ni
doba prodluzuje.

11.10V ptipadé, %e vady na dile zplisobené zhotovitelem budou pfi¢inou vad vzniklych na
jinych &astech dila, mé objednatel pravo pleittovat zhotoviteli veSkeré naklady
souvisejici s jejich odstranénim.

Smlouva o dilo ,, Snizeni energetické ndrocnosti budovy ZS ve Zdibech "
Projekt ,SniZeni energetické néroénosti budovy Z8 ve Zdibech®, je spolufinancovén ze zdroji Evropské unie, v rémci
Operaéniho programu Zivotnl prostied.



