

SMLOUVA O DÍLO

smlouva č. 18/ 2014

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Břežany**
Břežany č.p. 53, 270 34 pošta Čistá
IČ: 00639788
DIČ: obec není plátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Pavlem Škrlem, starostou obce Břežany
Smluvní zástupce: Mgr. Pavel Škrle, starosta obce Břežany
Technický dozor stavebníka: Zdeněk Tvrz, Vladislavova 2131, 269 01 Rakovník, tel.: 313 512 218, e-mail: tvrz@cbcnet.cz
- 1.2. **Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.**
Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
Smluvní zástupce: Ladislav Suchý, jednatel společnosti kontakt: 603 177 855, 321 797 689, suchym1@vpksuchy.cz
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Ladislav Suchý, jednatel společnosti kontakt: 603 177 855, 321 797 689, suchym1@vpksuchy.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami provede pro objednatele stavbu:

„Vodovod v Břežanech – 2. etapa“

v rozsahu stanoveném:

- dle nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2014, která je nedílnou součástí této smlouvy
- projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Markem Fialou, Lečkova 1522, 149 00 Praha 4
- dokladovou částí dokumentace pro provádění stavby
- za podmínek uvedených v této smlouvě
- zadávacími podmínkami objednatele včetně Technických podmínek.

Místem plnění je obec Břežany u Rakovníka.

2.2. Součástí předmětu plnění jsou:

- stavební dodávky, materiály a práce včetně přípravy staveniště tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě
- vypracování plánu BOZP, pokud bude nutný, předložit při předání staveniště

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a digitální podobě v 1 vyhotovení (CD nosič – soubory ve formátu PDF a zároveň ve formátu DWG nebo kompatibilní s ním) (dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. dále jen „stavební zákon“, dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, rozhodnutí v rámci územního řízení, závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury).
- měření a regulace
- provozní předpisy, atesty, doklady dle zákona č. 22/1997, Sb. (prohlášení o shodě), tlakové a provozní zkoušky v 1 vyhotovení, hutní zkoušky.
- zhotovení fotodokumentace s popiskami z realizace díla (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).
- veškeré další náklady spojené s realizací díla, apod.

2.3. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávacími podmínkami a technickou částí dokumentace a musí odpovídat normám a smluvnímu ujednání uvedeným v dokumentaci.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem.

2.5. **Vyjádření a stanoviska pro povolení** stavby budou předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Předání staveniště 4.8.2014
- Zahájení stavby: 11.8.2014
- Dokončení stavby: 31.10.2014
- Likvidace zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů po dokončení
-

4. CENA ZA DÍLO

4.1. Smluvní cena díla vychází z nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2014 a je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990, Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění a dohodnutých platebních podmínek, jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Takto stanovená cena za dílo činí

2 485 074,81 Kč bez DPH

4.2. Smluvní cena díla uvedená v odst. 4.1 je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla ve stanovené lhůtě a bude zahrnovat veškeré náklady dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, související s realizací díla.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby vč. úhrady potřebných medií, nákladů na zajištění požadovaného dopravního opatření na komunikaci, zajištění a předání všech potřebných dokladů, osvědčení, zkoušek, atestů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přijímacího řízení.

4.3. Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.

4.4. Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je **možno překročit pouze při splnění** některé z těchto podmínek:

- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
- b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se se zhotovitelem dohodl. Pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací
- c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých zadavatel (objednatel) ani uchazeč v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

Změny a vícepráce bez navýšení ceny díla odsouhlasí technický zástupce objednatele, ostatní změny a vícepráce odsouhlasí statutární zástupce objednatele.

4.5. Pro ocenění takto dohodnutých víceprací budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče. Pokud nabídka uchazeče tyto položky neobsahuje, použijí se pro ocenění ceníky ÚRS. Pokud jednotková cena není v ceníku ÚRS, zhotovitel předloží individuální kalkulaci víceprací, kterou musí odsouhlasit objednatel.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle **soupisu skutečně provedeného objemu prací** (soubor provedených prací a dodávek, který je přílohou zjišťovacího protokolu). **Zjišťovací protokoly** mohou být vystaveny na minimální časový úsek 1 měsíce, pokud je plnění delší než 1 měsíc.

5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených technickým dozorem stavebníka. Podkladem pro kontrolu bude nabídkový rozpočet zhotovitele.

5.3. Faktury budou mít náležitosti platebních a daňových dokladů. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.4. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% smluvní ceny a zbývajících 10% bude uvolněno po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení a zároveň po dodání všech požadovaných dokumentů a dokladů.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

5.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Objednatel se zavazuje předat staveniště **protokolárně** za účasti zástupců obou stran.

6.2. Veškeré poplatky vzniklé při zřizování staveniště hradí zhotovitel.

6.3. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení na staveništi a tyto chránit a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla.

6.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost práce na vymezeném staveništi a bude toto udržovat v řádném a bezzávadném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

6.5. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání stavby přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

6.6. Budovy, pozemky a veřejné zeleně, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla. Bude provizorně zajištěn přístup k nemovitostem, které budou mít svůj přístup dotčený stavbou.

6.7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

6.8. Zhotovitel zajistí realizaci (včetně úprav dopravního značení na komunikaci), vyjádření a povolení k případnému omezení provozu na silnici, která je součástí staveniště. Zhotovitel zajistí všechny podmínky dle stanoviska odboru dopravy MěÚ Rakovník, včetně: povolení zvláštního užívání silnice, povolení uzavírky a v případě omezení provozu zajistí přechodnou úpravu provozu. Toto zhotovitel zajistí, pokud bude dotčen provoz na komunikaci.

6.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

6.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

6.11. Nejpozději do lhůty dle článku 3 po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem, pravomocným rozhodnutím správních orgánů a stanovisky dotčených orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použijí obdobně.

6.12. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

7. KONTROLA OBJEDNATELE

7.1. Pro stavbu je stanoven technický dozor stavebníka. Dále na stavbě bude objednatelem a provozovatelem stanoven pracovník občasné kontroly objednatele a průběžné kontroly provozovatele.

Zhotovitel poskytne součinnost pro všechny dozory a technické zástupce objednatele.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní pracovník kontroly neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.2. Pracovník objednatele pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník objednatele pověřený kontrolou a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

7.4. Pracovník občasné kontroly bude sledovat průběh výstavby, zejména provádění prací dle dokumentace, smluvních podmínek, stanovených pracovních postupů a provozních předpisů. Na nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.

7.5. Přítomnost pracovníka občasné kontroly na stavbě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady prací a dodávek.

8. KONTROLA PRACÍ A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK

8.1. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prací prokáže zhotovitel úspěšně provedenými tlakovými zkouškami.

8.2. Objednatel má povinnost zúčastňovat se všech tlakových zkoušek prováděných zhotovitelem a právo zúčastňovat se mají odpovědní pracovníci provozovatele díla. Zhotovitel bude zástupce objednatele a provozovatele informovat o přesném termínu konání všech zkoušek a kontrol písemně minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, bude opakovaná zkouška provedena na náklady zhotovitele.

8.3. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací po celou **dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců.**

Záruční lhůta začíná běžet datem úspěšného předání a převzetí díla objednatelem.

9.2. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit reklamované vady, za které odpovídá, v dále uvedené lhůtě ode dne obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta pro havarijní stav (vada bránící provozu např. přerušení dodávky vody, v případě hrozby z poškození majetku) je 24 hodin, lhůta pro nehavarijní stav (vada nebránící provozu) je 7 dní.

9.3. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.4. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí s uplynutím Záruční doby na celé dílo.

9.5. Objednatel má právo na vlastní provedení kontrol a výsledky porovnat s výsledky kontrol provedených zhotovitelem. Pokud dojde k různým výsledkům z prováděných kontrol, je nutné domluvit řešení pro další postup prací a případné nevyhovující kontroly opakovat.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do ukončení stavby stavební deník podle zvyklostí českého stavebního řádu.

10.2. Úvodním zápisem ve stavebním deníku bude zápis o předání a převzetí staveniště a uvedení konkrétních osob a spojení za objednatele, zhotovitele a provozovatele díla.

10.3. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

11. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

11.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo v den úspěšně ukončeného přejímacího řízení. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.

11.2. Způsobilost díla bude prokázána provedením všech zkoušek dle zadávací dokumentace a této smlouvy.

11.3. Jakostní ukazatele bude zhotovitel prokazovat protokolem o **tlakové zkoušce a protokolem o desinfekci potrubí**.

11.4. K dosažení plynulého postupu prací bude zajištěna spolupráce provozovatele účastí při všech zkouškách.

11.5. Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů od termínu, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.

11.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí vadné dodávky.

11.7. Při závěrečné kontrolní prohlídce zhotovitel zajistí přítomnost svého pracovníka pověřeného pro vedení stavby.

11.8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o použitých materiálech
- zápisy o provedených pracích a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla
- zápisy o tlakových zkouškách a desinfekci
- stavební deník
- fotodokumentaci s popiskami z realizace díla (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).

12. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel se prokazuje **pojistnou smlouvou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě**.

12.2. Minimální výše pojistné částky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě je ve výši 2.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost.

13. VLASTNICTVÍ K DÍLU

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě výstavby díla a příslušné úhrady faktur. Odpovědnost za dílo zůstává na zhotoviteli až do úspěšného ukončení přejímacího řízení.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1. V případě, že zhotovitel svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení anebo vady zjištěné v záruční lhůtě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Úhrada sankce nemá vliv na úhradu částky za škodu způsobenou objednateli ani třetí osobě.

14.3. V případě, že objednatel včas neuhradí oprávněně vystavenou fakturu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.4. Pokud dojde ke škodám spojených s poruchou díky vadě v reklamačním řízení, musí tyto škody uhradit zhotovitel a situaci uvést do původního stavu. Jestliže tak neučiní ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení reklamace, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

14.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

15.2. V případě, že by vyšší moc ohrozila plnění smluvních závazků, vynaloží obě strany veškeré úsilí na řešení situace cestou vzájemné dohody.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy

v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- pokud bude o více jak 30 dnů v prodlení se zahájením stavby
- hrubého porušení stanoveného technologického postupu prací
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě
- provádění díla v rozporu s platnými ČSN
- zhotovitel zadá plnění díla nebo jeho části subdodavateli, kterého neuvedl v rámci zadávacího řízení
- nedodržování zásad BOZP.

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. Objednatel je oprávněn v tomto případě požadovat po zhotoviteli úhradu všech škod a nákladů s tímto spojené. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu již provedného díla.

16.3. Zhotovitel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel neprovede úhradu faktury do 30 dnů po uplynutí splatnosti faktury. Za den uhrazení faktury se

počítá datum, kdy byla fakturovaná částka odeslána z účtu objednatele na na účet příjemce platby.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou práva pro reklamační řízení. Výjimka neplatí v případě, že zhotovitel je zároveň provozovatel, v takovém případě práva pro reklamační řízení zůstávají na objednateli.

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele rozhodujících prací a dodávek, které uvedl ve své nabídce.

17.3. Veškeré spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou řešeny podle práva platného v České republice a budou řešeny českými soudy.

17.4. V případě, že v zadávací dokumentaci byly uvedeny podmínky, které nejsou uvedeny v této smlouvě o dílo, má se za to, že tyto podmínky jsou ve smlouvě o dílo uvedeny.

17.5. Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.


17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše ceny. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst. 2, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

17.7. Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzené vyhotovení.

Příloha č. 1 - rozpočet stavby z nabídky zhotovitele + krycí list


V Břežanech dne 18.7. 2014



Mgr. Pavel Škrle
starosta obce Břežany
za objednatele



V Zásmukách dne 18.7. 2014



Ladislav Suchý
jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.
za zhotovitele

VPK SUCHÝ s.r.o.
kompletní stavební činnost
Komenského nám. 135
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Název zakázky: Vodovod v Břežanech - 2. etapa

Zadavatel	Obec Břežany	IČO:	00639788
Adresa	Břežany 53, 270 34 pošta Čistá		
Statutární zástupce	Mgr. Pavel Škrle		
Kontakt	tel.: 702 015 837		

Název účastníka ZŘ: VPK Suchý s.r.o.	
Sídlo: Komenského náměstí 135	
IČO: 27085201	DIČ: CZ27085201
Statutární zástupce: Ladislav Suchý	
Telefon: 603 177 855	FAX: 321 797 689
Email: vpksuchy@vpksuchy.cz	
Kontaktní osoba ve věci nabídky: Ladislav Suchý	
Telefon: 603 177 855	E-mail: vpksuchy@vpksuchy.cz

Cenová nabídka - shrnutí

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Vodovod (konečná cena dle výkazu výměr)	2 445 074,81 Kč	513 465,71 Kč	2 958 540,52 Kč
MaR - měření a regulace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Průzkumné práce	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
Geodetické zaměření	34 000,00 Kč	7 140,00 Kč	41 140,00 Kč
Cena celkem	2 485 074,81 Kč	521 865,71 Kč	3 006 940,52 Kč

V Zásmukách dne 02.06.2014

Podpis statutárního zástupce uchazeče

VPK Komenského nám. 135
 281 44 Zásmuky
 s.r.o. IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
 kompletní stavební činnost tel./fax: 321 797 689

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Břežany u Rakovníka

Objekt: 01 - Vodovod

JKSO:

Místo: Břežany

Objednavatel:

Obec Břežany

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Marek Fiala

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 363 574,81

Ostatní náklady

81 500,00

Cena bez DPH

2 445 074,81

DPH základní

21,00%

ze

2 445 074,81

513 465,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 958 540,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 18.5.14

Razítko




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


VPK Komenského nám. 135
s.r.o. 281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
kompletní stavební činnost tel./fax: 321 787 689

Datum a podpis: 18.5.14

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Břežany u Rakovníka

Objekt: 01 - Vodovod

Místo: Břežany

Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Obec Břežany

Projektant: Marek Fiala

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 363 574,81
HSV - Práce a dodávky HSV	2 363 574,81
1 - Zemní práce	1 032 016,99
4 - Vodorovné konstrukce	62 910,24
5 - Komunikace	299 338,00
8 - Trubní vedení	847 882,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 520,00
99 - Přesuny hmot a sutí	68 906,72
2) Ostatní náklady	81 500,00
Zařízení staveniště	55 000,00
Projektové práce	6 000,00
Územní vlivy	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Jiné VRN	4 000,00
Kompletační činnost	6 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 445 074,81

VPK Komenského nám. 135
s.r.o. 281 44 Zásmyky
JIŘÍ SUCHÝ Č: 27085201
kompletní stavební činnost DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

ROZPOČET

Stavba: Břežany u Rakovníka

Objekt: 01 - Vodovod

Místo: Břežany

Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Obec Břežany

Projektant: Marek Fiala

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 363 574,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 363 574,81

1 - Zemní práce

1 032 016,99

1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	265,600	71,00	18 857,60
			0,8*asf		176,000		
			0,8*sús		89,600		
			Součet		265,600		
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	123,200	63,00	7 761,60
			(0,8+0,15*2)*sús		123,200		
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	242,000	54,00	13 068,00
			(0,8+0,15*2)*asf		242,000		
4	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	336,000	45,00	15 120,00
			3*sús		336,000		
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	2,000	159,00	318,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	153,00	153,00
7	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	21,000	181,00	3 801,00
8	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1,000	213,00	213,00
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	793,920	35,00	27 787,20
			or*3*0,2		793,920		
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	99,000	193,00	19 107,00
			(2+1+21+1)*0,8*1,65*3		99,000		
11	K	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	460,088	102,00	46 928,98
			v*0,25		460,088		
12	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	460,088	119,00	54 750,47
			0,8*PE_90*1,65		2 184,864		
			-0,8*or*0,2		-211,712		
			-0,8*asf*0,5		-88,000		
			-0,8*sús*0,5		-44,800		
			Mezisoučet		1 840,352		
			v*0,25		460,088		
13	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	552,106	134,00	73 982,20
			v*0,3		552,106		
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	276,053	235,00	64 872,46
			v*0,15		276,053		
15	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	92,018	335,00	30 826,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			v*0,05		92,018		
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5 462,160	4,00	21 848,64
			PE_90*1,65*2		5 462,160		
17	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5 462,160	2,00	10 924,32
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	736,141	23,00	16 931,24
			v*0,8*0,5 "do 2,5m"		736,141		
19	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	184,035	27,00	4 968,95
			v*0,2*0,5 "do 2,5m"		184,035		
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	467,770	103,00	48 180,31
			skl-v*0,2		467,770		
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 338,850	6,00	14 033,10
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	368,070	108,00	39 751,56
			v*0,2		368,070		
23	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 840,350	7,00	12 882,45
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	835,840	8,00	6 686,72
			ob		529,664		
			lo		132,416		
			pb		1,120		
		šp	0,8*asf*0,65 "zásyp šp v místní komunikaci"		114,400		
		šp_k	0,8*sús*0,65 "zásyp šp v krajské komunikaci"		58,240		
		skl	Součet		835,840		
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 337,344	70,00	93 614,08
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 177,152	58,00	68 274,82
			v-skl		1 004,512		
			šp+šp_k		172,640		
			Součet		1 177,152		
27	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	322,837	114,00	36 803,42
			šp*1,87		213,928		
			šp_k*1,87		108,909		
			Součet		322,837		
28	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	529,664	155,00	82 097,92
			0,8*PE_90*0,4		529,664		
		ob	Součet		529,664		
29	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	990,472	126,00	124 799,47
30	K	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 969,600	6,00	23 817,60
			nezpevněný terén - ornice tl. 200mm				
			1342,9-(42+92) "řad 1"		1 208,900		
			83,3 "řad 1.1"		83,300		
			0 "řad 1.2"		0,000		
			31 "řad 1.3"		31,000		
			0 "řad 1.4"		0,000		
		or	Mezisoučet		1 323,200		
			or*3		3 969,600		
31	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 969,600	3,00	11 908,80
			or*3		3 969,600		
32	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	208,404	63,00	13 129,45
33	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 969,600	4,00	15 878,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 969,600	2,00	7 939,20

4 - Vodorovné konstrukce

62 910,24

35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	132,416	450,00	59 587,20
			0,8*PE_90*0,1		132,416		
		lo	Součet		132,416		
36	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,120	1 987,00	2 225,44
			0,4*0,4*0,5*14		1,120		
		pb	Součet		1,120		
37	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	11,200	98,00	1 097,60
			0,4*4*0,5*14		11,200	61	

5 - Komunikace

4

299 338,00

38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	265,600	175,00	46 480,00
39	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	242,000	204,00	49 368,00
40	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	242,000	205,00	49 610,00
			(0,8+0,15*2)*asf		242,000		
41	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	265,600	195,00	51 792,00
			0,8*asf		176,000		
			0,8*sús		89,600	192	
			Součet		265,600	330	
42	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	336,000	225,00	75 600,00
			3*sús		336,000		
43	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,200	215,00	26 488,00
			(0,8+0,15*2)*sús		123,200		

8 - Trubní vedení

847 882,86

44	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	9,000	213,00	1 917,00
45	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS DN 80/200	kus	9,000	884,00	7 956,00
46	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	32,000	213,00	6 816,00
47	M	504908000010	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80	kus	9,000	916,00	8 244,00
48	M	286543681	točivá příruba LT DN 80 PN 16	kus	23,000	267,00	6 141,00
49	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	271,00	1 626,00
50	M	851008008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	kus	6,000	1 886,00	11 316,00
51	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	1 655,200	26,00	43 035,20
			1342,9 "řad 1"		1 342,900		
			130,3 "řad 1.1"		130,300		
			47,1 "řad 1.2"		47,100		
			64,9 "řad 1.3"		64,900		
			70 "řad 1.4"		70,000		
		PE_90	Součet		1 655,200		
52	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	1 680,028	152,00	255 364,26
53	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	93,000	176,00	16 368,00
54	M	286530811	oblouk 11 °, PE100, d 90 SDR 11	kus	16,000	736,00	11 776,00
55	M	286530822	oblouk 22 °, PE100, d 90 SDR 11	kus	12,000	728,00	8 736,00
56	M	286530831	oblouk 30 °, PE100, d 90 SDR 11	kus	21,000	694,00	14 574,00
57	M	286530845	oblouk 45 °, PE100, d 90 SDR 11	kus	17,000	423,00	7 191,00
58	M	286535481	tvarovka tlaková T IPE D 90/90 SDR 11	kus	4,000	536,00	2 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	286535981	nákržek tlakový lemový IPE D 90 SDR 11	kus	23,000	197,00	4 531,00
60	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	40,000	1,00	40,00
61	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	40,000	1,00	40,00
62	M	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	40,000	1 698,00	67 920,00
63	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	40,000	923,00	36 920,00
64	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	23,000	445,00	10 235,00
65	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	23,000	3 345,00	76 935,00
66	M	950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100	kus	23,000	998,00	22 954,00
67	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	9,000	1 154,00	10 386,00
68	M	K24008015016	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/ 1,5 m	kus	9,000	8 395,00	75 555,00
69	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	40,000	1,00	40,00
70	M	531009000116	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU DN 90-1"	kus	40,000	762,00	30 480,00
71	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 655,200	10,00	16 552,00
PE_90					1 655,200		
72	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 655,200	12,00	19 862,40
73	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,000	330,00	2 640,00
74	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	40,000	1,00	40,00
75	M	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	40,000	394,00	15 760,00
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových 23 "DN 80"	kus	23,000	130,00	2 990,00
77	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	23,000	339,00	7 797,00
78	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	23,000	158,00	3 634,00
79	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	9,000	212,00	1 908,00
80	M	195000000000	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA	kus	9,000	967,00	8 703,00
81	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	kus	9,000	172,00	1 548,00
82	K	899714111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	7,000	340,00	2 380,00
83	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1 655,200	10,00	16 552,00
PE_90					1 655,200		
84	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1 655,200	5,00	8 276,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 520,00

85	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	448,000	26,00	11 648,00
86	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	440,000	20,00	8 800,00
87	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	448,000	49,00	21 952,00
krajská komunikace							
42 "řad 1"					42,000		
70 "řad 1.4"					70,000		
sús					112,000		
sús*2*2 "vrchní vrstva - 1 jízdní pruh, spodní vrstva"					448,000		
88	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	440,000	23,00	10 120,00
místní komunikace							
92 "řad 1"					92,000		
47 "řad 1.1"					47,000		
47,1 "řad 1.2"					47,100		
33,9 "řad 1.3"					33,900		
0 "řad 1.4"					0,000		
asf					220,000		
asf*2					440,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

68 906,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	247,620	25,00	6 190,50
90	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 466,680	6,00	20 800,08
91	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	247,620	144,00	35 657,28
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,247	214,00	6 258,86

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 518_14

Stavba: Břežany u Rakovníka

JKSO:

Místo: Břežany

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Obec Břežany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Marek Fiala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

2 445 074,81

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 445 074,81

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

ze
ze

2 445 074,81
0,00

513 465,71
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 958 540,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel


VPK Komenského nám. 135
s.r.o. 281 44 Zásmačky
IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
kompletní stavební činnosti tel./fax: 321 797 689

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 518_14

Stavba: Břežany u Rakovníka

Místo: Břežany

Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Obec Břežany

Projektant: Marek Fiala

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 445 074,81	2 958 540,52
01	Vodovod	2 445 074,81	2 958 540,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 445 074,81	2 958 540,52

VPK Komenského nám. 135
281 44 Zámky
s.r.o. IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
kompletní stavební činnosti tel./fax: 321 797 689