

Smlouva o dílo (dále SOD)

č.:048-014-15

č. smlouvy zhotovitele:

na provedení stavby: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uliče č.p. 3“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
Sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Statutární orgán: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo,
pí. Jitka Salačová, členka představenstva
IČ: 26693054
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 7631
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a) technických p. Vladimír Živný, výrobní ředitel
b) smluvních Bc. Martin Zima, předseda představenstva

Telefon: 281 863 804
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu.: 800829001/5500

I.2. Objednatel: **Obec Radonice**
Sídlo: Na Skále 185, 250 73, Obec Radonice
Statutární orgán: Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce
IČ: 00240681
Telefon: 286855410, 286850537
Bankovní spojení:
číslo účtu:

II. Předmět díla

II.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2015 (dále jen "nabídka") ve veřejné zakázce nazvané "Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uliče č.p. 3" (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p.p. (dále jen "ZVZ") . Předmětem plnění díla je dodávka stavby: Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uliče č.p. 3.“.

Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou Ing. Alešem Moudrým, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0008767, Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč..a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy . Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušné ustanovení občanského zákoníku, související předpisy, příslušné technické předpisy a normy,

bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy (dále též „SOD“) rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je Radonice, V Uliče č. p. 3

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle příslušných ustanovení staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li po uzavření této smlouvy k takové změně předmětu díla - stavby specifikované ve stavebním povolení nebo žádosti o jeho vydání, která by měla vliv na obsah této smlouvy, jsou smluvní strany povinny uzavřít k této smlouvě dodatek, kterým případný rozpor mezi předmětem díla definovaným v této smlouvě a stavbou popsanou ve stavebním povolení, odstraní.

II.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.6. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal veškeré podklady k realizaci díla a nezamlčel mu žádné rozhodné skutečnosti, které by měly vliv na (i) rozhodnutí zhotovitele uzavřít tuto smlouvu, (ii) na stanovení ceny díla zhotovitelem či (iii) na odsouhlasení termínu dokončení díla zhotovitelem. Objednatel dále prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci díla dle této smlouvy.

III. 7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat Obchodní podmínky zadavatele, jež jsou pro něj závazné a které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a přílohu této smlouvy.

III. Cena díla

III.1. Celková cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě dohody smluvních stran jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele.:

Celková cena bez DPH činí :	11 434 837,77 Kč
DPH činí %:	2 401 315,93 Kč
Celková cena včetně DPH činí:	13 836 153,70 Kč

Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, zejména v případě změny daňových předpisů, a v případě, že při provádění díla bude potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.

III.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu stavby.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletačí díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV. 1. Předání staveniště:	9.3.2016
IV. 2. Zahájení prací na díle:	14.3.2016
IV. 3. Ukončení stavebních prací :	14.3.2017
IV. 4. Předání a Převzetí díla:	14.3.2017
IV. 5. Vyklizení staveniště:	do 10 dnů od předání a převzetí díla

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny předpokládané termíny realizace těchto milníků:

- dokončení zastřešení a montáž oken
- dokončení hrubých instalací
- dokončení vnitřních povrchů
- dokončení kompletací
- dokončení fasády
- dokončení venkovních úprav

IV.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného

odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

V.2. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení objednatelem, prostřednictvím jeho technického dozoru (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel nemá právo odepřít svůj souhlas s rozsahem a množstvím práce, pokud odpovídá práce byly provedeny a oceněny podle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 95 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 5 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí takto:

- 3 % do 21 pracovních dnů od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 2 % na základě písemné výzvy zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za nedodržení termínu milníku v harmonogramu 10.000,- Kč za milník a den prodlení

VI.1.2. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 50.000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z přejímajícího řízení, a to 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.4. Za prodlení s termínem odstranění záručních vad, a to 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

VI.1.5. Za porušení BOZP, nepořádek na stavbě a v případě technologické nekázně zhotovitele, a to 2.000,- Kč za každý případ a den, přičemž zjištění dne počátku a dne odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku na stavbě bude poznamenáno zástupcem objednatele formou zápisu do stavebního deníku

VI.2. V případě nedodržení splatnosti oprávněně vystavené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

VI.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu zhotoviteli pro případ odmítnutí převzetí díla v rozporu s ujednáními obsaženými v této smlouvě, a

to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. V případě, že je objednatel v rozporu s ujednáními obsaženými v této smlouvě v prodlení s převzetím díla, má se za to, že zhotovitel není po dobu prodlení objednatele v prodlení s předáním díla.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky jejich správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. V tomto případě, je objednatel rovněž oprávněn nekvalitně provedené práce a dodávky nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Za objednatele bude technický dozor provádět: Ing. Petr Chmel

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dní předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech částí díla, které mají být zabudované nebo se stát nepřístupnými. Nesplní-li však zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vandalismu.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s příslušnými platnými ustanoveními, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČO zhotovitele
název, sídlo, IČO objednatele
název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny.

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit zápisem do stavebního deníku kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do šesti i dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a příslušné prováděcí vyhlášky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.4. Dílo je považováno za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.**X.6.** V případě, že objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3.

X.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

XI.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel toto písemné oznámení odešle, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nebránící užívání díla do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XI.6. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, započne zhotovitel s odstraňováním vady do 24 hodin od doručení oznámení o havárii.

XI.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících či zákonných důvodů, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a) v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení, ve znění p.p., jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele
- b) bude-li prohlášen konkurz na majetek zhotovitele
- c) v případě, že zhotovitel hrubě porušil technologickou kázeň - tzn. že zhotovitel opakovaně porušuje zákonné či smluvní podmínky provádění díla a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem do stavebního deníku

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě, a to okamžikem, kdy je na smlouvě připojen podpis obou smluvních stran.

XIV.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.5. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

XIV.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XIV.7. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánů ochrany životního prostředí a státní správy. Zhotovitel dále poskytne jako osoba povinná potřebné údaje kontrolnímu orgánu při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost ve smyslu ust. § 2 písm. e). Dále se zhotovitel zavazuje umožnit i výkon kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich

kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel ROP a relevantních právních předpisů ČR a EU, včetně umožnění vstupu do budov a na pozemky dotčené realizací projektu.

XIV.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci a zavazuje se jim vyhovět. Porušení podmínek obsažených v zadávací dokumentaci se považuje za porušení této smlouvy.

XIV.9. Zhotovitel prohlašuje, že celá smlouva odpovídá zadávacím podmínkám objednatele.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

XVI.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

obchodní podmínky objednatele
oceněný výkaz výměr
harmonogram prováděných prací

V dne
Z. Kopicová 11.3.2016

V Praze dne 8.3.2016

.....
za objednatele:



.....
za zhotovitele:
Bc. Martin Zima
předseda představenstva

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

Obchodní podmínky

kteřé jsou nedílnou přílohou smlouvy o dílo č. 048-14-15 ze dne 8.3.2016, na stavební práce **“Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličce č.p. 3** „, uzavřené mezi Obcí Radonice , IČ: 00240681, 25073 Radonice, Na Skále 185 , zast. starostou obce Ing. Stanislavem Němcem,MBA (dále jen objednatel) a

KAZIKO a.s, IČ: 26693054, sídlo Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 –Hloubětín, zast. Bc. Martinem Zimou, předsedou představenstva, nebo Jirkou Salačovou, členem představenstva
(dále jen zhotovitel)

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) tvoří mimo jiné obsah zadávací dokumentace stavby dle ust. § 44 z.č. 137/2006 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným uchazečem veřejné zakázky, vypsané zadavatelem Obcí Radonice na stavební práce **“Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličce č.p. 3** “ podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zaváže dle těchto podmínek zadavatele a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - zhotovit stavbu „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličce č.p. 3 “ a objednatel se zaváže dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Jiné podmínky, odporující těmto OP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele jsou neplatné.
3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto OP.
4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektové dokumentace bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost zaplatit. Pokud by tím případně vznikla objednateli škoda, je povinen zhotovitel mu ji uhradit. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými, či jinými právními předpisy a projektovou dokumentací.
5. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel veřejné zakázky (objednatel).
6. Vymezení lhůt podle § 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.:
 - a) doba předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
 - b) doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 12 měsíců od předání a převzetí staveniště
 - d) lhůta pro předání a převzetí díla: 12 měsíců od předání a převzetí staveniště
 - e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

II. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto OP.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla takovým způsobem (např. ostrahou), aby nedocházelo k jeho poškození, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.
10. Na staveništi smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v bodě 6. tohoto článku. Jiné osoby mohou vstupovat na stavenišť pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
11. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
12. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
13. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel

v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady.

15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

16. Objednatel je oprávněn buď sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele kontrolovat zhotovitelem prováděné práce. Za tím účelem slouží kontrolní dny, které se budou konat minimálně jednou za 14 dnů, pokud objednatel zápisem ve stavebním deníku nesvolá kontrolní den dříve.

III. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce

1. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části – tzv. vícepráce nebo méněpráce, které přímo souvisejí s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení (neprovedení) takových prací a to zápisem do stavebního deníku.

Takovýto pokyn je oprávněna dát za objednatele osoba pověřená objednatelem výkonem technického dozoru. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejich provedení bylo objednatelem předem odsouhlaseno. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě úředních rozhodnutí, právních předpisů a nařízení vydaných po podpisu smlouvy o dílo.

2. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu čl. III/1 OP je zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, předložené zhotovitelem zadavateli veřejné zakázky. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neobsažených, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky a ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele (tj. na neobsažené položky v rozpočtu bude poskytnuta minimálně stejná obchodní sleva jako na položky v rozpočtu obsažené). V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku do tří dnů od doručení zadání změny zhotoviteli. Objednatel na základě tohoto upozornění rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě strany a zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek ke smlouvě o dílo v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, event. termínu plnění ve lhůtě do 5 dnů po doručení návrhu tohoto dodatku.

3. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

4. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

5. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost dle čl. III/2 OP a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

IV. Projektová dokumentace a další doklady

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření.

3. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích stavební deník. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem a vyhl.č. 132/1998 Sb. v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

V. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Předmětem díla podle těchto OP je zhotovení díla „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uliče č.p.3“

2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla- mezi zhotovitelem a objednatelem.

4. Přípravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Staveniště je zhotovitel povinen odstranit a vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel,

objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních a geometrické zaměření, obojí též v digitální podobě (dwg, dxf).

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odeprít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

9. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

VI. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 21 pracovních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.
5. Způsob zajištění řádného plnění: Fakturováno bude do výše 95% ceny díla, 5% z ceny díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3% z této pozastávky bude objednatelem zapláceno do 21 dnů po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků a zbývajících 2% z této pozastávky uvolní objednatel na písemnou výzvu zhotovitele do 21 dnů po uplynutí záruční doby.

VII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy a pro případ prodlení s předáním celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši, která je uvedena ve smlouvě o dílo.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši, která je uvedena ve smlouvě o dílo.
3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši, která je uvedena ve smlouvě o dílo.

4. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
5. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplátné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady


1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti.
2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku systému jakosti v požadovaném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.
4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.
5. Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo a musí činit nejméně 60 měsíců ode dne řádného předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
6. Pokud objednatel zjistí vadu díla v záruční době, má právo požadovat zdarma odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, má objednatel právo termín odstranění stanovit.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, ve lhůtě, kterou uvede ve smlouvě o dílo a zavazuje se vady odstranit v nejkratší možné době. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě, kterou uvede ve smlouvě o dílo. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla.
8. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

IX. Ostatní

1. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele je v případě jeho změny povinen do tří dnů ode dne, kdy dojde ke změně subdodavatele předložit doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) a písm.b) z.č.137/2006 Sb. v platném znění nového subdodavatele.
2. Dle § 44 odst. 11 z.č. 137/206 Sb. v platném znění zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky minimálně obdobných nebo lepších řešení.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo prohlášen konkurz.

V Praze dne 8.3.2016

Objednatel:



Zhotovitel:

Bc. Martin Zima

KAZIKO, a.s,
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ⑤

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kulturní dům Radonice	Objednatel:	Obec Radonice, Na skále 185,250 73	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Ing. Aleš Moudrý, Dehtány 17,250 91	IČ/DIČ:
Lokalita:	Radonice, V uličce č.p.3	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 790
JKSO:		Zpracoval:		Datum: 9.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		1 162 826,53	Práce přesčas			5 000,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		2 078 185,47	Bez pevné podl.			5 000,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		1 919 729,46	Kulturní památka			5 000,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		3 898 157,70	Kompletační činnost			25 000,00	Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		957 018,84					Ostatní			0,00
	Montáž		768 278,83					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			610 640,94								
ZRN celkem			11 394 837,77	DN celkem			40 000,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	11 434 837,77
Základ 21%	11 434 837,77	DPH 21%	2 401 315,93	Celkem včetně DPH	13 836 153,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kulturní dům Radonice			Doba výstavby:	Objednatel: Obec Radonice,Na skále 185,250 73								
Druh stavby:	Stavební úpravy			Začátek výstavby:	Projektant: Ing.Aleš Moudrý,Dehtáry 17,250 91 Zelenec								
Lokalita:	Radonice,V uličce č.p.3			Konec výstavby:	Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 9.7.2015	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
Všeobecné konstrukce a práce													
1	000	DZVD	Dopravní značení		2,00	2 541,76	5 083,51	23 965,15	29 048,66		0,00	0,00	
2	000	NOSVD	Úprava nosniku na půdu	soub	1,00	10 893,25	5 083,51	0,00	5 083,51		0,00	0,00	
3	000	ZTIVD	Hodinové sazby přímopomo řemesel instalace Út	HOD	60,00	217,86	0,00	13 071,90	13 071,90		0,00	0,00	
Přípravné a přidružené práce													
4	11	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	1,00	234,58	0,00	4 404,33	4 404,33		0,00	14,28	RTS I / 2015
5	11	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.ležené tl.20 cm	m2	59,50	70,08	0,00	4 169,75	4 169,75		0,24	14,28	RTS I / 2015
Hloubené vykopávky													
6	13	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	80,00	83,15	0,00	31 444,19	31 444,19		0,00	0,00	RTS I / 2015
7	13	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	79,95	310,09	0,00	6 652,14	6 652,14		0,00	0,00	RTS I / 2015
Konstrukce ze zemín													
8	17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,40	67,47	0,00	24 792,05	24 792,05		0,00	0,00	RTS I / 2015
Zakládání													
9	27	271571111R00	Polštář základu ze šlérkopísku třídného	m3	22,00	712,43	22 290,11	4 209,85	4 209,85		0,00	0,00	RTS I / 2015
10	27	274272140R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	14,31	823,52	10 325,78	9 337,78	31 627,89		1,94	59,93	RTS I / 2015
11	27	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,64	1 579,52	8 188,40	5 347,58	15 673,36		0,74	42,67	RTS I / 2015
Zpevňování hornin a konstrukcí													
12	28	2811531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	92,00	631,81	45 112,74	3 596,20	11 784,60		2,53	6,67	RTS I / 2015
13	28	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	128,80	8,79	34,61	394,00	4 169,93		1,63	149,96	RTS I / 2015
14	69	69366051	GEOFILTEX 63 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m	m2	128,80	11,53	1 485,36	1 097,18	1 131,79		0,00	0,00	RTS I / 2015
Zdi podpěrné a volné													
15	31	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	4,77	2 966,59	34 648,48	17 057,66	51 706,14		1,95	25,16	RTS I / 2015
16	31	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	6,11	2 854,02	9 713,72	4 436,93	14 150,65		1,95	9,31	RTS I / 2015
17	31	316381117R00	Kominové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm	m2	1,60	1 151,05	12 455,26	4 982,82	17 438,08		0,34	11,93	RTS I / 2015
18	31	317167121R00	Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	2,00	119,10	486,03	1 355,65	1 841,68		0,02	0,54	RTS I / 2015
19	31	317167122R00	Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	10,00	167,25	137,47	100,73	238,20		0,02	0,21	RTS I / 2015
20	31	317167123R00	Překlad plochý 11,5/7,1/150 cm	kus	1,00	187,00	980,27	692,28	1 672,55		0,02	0,02	RTS I / 2015
21	31	317167124R00	Překlad plochý 11,5/7,1/175 cm	kus	1,00	211,69	116,69	70,31	187,00		0,03	0,02	RTS I / 2015
22	31	317167125R00	Překlad plochý 11,5/7,1/200 cm	kus	1,00	230,94	138,10	73,59	211,69		0,03	0,03	RTS I / 2015
23	31	317167132R00	Překlad plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	3,00	195,72	379,30	207,87	230,94		0,03	0,03	RTS I / 2015
24	31	317167133R00	Překlad plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	6,00	219,32	894,03	421,87	587,17		0,03	0,09	RTS I / 2015
25	31	317167134R00	Překlad plochý 14,5/7,1/175 cm	kus	1,00	247,64	174,05	73,59	131,69		0,04	0,21	RTS I / 2015
26	31	317318111R00	Nadbetonování překládů š. 115 mm betonem C 20/25	m	19,75	106,02	858,42	1 235,48	2 093,90		0,05	0,98	RTS I / 2015
27	31	317318121R00	Nadbetonování překládů š. 145 mm betonem C 20/25	m	14,50	129,63	956,24	923,39	1 879,63		0,09	1,23	RTS I / 2015
28	31	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,45	21 358,02	7 203,70	2 407,41	9 611,11		1,10	0,49	RTS I / 2015
Stěny a příčky													
29	34	28323130	Fólie novová DELTA TERRAXX š. 2400 mm nopy 9 mm dodávka a montáž	m2	20,00	101,01	107 947,14	60 773,24	168 720,38		0,00	41,80	RTS I / 2015
30	34	342247532R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	253,33	340,59	2 020,19	0,00	2 020,19		0,09	0,00	RTS I / 2015
31	34	342247544R00	Příčky z cihel broušených, pěna, tl. 14 cm	m2	48,66	374,73	56 659,82	29 621,40	86 281,22		0,11	24,03	RTS I / 2015
32	34	342264051RT1	Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	92,04	343,50	12 362,89	5 871,36	18 234,25		0,02	5,25	RTS I / 2015
33	34	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárnic, betonová závluka, tl.190	m2	20,00	1 159,76	19 082,21	4 113,00	23 195,21		0,45	9,03	RTS I / 2015

34	345232121RT1	tvárnice v barvě přírodní, šípané oboustranně	m	18,00	319,90	4 821,96	936,21	5 758,17	0,05	0,97	RTS I / 2015
35	349231821R00	Sířská plotu ze zakrytových desek, šířka 300 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m2	1,58	1 022,51	853,06	762,51	1 615,57	0,51	0,80	RTS I / 2015
36	417237133R00	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
37	417321414R00	Obezdní věnce věncovkou 8/25 broušená	m	166,00	180,83	36 980,33	13 684,28	50 664,61	17,92	1,98	RTS I / 2015
38	417361221R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	6,15	1 982,58	21 027,87	8 989,56	30 017,43	0,01	15,53	RTS I / 2015
39	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,06	21 851,85	886,55	424,56	1 311,11	2,53	0,06	RTS I / 2015
40	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,34	21 009,44	4 737,35	2 405,86	7 143,21	1,02	0,35	RTS I / 2015
41	43431113R00	Schodiště									
42	43431113R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15	m	19,00	175,39	16 507,93	16 560,25	33 068,18	2,78	2,16	RTS I / 2015
43	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	36,70	761,80	15 253,82	12 704,28	27 958,10	0,11	0,62	RTS I / 2015
44	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	36,70	48,44	0,00	1 777,70	1 777,70	0,02	0,00	RTS I / 2015
45	564231111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
46	564231111R00	Podklad ze šěrčopisků po zhutnění tloušťky do 10 cm podklad chodník	m2	10,00	51,28	2 445,23	464,06	2 909,29	8,74	2,02	RTS I / 2015
47	564851111R00	Podklad ze šěrčokdrti po zhutnění tloušťky do 15 cm	m2	24,00	99,85	2 009,06	387,45	2 396,51	0,28	6,72	RTS I / 2015
48	59245110	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
49	596215021R00	Dlažba sklad. 1 20x10x6 cm přírodní	m2	202,00	149,54	35 761,67	26 904,86	62 666,53	40,84	26,06	RTS I / 2015
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm včetně podkladní drátě	m2	200,00	162,30	5 555,56	26 904,86	32 460,42	0,13	14,78	RTS I / 2015
51	610991111R00	Úprava povrchů vnitřní									
52	611471411R00	Zakrytí vyplní vnitřních otvorů	m2	81,44	25,13	39 046,11	186 481,62	225 527,73	35,84	0,00	RTS I / 2015
53	612401391R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	349,70	116,55	814,40	2 046,94	2 046,94	0,00	2,69	RTS I / 2015
54	612409991R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	50,00	261,43	2 690,27	10 381,26	13 071,53	0,01	2,27	RTS I / 2015
55	612421637R00	Začištění omítek kolem oken dveří apod.	m	102,92	37,90	272,06	3 628,74	3 900,80	0,05	0,44	RTS I / 2015
56	612471411RT2	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	587,08	194,63	19 198,41	95 062,62	114 261,03	0,00	27,98	RTS I / 2015
57	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	816,93	63,03	6 181,85	45 307,88	51 489,73	0,05	2,45	RTS I / 2015
58	620991121R00	Úprava povrchů vnější									
59	62231153RT5	Zakrytí vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	81,44	25,13	290 400,24	207 787,27	498 187,51	10,71	0,00	RTS I / 2015
60	622311521RU1	Zateplovací systém , ostění, EPS F difúzně oteplený tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	21,80	1 054,47	8 580,84	14 406,68	22 987,52	0,01	0,29	RTS I / 2015
61	622312134RT5	Zateplovací syst. fasáda, EPS F difúzně oteplený tl. 140 mm s omítkou SI silikátovou 3,1 kg/m2	m2	56,76	826,43	30 538,69	16 369,72	46 908,41	0,02	0,93	RTS I / 2015
62	631313511R00	Podlahy a podlahové konstrukce									
63	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	59,17	1 906,32	319 460,06	102 629,44	422 089,50	0,02	9,48	RTS I / 2015
64	631315611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	38,46	1 997,10	58 863,42	17 944,86	76 808,28	2,53	405,02	RTS I / 2015
65	631319171R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 schodiště	m3	13,53	1 946,26	20 688,22	5 644,68	26 332,90	2,53	149,40	RTS I / 2015
66	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	38,46	183,00	0,00	7 038,15	7 038,15	0,00	97,11	RTS I / 2015
67	631362021R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	59,17	91,51	0,00	5 414,68	5 414,68	0,00	34,16	RTS I / 2015
68	631581000R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	6,11	22 578,07	117 440,77	20 511,23	137 952,00	0,00	33,16	RTS I / 2015
69	639571215R00	Násep recyklovaným materiálem	m3	50,09	787,22	23 182,18	16 249,60	39 431,78	1,07	6,51	RTS I / 2015
70	639571215R00	Okapový chodník, podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	47,85	340,96	14 096,46	2 218,41	16 314,87	2,12	106,34	RTS I / 2015
71	642952110RT2	Výplně otvorů									
72	642952110RT2	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60/7 - 19 buk	kus	2,00	3 275,24	5 523,66	1 026,81	6 550,47	0,24	11,48	RTS I / 2015
73	642952110RT3	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk	kus	4,00	3 275,24	11 047,32	2 053,62	13 100,94	0,02	0,04	RTS I / 2015
74	642952110RT4	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk	kus	5,00	3 275,24	13 809,15	2 567,03	16 376,18	0,02	0,08	RTS I / 2015
75	642952110RT5	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19 buk	kus	2,00	3 275,24	5 523,66	1 026,81	6 550,47	0,02	0,10	RTS I / 2015
76	642952110RU5	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 110/20 - 35 buk	kus	1,00	3 551,20	3 037,79	513,41	3 551,20	0,02	0,04	RTS I / 2015
77	642952220RT2	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 4 m2	kus	1,00	3 736,38	3 178,33	558,05	3 736,38	0,03	0,03	RTS I / 2015
78									0,02	0,02	RTS I / 2015

71	642952220RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	1,00	3 736,38	3 178,33	558,05	3 736,38	0,02	RTS I / 2015
72	642952220RU3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	3,00	4 048,66	10 471,81	1 674,16	12 145,97	0,03	RTS I / 2015
73	648991113RT4	Osazení parapet, desek plast. a lamin. š. nad 20cm	m	40,00	258,54	6 616,70	3 724,91	10 341,61	0,01	RTS I / 2015
		včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm								
	711	Izolace proti vodě				76 451,68	33 027,62	109 479,30	2,97	
74	7111111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	492,25	17,57	5 751,85	2 899,17	8 651,02	0,00	RTS I / 2015
75	7111141559RY1	1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	492,25	190,64	69 640,68	24 201,40	93 842,08	0,01	RTS I / 2015
76	711212001RS1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	7,00	181,55	1 059,15	211,73	1 270,88	0,00	RTS I / 2015
77	998711202R00	1 vrstva - včetně modifikovaného pasu	%	1 428,83	4,00	0,00	5 715,32	5 715,32	0,00	RTS I / 2015
		Hydroizolační povlak - nátěr								
	713	Izolace tepelné				159 651,79	44 788,53	204 440,32	2,86	
78	713111111RWK	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	m2	375,21	253,09	82 088,43	12 872,13	94 960,56	0,00	RTS I / 2015
79	713121111RV1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	130,00	83,51	8 874,36	1 982,58	10 856,94	0,00	RTS I / 2015
80	713121111RV5	2 vrstvy - včetně dodávky rohože 2 x tl. 140 mm	m2	461,70	151,78	63 035,29	7 041,18	70 076,47	0,00	RTS I / 2015
81	713191100RT9	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá	m2	591,70	21,92	3 347,38	9 625,33	12 972,71	0,00	RTS I / 2015
82	713191100RT9	včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	310,00	18,01	1 440,63	4 142,52	5 583,15	0,00	RTS I / 2015
83	713191221R00	Položení separační fólie	m	339,62	13,29	865,70	3 647,77	4 513,47	0,00	RTS I / 2015
84	998713202R00	Průkrytí tepelné izolace folií PE	%	2 752,27	1,99	0,00	5 477,02	5 477,02	0,00	RTS I / 2015
		včetně dodávky fólie PE - překrytí izolace								
	714	Izolace akustické a protiohřesová opatření				94 116,73	102 900,00	197 016,73	2,46	
85	59593016	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m2	278,30	315,96	87 932,29	0,00	87 932,29	0,01	RTS I / 2015
86	7141111401R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m2	242,00	321,35	3 674,81	74 092,07	77 766,88	0,00	RTS I / 2015
		Podhled akustický z akustických perforovaných desek								
		Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě								
		podhled z akustických perforovaných desek								
87	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	242,00	118,01	2 509,63	26 048,83	28 558,46	0,00	RTS I / 2015
88	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	2 299,25	1,20	0,00	2 759,10	2 759,10	0,00	RTS I / 2015
	721	Vnitřní kanalizace				14 161,57	14 731,46	28 893,03	0,31	
89	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	211,33	453,26	814,71	1 267,97	0,00	RTS I / 2015
90	721176104R00	Potrubi HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	20,00	260,71	200,13	321,29	521,42	0,00	RTS I / 2015
91	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	20,00	323,89	2 273,59	4 204,26	6 477,85	0,00	RTS I / 2015
92	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm-odvětrání	m	30,00	339,87	4 797,13	5 398,95	10 196,08	0,00	RTS I / 2015
93	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,00	39,22	0,00	784,31	784,31	0,00	RTS I / 2015
94	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	47,93	0,00	47,93	47,93	0,00	RTS I / 2015
95	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00	58,82	0,00	529,41	529,41	0,00	RTS I / 2015
96	721242110RT1	Lapač sftěšních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub	kus	3,00	1 946,26	5 343,38	495,40	5 838,78	0,08	RTS I / 2015
		zápachová klapka, koš na lišti								
97	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	3,00	520,70	970,86	591,23	1 562,09	0,00	RTS I / 2015
98	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	105,00	10,89	1 232,22	1 053,25	1 176,47	0,00	RTS I / 2015
99	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	381,76	1,29	0,00	490,72	490,72	0,00	RTS I / 2015
	722	Vnitřní vodovod				32 652,07	30 637,07	63 289,14	0,17	
100	722171213R00	Potrubi z PE, D 32 x 3,0 mm	m	15,00	286,86	1 674,45	2 628,38	4 302,83	0,00	RTS I / 2015
101	722173603R00	Potrubi PPR do D 25 x 2,8 mm	m	150,00	188,09	19 532,02	8 681,49	28 213,51	0,00	RTS I / 2015
102	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	kus	150,00	55,92	1 941,18	6 446,62	8 387,80	0,00	RTS I / 2015
103	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	40,00	97,31	0,00	3 892,52	3 892,52	0,00	RTS I / 2015
104	72220111R00	Nástěnka K 247, pro výfukový ventil G 1/2	kus	10,00	99,49	513,57	481,35	994,92	0,00	RTS I / 2015
105	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	15,00	197,53	1 549,38	1 413,58	2 962,96	0,00	RTS I / 2015
106	722222163R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 20	kus	3,00	181,55	467,70	76,96	544,66	0,00	RTS I / 2015
107	722223182R00	Kohout kulový výfukový, zahradní zálevání DN 20	kus	1,00	233,12	201,75	31,37	233,12	0,00	RTS I / 2015
108	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 25	kus	2,00	282,50	436,61	128,39	565,00	0,00	RTS I / 2015
109	722254201RT1	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	1,00	5 620,92	5 234,37	386,55	5 620,92	0,03	RTS I / 2015

161	731SCJVD	Kominová zděř SCJ	ks	1,00	353,67	0,00	353,67	0,00	353,67	0,00	RTS I / 2015
162	731SCKVD	Kominový poklop Dn 160	ks	1,00	3 136,53	0,00	3 136,53	0,00	3 136,53	0,00	
163	731SCLVD	Centrocerin mazací prostředek	ks	2,00	42,85	0,00	85,69	0,00	85,69	0,00	
Ústřední vytápění - stroje											
164	73201VD	Čerpadlo leopvodní	ks	4,00	5 591,87	22 367,47	64 064,52	0,00	22 367,47	0,00	0,00
165	73202VD	Montáž čerpadel	ks	4,00	222,22	0,00	0,00	888,89	888,89	0,00	0,00
166	73203VD	Ventil pro expanzní nádobu	ks	1,00	674,66	674,66	0,00	0,00	674,66	0,00	0,00
167	73204VD	A22530 HR300 Ohřivač nepřímotopný	ks	1,00	14 524,33	13 378,82	1 145,51	0,00	14 524,33	0,00	0,00
168	73205VD	Hydraulický vyrovnávač tlaku4m3/h	ks	1,00	5 831,52	5 352,60	478,92	0,00	5 831,52	0,00	0,00
169	73206VD	Expanzní nádoba NG35/6	ks	1,00	1 132,90	907,16	225,74	0,00	1 132,90	0,00	0,00
170	73207VD	Doplnění vody do systému	ks	1,00	12 070,44	11 767,43	303,01	0,00	12 070,44	0,00	0,00
171	73208VD	Kombinovaný rozdělovač a sběrač	ks	1,00	8 278,87	7 529,00	749,87	0,00	8 278,87	0,00	0,00
172	73209VD	Slavitejný stojan k RS KOMBI	ks	1,00	1 053,01	867,34	185,67	0,00	1 053,01	0,00	0,00
173	73210VD	Orientační šitky	ks	8,00	152,51	1 220,04	0,00	0,00	1 220,04	0,00	0,00
174	73211VD	Montáž orientačního šitku	ks	8,00	44,30	0,00	0,00	354,39	354,39	0,00	0,00
175	73212VD	Přesun hmot do 50m	t	1,20	856,94	0,00	0,00	1 028,32	1 028,32	0,00	0,00
176	73213VD	Přesun hmot bez použití mechanizace	t	1,20	321,71	0,00	0,00	386,06	386,06	0,00	0,00
Ústřední vytápění - rozvod potrubí											
177	73301VD	Potrubí ocelové Dn 50	m	18,00	347,86	6 261,44	0,00	0,00	6 261,44	0,00	0,00
178	73302VD	Potrubí ocelové Dn 40	m	10,00	283,22	2 832,24	0,00	0,00	2 832,24	0,00	0,00
179	73303VD	Zhotovení přechodu jednostranných	ks	2,00	36,31	0,00	0,00	72,62	72,62	0,00	0,00
180	73304VD	Zhotovení přechodu Dn 25/40	ks	4,00	25,42	0,00	0,00	101,67	101,67	0,00	0,00
181	73305VD	Přirubový spoj Dn 50	m	4,00	432,10	1 728,40	0,00	0,00	1 728,40	0,00	0,00
182	73306VD	Zkouška těsnosti	m	28,00	7,26	0,00	0,00	203,34	203,34	0,00	0,00
183	73307VD	Potrubí měděné 15x1	m	264,00	201,16	43 783,94	9 322,81	0,00	53 106,75	0,00	0,00
184	73308VD	Potrubí měděné 18x1	m	25,00	230,94	4 756,42	1 017,00	0,00	5 773,42	0,00	0,00
185	73309VD	Potrubí měděné 22x1	m	72,00	263,62	15 649,70	3 330,69	0,00	18 980,39	0,00	0,00
186	73310VD	Potrubí měděné 28x1,5	m	10,00	404,50	3 324,94	720,09	0,00	4 045,03	0,00	0,00
187	73311VD	Potrubí měděné 32x1,5	m	12,00	527,96	6 335,51	0,00	0,00	6 335,51	0,00	0,00
188	73312VD	Potrubí měděné 42x1,5	m	18,00	725,49	10 698,94	2 359,88	0,00	13 058,82	0,00	0,00
189	73313VD	Zkouška těsnosti potrubí měděného do 35x1,5	m	16,00	9,44	0,00	0,00	151,05	151,05	0,00	0,00
190	73314VD	Zkouška těsnosti potrubí do 64x2	m	18,00	11,62	0,00	0,00	209,15	209,15	0,00	0,00
191	73315VD	Kompensátory pro potrubí D18	m	4,00	161,22	0,00	0,00	644,88	644,88	0,00	0,00
192	73316VD	Kompensátory do Dn 22	ks	2,00	175,74	0,00	0,00	351,49	351,49	0,00	0,00
193	73317VD	Kompensátory do Dn 28	ks	1,00	302,11	0,00	0,00	302,11	302,11	0,00	0,00
194	73318VD	Příplatek za zhotovení přípojky Dn 10	ks	8,00	85,69	0,00	0,00	685,55	685,55	0,00	0,00
195	73319VD	Příplatek za zhotovení přípojky Dn15	ks	47,00	85,69	0,00	0,00	4 027,60	4 027,60	0,00	0,00
196	73320VD	Uložení potrubí	ks	150,00	47,20	7 080,61	0,00	0,00	7 080,61	0,00	0,00
197	73321VD	Přesun hmot do 12m	t	1,30	485,11	630,65	0,00	0,00	630,65	0,00	0,00
198	73322VD	Přesun hmot bez použití mechanizace	t	1,30	220,04	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00
199	73325VD	Izolace potrubí 15*9	m	82,00	7,26	595,50	0,00	0,00	595,50	0,00	0,00
200	73326VD	Izolace potrubí 18*9	m	15,00	7,99	119,83	0,00	0,00	119,83	0,00	0,00
201	73327VD	Izolace potrubí 22*9	m	16,00	9,44	151,05	0,00	0,00	151,05	0,00	0,00
202	73328VD	Izolace potrubí 28*20	m	8,00	28,32	226,58	0,00	0,00	226,58	0,00	0,00
203	73329VD	Izolace potrubí 35*20	m	56,00	32,68	1 830,07	0,00	0,00	1 830,07	0,00	0,00
204	73330VD	Izolace potrubí 42*20	m	20,00	37,04	740,74	0,00	0,00	740,74	0,00	0,00
205	73331VD	Izolace potrubí 50*20	m	22,00	44,30	974,58	0,00	0,00	974,58	0,00	0,00
206	73332VD	Montáž izolace trub	m	219,00	28,32	0,00	0,00	6 202,61	6 202,61	0,00	0,00
207	73333VD	Přesun hmot pro izolace	%	0,02	62,03	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
208	73340VD	Nádrž potrubí základní	m2	5,50	61,73	0,00	0,00	339,51	339,51	0,00	0,00
209	73341VD	Nádrž potrubí vrchní	m2	5,50	137,25	0,00	0,00	754,90	754,90	0,00	0,00
210	73342VD	Nádrž základní	m2	1,00	87,15	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00
211	73343VD	Nádrž vrchní	kg	1,00	108,93	108,93	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00
Ústřední vytápění - armatury											
212	73401VD	Kohouty vypouštěcí Dn 15	ks	21,00	132,90	2 790,85	0,00	0,00	2 790,85	0,00	0,00
213	73402VD	Regulační šroubení Dn15	ks	24,00	374,00	8 976,03	0,00	0,00	8 976,03	0,00	0,00
214	73403VD	Termostatická hlavice	ks	26,00	220,04	5 721,13	0,00	0,00	5 721,13	0,00	0,00
215	73404VD	V exakt Dn 15	ks	2,00	238,20	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00
216	73405VD	Regulux Dn15	ks	2,00	233,84	467,68	0,00	0,00	467,68	0,00	0,00

217	73406VD	Kulový kohout Dn 15	ks	1,00	132,90	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00
218	73407VD	Kulový kohout Dn 20	ks	3,00	193,90	581,70	0,00	581,70	0,00	0,00
219	73408VD	Kulový kohout Dn 25	ks	3,00	282,50	847,49	0,00	847,49	0,00	0,00
220	73409VD	Kulový kohout Dn 32	ks	10,00	389,98	3 899,78	0,00	3 899,78	0,00	0,00
221	73410VD	Kulový kohout Dn 40	ks	8,00	565,72	4 525,78	0,00	4 525,78	0,00	0,00
222	73411VD	Zpětná klapka Dn 20	ks	1,00	169,21	169,21	0,00	169,21	0,00	0,00
223	73412VD	Zpětná klapka Dn 25	ks	1,00	217,14	217,14	0,00	217,14	0,00	0,00
224	73413VD	Zpětná klapka Dn 32	ks	1,00	310,82	310,82	0,00	310,82	0,00	0,00
225	73414VD	Zpětná klapka Dn 40	ks	3,00	389,25	1 167,76	0,00	1 167,76	0,00	0,00
226	73415VD	STAD Dn15 2,5m3/h	ks	2,00	1 314,45	2 628,90	0,00	2 628,90	0,00	0,00
227	73416VD	Filtr Dn 20	ks	1,00	225,13	225,13	0,00	225,13	0,00	0,00
228	73417VD	Filtr Dn 25	ks	1,00	262,16	262,16	0,00	262,16	0,00	0,00
229	73418VD	Filtr Dn 32	ks	1,00	432,82	432,82	0,00	432,82	0,00	0,00
230	73419VD	Filtr Dn 40	ks	1,00	539,58	539,58	0,00	539,58	0,00	0,00
231	73420VD	Filtrball Dn 15	ks	2,00	633,26	1 266,52	0,00	1 266,52	0,00	0,00
232	73421VD	Trojcestný ventil s pohonem dodávka M+R	ks	2,00	4 313,00	8 626,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00
233	73422VD	Automatický odvzdušňovací ventil Dn 10	ks	8,00	125,64	1 005,08	0,00	1 005,08	0,00	0,00
234	73423VD	Teploměr technické	ks	5,00	488,74	2 443,72	0,00	2 443,72	0,00	0,00
235	73424VD	Tlakoměr zadní připojení	ks	1,00	900,51	900,51	0,00	900,51	0,00	0,00
236	73425VD	Montáž armatur s jedním závitem Dn 10	ks	14,00	13,07	0,00	183,01	183,01	0,00	0,00
237	73426VD	Montáž armatur s jedním závitem Dn 15	ks	21,00	13,07	0,00	274,51	274,51	0,00	0,00
238	73427VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn 15	ks	55,00	39,22	0,00	2 156,86	2 156,86	0,00	0,00
239	73428VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn22	ks	2,00	49,38	0,00	98,77	98,77	0,00	0,00
240	73429VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn25	ks	20,00	55,19	0,00	1 103,85	1 103,85	0,00	0,00
241	73430VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn 32	ks	4,00	66,81	0,00	267,25	267,25	0,00	0,00
242	73431VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn 40	ks	14,00	86,42	0,00	1 209,88	1 209,88	0,00	0,00
243	73432VD	Montáž armatur se dvěma závitmi Dn50	ks	1,00	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00
244	73433VD	Montáž armatur se třemi závitmi Dn15	ks	5,00	52,29	0,00	261,44	261,44	0,00	0,00
245	73434VD	Přesun hmot do 50m v 12m	t	0,30	485,11	145,53	0,00	145,53	0,00	0,00
246	73435VD	Přesun hmot bez mechanizace	t	0,30	220,04	66,01	0,00	66,01	0,00	0,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa										
247	73501VD	OT Radik VK10 060 040	ks	1,00	1 619,46	1 619,46	0,00	1 619,46	0,00	0,00
248	73502VD	OT Radik 11-060 040	ks	1,00	1 801,02	1 801,02	0,00	1 801,02	0,00	0,00
249	73503VD	OT Radik 11-060 050	ks	1,00	1 917,21	1 917,21	0,00	1 917,21	0,00	0,00
250	73504VD	OR Radik 11-060 060	ks	1,00	2 026,14	2 026,14	0,00	2 026,14	0,00	0,00
251	73505VD	OT Radik 11-060 070	ks	2,00	2 135,08	4 270,15	0,00	4 270,15	0,00	0,00
252	73506VD	OT Radik 11-060 080	ks	3,00	2 244,01	6 732,03	0,00	6 732,03	0,00	0,00
253	73507VD	OT Radik 11-060 090	ks	1,00	2 352,94	2 352,94	0,00	2 352,94	0,00	0,00
254	73508VD	OT Radik 11-060 100	ks	1,00	2 469,14	2 469,14	0,00	2 469,14	0,00	0,00
255	73509VD	OT Radik 11-060 120	ks	5,00	2 679,74	13 398,69	0,00	13 398,69	0,00	0,00
256	73510VD	OT Radik 11-060 160	ks	1,00	3 122,73	3 122,73	0,00	3 122,73	0,00	0,00
257	73511VD	OT Radik 21-060 050	ks	1,00	2 345,68	2 345,68	0,00	2 345,68	0,00	0,00
258	73512VD	OT Radik 21-060 120	ks	2,00	3 369,64	6 739,29	0,00	6 739,29	0,00	0,00
259	73513VD	OT Radik 22-060 100	ks	1,00	3 413,22	3 413,22	0,00	3 413,22	0,00	0,00
260	73514VD	OT Radik 22-060 160	ks	4,00	6 238,20	24 952,80	0,00	24 952,80	0,00	0,00
261	73515VD	OT Korlux Rondo 1500 450	ks	1,00	1 530,86	1 411,58	119,28	1 530,86	0,00	0,00
262	73516VD	Korlux rondo KRM 900.600	ks	1,00	1 175,02	1 076,88	98,14	1 175,02	0,00	0,00
263	73517VD	Montáž OT jednoř. do 1500mm	ks	3,00	162,67	0,00	488,02	488,02	0,00	0,00
264	73518VD	Montáž OT dvouřadých do 1500mm	ks	19,00	191,72	0,00	3 642,70	3 642,70	0,00	0,00
265	73519VD	Montáž OT dvouřadých do 1980mm	ks	4,00	218,59	0,00	874,36	874,36	0,00	0,00
266	73520VD	Přesun hmot do 50m do v 12m	t	2,12	571,53	1 211,65	0,00	1 211,65	0,00	0,00
267	73521VD	Přesun hmot bez mechanizace	t	2,12	252,72	535,77	0,00	535,77	0,00	0,00
Konstrukce tesarské										
268	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	493,95	69,14	34 527,34	33 516,08	68 043,42	4,35	1,99 RTS I / 2015
269	762342204RT3	Montáž latování sřech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 40/60 cm	m2	493,95	25,12	6 090,97	6 316,97	12 407,94	0,75	RTS I / 2015
270	762421220RT2	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	65,32	132,53	6 344,71	2 311,91	8 656,62	0,01	0,98 RTS I / 2015

včetně dodávky, dřevoláknitá tl. 15 mm
včetně polystyren 20mm

271	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska OSB tl. 22 mm	m2	20,00	358,02	5 870,59	1 289,90	7 160,49	0,03	0,64	RTS I / 2015
272	998762020R00	Přesun hmoti pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	858,90	6,60	0,00	5 668,74	5 668,74	0,00	0,00	RTS I / 2015
273	763	Dřevostavby									
274	61220057	Nosník dřevěný sbitý H 480 mm	m	450,00	221,09	99 490,20	79 507,32	178 997,52	0,01	3,47	RTS I / 2015
275	763732112R00	Montáž sítěch z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	450,00	144,88	0,00	65 196,08	65 196,08	0,00	0,00	RTS I / 2015
276	998763201R00	Přesun hmoti pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	2 267,73	6,31	0,00	14 311,24	14 311,24	0,00	0,00	RTS I / 2015
277	764	Konstrukce klempířské									
278	764901101R00	Oplechování komínu a prostupů VZT, barvený pozink	m2	15,00	293,75	69 111,91	26 670,30	95 782,21	0,01	0,71	RTS I / 2015
279	764903203RT2	Oplechování atiky, barvený pozink	m	9,78	253,81	3 566,12	840,20	4 406,32	0,00	0,08	RTS I / 2015
280	764908102RT3	Kotlík žlabový konický SOK vel. žlabu 150 mm barvený pozink	kus	8,00	277,05	1 869,85	612,44	2 482,29	0,00	0,01	RTS I / 2015
281	764908104R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm barvený pozink	m	159,92	262,16	31 725,02	10 200,27	41 925,29	0,00	0,33	RTS I / 2015
282	764908110RT1	Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm barvený pozink v barvě hnědé	m	56,00	580,25	27 841,80	4 652,43	32 494,23	0,00	0,19	RTS I / 2015
283	764908303R00	Oplechování parapetů, barvený pozink	m	30,19	325,34	2 762,48	7 059,68	9 822,16	0,00	0,09	RTS I / 2015
284	998764202R00	Přesun hmoti pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 248,98	1,95	0,00	2 435,51	2 435,51	0,00	0,00	RTS I / 2015
285	765	Krytina tvrdá									
286	765331221RT3	Krytina betonová sítěchy ostatní	m2	493,95	322,07	166 905,87	82 339,99	249 245,86	0,05	24,61	RTS I / 2015
287	765331231RT3	taška Moravská									
288	765331231RT3	Hřeben s větracím pásem UH	m	20,50	421,94	7 066,92	1 582,83	8 649,75	0,01	0,28	RTS I / 2015
289	765331251RT3	Nároží s větracím pásem Metalroll	m	36,00	593,32	17 639,48	3 720,00	21 359,48	0,01	0,52	RTS I / 2015
290	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	36,00	84,24	483,10	2 549,58	3 032,68	0,00	0,00	RTS I / 2015
291	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, s pružnou spojkou a redukcí	kus	3,00	1 178,65	3 361,46	174,49	3 535,95	0,00	0,01	RTS I / 2015
292	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00	488,02	464,75	23,27	488,02	0,00	0,00	RTS I / 2015
293	765331652RT3	Kovová stoupací plošina délky 88 cm	kus	3,00	1 586,78	4 397,41	362,92	4 760,33	0,02	0,07	RTS I / 2015
294	765331894R00	Okno síťovní Bramac Luminex TOP 70x100 cm	kus	1,00	6 550,47	6 486,26	64,21	6 550,47	0,02	0,02	RTS I / 2015
295	765901102R00	Fólie podšíštní paropropustná	m2	493,95	52,51	14 441,85	11 493,22	25 935,07	0,00	0,79	RTS I / 2015
296	998765202R00	Přesun hmoti pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3 213,90	4,93	0,00	15 847,77	15 847,77	0,00	0,00	RTS I / 2015
297	766	Konstrukce truhlářské									
298	55329011	Stěna mobilní posuvná, dodávka a montáž	m2	63,50	946,43	182 856,26	687 141,12	869 997,38	0,00	0,55	RTS I / 2015
299	61161801	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197	kus	2,00	1 589,69	3 179,38	0,00	60 098,58	0,00	0,02	RTS I / 2015
300	61161802	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197	kus	4,00	1 609,30	6 437,18	0,00	3 179,38	0,02	0,03	RTS I / 2015
301	61161803	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197	kus	4,00	1 753,81	7 015,25	0,00	6 437,18	0,02	0,07	RTS I / 2015
302	61161804	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197	kus	2,00	1 859,11	3 718,23	0,00	7 015,25	0,02	0,08	RTS I / 2015
303	61161804	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 110x197 včetně požární krabíčky na klíče	kus	1,00	2 573,71	2 573,71	0,00	3 718,23	0,02	0,04	RTS I / 2015
304	61161805	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 130x197	kus	1,00	4 710,97	4 710,97	0,00	2 573,71	0,02	0,02	RTS I / 2015
305	61161808	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 250/217	kus	3,00	6 201,89	18 605,66	0,00	4 710,97	0,04	0,04	RTS I / 2015
306	61165332	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm fóliované	kus	1,00	2 051,56	2 051,56	0,00	18 605,66	0,05	0,14	RTS I / 2015
307	61165336	Dveře vnitřní protipožární 145x197 cm fóliované	kus	1,00	4 069,72	4 069,72	0,00	2 051,56	0,04	0,04	RTS I / 2015
308	766 01VD	Schodiště podium - masiv včetně zábradlí	soub	2,00	40 668,12	0,00	81 336,24	4 069,72	0,07	0,07	RTS I / 2015
309	766 8888VD	Přepážky mezi WC včetně dveří (lamino tvrzené)	m2	23,80	1 350,76	26 790,12	5 358,03	81 336,24	0,00	0,00	RTS I / 2013
310	766 ŽMVD	Dodávka a montáž žaluzií vnitřních	m2	27,00	499,64	11 037,43	2 452,77	13 490,20	0,00	0,00	RTS I / 2013
311	766662112R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kř. š. do 80 cm	kus	11,00	209,15	0,00	2 300,65	2 300,65	0,00	0,00	RTS I / 2015
312	766662122R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kř. š. nad 80 cm	kus	3,00	212,06	0,00	636,17	636,17	0,00	0,00	RTS I / 2015
313	766662132R00	Montáž dveří do rám. zárubně 2kř. š. do 145 cm	kus	2,00	320,99	0,00	641,98	641,98	0,00	0,00	RTS I / 2015
314	766662142R00	Montáž dveří do rám. zárubně 2kř. š. nad 145 cm	kus	3,00	327,16	0,00	981,48	981,48	0,00	0,00	RTS I / 2015
315	766ORVD	Okno do reže 100/100	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
316	766POAVD	Okno plast ozn.01 2050/1480 trojsklo D+M	ks	5,00	9 077,71	0,00	45 388,53	45 388,53	0,00	0,00	RTS I / 2015
317	766POBVD	Okno plast ozn.02 117/148 trojsklo D+M	ks	1,00	5 584,60	0,00	5 584,60	5 584,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
318	766POCVD	Okno plast ozn.03 1189/600 trojsklo D+M	ks	1,00	3 647,06	0,00	3 647,06	3 647,06	0,00	0,00	RTS I / 2015
319	766PODVD	Okno plast ozn.04 880/600 trojsklo D+M	ks	1,00	3 458,97	0,00	3 458,97	3 458,97	0,00	0,00	RTS I / 2015
320	766POEVD	Okno plast ozn.05 880/600 trojsklo D+M	ks	1,00	3 458,97	0,00	3 458,97	3 458,97	0,00	0,00	RTS I / 2015
321	766POFVD	Okno plast ozn.06 3680/2360 trojsklo D+M	ks	1,00	87 322,44	0,00	87 322,44	87 322,44	0,00	0,00	RTS I / 2015
322	766POGVD	Okno plast ozn.07 2330/1480 trojsklo D+M	ks	1,00	9 763,98	0,00	9 763,98	9 763,98	0,00	0,00	RTS I / 2015
323	766POHVD	Okno plast ozn.08 1150/1480 trojsklo D+M	ks	1,00	5 519,24	0,00	5 519,24	5 519,24	0,00	0,00	RTS I / 2015

319	766POVD	Okno plast ozn.09 1180/1180 trojsklo D+M	ks	1,00	5 496,01	0,00	5 496,01	0,00	0,00	RTS I / 2015
320	766POJVD	Okno plast ozn.J010 1180/1180 trojsklo D+M	ks	1,00	5 496,01	0,00	5 496,01	0,00	0,00	RTS I / 2015
321	766POKVD	Okno plast ozn.011 2100/1500 trojsklo D+M	ks	5,00	9 270,88	0,00	46 354,39	0,00	0,00	RTS I / 2015
322	766POLVD	Dveře plast ozn.012 1250/2100 trojsklo D+M	ks	1,00	33 769,06	0,00	33 769,06	0,00	0,00	RTS I / 2015
323	766POMVD	Dveře ozn.013 1580/2050 trojsklo	ks	1,00	43 282,50	0,00	43 282,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
324	766PONVD	Prosklená stěna ozn.014 2800/2700+1750/2700 D+M	ks	1,00	135 582,43	0,00	135 582,43	0,00	0,00	RTS I / 2015
325	766POOVD	Stěna ozn.015 3000/2750+1500/2750 D+M	ks	1,00	108 932,46	0,00	108 932,46	0,00	0,00	RTS I / 2015
326	766POPVD	Okno plast ozn.016 1200/600 trojsklo	ks	3,00	3 776,33	0,00	11 328,98	0,00	0,00	RTS I / 2015
327	766PORVD	Okno plast ozn.017 900/600 trojsklo D+M	ks	2,00	3 478,58	0,00	6 957,15	0,00	0,00	RTS I / 2015
328	766POSDV	Okno plast ozn.018 2400/600 trojsklo D+M	ks	1,00	6 307,19	0,00	6 307,19	0,00	0,00	RTS I / 2015
329	766POTVD	Okno plast ozn.019 1500/600 trojsklo D+M	ks	2,00	4 212,06	0,00	8 424,11	0,00	0,00	RTS I / 2015
330	766POUVD	Okno plast ozn.020 1000/1000 jednoduche zaskl.D+M	ks	1,00	2 759,62	0,00	2 759,62	0,00	0,00	RTS I / 2015
331	766PSVD	Půdňní výjez zateplený - dodávka+montáž	ks	1,00	14 524,33	9 985,48	4 538,85	14 524,33	0,00	RTS I / 2015
332	766ROLVD	Zastihující rolety dodávka a montáž	soub	5,00	3 631,08	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00	RTS I / 2015
333	766SZVD	Dodávka a montáž samozavírače	ks	2,00	2 541,76	4 427,58	655,93	5 083,51	0,00	RTS I / 2015
334	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	9 250,80	1,02	0,00	9 405,32	0,00	0,00	RTS I / 2015
335	767VSD	Zámečnické konstrukce	m	15,00	1 561,37	54 478,33	24 119,95	78 598,28	0,00	RTS I / 2015
	767 ZSVD	Dodávka a montáž zábradlí schodiště včetně povrchové úpravy požínek	m			16 914,79	6 505,69	23 420,48	0,00	RTS I / 2015
336	767MOVSD	Dodávka a montáž(osazení) mříží okenních bude upřesněno dle dílenských výkresů D+M včetně povrchové úpravy	m2	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
337	767PSVSD	JACKL 80/80 opláštěný laminem - posuvná stěna	m	5,00	301,38	0,00	1 506,90	0,00	0,00	RTS I / 2015
338	767SVVSD	Konstrukce střísky nad vstupem	soub	1,00	52 588,96	37 563,54	15 025,42	52 588,96	0,00	RTS I / 2015
339	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	784,12	1,38	0,00	1 081,94	0,00	0,00	RTS I / 2015
340	597642030	Podlahy z dlaždic	m2			233 627,30	117 288,11	350 915,41	7,75	RTS I / 2015
341	59764207	Dlažba Taurus 300x300x9 dle výběru investora v ceně do 350 Kč	m2	151,90	350,00	53 165,00	0,00	53 165,00	0,02	RTS I / 2015
342	771475014RT2	Dlažba dle výběru investora v ceně do 700,- Kč	m2	193,80	700,00	135 660,00	0,00	135 660,00	0,02	RTS I / 2015
343	771575107RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	158,94	66,73	1 882,58	8 723,81	10 606,39	0,00	RTS I / 2015
344	771579795RT2	Montáž podlah keram.,rezně hladké, tmel, 20x20 cm	m2	345,70	271,97	16 034,76	77 984,59	94 019,35	0,00	RTS I / 2015
345	771589791R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	361,59	15,83	5 724,52	0,00	5 724,52	0,00	RTS I / 2015
346	7710SVD	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	16,20	30,28	0,00	490,59	490,59	0,00	RTS I / 2015
	-	Obklad schodiště vstupu Best Canlo, povrch standart, barva přírodní	m2	24,00	1 377,63	21 160,44	11 902,74	33 063,18	0,00	RTS I / 2015
347	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3 794,34	4,79	0,00	18 186,38	18 186,38	0,00	RTS I / 2015
348	775	Podlahy výšovové a parketové	m	86,86	75,17	139 489,36	57 350,17	196 839,53	4,34	RTS I / 2015
349	775511323R00	Podlahové lišty přípevněné vruty, DB 10/1,5 cm	m2	246,00	761,79	2 352,85	4 176,47	6 529,32	0,00	RTS I / 2015
350	775511285R00	Podlahy výšovové do tmele,li.21 mm, úzké, BK klasik	m2	2 670,42	1,09	137 136,51	50 264,75	187 401,26	0,02	RTS I / 2015
	781	Přesun hmot pro podlahy výšovové, výšky do 12 m	%			0,00	2 908,95	2 908,95	0,00	RTS I / 2015
351	597813605	Obkládáčka dle výběru v ceně do 350 Kč	m2	172,79	350,00	70 413,49	49 582,82	119 996,31	2,59	RTS I / 2015
352	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do ímele, 20x10 cm	m2	157,08	339,14	60 476,50	0,00	60 476,50	0,01	RTS I / 2015
353	781449708RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	157,08	16,27	7 381,73	45 890,86	53 272,59	0,00	RTS I / 2015
354	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 377,73	2,68	2 565,26	0,00	2 565,26	0,00	RTS I / 2015
355	783	Nátěry	m2			0,00	3 691,96	3 691,96	0,00	RTS I / 2015
	783104811R00	Odstranění nátěrů z oceli,konstrukci "D" oskrábáním	m2	11,30	0,00	28 056,43	24 958,88	53 015,31	0,07	RTS I / 2015
356	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	22,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
357	783521001R00	Nátěr syntet. klempřířských a zámečnických konstrukcí Z + 1x	m2	1,00	92,59	195,40	561,74	757,14	0,00	RTS I / 2015
358	783681001R00	Nátěr dřevěných podlah 2x lak	m2	246,00	212,06	59,64	32,95	92,59	0,00	RTS I / 2015
359	784	Malby	m2			27 801,39	24 384,19	52 165,58	0,00	RTS I / 2015
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 297,54	9,36	13 002,62	75 725,48	88 728,10	0,52	RTS I / 2015
360	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	998,70	25,27	5 022,22	16 484,89	21 507,11	0,00	RTS I / 2015
361	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	1 298,84	27,89	2 828,56	22 410,92	25 239,48	0,00	RTS I / 2015
362	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m	m2	1 166,63	4,94	5 084,06	31 136,31	36 220,37	0,00	RTS I / 2015
	790VD	Vnitřní vybavení	m2			67,78	5 693,36	5 761,14	0,00	RTS I / 2015
363	790 HPVD	Hací přístroje práškové dodávka a montáž	soub	5,00	928,56	9 011,03	182 688,32	191 699,35	0,00	RTS I / 2015
364	790QPDV	Plošina pro tělesné posízení	ks	1,00	145 243,28	0,00	145 243,28	145 243,28	0,00	RTS I / 2015
365	790DSVD	Dveřní štitky dodávka+montáž WC 3x, úklid,kuchyní,sklad,kancelář	ks	7,00	1 561,37	0,00	10 929,56	10 929,56	0,00	RTS I / 2015

366	790HPCOVD	Hasicí přístroje CO dodávka a montáž	soub	3,00	1 038,49	3 115,47	0,00	0,00	0,00
367	790ZRVD	Zrcadlo 200/200	m2	4,00	421,21	0,00	1 684,82	0,00	0,00
368	790ZVVD	Závěsné věšáky na kabáty konzolové kavné hmotnost 1 ks 15kg oceli	ks	6,00	228,76	1 247,77	124,78	0,00	0,00
369	790ČZVD	Čisticí zóna 150/100	m2	4,50	5 490,20	0,00	24 705,88	0,00	0,00
	791VD	Vybavení kuchyní					400 432,81	400 432,81	0,00
370	791G1VD	Konvektomat 5xGN1/1	ks	1,00	47 379,08	0,00	47 379,08	0,00	0,00
371	791G2VD	Sonda teploty jídla	ks	1,00	3 152,51	0,00	3 152,51	0,00	0,00
372	791G3VD	Sprcha ke konvektomatu	ks	1,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00
373	791G4VD	Změkčovač vody mechanický	ks	1,00	1 004,36	0,00	1 004,36	0,00	0,00
374	791G5VD	Podslavec pod konvektomat	ks	1,00	6 943,36	0,00	6 943,36	0,00	0,00
375	791G6VD	Šokový zchlazovač a zmrazovač	ks	1,00	31 899,78	0,00	31 899,78	0,00	0,00
376	791G7VD	Stůl pracovní 400/700/900 nerez	ks	1,00	4 745,10	0,00	4 745,10	0,00	0,00
377	791G8VD	Salamandr pevný 600/370/380	ks	1,00	5 047,93	0,00	5 047,93	0,00	0,00
378	791G9.OVD	Sporák 4x hořák 800/700/900	ks	1,00	13 893,25	0,00	13 893,25	0,00	0,00
379	791G9.1VD	Fritéza 1 l lt 8,1kW/400W	ks	1,00	6 943,36	0,00	6 943,36	0,00	0,00
380	791G9.2VD	Grilovací plotna hladká	ks	1,00	4 416,12	0,00	4 416,12	0,00	0,00
381	791G9.3VD	Stůl pod fritézu a gril	ks	1,00	3 990,56	0,00	3 990,56	0,00	0,00
382	791G9.4VD	Stůl pracovní s dřezem 1400/700/900	ks	1,00	5 993,46	0,00	5 993,46	0,00	0,00
383	791G9.5VD	Baterie s lokení pákou	ks	1,00	1 074,07	0,00	1 074,07	0,00	0,00
384	791G9.6VD	Lednice malá bílá 130 lt	ks	1,00	6 816,99	0,00	6 816,99	0,00	0,00
385	791G9.7VD	Stůl pracovní 900/700/900	ks	1,00	3 573,71	0,00	3 573,71	0,00	0,00
386	791G9.8VD	Lednice malá bílá 130lt	ks	1,00	6 816,99	0,00	6 816,99	0,00	0,00
387	791G9.9.OVD	Stůl pracovní s dřezem 1600/600/900	ks	1,00	5 633,99	0,00	5 633,99	0,00	0,00
388	791G9.9.1VD	Baterie s lokení pákou	ks	1,00	1 074,07	0,00	1 074,07	0,00	0,00
389	791G9.9.2VD	Lednice malá bílá 130lt	ks	1,00	6 816,99	0,00	6 816,99	0,00	0,00
390	791G9.9.3VD	Police jednoetážová	ks	1,00	1 975,31	0,00	1 975,31	0,00	0,00
391	791G9.9.4VD	Lednice bílá 350 lt	ks	1,00	10 923,75	0,00	10 923,75	0,00	0,00
392	791G9.9.5VD	Mraznice bílá 340 lt	ks	1,00	12 250,54	0,00	12 250,54	0,00	0,00
393	791G9.9.6VD	Regál na bílé nádoby	ks	1,00	4 929,56	0,00	4 929,56	0,00	0,00
394	791G9.9.7VD	Stůl pracovní s dřezem 1600/700/900	ks	1,00	5 877,27	0,00	5 877,27	0,00	0,00
395	791G9.9.8VD	Sprcha s baterií a ramínkem	ks	1,00	2 962,96	0,00	2 962,96	0,00	0,00
396	791G9.9.9VD	Mycí stroj podstolový	ks	1,00	23 755,99	0,00	23 755,99	0,00	0,00
397	791G9AVD	Změkčovač vody mechanický	ks	1,00	1 004,36	0,00	1 004,36	0,00	0,00
398	791G9BVD	Stůl pro odkládání použitého nádobí 900/300/900 nerez	ks	1,00	3 637,62	0,00	3 637,62	0,00	0,00
399	791G9CVD	Stolový nástavec dvoupolicový	ks	1,00	2 546,84	0,00	2 546,84	0,00	0,00
400	791G9DVD	Stůl výdejní nerez	ks	1,00	9 151,05	0,00	9 151,05	0,00	0,00
401	791G9EVD	Stolový nástavec dvoupolicový	ks	1,00	4 220,77	0,00	4 220,77	0,00	0,00
402	791G9FVD	Mraznice malá bílá 120 lt	ks	1,00	7 511,98	0,00	7 511,98	0,00	0,00
403	791G9GVD	Mikrovlňná trouba	ks	1,00	3 973,86	0,00	3 973,86	0,00	0,00
404	791G9HVD	Pojízdná vodní lázeň	ks	1,00	11 594,05	0,00	11 594,05	0,00	0,00
405	791G9IVD	Mycí dvoudřez	ks	1,00	12 271,60	0,00	12 271,60	0,00	0,00
406	791G9JVD	Sprcha s baterií ze stolu	ks	1,00	2 962,96	0,00	2 962,96	0,00	0,00
407	791G9KVD	Stůl odkládací 400/700/900	ks	1,00	2 849,67	0,00	2 849,67	0,00	0,00
408	791G9LVD	Umyvadlo s výjevkou 500/700/900	ks	1,00	7 322,44	0,00	7 322,44	0,00	0,00
409	791G9MVD	Regal 4 police nerez	ks	1,00	4 801,74	0,00	4 801,74	0,00	0,00
410	791G9NVD	Stůl pracovní s dřezem 1400/600/900	ks	1,00	8 950,62	0,00	8 950,62	0,00	0,00
411	791G9OVD	Baterie s lokení pákou	ks	1,00	1 074,07	0,00	1 074,07	0,00	0,00
412	791G9PVD	Doprava a montáž technologie	ks	1,00	14 524,33	0,00	14 524,33	0,00	0,00
413	791G9RVD	Kávovar	ks	1,00	10 424,84	0,00	10 424,84	0,00	0,00
414	791G9SVD	Mýčka skla	ks	1,00	18 448,80	0,00	18 448,80	0,00	0,00
415	791G9TVD	Pípa včetně rozvodů	ks	0,00	6 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
416	791G9UVD	Spulboy	ks	1,00	1 121,28	0,00	1 121,28	0,00	0,00
417	791G9VVD	Dvoudřez	ks	1,00	5 686,27	0,00	5 686,27	0,00	0,00
418	791G9XVD	Bar - truhlářský výrobek	soub	1,00	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00	0,00
419	791G9YVD	Lapač luku	soub	2,00	8 714,60	0,00	17 429,19	0,00	0,00
	792VD	Videoprojekce				0,00	225 627,45	225 627,45	0,00
420	792VAVD	Instalační projektor 24/7	ks	1,00	71 750,18	0,00	71 750,18	0,00	0,00
421	792VBVD	Objektiv pro zvolený projektor	ks	1,00	17 138,71	0,00	17 138,71	0,00	0,00

422	792VCVD	Projekční pláno elektrické	ks	1,00	62 446,62	0,00	62 446,62	0,00	62 446,62	0,00
423	792VDVD	Stropní držák pro projektor	ks	1,00	3 398,69	0,00	3 398,69	0,00	3 398,69	0,00
424	792VEVD	Bluray přehrávač	ks	1,00	15 976,76	0,00	15 976,76	0,00	15 976,76	0,00
425	792VFVD	Video scaler a audiopřehrávač	ks	1,00	34 858,39	0,00	34 858,39	0,00	34 858,39	0,00
426	792VGVD	Náhledový LCD LED monitor	ks	1,00	3 355,12	0,00	3 355,12	0,00	3 355,12	0,00
427	792VHVD	HDMI extender	ks	2,00	1 379,81	0,00	2 759,62	0,00	2 759,62	0,00
428	792VIVD	Projekce sada instalační kabeláže	ks	1,00	4 720,41	0,00	4 720,41	0,00	4 720,41	0,00
429	792VJVD	Projekce instalační a montážní materiál	ks	1,00	3 050,11	0,00	3 050,11	0,00	3 050,11	0,00
430	792VKVD	Projekce montáž instalace	ks	1,00	6 172,84	0,00	6 172,84	0,00	6 172,84	0,00
431	7931VD	Audio	ks	1,00	63 881,62	0,00	63 881,62	0,00	63 881,62	0,00
432	793A1VD	Digitální mixážní pult	ks	1,00	71 895,42	0,00	71 895,42	0,00	71 895,42	0,00
433	793A2VD	Digitální stagebox pro mixážní pult	ks	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
434	793A3VD	Rackový case pro stagebox	ks	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
435	793A4VD	Pasivní dvoupásmový reprobox	ks	2,00	21 000,73	0,00	42 001,45	0,00	42 001,45	0,00
436	793A5VD	Pasivní subwoofer	ks	2,00	21 000,73	0,00	42 001,45	0,00	42 001,45	0,00
437	793A7VD	Pasivní instalační reprobox	ks	2,00	17 399,42	0,00	34 798,84	0,00	34 798,84	0,00
438	793A8VD	Držák reproboxu	ks	2,00	1 089,32	0,00	2 178,65	0,00	2 178,65	0,00
439	793A9VD	Aktivní odposlechový reprobox	ks	2,00	7 988,38	0,00	15 976,76	0,00	15 976,76	0,00
440	793ABVD	Dvoukanálový koncový zesilovač	ks	1,00	36 005,08	0,00	36 005,08	0,00	36 005,08	0,00
441	793ACVD	Dvoukanálový koncový zesilovač	ks	1,00	36 005,08	0,00	36 005,08	0,00	36 005,08	0,00
442	793ADVD	Dvoukanálový koncový zesilovač	ks	1,00	19 200,44	0,00	19 200,44	0,00	19 200,44	0,00
443	793AEVD	UHF bezdrátový set	ks	2,00	16 198,98	0,00	32 397,97	0,00	32 397,97	0,00
444	793AFVD	UHF bezdrátový set	ks	2,00	21 000,73	0,00	42 001,45	0,00	42 001,45	0,00
445	793AGVD	Antenní splitter	ks	1,00	9 771,97	0,00	9 771,97	0,00	9 771,97	0,00
446	793AHVD	Aktivní směrové antény	ks	2,00	5 996,37	0,00	11 992,74	0,00	11 992,74	0,00
447	793AIVD	Držák antén	ks	2,00	275,96	0,00	551,92	0,00	551,92	0,00
448	793AJVD	Dynamický mikrofon	ks	4,00	1 734,93	0,00	6 939,72	0,00	6 939,72	0,00
449	793AKVD	Nástrojový kondenzátorový mikrofon	ks	4,00	1 374,73	0,00	5 498,91	0,00	5 498,91	0,00
450	793ALVD	Mikrofonní stojany	ks	10,00	708,06	0,00	7 080,61	0,00	7 080,61	0,00
451	793AMVD	Mikrofonní kabel	ks	12,00	580,97	0,00	6 971,68	0,00	6 971,68	0,00
452	793ANVD	Profesionální CD přehrávač	ks	1,00	8 396,51	0,00	8 396,51	0,00	8 396,51	0,00
453	793AOVD	Studiový poslechový monitor	ks	2,00	2 694,99	0,00	5 389,98	0,00	5 389,98	0,00
454	793APVD	Odposlechové mikrofony	ks	2,00	1 374,73	0,00	2 749,46	0,00	2 749,46	0,00
455	793ARVD	Držák poslechových mikrofonů	ks	2,00	275,96	0,00	551,92	0,00	551,92	0,00
456	793ASVD	Elektrický zvonek	ks	1,00	6 390,70	0,00	6 390,70	0,00	6 390,70	0,00
457	793ATVD	Systém intercomu	ks	1,00	28 145,97	0,00	28 145,97	0,00	28 145,97	0,00
458	793AUV	Interkomová stanice	ks	1,00	13 979,67	0,00	13 979,67	0,00	13 979,67	0,00
459	793AVD	Interkomová stanice pro šatnu	ks	1,00	12 674,66	0,00	12 674,66	0,00	12 674,66	0,00
460	793AXVD	Instalační samozhášivý kabel	m	300,00	61,73	0,00	18 518,52	0,00	18 518,52	0,00
461	793AYVD	Instalační multipárový kabel	m	50,00	203,34	0,00	10 167,03	0,00	10 167,03	0,00
462	793AZVD	Sada instalační kabeláže	sada	1,00	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00
463	793AŽVD	Instalační a montážní materiál	sada	1,00	8 714,60	0,00	8 714,60	0,00	8 714,60	0,00
464	7941VD	Audio - montáž instalace	sada	1,00	90 777,05	0,00	90 777,05	0,00	90 777,05	0,00
465	794A1VD	Akustika, ostatní	ks	1,00	2 298,47	0,00	2 298,47	0,00	2 298,47	0,00
466	794A2VD	DMX Splitter	ks	1,00	83 514,89	0,00	83 514,89	0,00	83 514,89	0,00
467	794A3VD	Osvětlovací stolní pult	ks	6,00	40 464,78	0,00	242 788,67	0,00	242 788,67	0,00
468	794A4VD	Konvektční divadelní LED svítidlo	ks	6,00	4 720,41	0,00	28 322,44	0,00	28 322,44	0,00
469	794A5VD	Svítidlo LED Slim	ks	4,00	32 679,74	0,00	130 718,95	0,00	130 718,95	0,00
470	794A6VD	Inteligentní pohyblivé svítidlo	ks	3,00	6 172,84	0,00	18 518,52	0,00	18 518,52	0,00
471	794A7VD	Světelná rampa	ks	16,00	72,62	0,00	1 161,95	0,00	1 161,95	0,00
472	794A8VD	Jističí lanka světel	ks	16,00	94,41	0,00	1 510,53	0,00	1 510,53	0,00
473	794A9VD	Držáky pro uchycení světel	sada	1,00	10 893,25	0,00	10 893,25	0,00	10 893,25	0,00
474	794ABVD	Sada instalační kabeláže	sada	1,00	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00	18 155,41	0,00
475	794ACVD	Světlá - instalační a montážní materiál	sada	1,00	25 417,57	0,00	25 417,57	0,00	25 417,57	0,00
476	794ADVD	Světlá - montáž a instalace	sada	1,00	8 932,46	0,00	8 932,46	0,00	8 932,46	0,00
477	794AEVD	Připojné místo pódium	sada	1,00	30 718,95	0,00	30 718,95	0,00	30 718,95	0,00
478	794AFVD	Sada nabytku	ks	1,00	13 725,49	0,00	13 725,49	0,00	13 725,49	0,00
		Processor Core	ks	1,00	8 787,22	0,00	8 787,22	0,00	8 787,22	0,00
		Rackový stojan instalační	ks	1,00	8 787,22	0,00	8 787,22	0,00	8 787,22	0,00

479	794AGVD	Doprava materiálu projekce	sada	1,00	1 452,43	0,00	1 452,43	0,00	1 452,43	0,00	0,00
480	794AKVD	Doprava materiálu	sada	1,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00	0,00
481	794ALVD	Boční šály	m2	30,00	196,08	0,00	5 882,35	0,00	5 882,35	0,00	0,00
482	794AMVD	Boční šály	m2	30,00	196,08	0,00	5 882,35	0,00	5 882,35	0,00	0,00
483	794ANVD	Zadní šály	m2	57,00	206,25	0,00	11 755,99	0,00	11 755,99	0,00	0,00
484	794AOVD	Opona samet	m2	57,00	261,44	0,00	14 901,96	0,00	14 901,96	0,00	0,00
485	794APVD	Motor pro pohon opony	ks	1,00	32 679,74	0,00	32 679,74	0,00	32 679,74	0,00	0,00
486	794ARVD	Ovládání opony	ks	1,00	10 893,25	0,00	10 893,25	0,00	10 893,25	0,00	0,00
487	794ASVD	Kolejnice pro oponu	m	30,00	1 278,14	0,00	38 344,23	0,00	38 344,23	0,00	0,00
488	794ATVD	Běžci do kolejnič	ks	150,00	12,35	0,00	1 851,85	0,00	1 851,85	0,00	0,00
489	794AUV	Montáž látkového vybavení	sada	1,00	7 262,16	0,00	7 262,16	0,00	7 262,16	0,00	0,00
490	794AVVD	Doprava materiálu	sada	1,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00	0,00
491	794AXVD	Ořezání dřeva	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových										
87	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	25,00	104,21	2 255,27	2 255,27	350,03	2 605,30	0,06	0,06
492	871313121RT2	včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	25,00	104,21	2 255,27	2 255,27	350,03	2 605,30	0,06	0,06
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										
91	59228409	Palisáda přírodní Urisko 16x16x60 cm dodávka a montáž	kus	35,00	82,79	2 897,60	2 897,60	0,00	2 897,60	0,03	1,14
493	917862111RT5	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	127,85	224,76	21 092,00	7 644,07	0,00	28 736,07	0,21	26,35
494	917862111RT5	včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	127,85	224,76	21 092,00	7 644,07	0,00	28 736,07	0,21	26,35
94	919726111R00	Rezární spár	m	10,00	358,39	1 384,75	2 199,13	0,00	3 583,88	0,00	0,00
495	919726111R00	Těsnění spár krytí leštiř. zálivkou za studena	m	10,00	100,58	96,80	909,01	0,00	1 005,81	0,00	0,00
94	941941051R00	Lešení a stavební výťahy	m2	517,10	36,67	14 179,88	32 685,83	0,00	46 865,71	0,02	13,11
497	941941051R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	517,10	36,67	18,78	18 945,31	0,00	18 964,09	0,02	12,54
498	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	517,10	28,69	14 161,10	672,20	0,00	14 833,30	0,00	0,56
499	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	517,10	25,27	0,00	13 068,32	0,00	13 068,32	0,00	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách										
500	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 358,95	53,81	8 794,93	83 505,86	0,00	92 300,79	0,00	4,84
501	953802321R00	Dodávka a montáž komínové vložky Dn 160	m	20,00	958,61	7 521,84	11 650,27	0,00	19 172,11	0,24	4,79
96	Bourání konstrukcí										
502	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00	84,97	0,00	509,80	0,00	509,80	0,03	0,21
503	725122814R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky	soubor	5,00	118,74	0,00	593,68	0,00	593,68	0,03	0,14
504	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	69,72	0,00	209,15	0,00	209,15	0,02	0,06
505	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	230,00	29,77	0,00	6 848,22	0,00	6 848,22	0,01	3,22
506	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	608,00	35,80	0,00	21 767,90	0,00	21 767,90	0,02	14,59
507	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	289,00	41,90	0,00	11 271,82	0,00	11 271,82	0,03	8,61
508	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	105,00	47,93	0,00	5 032,68	0,00	5 032,68	0,00	0,42
509	762342811R00	Demontáž latování střeš, rozteč latí do 22 cm	m2	512,00	12,13	0,00	6 209,44	0,00	6 209,44	0,01	3,58
510	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	512,00	49,16	0,00	25 172,40	0,00	25 172,40	0,07	34,30
511	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	181,25	58,17	0,00	10 543,30	0,00	10 543,30	0,02	4,47
512	775511800R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně listů	m2	242,00	34,34	0,00	8 310,95	0,00	8 310,95	0,03	6,05
513	776551830R00	Sejmání povlaku volně položených	m2	125,00	1,72	0,00	215,14	0,00	215,14	0,00	0,13
514	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. do 15 cm	m3	286,54	73,72	3 296,15	17 827,07	0,00	21 123,22	0,26	74,98
515	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	88,80	432,82	1 961,08	36 473,78	0,00	38 434,86	1,80	159,95
516	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	4,05	541,03	0,00	2 191,18	0,00	2 191,18	1,67	6,77
517	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	45,53	1 492,37	0,00	67 947,82	0,00	67 947,82	2,20	100,17
518	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	23,50	753,09	0,00	17 697,53	0,00	17 697,53	2,20	51,70
519	965081713R00	sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m2	213,30	31,66	0,00	6 753,73	0,00	6 753,73	0,02	4,27
520	965082933R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m3	91,06	165,93	0,00	15 109,88	0,00	15 109,88	1,40	127,48
521	968062355R00	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m2	105,99	124,55	1 832,70	11 367,94	0,00	13 200,64	0,06	6,68
522	968072455R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	20,20	183,74	408,55	3 303,00	0,00	3 711,55	0,08	1,56
523	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,30	142,69	160,81	1 166,25	0,00	1 327,06	0,06	0,60
524	969001112VD	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	t	631,11	352,21	0,00	222 285,68	0,00	222 285,68	0,00	0,00
525	971033431R00	Poplatek za uložení suti	kus	5,00	40,52	28,94	173,67	0,00	202,61	0,07	0,35
526	971033441R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	5,00	135,45	28,94	648,29	0,00	677,23	0,14	0,69
527	971033451R00	vzduchotechnika	kus	5,00	270,15	115,03	1 235,73	0,00	1 350,76	0,21	1,04

vzduchotechnika

528	978059531R00	Odstěkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2-podkladní omítka	m2	241,68	51,50	0,00	12 445,55	12 445,55	0,07	16,43	RTS I / 2015
529	978059631R00	Odstěkání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	30,00	66,96	0,00	2 008,71	2 008,71	0,09	2,67	RTS I / 2015
H99 Ostatní přesuny hmot											
530	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	817,36	348,22	0,00	284 621,73	284 621,73	0,00	0,00	RTS I / 2015
M2000VD Elektronický zabezpečovací systém											
531	200E2S10VD	Expanzor 16 vstupů	ks	2,00	5 214,23	0,00	10 428,47	10 428,47	0,00	0,00	0,00
532	200E2S11VD	Záložní akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	0,00
533	200E2S12VD	Síťový transformátor	ks	1,00	3 631,08	0,00	3 631,08	3 631,08	0,00	0,00	0,00
534	200E2S13VD	Vnitřní sířena	ks	1,00	428,47	0,00	428,47	428,47	0,00	0,00	0,00
535	200E2S14VD	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	380,00	15,98	3 902,89	2 168,28	6 071,17	0,00	0,00	0,00
536	200E2S2VD	Kabel SYKFY3x2x0,5	m	100,00	14,52	792,24	660,19	1 452,43	0,00	0,00	0,00
537	200E2S3VD	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00	23,24	0,00	2 323,89	2 323,89	0,00	0,00	0,00
538	200E2S4VD	Krk 16mm	m	100,00	76,98	0,00	7 697,89	7 697,89	0,00	0,00	0,00
539	200E2S5VD	Čidlo prostorové PIR	ks	15,00	718,95	0,00	10 784,31	10 784,31	0,00	0,00	0,00
540	200E2S6VD	Magnetický kontakt	ks	30,00	370,37	0,00	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	0,00
541	200E2S7VD	Usíředna EZS	ks	1,00	11 763,98	0,00	11 763,98	11 763,98	0,00	0,00	0,00
542	200E2S8VD	Ovládací klávesnice	ks	2,00	2 621,64	0,00	5 243,28	5 243,28	0,00	0,00	0,00
543	200E2S9VD	GSM komunikátor	ks	1,00	7 588,96	0,00	7 588,96	7 588,96	0,00	0,00	0,00
M210VD Měření a regulace											
544	210.1000VD	Měření a regulace	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M212VD Elektro silnoproud											
545	21224Jx1.5VD	CYKY24Jx1.5	ks	150,00	99,49	0,00	14 923,75	14 923,75	0,00	0,00	0,00
546	212BERNARD	SVorka BERNARD včetně pásky CU	ks	20,00	11,26	0,00	225,13	225,13	0,00	0,00	0,00
547	212BLESKVD	Hromosvod	ks	8,00	11 822,80	0,00	94 582,43	94 582,43	0,00	0,00	0,00
548	212CIDVD	Pohybové čidlo	ks	16,00	228,76	0,00	3 660,13	3 660,13	0,00	0,00	0,00
549	212CYKY3.0x1.5	CYKY3.0x1.5	m	300,00	7,99	0,00	2 396,51	2 396,51	0,00	0,00	0,00
550	212CYKY3Jx1.5	CYKY3Jx1.5	m	1 500,00	7,99	0,00	11 982,57	11 982,57	0,00	0,00	0,00
551	212CYKY3Jx2.5	CYKY3Jx2.5	m	1 600,00	13,80	0,00	22 076,98	22 076,98	0,00	0,00	0,00
552	212CYKY5Cx2.5	CYKY5Cx2.5	m	40,00	158,48	0,00	6 339,29	6 339,29	0,00	0,00	0,00
553	212CYKY5J2.5	CYKY 5Jx2.5	m	150,00	25,42	0,00	3 812,64	3 812,64	0,00	0,00	0,00
554	212CYKY5J4V	CYKYJx4	m	160,00	30,98	0,00	4 956,86	4 956,86	0,00	0,00	0,00
555	212CYKY5Jx1.5	CYKY5Jx1.5	m	300,00	10,60	0,00	3 180,83	3 180,83	0,00	0,00	0,00
556	212CYKY5Jx6V	CYKY5Jx6	m	280,00	59,55	0,00	16 673,93	16 673,93	0,00	0,00	0,00
557	212CYKY9Jx1.5	CYKY9Jx1.5	m	120,00	17,14	0,00	2 056,64	2 056,64	0,00	0,00	0,00
558	212DRMVD	Drobný materiál	soub	1,00	1 132,90	0,00	1 132,90	1 132,90	0,00	0,00	0,00
559	212KO68VD	Krabice KO68	ks	150,00	5,02	0,00	752,72	752,72	0,00	0,00	0,00
560	212KP68VD	Krabice KP68	ks	160,00	2,93	0,00	468,26	468,26	0,00	0,00	0,00
561	212KR1ZVD	Vypínač křížový	ks	1,00	114,02	0,00	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00
562	212ORVD	Osoušeč rukou	ks	3,00	820,62	0,00	2 461,87	2 461,87	0,00	0,00	0,00
563	212PRVD	Připojení spotřebičů	ks	30,00	92,96	0,00	2 788,67	2 788,67	0,00	0,00	0,00
564	212REVVD	Revize	soub	1,00	3 631,08	0,00	3 631,08	3 631,08	0,00	0,00	0,00
565	212RRHVD	Rozvodnice RH	ks	1,00	14 435,00	0,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00
566	212RRJVD	Rozvodnice RJ	soub	1,00	11 198,26	0,00	11 198,26	11 198,26	0,00	0,00	0,00
567	212RRSVD	Rozvodnice RS	soub	0,00	9 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	212SAVD	Svítilno typ A 93518 Panama 1	ks	7,00	954,25	0,00	6 679,74	6 679,74	0,00	0,00	0,00
569	212SBVD	Svítilno typ B08316QUARTA LED2	ks	26,00	805,37	0,00	20 939,72	20 939,72	0,00	0,00	0,00
570	212SCVD	Svítilno typ C KZEOZ699OVW83D5999	ks	18,00	631,81	0,00	11 372,55	11 372,55	0,00	0,00	0,00
571	212SDVD	Svítilno typ D ATON	m	81,00	611,47	0,00	49 529,41	49 529,41	0,00	0,00	0,00
572	212SERIEVD	Vypínač sériový	ks	3,00	68,99	0,00	206,97	206,97	0,00	0,00	0,00
573	212SEVD	Svítilno typ E 52582AURA 2 LED	ks	12,00	709,51	0,00	8 514,16	8 514,16	0,00	0,00	0,00
574	212SFVD	Svítilno typ F Vyrtyxh CORSO	ks	2,00	624,55	0,00	1 249,09	1 249,09	0,00	0,00	0,00
575	212SGVD	Svítilno typ SG848543OSSA R7S	ks	14,00	1 159,77	0,00	16 236,75	16 236,75	0,00	0,00	0,00
576	212STRIDVD	Vypínač střídavý	ks	4,00	52,29	0,00	209,15	209,15	0,00	0,00	0,00
577	212SVHVD	Svítilno typ H EUROLITE LED ET9W TCL	ks	6,00	942,63	0,00	5 655,77	5 655,77	0,00	0,00	0,00
578	212SVIVD	Svítilno typ I 60426988 DEL MAR	ks	4,00	940,45	0,00	3 761,80	3 761,80	0,00	0,00	0,00
579	212SVKVD	Svítilno typ K Vyrtych VIPET 2x36V	ks	10,00	566,45	0,00	5 664,49	5 664,49	0,00	0,00	0,00
580	212SVNVVD	Svítilno nouzové s vlastním zdrojem 59012 AURA D7-H	ks	16,00	1 081,34	0,00	17 301,38	17 301,38	0,00	0,00	0,00
581	212TO10TLVD	Tlačí ovladač 10 tlač.	ks	3,00	47,93	0,00	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00

582	212TO2TLVD	Tlačítkový ovladač 21 tlač.	ks	2,00	39,22	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
583	212TOVD	Tlačítkový ovladač	ks	2,00	39,22	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
584	212TROJPOLV	Trojpolový vypínač 3x25A IP44	ks	5,00	319,54	0,00	1 597,68	0,00	1 597,68	0,00
585	212VODCY4VC	Vodič CY4	m	200,00	8,71	0,00	1 742,92	0,00	1 742,92	0,00
586	212VODCY6VC	Vodič CY6	m	50,00	12,35	0,00	617,28	0,00	617,28	0,00
587	212VOSVD	Věnkovní osvětlení včetně přípojení (D+M stožár a svítidla Vyrtych VESPER LED 051)	ks	5,00	12 251,27	0,00	61 256,35	0,00	61 256,35	0,00
588	212VTRVD	Vedení trubky	m	50,00	10,53	0,00	526,51	0,00	526,51	0,00
589	212VTRVD	Vedení trubky	m	150,00	10,53	0,00	1 579,52	0,00	1 579,52	0,00
590	212VYPINVD	Vypínač	ks	24,00	56,64	0,00	1 359,48	0,00	1 359,48	0,00
591	212WAGOV	Swarka WAGO	ks	750,00	7,12	0,00	5 337,69	0,00	5 337,69	0,00
592	212ZÁSODLV	Zásuvka podlahová krabice	ks	4,00	1 590,41	0,00	6 361,66	0,00	6 361,66	0,00
593	212ZÁSUV	Zásuvka	ks	87,00	81,34	0,00	7 076,25	0,00	7 076,25	0,00
594	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	130,00	4,87	285,54	346,99	0,00	632,53	0,00
	M222VD	Elektromontáže slaboproud				0,00	3 631,08	3 631,08	3 631,08	0,00
595	222TELVD	Demontáž a zpětná montáž telefonního automatu	ks	1,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00	3 631,08	0,00
	M241VD	Vzduchotechnika				952 038,17	230 708,26	1 182 746,43	0,00	0,00
596	24101VD	Větrání rest.přívod zař.č 1 2200m3/hod 2,5kW	ks	1,00	175 599,13	0,00	154 582,72	0,00	175 599,13	0,00
597	24102VD	Tlumič hluku buňkový G200x500/1000	ks	6,00	2 089,72	0,00	12 418,30	0,00	12 418,30	0,00
598	24103VD	Montáž tlumiče hluku	ks	6,00	413,94	0,00	2 483,66	0,00	2 483,66	0,00
599	24103VD	Montáž tlumiče hluku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	24104VD	Tlumič hluku buňkový	ks	2,00	3 104,58	0,00	6 209,15	0,00	6 209,15	0,00
601	24105VD	Montáž tlumiče hluku	ks	2,00	620,92	0,00	1 241,83	0,00	1 241,83	0,00
602	24106VD	Protidešťová žaluzie PZALS 1000x630	ks	1,00	1 303,56	0,00	1 107,00	0,00	1 303,56	0,00
603	24107VD	Požární klapka PKTM 500x300	ks	1,00	2 002,90	0,00	1 773,98	0,00	2 002,90	0,00
604	24108VD	Výustka čtyřhranná 525x75	ks	1,00	836,60	0,00	718,01	0,00	836,60	0,00
605	24109VD	Výustka čtyřhranná 425x125	ks	6,00	784,31	0,00	4 312,96	0,00	392,92	0,00
606	241100VD	Protidešťová žaluzie PYALS 800x500 dodávka a montáž	ks	1,00	1 089,32	0,00	925,07	0,00	1 089,32	0,00
607	24110VD	Potrubi čtyřhranné do 0,03m2	m	8,00	396,51	0,00	2 716,27	0,00	3 172,11	0,00
608	24110VD	Potrubi čtyřhranné do 0,03m2	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	24112VD	Potrubi čtyřhranné do 0,07 m2 dodávka a montáž	m	8,00	396,51	0,00	2 688,35	0,00	3 172,11	0,00
610	24113VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,07 do 0,13m2 dodávka a montáž	m	15,00	396,51	0,00	4 814,81	0,00	5 947,71	0,00
611	24114VD	Prostup potrubí stěnou	ks	1,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	1 031,23	0,00
612	24115VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,13 do 0,28m2 dodávka a montáž	m	16,00	396,51	0,00	5 350,92	0,00	6 344,23	0,00
613	24116VD	Prostup potrubí stěnou	m	3,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	3 093,68	0,00
614	24117VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,28 do 0,50m2 dodávka a montáž	m	17,50	396,51	0,00	5 917,16	0,00	6 939,00	0,00
615	24118VD	Prostup potrubí stropem	m	4,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	4 124,91	0,00
616	24119VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,5 do 1,13m2 dodávka a montáž	ks	2,50	396,51	0,00	842,46	0,00	991,29	0,00
617	24120VD	Prostř potrubí stropem	m2	1,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	1 031,23	0,00
618	24121VD	Skrůžovatelná lamelová rohová povrch Al	m2	70,00	344,23	0,00	11 125,47	0,00	24 095,86	0,00
619	24122VD	Isolace tl 20mm v koleřě	m2	12,00	344,23	0,00	2 291,32	0,00	4 130,72	0,00
620	24123VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	8,00	139,43	0,00	1 115,47	0,00	1 115,47	0,00
621	24124VD	Profilový materiál na závěsy	kg	25,00	139,43	0,00	3 485,84	0,00	3 485,84	0,00
622	24125VD	Úložný systém s gumovou vystělkou	ks	26,00	117,65	0,00	3 058,82	0,00	3 058,82	0,00
623	24126VD	Tlumič hluku buňkovýG200x500/1000 Dodávka a montáž	ks	6,00	2 069,72	0,00	9 940,40	0,00	12 418,30	0,00
624	24127VD	Tlumič hluku buňkovýG200x500/1500 dodávka a montáž	ks	2,00	3 518,52	0,00	5 664,74	0,00	7 037,04	0,00
625	24128VD	Protidešťová žaluzie 1000x630 dodávka a montáž	ks	1,00	1 303,56	0,00	1 107,00	0,00	1 303,56	0,00
626	24129VD	Požární klapka PKTM-90CZ dodávka a montáž	ks	1,00	2 002,90	0,00	1 773,98	0,00	2 002,90	0,00
627	24130VD	Výustka čtyřhranná 525x75 odvodní dodávka a montáž	ks	2,00	705,88	0,00	1 172,45	0,00	1 411,76	0,00
628	24131VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,03 do 0,07 dodávka a montáž	m	12,00	396,51	0,00	4 032,52	0,00	4 758,17	0,00
629	24132VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,07 do 0,13 dodávka a montáž	m	9,00	396,51	0,00	2 888,89	0,00	3 568,63	0,00
630	24133VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,13 do 0,28m2 dodávka a montáž	m	24,00	396,51	0,00	8 026,38	0,00	9 516,34	0,00
631	24134VD	Prostu potrubí stěnou	ks	3,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	3 093,68	0,00
632	24135VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,28 do 0,50 dodávka a montáž	m	15,50	396,51	0,00	5 240,91	0,00	6 145,97	0,00
633	24136VD	Prostup potrubí stropem	ks	4,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	4 124,91	0,00
634	24137VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,50 do 1,13 dodávka a montáž	m	2,00	396,51	0,00	673,97	0,00	793,03	0,00
635	24138VD	Prostup potrubí stropem	ks	1,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	1 031,23	0,00
636	24139VD	Skrůžovatelná lamelová rohová s povrchem Al dod.+montáž	m2	70,00	344,23	0,00	11 125,47	0,00	24 095,86	0,00
637	24140VD	Isol. systém 20mm v koleřě	kg	12,00	344,23	0,00	4 130,72	0,00	4 130,72	0,00
638	24141VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	8,00	139,43	0,00	1 115,47	0,00	1 115,47	0,00

RTS I / 2015

639	24142VD	Profilový materiál na závěsy	ks	25,00	139,43	3 485,84	0,00	3 485,84	0,00	0,00
640	24143VD	Úložný systém s gumovou vstělkou	kg	26,00	117,65	3 058,82	0,00	3 058,82	0,00	0,00
641	24144VD	Malý radiální ventilátor 35W 230 V	ks	1,00	3 079,16	2 743,75	335,41	3 079,16	0,00	0,00
642	24145VD	Radiální ventilátor do kruhového potrubí dodávka a montáž	ks	1,00	2 699,35	2 594,66	104,69	2 699,35	0,00	0,00
643	24146VD	Doběh DT3 dodávka a montáž	ks	1,00	581,70	475,48	106,22	581,70	0,00	0,00
644	24147VD	Pružná manžeta VBM 160	ks	2,00	93,68	103,88	83,48	187,36	0,00	0,00
645	24148VD	Tlumič hluku MAA 160/600 dodávka a montáž	ks	2,00	1 100,22	1 879,07	321,37	2 200,44	0,00	0,00
646	24149VD	Sřeštní ventilátor 140W 230 V dodávka a montáž	ks	1,00	13 254,90	11 865,19	1 389,71	13 254,90	0,00	0,00
647	24150VD	Tlumič hluku JAA 300	ks	1,00	4 137,98	4 137,98	0,00	4 137,98	0,00	0,00
648	24151VD	Adaptér pro připojení přírub JPA	ks	1,00	773,42	773,42	0,00	773,42	0,00	0,00
649	24152VD	Pružná manžeta JAE 300	ks	1,00	2 220,04	2 220,04	0,00	2 220,04	0,00	0,00
650	24153VD	Volná příruba	ks	1,00	219,32	219,32	0,00	219,32	0,00	0,00
651	24154VD	Výustka čtyřhranná 225x75 dodávka a montáž	ks	7,00	470,59	2 426,89	867,23	3 294,12	0,00	0,00
652	24155VD	Protidešťová síťka RH 100 dodávka a montáž	ks	1,00	368,19	294,41	73,78	368,19	0,00	0,00
653	24156VD	TR 100 dodávka a montáž	m	2,00	134,35	160,65	108,05	268,70	0,00	0,00
654	24157VD	TR 160 dodávka a montáž	m	15,00	184,46	1 718,64	1 048,24	2 766,88	0,00	0,00
655	24158VD	TR 180 dodávka a montáž	m	1,00	203,34	130,78	72,56	203,34	0,00	0,00
656	24159VD	OBJ 90st 180-180 dodávka a montáž	ks	1,00	258,53	207,10	51,43	258,53	0,00	0,00
657	24160VD	PRO 180-180	ks	2,00	137,98	182,45	93,51	275,96	0,00	0,00
658	24161VD	OBJ 90st 160-160 dodávka a montáž	ks	3,00	228,76	535,13	151,14	686,27	0,00	0,00
659	24162VD	OS 60st 160 dodávka a montáž	ks	1,00	206,25	154,68	51,57	206,25	0,00	0,00
660	24163VD	OS 90st 160 dodávka a montáž	ks	2,00	206,25	312,01	100,48	412,49	0,00	0,00
661	24164VD	Koncový kryt DR 160 dodávka a montáž	ks	6,00	93,68	335,53	226,56	562,09	0,00	0,00
662	24165VD	Dveřní mřížka PT dodávka a montáž	ks	3,00	345,68	713,53	323,51	1 037,04	0,00	0,00
663	24166VD	Koncový kryt DR 100 dodávka a montáž	ks	1,00	68,26	34,13	34,13	68,26	0,00	0,00
664	24167VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	1,00	139,43	139,43	0,00	139,43	0,00	0,00
665	24168VD	Úložný systém s gumovou vstělkou	kg	8,00	117,65	941,18	0,00	941,18	0,00	0,00
666	24169VD	Zařízení č.3 Větrání kuchyně - přívod	ks	1,00	191 670,30	168 628,06	23 042,24	191 670,30	0,00	0,00
667	24170VD	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací filtrací vč.M+R D+M	ks	2,00	3 518,52	5 632,90	1 404,14	7 037,04	0,00	0,00
668	24171VD	Tlumič hluku buňkový G200x500x1500 dodávka a montáž	ks	1,00	2 906,32	2 765,36	140,96	2 906,32	0,00	0,00
669	24172VD	Požární klapka PKTM - 90/CZ 500x400 dodávka a montáž	ks	2,00	2 126,36	3 736,50	516,22	4 252,72	0,00	0,00
670	24180VD	Výustka čtyřhranná 1225/225 přívodní dodávka a montáž	ks	2,00	3 518,52	5 632,90	1 404,14	7 037,04	0,00	0,00
671	24181VD	Zařízení č.4 Větrání kuchyně - odvod	ks	1,00	2 838,78	2 695,92	142,86	2 838,78	0,00	0,00
672	24182VD	Tlumič hluku buňkový g200x500x1000 dodávka a montáž	ks	1,00	549,02	471,19	77,83	549,02	0,00	0,00
673	24183VD	Požární klapka PKTM 90/CZ 630x315 dodávka a montáž	ks	1,00	42 980,39	41 859,86	1 120,53	42 980,39	0,00	0,00
674	24184VD	Výustka čtyřhranná 325x75 - odvodní dodávka a montáž	m	3,00	396,51	1 018,60	170,94	1 189,54	0,00	0,00
675	24185VD	Akumulační zákrýt nerezový	m	2,00	396,51	641,98	151,05	793,03	0,00	0,00
676	24186VD	Potrubí čtyřhranné přes 0,07 do 0,13m2 dodávka a montáž	m	9,00	396,51	3 009,89	558,74	3 568,63	0,00	0,00
677	24187VD	Potrubí čtyřhranné přes 0,13 do 0,28 dodávka a montáž	ks	3,00	1 031,23	0,00	3 093,68	3 093,68	0,00	0,00
678	24188VD	Prostup potrubí stěnou	ks	1,00	345,68	237,84	107,84	345,68	0,00	0,00
679	24189VD	Dveřní mřížka PT dodávka a montáž	ks	1,00	3 079,16	2 516,92	562,24	3 079,16	0,00	0,00
680	24190VD	Malý radiální ventilátor doběh DT 3 35W230V dodávka a montáž	ks	1,00	368,19	0,00	368,19	368,19	0,00	0,00
681	24191VD	Protidešťová síťka	m	2,00	134,35	160,65	108,05	268,70	0,00	0,00
682	24192VD	TR Dn 100 dodávka a montáž	ks	1,00	68,26	0,00	68,26	68,26	0,00	0,00
683	24193VD	Koncový kryt DR 100	m2	20,00	829,34	7 658,40	8 928,38	16 586,78	0,00	0,00
684	24194VD	Skrůžovatečná lamelová rohož s povrchem Al D+M	kg	2,00	139,43	278,87	0,00	278,87	0,00	0,00
685	24195VD	Těsnící a spojovací materiál	ks	5,00	139,43	697,17	0,00	697,17	0,00	0,00
686	24196VD	Profilový materiál na závěsy	kg	5,00	117,65	588,24	0,00	588,24	0,00	0,00
687	24197VD	Úložný systém s gumovou vstělkou	ks	1,00	198 039,22	172 918,27	25 120,95	198 039,22	0,00	0,00
688	24198VD	Zařízení č.5 Větrání sálu přívod	ks	2,00	3 518,52	5 632,90	1 404,14	7 037,04	0,00	0,00
689	24199.10VD	Vzduch,jedn.pro sál s rekuperací a filtrací vč M+R D+M	ks	1,00	721,13	537,21	183,92	721,13	0,00	0,00
690	24199.1VD	Tlumič hluku buňkový G250/500/1000 dodávka a montáž	ks	2,00	7 037,04	11 479,28	2 594,79	14 074,07	0,00	0,00
691	24199.2VD	OS 45st 500 dodávka a montáž	ks	1,00	7 037,04	11 479,28	2 594,79	14 074,07	0,00	0,00
692	24199.3VD	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000 dodávka a montáž	ks	1,00	3 979,67	3 695,77	283,90	3 979,67	0,00	0,00
693	24199.4VD	Žaluzie protidešťová PZALS 800x500 dodávka a montáž	ks	1,00	3 979,67	3 695,77	283,90	3 979,67	0,00	0,00
694	24199.5VD	Požární klapka PKTM 90/CZ dodávka a montáž	ks	1,00	3 979,67	3 695,77	283,90	3 979,67	0,00	0,00
		Výustka čtyřhranná 325x75 dodávka a montáž	ks	1,00	549,02	432,92	116,10	549,02	0,00	0,00
		Vřířový anemostat přívodní s klapkou	ks	10,00	2 579,52	21 541,43	4 253,78	25 795,21	0,00	0,00

695	241999.6VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,07 do 0,13 dodávka a montáž	m	12,00	396,51	3 851,85	906,32	4 758,17	0,00	0,00
696	241999.7VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,13 do 0,28 dodávka a montáž	m	1,50	396,51	481,48	113,29	594,77	0,00	0,00
697	241999.8VD	SPIRO potrubí TR 355 dodávka a montáž	m	40,00	496,73	13 678,13	6 191,15	19 869,28	0,00	0,00
698	241999.9VD	SPIRO potrubí TR 500 dodávka a montáž	m	10,00	795,21	5 877,20	2 074,87	7 952,07	0,00	0,00
699	241999.1VD	OS 45st 500 dodávka a montáž	ks	1,00	721,13	537,21	183,92	721,13	0,00	0,00
700	241999.2VD	OS 90st 500 dodávka a montáž	ks	1,00	917,21	761,69	155,52	917,21	0,00	0,00
701	241999.3VD	OBJ 90 st 500-500 dodávka a montáž	ks	1,00	850,40	690,51	159,89	850,40	0,00	0,00
702	241999.4VD	PRO 500-355 dodávka a montáž	ks	2,00	397,24	642,35	152,13	794,48	0,00	0,00
703	241999.5VD	OBJ 90st 355-355 dodávka a montáž	ks	2,00	538,85	904,45	173,26	1 077,71	0,00	0,00
704	241999.6VD	OBJ 90st 355-200 dodávka a montáž	ks	10,00	439,36	3 560,09	833,52	4 393,61	0,00	0,00
705	241999.7VD	Koncový kryt 355 dodávka a montáž	ks	3,00	310,82	694,97	237,49	932,46	0,00	0,00
706	241999.8VD	TR 160 dodávka a montáž	m	3,50	184,46	419,50	226,11	645,61	0,00	0,00
707	241999.9VD	PRO 355-160 dodávka a montáž	ks	1,00	263,62	139,48	124,14	263,62	0,00	0,00
708	241999.10VD	Zařízení č.6 - Větrání sálu - odvod	ks	2,00	3 518,52	5 632,90	1 404,14	7 037,04	0,00	0,00
709	241999.11VD	Tlumič hlukový buňkový G200/500/01000 dodávka a montáž	ks	2,00	7 037,04	11 479,28	2 594,79	14 074,07	0,00	0,00
710	241999.1VD	Koncový kryt T160 dodávka a montáž	ks	1,00	93,68	53,21	40,47	93,68	0,00	0,00
711	241999.2VD	OS 30st 200 dodávka a montáž	ks	1,00	222,22	133,47	88,75	222,22	0,00	0,00
712	241999.3VD	OS 60st 160 dodávka a montáž	ks	1,00	201,89	147,97	53,92	201,89	0,00	0,00
713	241999.4VD	Ohebná hadice Dn 200 dodávka a montáž	m	10,00	201,16	1 450,24	561,38	2 011,62	0,00	0,00
714	241999.5VD	Skrůzovatelná rohož s povrchem Al dodávka a montáž	m2	79,00	344,23	12 555,88	14 638,02	27 193,90	0,00	0,00
715	241999.6VD	Skrůzovatelná lamelová rohož s povrchem Al6S ALS dodávka a montáž	m2	28,00	402,32	6 248,76	5 016,31	11 265,07	0,00	0,00
716	241999.7VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	6,00	139,43	836,60	0,00	836,60	0,00	0,00
717	241999.8VD	Profilový materiál na závěsy	kg	50,00	139,43	6 971,68	0,00	6 971,68	0,00	0,00
718	241999.9VD	Úložný systém s gumovou výstelkou	kg	30,00	94,41	2 832,24	0,00	2 832,24	0,00	0,00
719	241999.9VD	Zařízení č.6 - Větrání sálu - odvod	ks	1,00	3 518,52	2 816,45	702,07	3 518,52	0,00	0,00
720	241999.9VD	Tlumič hlukový buňkový G200/500/01000 dodávka a montáž	ks	2,00	7 037,04	11 479,28	2 594,79	14 074,07	0,00	0,00
721	241999.9VD	Tlumič hlukový buňkový G250/500/2000 dodávka a montáž	ks	1,00	1 590,41	1 350,60	239,81	1 590,41	0,00	0,00
722	241999.9VD	Protešťová žaluzie PZALS dodávka a montáž	ks	2,00	3 743,65	6 797,39	689,90	7 487,29	0,00	0,00
723	241999.9VD	Požární klapka PKTM	ks	6,00	2 579,52	13 370,10	2 107,02	15 477,12	0,00	0,00
724	241999.9VD	Vřivý anemostat přívodní s klapkou dodávka a montáž	ks	1,00	345,68	237,84	107,84	345,68	0,00	0,00
725	241999.9VD	Dvěřní mřížka PT dodávka a montáž	m	9,00	396,51	2 888,89	679,74	3 568,63	0,00	0,00
726	241999.9VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,07 do 0,13 dodávka a montáž	m	2,00	396,51	641,98	151,05	793,03	0,00	0,00
727	241999.9VD	Potrubi čtyřhranné přes 0,13 do 0,28m3 dodávka a montáž	m	27,00	496,73	9 232,74	4 179,02	13 411,76	0,00	0,00
728	241999.9VD	SPIRO potrubí TR 355 dodávka a montáž	m	4,00	795,21	2 350,88	829,95	3 180,83	0,00	0,00
729	241999.9VD	OS 30 st 500 dodávka a montáž	ks	2,00	721,13	1 036,92	405,35	1 442,27	0,00	0,00
730	241999.9VD	OBJ 45st 500-355 dodávka a montáž	ks	1,00	743,65	611,83	131,82	743,65	0,00	0,00
731	241999.9VD	OBJ 45st 500-355 dodávka a montáž	ks	1,00	397,97	321,76	76,21	397,97	0,00	0,00
732	241999.9VD	PRO 500-355 dodávka a montáž	ks	1,00	489,47	343,31	146,16	489,47	0,00	0,00
733	241999.9VD	OS 45st 355 dodávka a montáž	ks	2,00	618,74	949,84	287,63	1 237,47	0,00	0,00
734	241999.9VD	OS 90st 355 dodávka a montáž	ks	2,00	536,67	900,79	172,56	1 073,35	0,00	0,00
735	241999.9VD	OBJ 90st 355-355	ks	6,00	426,29	2 066,98	490,75	2 557,73	0,00	0,00
736	241999.9VD	OBJ 90st 355/250 dodávka a montáž	ks	4,00	311,55	928,79	317,40	1 246,19	0,00	0,00
737	241999.9VD	Koncový kryt dodávka a montáž	m	6,00	241,83	1 100,41	350,57	1 450,98	0,00	0,00
738	241999.9VD	Ohebná hadice tepelně i zvukově izolovaná dodávka a montáž	m2	50,50	344,23	8 026,23	9 357,21	17 383,44	0,00	0,00
739	241999.9VD	Skrůzovatelná lamelová rohož dodávka a montáž	m2	20,00	402,32	4 463,40	3 583,08	8 046,48	0,00	0,00
740	241999.9VD	Skrůzovatelná lamelová rohož	kg	6,00	139,43	836,60	0,00	836,60	0,00	0,00
741	241999.9VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	50,00	139,43	6 971,68	0,00	6 971,68	0,00	0,00
742	241999.9VD	Profilový materiál na závěsy	kg	21,00	117,65	2 470,59	0,00	2 470,59	0,00	0,00
743	241999.9VD	Úložný systém s gumovou výstelkou	%	0,04	11 818,48	472,74	0,00	472,74	0,00	0,00
744	241999.9VD	Dopravné	%	0,04	11 818,48	425,47	0,00	425,47	0,00	0,00
745	S	Presuny suti	t	631,11	187,73	0,00	233 468,69	233 468,69	0,00	0,00
746	97908111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	5 679,97	10,97	0,00	118 475,98	118 475,98	0,00	0,00
747	97908121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	631,11	83,51	0,00	52 706,91	52 706,91	0,00	0,00
748	T780VD	Nakládání suti na dopravní prostředky	m3	109,55	334,79	86 222,80	700 533,65	786 756,45	0,00	0,00
749	780A1VD	Změny,vícenálady				0,00	36 675,78	36 675,78	0,00	0,00
750	780A1VD	Odvoz výkopku do 1,5m včetně uložení na skládku				0,00			0,00	0,00

749	780A2VD	Uprava pláňe včetně hrabání, frézování, smykování, válení včetně zatravnění vč. dodávky travního semene	m2	250,00	108,21	0,00	27 051,56	27 051,56	0,00	0,00
750	780A3VD	Dodávka a montáž obložení schodiště do sálu z tvrdého dřeva	m2	5,71	2 551,92	0,00	14 571,49	14 571,49	0,00	0,00
751	780A4VD	včetně dodání madla	ks	3,00	18 155,41	0,00	54 466,23	54 466,23	0,00	0,00
752	780A5VD	Lednice prosklená	ks	1,00	10 893,25	0,00	10 893,25	10 893,25	0,00	0,00
753	780A6VD	Baterie (bar)	ks	1,00	7 511,98	0,00	7 511,98	7 511,98	0,00	0,00
754	780A7VD	Výrobek ledu	ks	20,00	1 151,95	0,00	23 238,93	23 238,93	0,00	0,00
755	780A8VD	Svítilno interiérové s mřížkou TOR 2-60/P	m2	278,30	145,24	28 391,08	12 030,13	40 421,21	0,00	0,00
756	780A9VD	Dodávka a montáž 50mm lep izol vata	ks	1,00	1 838,05	1 413,89	424,16	1 838,05	0,00	0,00
757	780B1VD	M+R Rozvaděčová skříň WSM5050210	ks	1,00	5 708,06	4 390,82	1 317,24	5 708,06	0,00	0,00
758	780B2VD	M+R Výběroj rozvaděče pro připojení komponentů	ks	1,00	14 233,84	0,00	14 233,84	14 233,84	0,00	0,00
759	780B3VD	M+R Montáž komponentů a propojení	ks	1,00	639,07	0,00	639,07	639,07	0,00	0,00
760	780B4VD	M+R Montáž ovládacího panelu MRVZT1	ks	1,00	639,07	0,00	639,07	639,07	0,00	0,00
761	780B5VD	M+R Montáž ovládacího panelu MRVZT3	ks	1,00	639,07	0,00	639,07	639,07	0,00	0,00
762	780B6VD	M+R Montáž ovládacího panelu MRVZT5	ks	1,00	639,07	0,00	639,07	639,07	0,00	0,00
763	780B7VD	M+R Kabel plastový stíněný SYKFY 2x2x0,50 (150m)	kpl	1,00	5,47	4,21	1,26	5,47	0,00	0,00
764	780B8VD	M+R Kabel CYKY J 3x1,5 (60m)	kpl	1,00	8,61	6,62	1,99	8,61	0,00	0,00
765	780B9VD	M+R Kabel plastový CYKY J 4x1,5 (30m)	kpl	1,00	12,98	9,99	2,99	12,98	0,00	0,00
766	780C1VD	M+R Kabel plastový JYTY O 2x1,0 (50m)	kpl	1,00	8,21	6,31	1,90	8,21	0,00	0,00
767	780C2VD	M+R Zláb kabelový úložný (10m)	kpl	1,00	151,78	116,75	35,03	151,78	0,00	0,00
768	780C3VD	M+R Materiál úchytný	kpl	1,00	1 343,50	1 033,46	310,04	1 343,50	0,00	0,00
769	780C4VD	M+R Programové vybavení regulátoru	kpl	1,00	7 116,92	7 116,92	0,00	7 116,92	0,00	0,00
770	780C5VD	M+R Oživení, uvedení do provozu	kpl	1,00	5 257,81	5 257,81	0,00	5 257,81	0,00	0,00
771	780C6VD	M+R Revize rozvaděčů	kpl	1,00	1 358,02	1 358,02	0,00	1 358,02	0,00	0,00
772	780C7VD	M+R Další podružný materiál	kpl	1,00	2 759,62	2 759,62	0,00	2 759,62	0,00	0,00
773	780C8VD	M+R Provozní funkční zkoušky	kpl	1,00	4 531,59	4 531,59	0,00	4 531,59	0,00	0,00
774	780C9VD	M+R Zaučení obsluhy vypracování manuálů	kpl	1,00	3 173,57	3 173,57	0,00	3 173,57	0,00	0,00
775	780D1VD	M+R výchozí revizní zpráva	kpl	1,00	1 525,05	1 525,05	0,00	1 525,05	0,00	0,00
776	780D2VD	M+R Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	7 843,14	7 843,14	0,00	7 843,14	0,00	0,00
777	780D3VD	M+R Koordinace s osláními profesemi	kpl	1,00	2 062,45	2 062,45	0,00	2 062,45	0,00	0,00
778	780D4VD	M+R Spolupráce se zástupcem investora	kpl	1,00	2 875,82	2 875,82	0,00	2 875,82	0,00	0,00
779	780D5VD	Šatní skříňky v x š x h=1800x800x500mm	ks	2,00	6 172,84	12 345,68	0,00	12 345,68	0,00	0,00
780	780D6VD	Potrubi KG odpadní D110x3,2mm	m	6,00	254,18	0,00	1 525,05	1 525,05	0,00	0,00
781	780D7VD	Potrubi KG odpadní D125x3,2mm	m	35,00	355,85	0,00	12 454,81	12 454,81	0,00	0,00
782	780D8VD	Demontáž plechové krytiny vč. odvozu	m2	120,00	71,17	0,00	25 976,76	25 976,76	0,00	0,00
783	780D9VD	Plechová falcovaná krytina-barevný pozink. D+M	m2	365,00	61,00	0,00	7 320,26	7 320,26	0,00	0,00
784	780E1VD	Pojistná lepenka V 13 D+M	m2	365,00	795,21	0,00	290 250,54	290 250,54	0,00	0,00
785	780E2VD	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně tl.200mm vč. montáže	m2	365,00	187,36	0,00	68 387,80	68 387,80	0,00	0,00
786	780E3VD	Nástřik dřevěných prvků proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2	1 100,00	32,96	0,00	36 259,26	36 259,26	0,00	0,00
787	780E4VD	Potrubi pozink. trubka D32 D+M	m	14,00	610,02	0,00	8 540,31	8 540,31	0,00	0,00
788	780E5VD	Nosná konstrukce mobilní stěny	kg	200,00	49,75	0,00	9 949,16	9 949,16	0,00	0,00
789	780E6VD	Požární sádkokarton nad schodištěm	m2	11,50	717,50	0,00	8 251,27	8 251,27	0,00	0,00
790	780E7VD	Nosný dřevěný rošt požárního sádkokartonu	m3	0,20	4 784,31	0,00	956,86	956,86	0,00	0,00
				Celkem:			11 394 837,77			

Poznámka

Měněné položky jsou vyznačeny žlutě

Ocelové a dřevěné konstrukce budou kalkulovány vč. povrchových úprav

Svítilna budou dodány a namontovány vč. světelných zdrojů

Nedílnou součástí jsou upřesňující otázky a odpovědi na www.radonice.cz/verejne_zakazky.htm

KVAKO, a.s.
Podpis: [Podpis]
Místo: [Místo]
Datum: [Datum]