
obt:c i.']libiĺ'ĺ-

Fŕi'loha c. 2 zadáviłci dokrt lr'lĺ:lrlłct:

''Vodĺ_lliĺ.111 ił''h' 
"''

Objednatel:
Sídlo:
lČ:

Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
č. účtu:
(dále jen,,objednateĺ")

Zhotovitel:
lČ
Sídlo
Zastoupený
Telefon
Email:
DlČ

SMLoUVA o DíLo č. o5l583l2oL6

obec ÚIlbice
5o7 07 Úlibice 53
00578631
PhDr' Michalem Kovářem, starostou obce
+ 420 777 231 605
starosta@ u libice.cz
2682054!/ 0L00 Komerční ba n ka, a.s.

(dále jen objednatel)

a

OBIS, spol. s r.o.
60933682
Přibyslavská 200,509 01 Nová Paka
Pavlem šimůnkem - prokuristou společnosti
603 874 958
obis@obis-sro.cz
c260933682

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
Bankovní spojení Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka

č. účtu 42t27028/0100
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Pavel šimůnek - prokurista společnosti

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/20t2 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

t.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními

předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2' Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedenídíla dle této smlouvy a

že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za
dohodnutou smluvnícenu uvedenou v této smlouvě.

4. Tato smlouva je uzavřena na zákĺadě uýsledků uiběrového řízení'

il.
Předmět sm|ouvy



1' zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Vodovod Řeheč, spočívající ve rnŕstavbě veřejného

vodovodu pro obec Úlibice, místní část Reheč. Navržený veřejný vodovod se napojí na stávající skupinouý

vodovod Lužany - Butoves, tlakově ovládaným zemním vodojemem Lužany (zimní období) a věžouým

vodojemem Úliui.e (letní období). V obci Ludou provedeny dva veřejné vodovodní řady z potrubí

polyetylénového PE 1oo sDR 17 l 90 mm o celkové délce 595 m. Veřejný vodovod je navržen z potrubí PE 100

sDR 17 Rc o 90 mm x 5,4 mm v tyčovém provedení, ukládaném do nýhy provedené výkopem' V případě

provádění ýstavby řízeným protlakem bude pouŽito vícevrstvé potrubí PE 1oo sDR 17 s vnější ochrannou

Vrstvou PP' odpady ," ,t.uoy uč"tně neupotřeĹit"lneľ'o 
'yLopku 

zeminy budou ukládány na řízenou skládku,

doklad o tom bude předložln při závěrečné kontrolní prohlídce. Před kolaudací bude provedena tlaková

zkouška vodovodu ia účasti zástupce investora, dodavatele a technického dozoru stavby' Dále bude

provedena revize hydrantů, geodetické zaměření skutečné trasy vodovodu v elektronické a listinné podobě,

dokumentace skutečného piovedení stavby, sepsán protokol funkčnosti trasovacího vodiče a uzavřena

Smlouva o provozování vodovodního řadu s vybraným provozovatelem. Součástí projektové dokumentace je

i připojení všech přilehlých objektů v obci pomocí navrtávacího pasu s uzávěry'

Rozsah (předmět) díla je blíže specifikován v projektové dokumentace (DPS) zpracované dodavatelem: Jan

Přibyl, lć: 4352l746,Vojice 2, 5o8 01 Hořice, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy'

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce

potřebné k včasnémű a řádnému provedení díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu ve rniši

určené v čl' lV. této smlouvy.

3. objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po

dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla

dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným

dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno'

il1.

Doba plnění

1. Termín zahájeníprováděnídíla: t'6'2ot6

Termín provedení a předání celého díla: 30' 4'2ot7

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění

smluvních povinností je způsobeno vyšší mocíve smyslu čl. X. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které bránívčasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu

písemně uvědomit objednatele ó předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině'

lv.
Cena za dílo

1' Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení pro výběr

zhotovitele stavby, nazvaného ,,Vodovod Řeheč" (dále jen ,,nabídka") ve uýši:

Cena díla celkem bez DPH 1'956'811,_ Kč

DPHŁ]:% 410.930,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 2'367'742,-Kč'

K ceně díla bude počítáno DPH dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za d1o dohodnutá v čl. lV. odst' 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele související s provedením díla.

3. Zrnýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného

zástupci obou smluvních stran.

4. Pror'ni počet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke sm|ouvě

se pouŽijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na základě takového

dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy'

v
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Platební podmínĘ
1. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předánídíla na základě zhotovitelem vystavených dvou faktur,

přičemž první fakturou budou vyúčtovány práce na stavebním objektu rnistavby vodovodních přípojek, druhá
fakturou pak zbývající práce.

2' Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací
objednateli, název, sídlo a lČ objednatele, název, sídlo a Dlč zhotovitele, den odeslání faktury, označení
peněžního ústavu a účtu, na ktený má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez
DPH. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným pracovníkem

objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 45 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo
nebude přiložen soupis provedených pracĹ je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) Vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich

splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby,
než je vystavena nová faktura s novou lhrjtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné
faktury. splatnost nově vystavené fakturyje rovněž 45 dní od jejího doručení objednateli.

VI.

Staveniště

1' objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl' lIl. odst. 1 smlouvy
a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. o předání a převzetí staveniště vyhotoví
objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší' Za den předání a převzetí staveniště se považuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Nedodržením dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení
doby plnění díla dle čl. lll' smlouvy' o předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou
smluvních stran. Náklady spojené se spotřebou el. energie a vody ponese a zajistí zhotovitel. Stavy měřidel
před započetím a po skončení prací budou zaznamenány ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby do. 10ti dnů ode dne
dohodnutému včl. lll. odst. 1smlouvy. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí činnostĺ
vedoucí ke zdárnému dokončení stavby ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která mu bude objednatelem
poskytnuta, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čĺstotu. je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty
a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy' Zařízení staveniště a deponie
materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
Zhotovitelje povinen zajistit si místo pro uložení odpadů vsouladu s požadavky na hospodaření s odpady'
Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku
jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř' vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

7. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a

převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu pľotokolu o předání a převzetí
díla)'

8. NevyklidĹli zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště'

vil.
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Práva a povinnosti stran při provádění díla
1. objednatelje povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné formě a v elektronické formě včetně soupisu
prací, dodávek a služeb,

- stavební povolení,

- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky
stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,

- doklady o případných provedených průzkumech.

2. zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k pľovedení díla potřeba.
3' Zhotovĺtel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích,

- předpisů, technických norem, vzoroých listů, technologií, rnýrobních předpĺsů (receptur) a jiných
závazných pokynri,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
- dle příkazů objednatele (ustanovení s 2594 tím nenídotčeno).

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst'
2 tohoto článku smlouvy.

5' zjistĹli zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v
zápise o odevzdání staveniště, znemožňujÍcí řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez
zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutíobjednateleje zhotovitel oprávněn prováděnídíla nebojeho
části přerušit. o dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. Ktakovému posunutí termínu
dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

6. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně
závaznými předpisy' V případě, Že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo
přemístit dopravní značky podle přísĺušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž
zhotovitel. zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu
provádění díla.

7. V průběhu prací musí b'it umožněna průjezdnost všech komunikací a přístup ke všem stavebním objektům
v obci.

8' Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejĺch realizaci, stejně jako
veškerá další povolení k užíváníveřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací
zhotovitel na své náklady.

9. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. zhotovitel zejména odpovídá za
všechny škody a ztráty, kteľé vzniknou na stavebních materĺálech nebo na stavbě, případně v souvisĺosti
s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

10. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. ZjistĹli
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadova! aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. NeučinĹli tak zhotovitel ani v přiměřené době, múže .objednatel odstoupit od
smlouvy, vedlłi by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně dvakrát po dobu realizace díla.
Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně dva dny předem a
teĺefonicky' Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních
stran a jsou pro obě strany závazné'

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku)' Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce nebo části díla zakryty.

1'3. Zhotovitelje povinen dokončit a předat dílo nejpozději v termínu uvedeném v čl' lll odst. 1 této smlouvy'
14. objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předánídíla zhotovitel provedl veškeré potřebné zkoušky a revize,

předal rĺýsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty dle specifikace v technických a
kvalitativních požadavcích, veškeré doklady stanovené obecně závaznými předpisy a rovněž aby provedl
geometrické zaměření stavby po dokončení.
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15. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen

na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě
je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí
osoby.

VII!.

Stavební deník

Zhotovite| je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužícíjako doklad o průběhu prováděnÍ

díla. Tato povinnost končíodstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o

závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas

nebo v případě, že se povoluje užívání na zák|adě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění

posĺedních vad a nedodělků uvedených v zápĺse o předání a převzetí díla (za předpokladu, Že se nevyžaduje

oznámení ani kolaudační souhlas)'

lx.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc,

- při rnýskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl,

nemoh| vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění díla (např. neočekávaný rnýskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací

a jejich překládka),
- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu)

nikoliv z důvodů na straně zhotovitele'

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

2. objednatelje oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení prováděnídíla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném

rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozĹli jiné

hospodářské škody'

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3' Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla

do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

x.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být

odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo

zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, poźáry, záplavy, zemětřesení, epidemie
nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení anijiný zásah orgánu státní moci

v České republice.

2' Nastane-|i situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho

skončení druhého účastníka. Zhotovitelje povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvnístrany V této době na alternativním řešení, má

objednateĺ právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat

alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem,
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xt.
Subdodavatelé

1' zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za
činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a
rozsahu jejich subdodávky' Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani
souhlas bezdůvodně odpírat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o vrýměnu
subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže
způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikacą že nornŕ subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v němžjív zadávacím řízení prokázal původnísubdodavateĺ.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve srĺých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících
zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

4' Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy zhotovitelem opravňuje objednatele
k odstoupení od smĺouvy.

xil.
Předánía převzetídíla

L. 7ávazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Díĺo se pokládá za řádně
dokončené, jest|iže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí
požadova ným rnýsled kem.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla.
objednatel zahájí přejím ací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
- uisledky požadovaných zkoušek a měření,
- stavební deník,
- dokumentaciskutečnéhoprovedenídíĺa.

4. o převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou
stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části),
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh,
soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku' V
zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

xilt.
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

].. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu'

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dí|o v nejvyššíjakosti.

3' Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran Ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka") ve smyslu 5 2619 a 5
2I!3 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 24 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm' b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení techno|ogie, předměty postupné spotřeby vdéĺce shodné se
zárukou poskytovanou dodavatelem, nejméně však 24 měsícr] (dále též ,,záruční doba")

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemrjže
zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel' Pro nahlašování a odstraňování
vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 3 a násl. tohoto článku smlouvy'
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6' Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné

plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku

plynoucího z vady má objednatel.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává či neuznává a jakým způsobem navrhuje vadu odstranit. Pokud tak neučiní, má se za to, že

reklamaci objednatele uznává.

9. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí

zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel

reklamaci uznává či neuznává. NestanovĹli zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení

reklamace.

10. objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady

a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučinĹ nenízhotovitel v prodlení s termínem nastoupení

na odstraněnívady ani s termínem pro odstraněnívady'

11. NenastoupĹli zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnri po obdržení reklamace nebo v

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelĺ zhotovitel na základě faktury vystavené

objednatelem.

12. Lhr]tu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že

reklamovaná vada musí b'ýt odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace

objednatelem.

13. o odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít' Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za

jakost v délce dle odst. 4.

xtv.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude objednatel V prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve rniši O,o3%io z dlužné částky za každý i započatý den prodlení'

2. Zhotovitel je povinen zaplatĺt objednateli smluvní pokutu ve rĺ'ýši o,o3Yo zcelkové ceny za dílo bez DPH

zakaždý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad nebránících užívání a nedodělků'

3. V případě , že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

pokud vznikldřívějším porušením povinnosti. Zánikzávazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na

smluvní pokutu za prodlení s plněním'

4' Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké v'ýši vznikne druhé

straně škoda.

5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě Wstavených faktur se lhůtou splatnosti 14 ka|endářních dnů ode

dne jejich doručení'

6' Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně

vedle smluvní pokuty v plné výši'

xv.
ostatní ustanovení a závěrečná ujednání

1' objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, Že mu nebude Mĺnisterstvem zemědělství

poskytnuta státní finanční podpora v rámci Programu t29 250 ,,Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodri a kanalizací", za pomoci které má být předmět této smlouvy spolufinancován.

2. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či

důvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí i po zániku ostatních závazkťl z této smlouvy.
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3' Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikacĹ kterou prokázal v rámci zadávacího
řízení před uzavřením této smlouvy.

4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, rĺýslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

5. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami'

6. Smlouva je Vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smĺuvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

7. zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupĺt svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě.

8' Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v'ýslovně
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že umožní kontrolnímu orgánu v případě
kontroly hospodařenís veřejnými prostředky u objednatele prověřit své účetnictví a účetní doklady v rozsahu
nezbytném ke splnění účelu kontroly.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím
obsahu, což stvrzují svrými podpisy. Smluvní strany suými podpisy současně powrzují, že smlouvu uzavřely po
vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vr)le projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují,
že přijejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabostĺ, rozrušení nebo lehkomyslnosti
źádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou
v hrubém nepoměru.

].0. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 _ rnýkaz rnýměr

Příloha č. 2 - projektová dokumentace

V Úlibicích .5.2016 VÚ 16
OBE

PS
ULIBICE
507 07
1

c
c

PhDr. Michal Kovář, starosta obce
za objednatele

pavel šimůneĘ prokurista
společnosti
Za zhotovitele

OE!$ spoi. s r. o.
stavební a obchbclní společnost

Přib-vslaveká 200
5Ĺ9 01 NOVA P/łl(A

tBl. 4sô723067, ĺ:*x 4Ü372i5']9
lco 609 33 682, Dĺc cz6c933603
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