Smluvni strany:

Objednatel:

Obec:

Sidlo:
zastoupeng:

ICO:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Telefon:

Datova schranka:

SMLOUVA O DILO

€.411/2015

Mésto Kosmonosy

Debrska 223, 293 06 Kosmonosy
Ing. Jifim Miillerem, starostou
00508870

Komercni banka a.s.
19-5794990247 /0100
+420326722735

9b8bdin

DIC: CZ00508870

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat starosta mésta.

Ve vécech provadéni dila je opravnén jménem objednatele jednat Ing. Michal Simon.

Zhotovitel:

Obchodni firma:
Sidlo:
Zastoupeny:
ICO:

Obchodni rejstitk:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Telefon:
Datova schranka:

PRIMA spol. s.r.0.

Bratii Stefant 973, 500 03 Hradec Kralové

Ing. Jaroslavem Javorskym, jednatelem

00486361 DIC: CZ00486361
u Krajského soudu v Hradci Kralové, odd.C, v1.76
CSOB Hradec Krilové

189781444 /0300

495 000 340

t4bupz2

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing.Jaroslav

Javorsky

Ve vécech provadéni dila jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat: p.Richard Dvoiak

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku mezi sebou tuto smlouvu o dilo:



1 Zakladni ustanoveni, podklady pro uzavfeni smlouvy

11 Na zikladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a predat objednateli funkéni dilo
dle ¢lanku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje pii provadéni dila dle této smlouvy
dohodnutym zptsobem spoluptsobit, dilo zhotovené v souladu s touto smlouvou pfevzit a

zaplatit cenu dle ¢lanku 5 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy pfekontroloval predanou dokumentaci
pro provadeéni stavby a zadavaci dokumentaci, ktera je soucasti vefejné zakazky a souhlasi se

sjednanim ceny jako ceny za dilo urcené pevnou castkou.

1.3  Zhotovitel prohlasuje, ze si prevzatou dokumentaci radné prostudoval, ovefil jeji
technické feSeni, specifikace materialii a zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych cinnosti,
seznamil se s podminkami plnéni dila a jako odborna osoba by upozomil objednatele na
ptipadnou neutplnost, ¢i chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbé vykresové a textové
casti. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na
dal§i skutec¢nosti jako je funkénost dila nebo jeho ¢€asti, je povinen na své naklady bez zmény ceny
dokoncit dilo tak, aby bylo funkéni a slouZilo svému ucelu, a toto plati po celou dobu plnéni
zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost nalezi zhotoviteli bez ohledu na vysi
nakladt, které je pak nucen za takovym ucelem vynalozit. Pokud zhotovitel neupozorni
objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na dalsi skutecnosti jako je funkcnost
dila nebo jeho ¢astl, odpovida za vady dila zpisobené pouzitim nevhodnych véci nebo pokyni
pfedanych objednatelem.

1.4  Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby a v zadavaci
dokumentaci k vefejné zakdzce nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel provede provéfeni a
vytyCeni inzenyrskych siti ve spoluprici se spravei téchto siti a pfijme takova opatfeni, aby

nedoslo k jejich poskozeni béhem provadéni dila.

1.5 Zhotovitel timto prohlasuje, ze si provéfil prevzatou dokumentaci pro provadéni stavby a
seznamil se sni, a nebude uplatnovat zadné naklady vyplyvajici z titulu odlisnych vymeér a
skute¢ného provedeni, které vychazi z predané dokumentace pro provadeni stavby a zadavaci
dokumentaci k vetejné zakazce a dile z pfipadnych zmén mezi pfedanou dokumentaci pro
provadéni stavby vyjma zmeén oproti dokumentaci pro provadéni stavby pisemné pozadovanych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, nebot’ cena za dilo je dle ¢l. 5 Smlouvy ujednana

pevnou castkou.

2 Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 3 fadné,
véas a v kvalité nize specifikované, véetné vsech objednatelem pozadovanych a dohodnutych

zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje pii provadéni dila fadné spolupisobit a



zhotoviteli fadné provedené dilo zaplatit, a to za podminek a v terminech smlouvou sjednanych.

3 Predmét dila

3.1 Piedmétem dila je zhotoveni komplexni opravy vneéjstho praceli zapadni, severni a jizni

casti zamku Kosmonosy dle pfedané dokumentace pro provadéni stavby k vefejné zakazce,

véetné zhotoveni objednatelem pisemné pozadovanych zmén, a to v rozsahu zadavaci

dokumentace a pokynu objednatele a v souladu se smluvni dokumentaci, kterou tvofi:

a) Dokumentace pro provadéni stavby

b) Nabidkovy rozpocet s jednotkovymi cenami - pfiloha ¢. 1

¢) Detailni casovy harmonogram vystavby zpracovany zhotovitelem vcetné platebniho
kalendafe - pfiloha ¢. 2

d) Seznam subdodavateli — pfiloha ¢. 3

¢) Soupis predanych vetejnopravnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadfeni dotc¢enych subjekti -
ptiloha ¢. 4

f) Bankovni zaruka s podminkami pro uplatnéni na poskytnuti plnéni z této zaruky pro
objednatele - pfiloha ¢. 5.

g Pojistna smlouva zhotovitele — pfiloha ¢. 6.

3.2  Autorem dokumentace pro provadéni stavby je spole¢nost Projektovy atelier pro
architekturu a pozemni stavby spol. s r.o., Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
autotizovano Ing. arch. Tomasem Santavim, autorizovanym architektem CKA 00079, v fjnu a¥
listopadu 2013, kterému sveédéi autorska prava ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona a

zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podminky autora bezpodmineéné splnit.

3.3  Predmét dila, obecné vymezeny v ¢l. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvoii zejména:

3.3.1 Stavebni a technologické dodavky dodané komplexné, tj. na kli¢ a budou zahrnovat mimo

jiné vsechny souvisejici stavebni prace, zafizeni stavenisté, dopravni a jina opatfeni, zajisténi

potfebnych rozhodnuti a stanovisek, veskeré vedlejsi a rezijni naklady, jako napf. stavenistni
odbéry, poplatky za zabory, provedeni veskerych ukonu, cinnosti a zkousek potfebnych

k piiprave, k vlastnimu provedeni stavby a k naslednému uvedeni k fadnému provozu a uzivani, a

to za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvni dokumentaci a pokyny ze strany

objednatele, na plose vymezené v koordinacni situaci; pfipravu veskerych podkladi pro
kolaudacni fizeni a to zejména:

a) jeho kompletni uvedeni do provozu, o cemz bude vyhotoven protokol, ktery musi byt
zastupcem objednatele odsouhlasen.

b) dodani vsech prohlaseni o shodé ve smyslu zikona ¢.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu a dle souvisejicich piedpist (zejména nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.).

¢) pfedani dokladi o vysledcich pfedepsanych zkousek



d) pfedani dodacich listd, zarucnich listd, navoda k udrzbé v ceském jazyce, protokold o méfeni
ke viem zafizenim a vyrobkum, které jsou ve stavbeé instalovany

e) pfedani dokladi o vysledcich kontroly, méfeni, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé a
dokladi o wvysledcich kontroly, meéfeni, tlakovych zkousek zatfizeni ve stavbé podle
pfislusnych technickych norem

3.3.2 Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, a to v plném rozsahu.
3.3.3 Plnéni povinnosti v rimci planu BOZP na stavenisti a zisad organizace vystavby.

3.3.4 Geodetické prace vrozsahu plnéni zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytyceni
staveniSté, vyskové a smérové zaméfeni vsech podzemnich vedeni a zafizeni, zaméfeni dila
v pribéhu provadéni dila, zpracovani potfebnych dokladi o vytyceni zakladnich smérovych a
vyskovych boda stavby a jejich stabilizace pro ucely kolaudacniho fizeni. Do doby pfedani dila
objednateli zhotovitel o tyto vyskové a smerové body pecuje a zodpovida za jejich pfesnost a
ochranu proti poskozeni. Potfebna a konecna zaméfeni se zavazuje zhotovitel predat

v digitalizované a listinné podobé nejméné 10 dnu pfed kolauda¢nim fizenim.

3.3.5 Provadéni zmén pisemné pozadovanych objednatelem (dale jen ,,zmén®) na predmétu

dila v souladu s jeho pozadavky za podminek dale v této smlouve uvedenych.
3.3.6  Zajisteni docasnych a trvalych zabora vefejného prostranstvi.

3.3.7 Zajisténi predepsanych, potfebnych anebo touto smlouvou sjednanych ¢i objednatelem
pozadovanych komplexnich a individualnich zkousek, revizi, atestd dle platnych norem CR
v casti zavaznych 1 doporucujicich, a dle dohodnutého systému fizeni jakosti, pfipadé zkousek
pozadovanych objednatelem nad ramec platnych obecné zavaznych pravnich pfedpisa je
zhotovitel povinen takové zkousky provést na naklady objednatele, pficemz ukaze-li se plnéni
nebo dodavka, ktera je pfedmétem zkousky vadna, jdou naklady takové zkousky k tizi

zhotovitele.

3.3.8 Zajisténi, po celou dobu provadéni dila, bezpe¢ného pfistupu do piilehlych nemovitosti a
trvalé dopravni obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky integrovaného

zachranného systému, likvidaci odpadu atp., vse v souladu s dopravné inzenyrskymi opatfenimi.

3.3.9 Realizacni dokumentaci zajist'uje zhotovitel v souladu s pfedanou dokumentaci pro
provadéni stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavebni price budou koordinovany
s ostatnimi subdodavateli zhotovitele tak, aby stavebni pfipravenost, vSechny napojovaci body
inzenyrskych siti byly predany fiadné, vcéas a v dohodnutém rozsahu a terminu. PH provadéni
inzenyrskych siti, které vyplyvaji z projektové dokumentace pro provadéni stavby je nutno
dodrzovat podminky a zvyklosti budoucich spravca siti nebo provozovateli predmétu dila a po

celou dobu vystavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktualni stav koordinacni situace siti.

34 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpusobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit objednatele na nevhodné skutecnosti tykajici se predmétu smlouvy ve vsech

dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyzadal ke



splnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dni ode dne pievzeti téchto dokumenti
zhotovitelem. Pokud do této Ihity zhotovitel objednatele v této zaleZitosti prokazatelné pisemné
nekontaktuje, ma se za to, Ze predmét této smlouvy je nadevsi pochybnost realizovatelny a
navrzeny bez zavad. Zhotovitel v takovém piipadé odpovida za vady dila zpisobené pouzitim

nevhodnych véci nebo nevhodnych pokynu ucinénych objednatelem.

3.5  Veskeré zmeény predmétu smlouvy (vyplyvajici z dodatecnych pozadavka objednatele
véetné nebo z dodatecnych zmén piedané projektové dokumentace) musi byt pfed vlastni
realizaci pisemné odsouhlaseny zastupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech provadéni
dila dle této smlouvy a nasledné potvrzeny pisemnym dodatkem v souladu s bodem 1.2 této
smlouvy obéma smluvnimi stranami, pokud je takova zména pfedmétu smlouvy v souladu se

zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpist.

3.6  Rozsah pfedmétu plnéni je dan tfemi stavebnimi objekty, samostatné zhotovitelem
ocenénymi, které ve svém souhrnu tvoii kompletni dilo, zhotovované ve dvou etapach v letech
2016 a 2017. Predpoklada se tedy provedeni dvou samostatnych etap obnovy, odpovidajicich

rozsahem oprave konkrétnich praceli budovy zamku, a to nasledovne:

1. etapa dila: vroce 2016, nejpozdéji vsak do 31.10.2016 zhotoveni opravy severniho a

zapadniho praceli zamku,

2. etapa dila: v roce 2017, nejpozdéji véak do 31.10.2017 zhotoveni opravy jizniho priceli zimku.

4 Termin zhotoveni dila

4.1 K zapoceti plnéni pfedmétu dila, resp. kazdé etapy dila dle bodu 3.6, bude zhotovitel

objednatelem vyzvan pisemnou vyzvou dorucenou do datové schranky nebo osobné.

4.2  Zhotovitel provede a fadné dokondi dilo specifikované v bodé 3.1 v terminu nejpozdéji
do 31.10.2017.

4.3  Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan kzapoceti plnéni predmétu dila
nejpozdéji do jednoho roku od uzavieni této smlouvy o dilo, jsou objednatel i zhotovitel

opravneéni odstoupit od této smlouvy.

4.4 Geodetické prace budou provadény pribézné a souhrnné piedany objednateli nejpozdéji

10 pracovnich dni pred zahajenim kolaudac¢niho fizeni.

4.5 Zhotovitel bude dilo provadét dle casového harmonogramu vystavby, v némz jsou
stanoveny a vécné definovany dulezité diléi terminy a ktery tvoii nedilnou soucast této smlouvy.
(fasovjf harmonogram bude pribézné aktualizovan, s tim, Ze aktualizace neopraviiuje zhotovitele
k jakymkoliv narokiim na prodlouzeni termint vystavby ¢i konecného terminu splnéni dila.

4.6  Zhotovitel odpovida za koordinaci praci tak, aby terminy dle ¢asového harmonogramu
stavby nebyly ohrozeny.

4.7 Dilo, resp. konkrétni samostatna etapa dila dle bodu 3.6 se povaZzuje za fadné



dokoncené/ou, je-li dokonéeno/a bez vad a nedodélkt a bude-li zaroven pisemné pievzato/a
objednatelem. O piedani dila se sepise protokol o pfedani a prevzeti. Objednatel nema pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

5 Cena dila
5.1 Cena za {idné dokoncené dilo <cini 18.888.324,60 K¢ bez DPH (slovy:

£¥ o

osmnactmiliontosmsetosmdesitosmtisictiistadvacetétyiikorunceskychasedesathalef). K této

cené bude pripoctena DPH podle sazby platné ke dni prislusného zdanitelného plnéni.

Cena je tvofena tremi samostatnymi diléimi cenami za zhotoveni tif samostatnych stavebnich

objektd, které ve svém souhrnu tvofi pfedmét dila dle bodu 3.1:

Cena za zhotoveni opravy severniho pruceli zamku: 5.201.639,51 bez DPH
Cena za zhotoveni opravy zapadniho priceli zamku: 4.943.867,30 bez DPH
Cena za zhotoveni opravy jizniho priceli zamku: 8.742.817,79 bez DPH.

5.2 Cena, uvedena v ustanoveni odst. 5.1 tohoto c¢lanku, je stanovena jako cena ujednana
pevnou ¢astkou na zakladé aplného a zavazného rozpoctu (vykazu vymer) a zahrnuje zejména:

veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni
sily, stroje, dopravu, zajisténi soucinnosti pro archeologicky dohled vcetné pii archeologickém
nalezu, vytyCeni inzenyrskych siti, zafizeni stavenisté, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oploceni
stavby, fizeni a administrativu, geodetické prace, koordinace provedeni dila v¢. koordinace a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislostt s realizaci dila (napf. pronajem dopravnich znacek,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeceni BOZP a PO, zvysené naklady na prace
v zimnim obdobi, odstranovani znecisténi, sankce, pokuty, penale ulozené z divodi na strané

zhotovitele, pojisténi, naklady vzniklé v souvislosti s realizaci DIO).

5.3 Objednatel ani zhotovitel nemohou zadat zménu ceny proto, ze si dilo vyzadalo jiné usili

nebo jiné naklady, nez bylo ptedpokladano.

5.4 Zhotovitel zajisti a splni vramci sjednané pevné ceny veskeré podminky uvedené
v ptedanych stanoviscich jednotlivych organu statni spravy dle piilohy ¢. 4 (véetné podminek
uzemnich souhlasq, vefejnopravni smlouvy nahrazujici Gzemni rozhodnuti a vefejnopravni
smlouvy nahrazujici stavebni povoleni) a vcéetné thrady poplatki souvisejicich s provadénim

stavebnich praci.

6 Zpusob uhrady ceny a platebni podminky



6.1.  Protoze jde o dilo se znacnymi naklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
béhem provadeéni dila opravnén pozadovat piiméfenou cast ceny dila s pfihlédnutim
k vynalozenym nakladim. Zhotovitel muze uplatnit pravo na pfiméfenou cast ceny dila vzdy za
obdobi kazdého kalendainiho mésice, ve kterém bude probihat zhotoveni dila, a to tak, Ze
skuteéné provedené prace na dile budou fakturovany mésiéné zhotovitelem podle skutecné
v daném obdobi provedenych praci (dile jen ,faktura®). Z kazdé takové faktury je objednatel
opravneén pozastavit uhradu odpovidajici 10% z fakturované castky bez DPH, ktera bude
pozastavkou k zajisténi véasného a fadného dokonceni dila a odstranéni ojedinélych vad a
nedodélkt nebranicich uzivani stavby ani jej podstatné neomezujicich (viz ¢l. 4.7 véta tfed
Smlouvy). Strany vyslovné ujednavaji, Ze pfipadny narok objednatele na smluvni pokutu
z prodleni se zhotovenim dila a prodleni s odstranénim vad dle ¢l. 4.7 véta tieti Smlouvy
v terminu dle ¢L. 8.2 Smlouvy, vyplyvajici z ¢1.11.1 a 11.2 Smlouvy lze uspokojit z pozastavky, a to
vzajemnym zapoctenim oproti splatnym pohledavkam zhotovitele z ceny dila. Pravo objednatele
na uspokojeni svého naroku ze smluvni pokuty dle ¢l. 11.1 a 11.2 z pozastavky ma pfednost pfed

pravem na uspokojeni z bankovni zaruky.

6.2  Pozastavku jednotlivych faktur dle bodu 6.1 uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnd po
fadném dokonceni a pfedani dila, respektive jeho ucelené etapy dle bodu 3.6, a po odstranéni
ptipadnych ojedinélych vad a nedodélki podle ¢l. 8.2 Smlouvy Pokud nebude dilo ze zavinéni
zhotovitele pfedano vcas nebo nastane prodleni s odstranovanim ojedinélych vad podle cl. 8.2
Smlouvy, bude z castky pozastavky odectena smluvni pokuta a zhotoviteli poukazina jen
zbyvajici castka pozastavky.

6.3 Konecnou fakturu, ve které zhotovitel douctuje celkovou cenu dila (cenu dila za posledni

mesic zhotoveni), vystavi az po fadném dokonceni a predani a prevzeti dila.

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila vystavovat a objednatel
k odsouhlaseni mesicne predkladat zjist’'ovaci protokoly podle skutecné rozpracovanosti stavby
ve formeé polozkového soupisu praci ve struktufe dle skladby nabidkového rozpoctu a vykazu
vymeér. Zjistovaci protokol, opatfeny podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele

a objednatele, je povinnou piilohou kazdé faktury.

6.5  Faktury jako danové doklady musi obsahovat zakonem a touto smlouvou predepsané
udaje, jinak jsou neplatné a budou vriceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. O cas nutny
k doplnéni a oprave faktury se prodluzuje termin splatnosti. Faktury budou pfedavany objednateli
ve trech vyhotovenich.

6.6 Faktury budou splatné do 30 dna ode dne doruceni do mista sidla objednatele.

6.7 Objednatel mize pozastavit proplaceni faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelne
tadné neplati subdodavatelim za fadné predané a prevzaté casti dila, do vyse takto neuhrazenych
subdodavek.

6.8.  Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén zastavit nebo



postoupit pohledavku vici objednateli z této smlouvy ve prospéch jiné osoby nebo na jinou
osobu. Ucini-li tak zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele jedna se o ukon

neplatny.

7  Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

75 Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o
konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, dale pak prace a dodavky
vyzadujici provedeni zkousek a prace a dodavky takto objednatelem oznacené. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele k provéfeni uvedenych praci a dodavek a zakryvanych konstrukei

v pribéhu vystavby nejméné 2 dny predem, a to prostfednictvim zapisu ve stavebnim deniku.

1.2 Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila nebo pokracovinim vyda objednatel
neprodlené, nejpozdéji vsak do 24 hodin po jejich provéfeni, pisemné, formou zapisu do
stavebniho deniku, s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol. V pfipadé nesouhlasu
objednatele se zakrytim je zhotovitel povinen nezakryvat ¢ast dila do doby odstranéni vad nebo

jiného feseni divodu, pro ktery objednatel souhlas nevydal.

7.3  Ke kontrole uvedenych a zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré dostupné
vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiald pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a
atesty. V pfipadé, Zze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych casti dila a znemoznéni
jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty

ohledné téchto castl dila.

7.4  Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukei ¢i
nevyda-li vyjadfeni dle bodu 7.2 této smlouvy, ma zhotovitel pravo tuto cast dila zakryt a
pokracovat ve vystavbeé. Tuto skutecnost zhotovitel zaznamena ve stavebnim deniku. V ptipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese

zhotovitel.

Z:B Dilo nebo jeho casti, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢
pisemnymi pokyny objednatele a zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu
objednatele, neni povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musi tento nesoulad na pozadani
v pfiméfené lhiaté odstranit, jinak muze byt provedeno jeho odstranéni na niklady zhotovitele
tieti osobou. Zhotovitel odpovida objednateli v plné vysi za veskeré skody, které v dusledku

takového jednani objednateli vzniknou.

7.6 Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel sam ani osoba s nim propojena.

Kontroly pritbéhu vystavby:

1il V pribéhu provadéni dila budou konany vedle koordinaénich schazek dale kontrolni dny,

a to minimalné 1x tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolaviny objednatelem.

Zhotovitel je povinen se jich zucastnit, a to prostiednictvim osoby vybavené potfebnymi



znalostmi a oprivnénimi ve véci plnéni pfedmétu dila podle této smlouvy. V ptipadé potieby
zabezpeéuje zhotovitel icast dalsich osob, poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztaht
se zhotovitelem, popt. Ucast zastupcii vyrobcu a dodavateli véci, pouZitjch pii provadeéni dila.

Zapisy z kontrolnich dna zajist’'uje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel maji pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny, a to dle potfeby

stavby a obé strany jsou povinny se jich Gcastnit.

7.9 Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou ale ménit ustanoveni
této smlouvy. Paklize je tfeba dle nizoru zhotovitele z divodd, které nepfedpoklidal ani
ptedpokladat nemohl, zménit konkrétni ustanoveni této smlouvy, je povinen bez zbytecného
odkladu prfedlozit nivth piislusného dodatku. Stanovi-li oboustranné odsouhlaseny zaver
z kontrolniho dne povinnost smluvni strané, smluvni strany jsou povinni téz dohodnout zpiisob

a termin splnéni této povinnosti.

7.10  Objednatel je oprivnén kontrolovat provadéni dila priubézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim dila a dilo provadél fadnjm zpisobem. V piipadé, Ze zhotovitel zavady neodstrani
ani v objednatelem dodatecné stanovené pfiméfené lhaté, jde o podstatné poruseni smlouvy a

objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

7.1  Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila vady, je zhotovitel povinen

nahradit bezvadnym plnénim, nedojde-li k jiné dohodé smluvnich stran.

7.12  Materily, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy, musi byt, nedojde-li k jiné pisemné dohodé smluvnich stran
dodatkem k této smlouvé, odstranény ze stavenisté ve lhaté stanovené objednatelem a nahrazeny
jinymi bezvadnymi.

7.13  Vznikneli v disledku provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto $kodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila
s nalezitou odbornou pécéi a podle pokynt objednatele. V pfipadé nevhodnosti pokynu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni objednatele pisemné upozornit. Pokud
v$ak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen piipadnou skodu, vzniklou

splnénim nespravného pokynu, uhradit.

7.14  Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou veskera ustanoveni CSN a

technickych podminek vjrobc materialii pouzitych pii zhotovovani dila povazovana za zavazna.

7.15  Zhotovitel mize provést zakryti podzemnich vedeni a zafizeni az po polohovém a

vy$kovém zaméteni odpovédnym geodetem a po kontrole objednatele.
7.16  Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

Staveni$té a jeho zafizeni



7.17  Stavenisté bude zhotoviteli pfedino po vyzvé objednatele dle bodu 4.2 Smlouvy. O

predani stavenist¢ bude sepsan zapis podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.18  Veskera potiebna povoleni kuzivani vefejnych ploch, pfipadné k zemnim pracim
v souladu se stavebnim povolenim nebo ptekopum vefejnych komunikaci zajist’uje zhotovitel a
nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude
tteba umistit nebo pfemistit dopravni znacky ¢i elektrickou dopravni signalizaci podle piislusnych
predpist, obstara tyto ukony na své naklady zhotovitel. Zhotovitel odpovida za umist’ovani,

ptemist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v prubéehu provadéni dila.

7.19  Zajisténi staveniStnich zdroji elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalsich,
odkanalizovani a odvodneéni, véetné vsech s timto souvisejicich provizornich pfipojek a napojeni
inzenyrskych siti pro potfeby stavenisté a zafizeni stavby hradi zhotovitel a jsou obsaZena v cené

dila.

7.20  Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Nepofadek na
stavenisti v dobé pfejimaciho fizeni je divodem pro odmitnuti objednatele zahajit prejimaci
fizeni. Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym

dojde provozem zhotovitele.

7.21  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavateli pohybujicich se po stavenist, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnance objednatele, jeho
zmocnénce a treti osoby jim pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannymi pomuckami a

poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

7.22  Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsechny osoby zhotovitele a jeho subdodavatela
pohybujicich se po stavenisti, mely fadné povoleni k pobytu a pokud vykonavaji prace 1 pracovni
povoleni, vyzaduji-i to obecné zavazné pravni predpisy. Pokud porusenim této povinnosti

vznikne objednateli skoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23  Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré CSN a obecné zavazné pravni
ptedpisy. Pokud porusenim téchto predpisu ze strany zhotovitele vznikne Skoda, nese ji v plné

vysi zhotovitel.

7.24  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby na své naklady ochranu a ostrahu
stavenisté¢ v nutném rozsahu vystavby. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vsech osob, nachazejicich se v prostorach jim pfevzatych jako stavenisté a dal v ostatnich

prostorach vyuzivanych pro plnéni dle této smlouvy.

7.25  Zhotovitel do 14 dnid ode dne pfedani stavenist¢ umisti na stavbé objednatelem
schvilenou informacni tabuli, na které budou vymezeny zakladni identifikacni udaje stavby a

informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udrzovat v fadném stavu po celou



dobu vystavby.

Stavebni denik

7.26 Zhotovitel po celou dobu providéni dila povede stavebni denik jako doklad o pribéhu
stavby, a to ode dne pfevzeti stavenisté. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni

odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.

7.27 Jméno osoby oprivnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma

stranami zapisem v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

7.28 Jestlize oprivnéni osoba nesouhlasi s provedenym ziznamem objednatele nebo
zhotovitele, je povinna pfipojit k zaznamu do 2 pracovnich dni svoje vyjadfen; jinak se ma za to,

ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7.29  Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich ziznami oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v piipadé ztraty nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné po

celou pracovni dobu.
Zkousky

7.30  Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o
dodavkach material, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o vsech provedenych
pribéznych zkouskich, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zpisobilost dila a jeho cast,
provéfovat a kontrolovat dodrzovani pozadavka hygienickych, pozirni ochrany, bezpecnost,

ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostfedi.

7.31  Soucast plnéni zhotovitele a dokladem fidného provedeni dila je doloZeni vysledku
potiebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavka pfislusnych statnich organi.
Provadéni zkousek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, ptedpisy plathymi pro vystavbu,
projektovou dokumentaci a technickymi udaji, vyhliSenymi vyrobci jednotlivich zafizeni,

tvoficich soucast zhotovovaného dila.

7.32 O konani jednotlivich zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a daldi dotcené strany
alesponi 3 pracovni dny pfedem. Jakmile odpadne piekazka, kterd brini provedeni zkousky, je

zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.
7.33  Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pipadné protokolu o jejich provedeni.
Volba tietich osob

7.34  Zhotovitel je oprivnén urcit provedeni c¢asti dila tfeti osobou pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou a zadavaci dokumentaci. Zménu subdodavatele nebo pfibrani
nového subdodavatele je zhotovitel oprivnén provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici subdodavatele pfedem pisemné oznamit

objednateli s tim, Ze objednatel je povinen se ve lhiaté 5-ti pracovnich dnli ode dne doruceni



pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu subdodavatele povoluje ¢i nikoliv. Objednatel nebude
udéleni souhlasu bezdivodné odpirat. Nevyjadfi-li se objednatel ve stanovené lhuté, povazuje se
zména na pozici subdodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dale povinen
vést a prabézné aktualizovat realny seznam vsech subdodavatelu podilejicich se na realizaci dila,
vcetné vyse jejich podilu na dile a seznamu vlastniki akcii subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ.
Tento seznam je zhotovitel povinen predlozit objednateli ve lhaté § 147a odst. 5 ZVZ nebo
kdykoli na vyzadani objednatele. Zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto cast dila provadeél
sam. Zmeéna subdodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, je
mozna za podminky, Ze novy subdodavatel prokaze splnéni alespon téch predpokladd, kterymi

puvodni subdodavatel prokazoval pii podavani nabidky zhotoviteli kvalifikaci.

Vefejnopravni kontrola

7.35 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismena e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou
povinou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénctim povéfenych organa (MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvysstho kontrolniho ufadu, piislusného
financniho uradu a dalsich opravnénych organu statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organim

podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.36  Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki,
originaly ucetnich dokladu a dalsich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 15 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam

opravnénym ke kontrole projekti provést kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8 Predavani a pfejimani praci
Piedani a pfevzeti dila

8.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 7 dnu pfedem, kdy
bude dilo, respektive jeho piislusna etapa (ucelena cast) v kalendainim roce, definovana v ¢lanku
3.6. této smlouvy, pifipraveno/a k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od
terminu stanovené¢ho zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Zhotovitel
je povinen pripravit a doloZit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle stavebniho
zakona a ostatnich platnych pravnich pfedpisi ke zhotovenému dilu. O pribéhu pfejimaciho
fizeni pofidi objednatel, nebo jim povéfeny zastupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad a nedodélki, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu své duvody k odmitnuti pfevzeti. Objednatel neni
povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady ¢i nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani
v uzivani pfedmétu plnéni. Po odstraneni vad a nedodélka, pro které odmitl objednatel dilo nebo

jeho cast pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pripadé je



mozné sepsat k pivodnimu zipisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo nebo jeho cast
pfejima a protokol o predani a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k plivodnimu

protokolu.

8.2  Termin odstranéni ojedinélych drobnych vad a nedodélku tj. vad a nedodélku, které samy
o sobé ani ve svém souhrnu nebrani v uzivani predmétu plnéni, resp. jeho ucelené casti (etapy), je
stanoven na 14 dni od data odevzdani a ptevzet dokonceného pfedmetu plnéni, resp. jeho

ucelené casti (etapy), pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 14 dni ode dne pfedini a pfevzet dila zhotovitel vyklidi stavenistée. Za vyklizené
stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusne
projektové dokumentace a prosté vsech zbytkd stavebnich materialt a jakychkoli ¢asti zatizeni

stavenisteé.

9 Nebezpedi $kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
9.1  Piedani a prevzeti dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecne
zdvaznych pfedpisy, jakoz 1 skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim

zavazku zhotovitele.

9.2  Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a 1 jeho oddélitelnych casti 1
soucasti je od pocatku plnéni dle této smlouvy objednatel.

9.3. Zhotovitel nese nebezpeci skody nebo nebezpedi zniceni dila od predani stavenisté az do
predani a prevzeti dila, respektive jeho dilci etapy.
9.4 Zhotovitel odpovidi za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni do doby

predani a prevzeti dila dle této smlouvy a zptsobené ¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu provadéni dila uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem bude pojisténi odpovédnosti za skodu zpiisobenou zhotovitelem
tteti osobé s pojistnym plnénim nejmeéné ve vysi 25 mil. K¢ a spoluucast zhotovitele nebude vyssi
nez 250 tis. K¢, a to po celou dobu realizace predmétu plnéni této smlouvy. Kopie pojistné

smlouvy na pojisténi zhotovitele podle tohoto bodu je ptilohou éislo 5 této smlouvy.

10 Odpovédnost za §kody a vady dila, zaruka za jakost

10.1  Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplnkd, v technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy, a to po dobu 60
mésici ode dne pifedani a prevzeti dila, respektive jeho etapy (zarucni doba). Zhotovitel
neodpovida za vady na dile vzniklé neodbornym zachazenim tietimi osobami, nebo uzivateli dila.
10.2  Zhotovitel odpovidi za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci

zatizeni a dale odpovidid za technické parametry stavby a zafizeni, kterd jsou jeji soucasti.

Materialy, kompleta¢ni prvky a zafizeni, které zhotovitel hodla pouzit na finilni apravu, musi byt



predlozeny k pisemnému odsouhlaseni objednateli. Nevyjadfi-li se objednatel k jejich pouziti do 5
dnt od doruceni navrhu zhotovitelem, ma se zato, ze s jejich pouzitim souhlasi. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 2 dny pfed zapocetim
pouzivani materiali pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé, Ze tak neucini, je technicky dozor
objednatele opravnén zastavit pifislusnou praci. Toto preruseni neopraviiuje zhotovitele

pozadovat zménu terminu dokoncéeni dila.

10.3  Vady dila vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pficemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zptsob jejiho odstranéni. Po pisemné
reklamaci svola zhotovitel reklamacni fizeni s objednatelem, na kterém bude reklamace
projednana a stanoven zpusob a termin odstranéni reklamované vady. Po provedeni opravy bude

objednatel vyzvan k prevzeti opravy a pisemnému potvrzeni o odstranéni reklamované vady.

10.4  Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzeni uplatnénych zarucnich vad do 48 hodin od
pisemného nahlaseni vady dila, do dalsich 96 hodin je povinen objednateli pisemné sdélit, jakym
zpusobem bude odstranéni zarucni vady fesit a objednatelem odsouhlasené feseni je povinen
provést nejpozdéji do 10 dni od doruceni takového odsouhlaseni do datové schranky

zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady na jiném terminu.

10.5 V piipadé, ze vada dila uplatnéna v zaruéni dobé nebude zhotovitelem odstranéna
v terminu ur¢eném nebo dohodnutém pfi reklamacnim fizeni dle ujednani Smlouvy je objednatel
opravneén odstranit vadu sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele (toto své
rozhodnuti sdeli zhotoviteli pisemné) za ceny dle platného ceniku URS, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak.

10.6  V piipadé havarijnich vad znemoznujicich nebo hrubé ztézujicich uZivani dila k jeho
obvyklému tucelu, uplatnénych v zarucni dobé, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od pisemného nahlaseni vady, nedohodnou -li
se strany s ohledem na charakter vady a nutny zpusob jejiho odstranéni jinak. V pfipade, ze vada
nebude v této lhaté odstranéna, je objednatel opravnén odstranit vadu sam nebo prostfednictvim
treti osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemne), nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. Zhotovitel v takovém pfipadé nebude opravnén odmitnout zaruku

z divodu zasahu do dila objednatelem nebo tieti osobou.

10.7  V pripadé, Ze se na dile vyskytnou vady neodstranitelné, které vdak nebudou branit
uzivani dila k jeho obvyklému ucelu, ma objednatel pravo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny
dila.

10.8  Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

10.9  Zhotovitel odpovida za skody, které zpasobi pfi provadéni dila objednateli, nebo tfeti
osobé. Tato odpovédnost se vztahuje také na skody zpusobené na zivotnim prostiedi, v dasledku

¢innosti nebo necinnosti zhotovitele. Zhotovitel dale odpovida a ruci za veskeré prokazatelné



skody vzniklé odcizenim nebo poskozenim a piip. jiné, které byly zpisobeny objednateli
umyslnym 1 nedbalostnim jednanim zhotovitele, jeho pracovniki a pracovnika subdodavateld.
Tyto skody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat ndpravu uvedenim

do puvodniho stavu do terminu piedani dila dle této smlouvy.

10.10 'V ramci nihrady Skody vzniklé objednateli v disledku nedodrzeni sjednaného terminu
realizace dila, respektive realizace pfislusné etapy, ma objednatel privo twctovat a vymahat
nahradu skody a usly zisk a naklady na pfipravu praci nerealizovanych. Objednatel je oprivnén
uctovat a vymahat vedle smluvni pokuty téz nahradu skody, kterou mu zhotovitel zptisobil

porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

10.11  Zhotovitel poskytl objednateli na zajisténi prav objednatele na odstranéni vad dila, naroki
na slevu z ceny dila, naroki ze zaruky a naroku na uhradu smluvnich pokut a §kod dle ustanoveni
této Smlouvy neodvolatelnou bankovni zaruku ¢. PRAGGO 0014460 ze dne 17.12.2015 ve vysi
10% ceny dila, ktera cini 1.888.832,-K¢, poskytnutou CSOB. Bankovni zaruka je piilohou ¢islo 6
této smlouvy. Bankovni zaruka se poskytuje na dobu 60 mésicti ode dne pfedani a pievzeti dila.
Vyslovné se sjednava, Ze tato bankovni zaruka bude pouzita:

a) na odstranovani vad objednatelem, popt. tietimi osobami v souladu s ¢l. 10.5 a 10.6 Smlouvy,
b) na slevu z ceny dila dle ¢l. 10.7 Smlouvy

c) nanahradu skod dle ¢l. 10.9 - 10.11 Smlouvy

d) na dhradu smluvnich pokut dle ¢l. 11.1 — 11.7 Smlouvy.

10.12  Pravo z bankovni ziruky je objednatel opravnén uplatnit v piipadech:

a) ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v ¢l. 10.5 nebo 10.6 ve lhitich tam uvedenych nebo
s objednatelem dohodnutych a objednatel odstrani vadu sam nebo prosttednictvim teti
osoby. Narok objednatele na plnéni z bankovni zdruky v tomto piipadé vzniki ke dni
odstranéni vady objednatelem nebo teti osobou a vycislenim nikladi na jeji odstranéni.

b) Ze se na dile vyskytnou neodstranitelné vady nebranici uzivani dila k obvyklému ucelu. Narok
objednatele na plnéni z bankovni zaruky v tomto pfipadé vznika ke dni, kdy objednatel dolozi
znaleckym posudkem vysi slevy z ceny odpovidajici rozsahu a charakteru téchto vad.

c) ze zhotovitel zplsobi objednateli $kody uvedené v clanku 10.9 az 10.11 Smlouvy. Narok
objednatele na uspokojeni z bankovni zaruky vznika okamzikem vzniku takové skody.

d) vzniku naroku na smluvni pokutu dle clanku 11.1 az 11.7 Smlouvy. Narok objednatele na
uspokojeni z bankovni zaruky v tomto pfipadé vznika ke dni vzniku niroku na smluvni
pokutu v jakékoliv vysi.

10.13 Pied uplatnénim naroku na plnéni z bankovni zaruky u banky oznimi objednatel pisemné

zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni z bankovni zaruky s oddvodnénim, poté uplatni sviij narok

u banky k proplaceni.

11. PoruSeni smluvnich ujednani — sankce

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutich pro pfipad poruieni



smlouvy zhotovitelem:

11.1  Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim a predanim celého
dila, respektive diléiho terminu plnéni piislusné etapy dila, ¢ini 30.000,-- K¢ denné za kazdy

zapocaty den prodleni.

1.2  Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim ojedinélych vad a nedodélki
nebranicich ani podstatné neomezujicich uzivani dila, resp. jeho ucelené etapy, ve sjednané
nebo dohodnuté lhité (viz ¢l. 8.2. Smlouvy), dojde-li k prevzeti dila, resp. jeho ucelené etapy

s vadami a nedodelky se sjednava castkou 5.000,-K¢ denné za kazdou vadu a kazdy nedod¢lek.

11.3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim jinych a zarucnich vad nez uvedenych v cl.

11.2 se sjednava ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

11.4  Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté v terminu uvedeném v této smlouvé se sjednava

ve vy 15.000,-K& za kazdy zapocaty den prodlent.

11.5  Smluvni pokuta v pfipadé neacasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava

ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy ptipad neucasti.

11.6  Smluvni pokuta za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzijemné dohodnuté povinnost,
vyplyvajici z koordinac¢ni porady ¢i koordinaéniho kontrolniho dne se sjednava ve vysi 5.000,-K¢

denné.

11.7  Pokud zhotovitel nedodtzi podminky dotcenych organi a objednateli nebo jeho
zmocnénci vznikne $koda (napf. ve formé penale ¢i pokuty nebo dalsich jim vynaloZenych

naklada na zastoupeni apod.) bude o tuto pfislusnou c¢astku zhotoviteli snizena nejblizsi platba.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach pro pfipad prodleni
objednatele:

11.8  Pro ptipad prodleni objednatele s dhradou opravnénych splatnych faktur bude objednatel
hradit urok z prodleni v zakonné vysi.

1.9  Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce objednatele na kontrolnich dnech se sjednava
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pripad neucasti.

1110  Smluvni pokuta ve vysi 5.000,-K¢ denné za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzajemné
dohodnuté povinnosti, vyplyvajici z koordinacni porady ¢i koordina¢niho kontrolniho dne
svolan¢ho podle ¢l. 7.8.

Spole¢na ustanoveni o smluvnich pokutach:

1111 Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotcen narok na
nahradu skody a nahrada skody.

11.12  Splatnost smluvnich pokut je 30 dnu, a to na zaklade faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané povinné. Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist

s cenou dila.



1113 Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy s vysi smluvnich pokut

souhlasi a povazuji je za pfiméfené.

12. Odstoupeni od smlouvy

121  Objednatel a zhotovitel jsou oprivnéni odstoupit od smlouvy & jeji ¢asti v ppadé, je-li
na majetek druhé strany prohldsen konkurs nebo je-li ndvrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro

nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy & jeji ¢asti, neni-li uvedeno jinak,
v ptipadeé:
a) prodleni zhotovitele s pfedanim dila, resp. jeho ucelené etapy po dobu delsi nez 15 dni,

b) neoprivnéného zastaveni ¢i pferuseni praci zhotovitele na stavbé na vice jak 10 dni

12.3  Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy & jeji ¢asti v piipadé niZe uvedeného
podstatného poruseni smlouvy objednatelem. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti
objednatele se povazuje prodleni objednatele s thradou opravnéného niaroku zhotovitele na
penézité plnéni prevysujici castku 2.000.000,-K¢ po dobu deldi 60 dnt po jeji splatnosti, byl-li

k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

12.4  Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta
strana, kterd se podstatného poruseni smlouvy dopustila. Udinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané oznimeni o odstoupeni. V piipadé pochybnosti se ma za to, ze

oznameni bylo doruceno tfeti pracovni den po odeslini.

12.5  V ptipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyaétovani praci
provedenych a odsouhlasenych objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypofadani dle
jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje okamzité opustit
staveniSt¢ a vyklidit zafizeni staveniSté nejpozdéji véak do 10 dnd od ucinnosti odstoupeni a
objednatel timto nebude vazin k zidnym dalsim platbim zhotoviteli, dokud dilo nebude

dokonceno.

12.6  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zistavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady dila a dile ziistavaji v platnosti
ustanoveni o smluvnich pokutich, ustanoveni o vadach, ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé

skody, cenova ujednini obsazena v této smlouvé véetné piislusnych dodatki této smlouvy.

127 Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje ptedat dosud provedené price i
nedokoncené dodavky do 15 dnt ode dne Gcinnost odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani
a ptevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nileZitostmi protokolu o pfredani a prevzeti dila,
bude vném podrobné popsin stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni dle
jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob
jejich odstranéni. Odmitne-li nékterd ze smluvnich stran v uvedené lhité potiebnou soucinnost

k sepsini takového zipisu, ma druha smluvni strana privo sepsat tento zapis samostatné.



Odstoupenim od smlouvy podle tohoto ujednani nezanikaji naroky objednatele z odpoveédnosti

zhotovitele za vady zhotovené casti dila.

13. Zavéreéna ustanoveni

13.1  V piipadé rozporu mezi znénim ptiloh této smlouvy aznénim této smlouvy platd

ustanoveni této smlouvy.

13.2  Tato smlouva a veskeré dodatky k této smlouvé nabyvaji platnosti a Géinnosti dnem jejich
podpisu statutarnimi organy obou smluvnich stran nebo jejich zplnomocnénymi zastupci. Tato

smlouva muze byt zménéna pouze pisemnou formou dodatkem k ni.

13.3  Strany prohlasuji, Ze veskery obchodni styk bude veden v duchu obchodni etiky s cilem
vytesit vSechny pfipadné sporné momenty smirné a vzajemnou dohodou. Vsechny spory
vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami,

budou rozhodovany s konecnou platnosti u pfislusného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zakona o DPH nebude uplatnén rezim pienesené dafové

povinnosti, plnéni nebude slouzZit pro ekonomikou c¢innost objednatele.

13.5 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnen uplatnit
institut zvlastniho zptsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zikona ¢
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného
plnéni bude pozadovat thradu za zdanitelné plnéni na bankovni acet, ktery nebude nejpozdéji ke
dni splatnosti piislusné faktury zvefejnén spravcem dané v prislusném registru platci dané ().
zpusobem umoznujicim dalkovy piistup). Obdobny postup je prijemce zdanitelného plnéni
opravnén uplatnit i v piipadé, ze v okamziku uskutec¢néni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v piislusném registru platci dané (tj. zptisobem
umoznujicim dalkovy pristup) skuteénost, ze je nespolehlivym platcem. V piipade, ze nastanou
okolnosti umoznujici pifjemei zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zptisob zajisténi dané podle §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pfijemce
zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluvni
strany se rovnéz dohodly na tom, Zze v pfipadé, Zze piijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho
zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z pfidané hodnoty
spravci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato uhrada povazovana za splnéni zivazku

piijemce zdanitelného plneéni uhradit relevantni cast sjednané ceny.

13.6  Pravni vztahy vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pravnimi pfedpisy platnymi ke
dni jejiho podpisu.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2

zhotovitel.

13.8  Nedilnou soucisti této smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:



Piiloha ¢&.
Pfiloha ¢.
Piiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Ptiloha ¢&.

Piiloha ¢.

1:
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Nabidkovy rozpocet stavby
(v:asovjf harmonogram vystavby
Seznam subdodavatelt

Soupis ptedanych vetejnopravnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadfeni dotéenych

subjekti
Pojistna smlouva zhotovitele

Bankovni zaruka

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, ze obsahuje jejich

pravou a skutecnou viili, prostou omylu, natlaku, coz svymi podpisy stvrzuji.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Zamek Kosmonosy JKSO
ECo
Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel PRIMA, spol. s r.o. 00486361 CZ00486361
Zpracoval
Rozpocet cislo Dne
10.8.2015
Mérné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. |

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v CZK

A Zakladm rozp. naklady B Doplnkove naklady C Naklady na umlsténl stavby
1 HsV -Dodavky 5 071 166 65 8 IPrace prescas 0,00 13 Zanzem staveni§té i 0,00
2 i Montaz 4 067 708.06 9 Bez pevné podl. 0,00 14| Mlmostav doprava 0‘00
73 PSV DodaVKy 1490 683,73 10§Kuliumi pamatka 0,00 15 Uzemm viwy 0,00
£ |Montaz 4 392 749 72|11 0,00 16 Provnzm vllvy . 0 00
5 |"M" .Dodévky 10 800 00 17 Ostatni o 00
e Momaz 307 516 44 1BwVRN z rDZpoctu 500 000 00
7 ZRN (r 1-6) 18 340 624,60 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (l'- 13-18) 500 000,00
20 HZS 47 700,00 | 21 Koempl. &innost . 0,00 22iOs1atn|’ naklady 0,00
lProjektant, Zhotovitel, Objednatel ![ D Celkem bez DPH 18 888 324,60
- Iy 1 1T o % Zikiad dané  DPH celkem
‘ / snizend 15,0 0,00 0,00
f ; N | z8kladni 21,0 1888832460 3066 548,17
Vit of Cenas DPH 22854 872,77

PRIMA;,,O@Q%«- ——— :
Bratfi Stefant 97 E  Pfipotty a odpotty -

500 03 Hradec Kralove Doda zadavatel 0,00
DIC: CZ00486361 \ [Kiouzavé dolozia 0,00
\Zvyhodnéni 0,00
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