

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML565/2016/Inv

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016003

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Město Vratimov

Adresa: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Oprávněná osoba zadavatele: JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města
IČ: 00297372
DIČ: CZ00297372
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4180000005/6800
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Alena Kašparová, 595705931, kasparova.meu@vratimov.cz
dále jen „objednatel“

2. Axiom line spol.s.r.o.

se sídlem: 28. října 546/228, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
jednatel: Petr Starostka – jednatel společnosti
IČ: 25840720
DIČ: CZ25840720
Bankovní spojení: ČSOB - Ostrava
Číslo účtu: 182313074/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Špillar
dále jen „zhotovitel“

I.

Preamble

1. Město Vratimov jako zadavatel veřejné zakázky označené „**Oprava omítek a soklu na JV, SZ a SV fasády, vč. anglických dvorků ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37 – SO 02**“ rozhodl dne 26.05.2016 o přidělení této veřejné zakázky společnosti Axiom line spol.s.r.o. jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (*dále jen „smlouva“*).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel

prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: „**Oprava omítek a soklu na JV, SZ a SV fasádě, vč. anglických dvorků ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37 – SO 02**“ (dál jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vyjmenovaných v Projektové dokumentaci citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Oprava fasády a střechy ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37“, která byla zpracována společností INPROS F-M, s.r.o., sídlem 28. října 1639, Místek, Frýdek-Místek, IČ 64611281, ve stupni DPS, zakázkové číslo 34/15, z května 2015 (dále PROJEKT), a která byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu veřejné zakázky a dále Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce „Oprava omítek a soklu na JV, SZ a SV fasádě, vč. anglických dvorků ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37 – SO 02“ a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení. **Předmětem zakázky je pouze „SO 02 omítek a soklu na JV, SZ a SV fasádě, vč. anglických dvorků“.**
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, řeší stavební úpravy ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí 192/37. Objekt se nachází v severní části obce Vratimov a jeho stavba započala roku 1908. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažními a podkrovím, které není využíváno a slouží pouze ke skladování nepotřebného materiálu apod. K objektu jsou v jeho dvoře přistavěny jednopodlažní přístavby, které slouží jako šatny a dílny. Stavební úpravy objektu se týkají opravy omítek a soklu a výměny stříšek nad vstupy do budovy na dotčených fasádách, opravy anglických dvorků a součástí jsou také související sadové úpravy.
5. Součástí díla je také:
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání ve 2 vyhotoveních (uchazeč může, v případě správnosti, potvrdit v dokumentaci pro provedení stavby, že dokumentace souhlasí se skutečným provedením, což bude bráno jako dokumentace skutečného provedení stavby),
 - podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby, zejména zachycení vztahu umístěných objektů a inženýrských sítí,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany, a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, případně veřejného prostranství, včetně poplatků,
 - zajištění nezbytných zkoušek a atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno splnění dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů, prohlášení o shodě (vlastnostech), předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

- zajištění skládek, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech;
 - celkový úklid před předáním a převzetím díla, včetně umytí oken, dveří a souvisejících konstrukcí z vnějšku budovy, dotčených realizací;
 - uvedení všech stávajících pozemků, konstrukcí a povrchových úprav dotčených stavbou do bezvadného stavu.
7. Konkrétní definice stavebních prací je uvedena v technické části zadávací dokumentace resp. projektové dokumentaci.
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat kvalitativní vlastnosti, které vyplývají z výše uvedené projektové dokumentace.

III.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IV.

Místo a doba plnění díla

1. Místo plnění je na adrese Masarykovo náměstí 192/37, Vratimov, na pozemcích parc. č. 137,138, k. ú. Vratimov.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného podrobného harmonogramu, který tvoří **přílohu č. 1** a nedílnou součást této smlouvy.
3. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla následující předpokládané termíny:

Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. Termín předání staveniště nastane nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy.

Termín dokončení díla je do 30.08.2016.

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla.

4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt:
- Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru Objednatele k projednání.
 - Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
 - O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný Dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

- Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
 - Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.
5. Omezující podmínky Lhůty plnění:
- Jsou-li dle Smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere Zhotovitel na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz.
 - Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě požadavku Objednatelů přizpůsobit provádění prací provozu objektu, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.
 - V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
7. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.

V. Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	2.808.179,- Kč
DPH celkem	589.718,- Kč
Cena celkem	3.397.897,- Kč vč. DPH
2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazů výměr (soupisu prací). Tyto rozpočty včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří **Přílohu č. 2** a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož součástí bude ocenění sjednaných víceprací ve formě položkového rozpočtu.
9. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
10. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, uvedeném v nabídce, a s tím souvisejícími stavebními pracemi a službami pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací podle aktuálního ceníku URS a od této ceny odečte min. 10 %. Pokud nebudou položky v aktuálním ceníku URS uvedeny, bude cena dopředu projednána s objednatelem.
11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neužívá pro účely uskutečňování ekonomických činností, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Faktura musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí: rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího měsíčního protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím měsíčním protokolu daňovým dokladem (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,

- b) číslo akce, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně měsíčního zjišťovacího protokolu.
2. Zálohy ze strany objednatele nebudou poskytovány.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vráť-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.
9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas cenu dílčího plnění a pokud je v prodlení s úhradou faktury, která je vystavena dle podmínek stanovených v této smlouvě a za práce skutečně provedené, o dobu delší než 10 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem, vyplývajících z této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O dobu oprávněného přerušování díla se automaticky prodlouží doba k předání díla a příp. další ovlivněné termíny či lhůty.

VII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělkami, pokud tyto nebrání v řádném užívání díla. O přejímání

řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě, že dílo bude převzato s drobnými vadami a nedodělkami, uvede se v protokolu lhůta, ve které budou drobné vady a nedodělkami odstraněny. Tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - e) datum a místo sepsání zápisu,
 - f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - i) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
 - j) datum ukončení záruky na dílo,
 - k) soupis drobných vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění, bude-li dílo převzato objednatelem s těmito drobnými vadami a nedodělkami v souladu s čl. VII odst. 1.
3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy, v souladu s touto, s veškerými příslušnými ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškerými zákony a prováděcími vyhláškami, které se týkají jeho činnosti, s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „*Oprava fasády a střechy ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37*“, která byla zpracována společností INPROS F-M, s.r.o., sídlem 28. října 1639, Místek, Frýdek-Místek, IČ 64611281, ve stupni DPS, zakázkové číslo 34/15, z května 2015. Pokud porušením těchto podmínek vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno technickým dozorem investora, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a technický dozor investora (dále jen TDI) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
9. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
12. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
13. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.
15. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
17. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
18. Zhotovitel je povinen do pěti pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
21. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
22. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
23. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zabudováním vzorky k odsouhlasení.
24. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
25. Zhotovitel je povinen chránit dílo před vnějšími vlivy počasí a zabránit, aby v průběhu zhotovení díla zatékalo do objektu dotčeného stavbou.
26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorech, kde se stavební práce neprovádí.
27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy jmenný seznam subdodavatelů.
28. Zhotovitel je povinen dbát příkazů koordinátora BOZP a dodržovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.
29. Zhotovitel je povinen:
 - a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
 - b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
30. OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU
 - TD nesmí provádět Zhotovitel.
 - Osoba vykonávající TD nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Osoba vykonávající TD nesmí být propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- Pokud Zhotovitel zjistí, že TD provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného TD.
- Pokud Zhotovitel zjistí, že TD provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením Smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

X.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku veškeré části plnění vztahující se k této smlouvě v délce 60 kalendářních měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na

provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku dle odstavce 3.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, a to s minimálním limitem pojistného plnění výši odpovídající sjednané ceně za dílo dle této smlouvy v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující požadavky objednatele stanovené touto smlouvou.
7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení termínu dle čl. IV odst. 1 pro odstranění drobných vad a nedodělků. Mimo zaplacení smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši i škodu představující celkovou výši finanční částky, kterou byl

objednatel povinen vrátit z objednateli poskytnuté dotace z důvodu nedodržení termínu předání díla.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště od sjednané lhůty dle čl. IV odst. 2 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý takový prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za vadu a den prodlení.
6. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH. V případě opakování nedodržení stejného bodu bude pokuta uhrazena opakovaně.
7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, kdy zhotovitel nesjedná nápravu na základě upozornění koordinátora BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový zjištěný případ.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zhotovitel v prodlení s harmonogramem prací o více než 20 kalendářních dnů nebo je-li v prodlení s dokončením díla o více než 20 kalendářních dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno zhotoviteli. Odstoupením se smlouva ruší ke dni odstoupení od smlouvy. V platnosti zůstávají veškerá ujednání o odpovědnosti za vady a ujednání o smluvních pokutách.
5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady města Vratimova č. j. 34/31.3 ze dne 26.05.2016.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Harmonogram prací
 2. Vyplněné výkazy výměr (oceněný položkový rozpočet)

Ve Vratimově dne 30.5.2016

Za objednatele:

MĚSTO VRATIMOV
Frýdecká 856, 720 02 Vratimov
okr. Ostrava-město
IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Za zhotovitele:

Axiom line spol. s r.o.
29. října 546/228
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 25840720, DIČ: CZ25840720
Tel.: 596 960 478

Petr Starostka
Jednatel společnosti

Rekapitulace nákladů - Oprava omítek a soklu ZŠ Vratimov-Masarykovo nám. 192/37

Členění stavby	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Stavebně technické řešení	2 499 149	524 821	3 023 970
Sanace soklové části - dodatek	183 030	38 436	221 466
Ostatní a vedlejší náklady	126 000	26 460	152 460
SOUČET	2 808 179	589 718	3 397 897

Řídící kontrola veřejných výdajů
(objednávky, smlouvy s peněžitým plněním)

Fáze řídicí kontroly:

předběžná před vznikem závazku

Příkazce operace: Dne: 25.5.2016

Dílčí správce rozpočtu: Dne: 25.5.2016

Excom line spol. s r.o.
28. října 546/228
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 25840720, DIČ: CZ25840720
TEL: +420 5960 476

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4001	Ostatní a vedlejší náklady-CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Oprava omítek a soklu-II.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
6020146	ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	6020146
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	126 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		126 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		126 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		126 000	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		Axiom line spol. s r.o. 28. října 549/228 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 25840720 / DIČ: CZ25840720 Tel.: 596 960 476			
Základ pro DPH		21,0 %		126 000 Kč	
DPH		21,0 %		26 460 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				152 460 Kč	

Poznámka :

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet :	4001
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Ostatní a vedlejší náklady-CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
999 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 000	0	0	0	0
9999 Ostatní náklady	64 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	126 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	126 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	126 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	126 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	126 000	0
Provoz investora	0	0,0	126 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	126 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	126 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZS Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4001
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Ostatní a vedlejší náklady-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 999	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
1	110001001a	Zařízení staveniště	kompl.	1,00	37 000,00	37 000,00
2	110001001b	Bezpečnost a ochrana zdraví	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00
3	110001001c	Likvidace ZS	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	999 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				62 000,00
Díl: 9999	Ostatní náklady					
4	110001003a	Ztížené podmínky	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
5	110001003b	Mimostav.dopra a územní vlivy	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
6	110001003c	Kompletační činnost	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
7	110001003d	Zábor veřejného prostranství	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
8	110001003e	Doklady a revize pro předání stavby	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
9	110001003f	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vyda- ných rozhodnutí	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
10	110001003g	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
11	110001003h	Odsouhlasení všech výrobků, materiálů a technologi vyzkoušení	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
12	110001003i	Technická řešení - návrh a projednání odchylek oproti PD	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
13	110001003j	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
14	110001003k	Provedení zkoušek předepsaných projektovou a zadávací dokumentací	kompl.	1,00	3 000,00	3 000,00
15	110001003l	Uvedení všech stávajících pozemků, konstrukcí do původního stavu.	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
16	110001003m	Náklady na projekční práce -vypracování dok. "skutečného provedení stavby	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
17	110001003n	Zpracování fotodokumentace	kompl.	1,00	2 000,00	2 000,00
18	110001003o	Ochrana stromů a vegetace	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
19	110001003p	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění	kompl.	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	9999 Ostatní náklady				64 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4002	Stavebně technické řešení-CN	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
0001	Oprava omítek a soklu-II.etapa	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
6020146	ZS Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	6020146	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 035 263		
Z PSV celkem	463 887		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 499 149		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 499 149	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 499 149	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Datum: 28. října 2014
 28. října 546/228
 709 00 Ostrava / Mariánské Hory
 IČ: 25840720 IČ: CZ25840720
 Tel: 966 960 478

Základ pro DPH	21,0 %	2 499 149 Kč
DPH	21,0 %	524 821 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 023 970 Kč

Poznámka :

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet :	4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebně technické řešení-CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 809	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 332	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	524	0	0	0	0
5 Komunikace	51 101	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 280 614	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 130	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	539 227	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	92 434	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 091	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	86 001	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	143 604	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	62 588	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	145 985	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 260	0	0	0
783 Nátěry	0	17 256	0	0	0
784 Malby	0	2 193	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 035 263	463 887	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebně technické řešení-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	5724100	osivo směr travní parková rekreační	kg	3,75	72,40	271,50
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,30	25,86	783,56
3	113106123U00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	43,00	32,02	1 376,86
4	113107163U00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	84,80	44,95	3 811,76
5	1131511R1	Odstranění živice krovu bouráním pl do 50 m2 tl do 100 mm s naložením	m2	19,80	84,84	1 679,83
6	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,00	37,02	814,44
7	132202101U00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,00	602,03	3 010,15
8	132202109U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,00	121,10	605,50
9	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,00	63,56	317,80
10	180402111R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	10,33	1 549,50
11	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	43,00	14,85	638,55
12	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,00	26,82	4 023,00
13	5810040R1	dodávka ornice vrstvy tl. 150 mm - specifikace dle PD a TZ	m3	24,75	239,46	5 926,64
	Celkem za	1 Zemní práce				24 809,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	311231114R00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	0,50	2 691,87	1 332,48
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 332,48
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	417321313R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,10	1 734,12	171,68
16	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,45	200,12	290,57
17	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,45	42,28	61,39
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				523,64
Díl: 5		Komunikace				
18	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm	m2	43,00	22,92	985,56
19	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	40,80	27,03	1 102,82
20	564861111R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	40,80	122,13	4 982,90
21	564861112R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 210 mm	m2	43,00	127,95	5 501,85
22	5651761R1	Doplnění konstrukčních vrstev zpevněné plochy a krytem z asfaltového betonu tl 100 mm š do 1 m	m2	6,30	420,74	2 650,66
23	596211111U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	43,00	184,05	7 914,15
24	596211000U00	Kladení dlažby z dlaždic betonových hranatých	m2	30,30	163,52	4 954,66
25	5924610R1	dlažba betonová desková 500/500/50 mm, přírodní - specifikace dle PD a TZ	m2	33,33	350,50	11 682,17
26	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní - specifikace dle PD a TZ	m2	47,30	239,46	11 326,46
	Celkem za	5 Komunikace				51 101,23
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
27	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,00	35,72	214,32
28	562842110	líšta zacišťovací pro tenkovrstvé omítky , APU	m	6,60	30,10	198,66
29	612421331R00	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	5,00	94,08	470,40
30	612425931R00	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	1,50	328,04	492,06

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebně technické řešení-CN

P.č	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	612473186R00	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	6,00	40,78	244,68
32	622142001U00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 546,90	147,00	227 394,30
33	622142001U00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,60	147,00	2 587,20
34	6221420R1	Příplatek za dodávku a osazení rohovníků, rohovníků s okapničkou, ukončovacích lišt, začísto	m2	1 546,90	17,10	26 451,99
35	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	105,50	18,82	1 985,51
36	553430250	profil omítkový rohový pro omítky venkovní 7 mm s perlínkou	m	116,05	71,84	8 337,03
37	622211021U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	7,91	296,24	2 344,15
38	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	8,70	105,91	921,84
39	622321111R00	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 546,90	102,00	157 783,80
40	622321191U00	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 546,90	11,84	18 315,30
41	622331121U00	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,50	168,31	6 479,94
42	6223810R1	Tenkovrstvá vápenocementová probarvená zrnitá omítka tl. 1,0 mm vnějších stěn vč. penetrace podk	m2	1 546,90	163,52	252 949,09
43	622425221R00	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 20 %	m2	1 546,90	141,29	218 561,50
44	622511111U00	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	38,50	489,00	18 826,50
45	622531021U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn	m2	207,39	262,00	54 334,87
46	622821011U00	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	274,43	489,60	134 358,48
47	6229031R1	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou s dočištěním kartáči	m2	274,43	31,13	8 542,85
48	6229031R1	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou s dočištěním kartáči	m2	309,38	31,13	9 631,00
49	6229031R1	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou s dočištěním kartáči	m2	38,50	31,13	1 198,51
50	6229031R2	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 5 a 6 tlakovou vodou	m2	1 546,90	33,53	51 867,56
51	6229031R3	Hloubková penetrace stávající fasády	m2	1 546,90	33,60	51 975,84
52	6274711R1	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl do 20 mm	m2	13,02	444,69	5 789,86
53	629991011U00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	395,00	17,17	6 782,15
54	632451022R00	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	83,75	138,21	11 575,09
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				1 280 614,46
Díl: 8	Trubní vedení					
55	801111R01	Posunutí lapače střešních nečistot	kus	5,00	1 026,08	5 130,40
Celkem za		8 Trubní vedení				5 130,40
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
56	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou, C 16/20	m	19,80	91,00	1 801,80
57	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	21,78	48,58	1 058,07
58	941211112U00	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 787,50	35,90	64 171,25

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebně technické řešení-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	941211211U00	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	107 250,00	1,50	160 875,00
60	941211812U00	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 787,50	22,30	39 861,25
61	944511111U00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 787,50	1,35	2 413,13
62	944511211U00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	107 250,00	0,05	5 362,50
63	944511811U00	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 787,50	1,00	1 787,50
64	944711112U00	Montáž zachytné stříšky š do 2 m	m	10,00	62,47	624,70
65	944711212U00	Příplatek k zachytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	600,00	1,64	984,00
66	944711812U00	Demontáž zachytné stříšky š do 2 m	m	10,00	34,76	347,60
67	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	2,00	454,95	909,90
68	965043341R00	Bourání podkladů betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,51	1 429,71	3 588,57
69	967031732R00	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	5,00	80,74	403,70
70	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,00	14,57	29,14
71	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,50	134,45	470,58
72	978013141R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	5,00	11,91	59,55
73	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	1,50	38,73	58,10
74	978015291R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	274,43	29,76	8 166,89
75	978015291R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	33,00	29,76	982,08
76	978015331R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti V až VII o rozsahu do 20 %	m2	1 546,90	7,46	11 539,87
77	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnějších stěn o rozsahu do 100 %	m2	38,50	99,55	3 832,68
78	978059641U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	64,12	58,91	3 777,31
79	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	124,36	165,23	20 548,50
80	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	248,73	97,16	24 166,22
81	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	124,36	176,87	21 996,08
82	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 865,45	10,33	19 270,05
83	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	124,36	140,26	17 443,15
84	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	621,82	15,60	9 700,31
85	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	124,36	604,76	75 209,77
86	979098222U00	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	3,05	1 504,97	4 588,65
87	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	121,31	273,66	33 198,79
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				539 226,68
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
88	795425501	P-1 - D+M Skleněná stříška nad vstupem z jednoho kusu bezpečnostního lepeného skla a třemi nerezový	ks	2,00	25 453,88	50 907,76
89	795425502	P-2 - D+M Plechová dvířka HUP, venkovní, 600x700mm	ks	1,00	4 480,71	4 480,71
90	795425503	P-3 - D+M Plechová dvířka elektro, venkovní, 400x600mm	ks	1,00	3 796,61	3 796,61
91	795425504	P-4 - D+M Nerezová větrací mřížka, 180x350mm	ks	10,00	820,89	8 208,90

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebné technické řešení-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	950125R03	DMTŽ všech, jinde nespecifikovaných, prvků a zařízení na fasádě. U vybraných prvků a zařízení z	HZS	125,00	150,52	18 815,00
93	950125R44	Úprava stávajících ocel. kotev	kus	4,00	444,69	1 778,76
94	950125R45	Odkaz 'D'	kus	1,00	4 446,51	4 446,51
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						92 434,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
95	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	226,67	176,87	40 090,59
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						40 090,59
Díl: 711	Izolace proti vodě					
96	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	274,43	12,45	3 416,59
97	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,08	22 095,63	1 811,84
98	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	274,43	61,78	16 953,98
99	6283315R1	pás asfaltovaný SBS modifikovaný tl. 4 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	329,31	94,42	31 093,45
100	711413121U00	Izolace proti vodě za studena svíslé těsnicí hmotou	m2	38,50	478,90	18 437,65
101	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilní vrstva ochranná	m2	33,52	47,96	1 607,62
102	283230450	folie multifunkční profilovaná (nopová) - specifikace dle PD a TZ	m2	38,55	97,16	3 745,32
103	711792620U00	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	83,80	56,10	4 701,18
104	998711202R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	1 058,24	4,00	4 232,96
Celkem za 711 Izolace proti vodě						86 000,59
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
105	7624300R1	Obložení stěn z cementových desek tl. 12,5 mm, s jádrem z portlandského cementu na sraz šroubovanýc	m2	207,39	641,00	132 933,79
106	998762203R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	1 524,28	7,00	10 669,96
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						143 603,75
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
107	764499601	K-1 - D+M Oplechování soklu z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 250mm	m	98,00	177,89	17 433,22
108	764499602	K-2 - D+M Oplechování římsy z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 250mm	m	96,00	177,89	17 077,44
109	764499603	K-3 - D+M Oplechování římsy z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 250mm	m	23,00	177,89	4 091,47
110	764499604	K-4 - D+M Oplechování okenního parapetu z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 500mm	m	5,20	355,75	1 849,90
111	764499605	K-5 - D+M Oplechování soklu v místě dveřního ostění z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotve	m	3,50	164,21	574,74
112	764499606	K-6 - D+M Oplechování dilatace z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 500mm	m	10,50	314,71	3 304,46
113	764499607	K-7 - D+M Oplechování okenního parapetu z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 330mm	m	7,50	301,03	2 257,73
114	764499608	K-8 - D+M Oplechování atiky z plechu tl. 0,6mm, včetně příponek a kotvení, r.š. 330mm	m	6,70	232,62	1 558,55
115	764020808	Zpětná montáž - odpadní trouba kruhového průřezu z plechu tl. 0,7mm, včetně kolen a objímek, r.š. 40	m	103,50	37,63	3 894,71
116	7644228R1	Demontáž oplechování prvků a konstrukcí rš do 500 mm	m	335,40	20,12	6 748,25
117	764454803R00	Demontáž trouby kruhové průměr do 150 mm	m	103,50	20,12	2 082,42
118	998764203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	857,56	2,00	1 715,12
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						62 587,99
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
119	767088201	Z-1 - D+M Kryt anglického dvorku	kg	1 226,00	76,53	93 825,78

Položkový rozpočet


Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4002
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Stavebně technické řešení-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	767088202	Z-2 - D+M Kotvení okenních mříží	kg	45,00	110,26	4 961,70
121	767088203	Z-3 - D+M Dvoukřídle venkovní dveře do dílen, izolované ocelové dveře symetrické, s prahem, otvo	ks	1,00	21 759,86	21 759,86
122	767996801R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,00	22,30	1 003,50
123	767996802R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1 348,60	15,46	20 849,36
124	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	1 706,94	2,10	3 584,58
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				145 984,77
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
125	771015R01	Obložení vnějších povrchů keramickou dlažbou	m2	4,00	1 457,00	5 828,00
126	998771201R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	72,00	6,00	432,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				6 260,00
Díl:	783	Nátěry				
127	783015R01	Obnova povrchů stávajících kovových prvků a konstrukcí	m2	7,50	201,83	1 513,73
128	783015R02	Obnova povrchů stávajících klempířských prvků a konstrukcí	m2	78,00	201,83	15 742,74
Celkem za		783 Nátěry				17 256,47
Díl:	784	Malby				
129	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m	m2	50,00	15,12	756,00
130	784453632U00	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	50,00	28,74	1 437,00
Celkem za		784 Malby				2 193,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4003	Sanace soklové části - dodatek-CN	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
0001	Oprava omítek a soklu-II.etapa	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
6020146	ZS Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	6020146	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	183 030		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	183 030		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	183 030	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	183 030	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		 Podpis: 28. října 546/228 709 30 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 25840720 / DIČ: CZ25840720 Tel: 596 960 478		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		183 030 Kč
DPH		21,0 %		38 436 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				221 466 Kč

Poznámka :

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet :	4003
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Sanace soklové části - dodatek-CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	169 983	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	7 500	0	0	0	0
99 Přesun hmot	5 547	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183 030	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	6020146 ZŠ Vratimov - Masarykovo nám.192/37	Rozpočet: 4003
Objekt :	0001 Oprava omítek a soklu-II.etapa	Sanace soklové části - dodatek-CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	967031733R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	62,22	214,65	13 354,66
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	21,31	217,35	4 631,51
3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,31	232,65	4 957,54
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	319,64	13,59	4 343,84
5	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,31	184,50	3 931,51
6	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	106,55	20,52	2 186,30
7	979095312R00	Naložení a složení suti	t	21,31	795,60	16 953,44
8	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	21,31	450,00	9 589,05
9	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	m2	62,22	695,00	43 240,12
10	985511119	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm	m2	622,16	56,00	34 840,96
11	985562311	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 4 mm velikost ok přes 100 mm	m2	62,22	138,60	8 623,14
12	985564111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 6 mm do cementové malty	kus	311,08	75,00	23 330,85
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				169 982,93
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta					
13	950125R00	Změny vyvolané sancí zdiva	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				7 500,00
Díl: 99	Přesun hmot					
14	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	23,84	232,65	5 546,61
	Celkem za	99 Přesun hmot				5 546,61

Časový harmonogram - Oprava omítek a soklu na JV, SZ a SV fasádě, vč. angl. dvorků ZŠ Vratimov - Masarykovo nám. 192/37																															
Měsíc	Cerven						Červenec						Srpen																		
Rok	2						0						1						6												
Týden	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Předání staveniště																															
Zahájení prací																															
Zařízení staveniště																															
Zemní práce																															
Svislé a vodorovné konstrukce																															
Komunikace																															
Úpravy povrchů																															
Lešení																															
Ostatní konstrukce, bourání, likvidace sutě																															
Různé dokončovací konstrukce																															
Přesuny hmot																															
Sanace soklové části																															
Izolace proti vodě																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce klempířské																															
Konstrukce pokrývačské																															
Konstrukce zámečnické																															
Dlažby																															
Nátěry																															
Malby																															
Předání prací																															


 23. října 2016
 709 00 Ostrava - Mladá Boleslav
 IČ: 25840720, DIČ: CZ25840720
 T.č. 000 000 478