

SMLOUVA O DÍLO Č. 073/01/12

č. zhotovitele 211 0 859

na zhotovení stavby

„SILNICE III/4911 A III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavební dozor:

Tel.:

E-mail:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

Lubomír Barnet, mobil 737 288 940

577 212 829

rszk@rszk.cz

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

ALPINE Bau CZ s. r. o.

Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

451 92 286

CZ 451 92 286

Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan, prokuristé

Ing. Petr Černík

Roman Adámek

571 750 111

office@alpine.cz

Česká spořitelna, a. s.,

č. ú. 994404-0745137001/0800

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby:

„SILNICE III/4911 A III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 04/2012/F, která je tvořena následujícími podklady:

- výzva zadavatele k podání nabídky ze dne 22. 3. 2012
- zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 22. 3. 2012
- projektová dokumentace „Silnice III/4911, III/4912: Zlín - Štípa, Mariánské náměstí“

zpracovaná v květnu 2010 ve st. DSP + PDPS společností S – PROJEKT PLUS, a. s., projektová a inženýrská činnost, Zlín,

- územní rozhodnutí č. j. MMZL 9083/2009 vydané MMZ Zlín, Stavební úřad, dne 12. 11. 2009, nabytí právní moci 16. 12. 2009,
- příslušné stavební povolení,
- vyjádření všech dotčených právních subjektů,

a nabídky zhotovitele ze dne 05.04.2012,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a veškeré dokladové části vč. předání a převzetí geometrického plánu skutečného provedení stavby potvrzeného příslušným katastrálním úřadem.
3. Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností vč. předání příslušných dokladů (viz níže dle čl. III.).
4. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem díla je směrová úprava silnice III/4911 v nové délce 273 m a rekonstrukce silnice III/4912 v délce 163 m, včetně úpravy napojení na silnici III/4911 křižovatkou ve tvaru „T“. V rámci stavby bude provedeno svislé i vodorovné dopravní značení.

Objektové členění:

SO 101 – Silnice III/4911

SO 102 – Silnice III/4912

SO 104.1 – Dopravní značení

SO 105 – Dopravně inženýrská opatření

Stavební práce budou prováděny za částečné, zčásti za úplné uzavírky silnice. Přechodné dopravní značení odsouhlasí dodavatel s příslušným DI Policie ČR a silničním správním úřadem v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavebních prací a zajistí vydání potřebných rozhodnutí.

Souběžně se stavbou bude probíhat stavba Statutárního města Zlín, v jejímž rámci bude provedena stavební úprava přilehlého Mariánského náměstí (viz ostatní stavební objekty uvedené v PD). Práce na stavbě města nejsou předmětem této veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že stavby obou investorů však budou probíhat souběžně, práce na jejich realizaci musejí probíhat ve vzájemné koordinaci, zejména se jedná o osazení silničních obrub v návaznosti na jejich projektované výškové umístění a navrženou osu vozovky a příčný spád vozovky. Osobou odpovědnou za koordinaci probíhajících stavebních prací bude stavbyvedoucí zhotovitele.

Vytěžený recyklát bude použit pro plnění předmětu veřejné zakázky.

V průběhu realizace stavby je vždy zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí prací, ke kterým po dokončení nebude možný běžný přístup, a to 3 dny před jejich zakrytím.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- autorský dozor stavby,
- zpracování realizační projektové dokumentace stavby dle směrnice o dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, která bude písemně odsouhlasena stavebním dozorem objednatele a potvrzena zhotovitelem,
- zpracování časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních objektů vč. ostatních prací (DSPS, GP, zaměření skutečného stavu po stavbě, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací každého stavebního objektu, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících,
- zhotovitel je v průběhu realizace stavby povinen umožnit příjezd a přístup k poutnímu chrámu Narození P. Marie,
- **stavební práce nebudou probíhat ve dnech pracovního klidu a v době státních svátků,**
- zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,
- před zahájením jakýchkoliv prací vytyčení průběhu všech stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby za účasti stavebního dozoru objednatele,
- označení stavby dle grafického návrhu objednatele,
- PD skutečného provedení stavby (DSPS), potvrzená zhotovitelem i stavebním dozorem objednatele,
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální mapy ve čtyřech výtiscích a 2x v digitálním provedení (1x .dgn, 1x .pdf), které je zhotovitel před předáním dokončeného díla objednateli povinen předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz (v protokolu o akceptaci nabídky JDTM ZK je nutno uvést jako investora název objednatele, tzn. ŘSZK),
- zpracování geometrického plánu skutečného provedení stavby, který bude před potvrzením katastrálním úřadem písemně odsouhlasený příslušnými pracovníky objednatele, tzn. odd. majetkové správy ve Zlíně a odd. přípravy staveb ŘSZK,
- zajištění vydání stanovení dočasného i trvalého dopravního značení a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice projednávané za účasti zástupce Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o.,
- na základě vydaného stanovení dočasného dopravního značení provede zhotovitel osazení provizorního dopravního značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ,
- případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby,
- splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem,
- po dokončení stavby odstranění provizorního dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- DSPS ve třech výtiscích a 2x v digitálním provedení ve formátu .pdf a .dgn,
- geometrický plán skutečného provedení stavby ověřený katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních,
- zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek IS na podkladu katastrální mapy, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických prací,
- fotodokumentace stavby,
- atesty použitých materiálů,
- výsledky provedených zkoušek (dle TKP),
- doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.),
- další potřebné doklady, které jsou nutné ke kolaudačnímu souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: **15.05.2012 – 31.12.2012**
- a) Termín realizace stavebních prací: **15.05.2012 – 31.10.2012**
2. Místo plnění: sil. III/4911, uzl. úsek č. 1 „Kostelec“ v km 1,860 – 1,929, uzl. úsek č. 2 „Štípa kostel“ v km 0,000 – 0,204,
silnice III/4912, uzl. úsek č. 1 „Štípa U Doleček“ v km 0,000 – 0,163
k. ú. Štípa, Kostelec u Zlína, Zlínský kraj
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo zadavatele

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	11 285 374,-
DPH 20 %	2 257 075,-
Cena celkem vč. DPH Kč	13 542 449,-
(slovy třináctmilionůpětsetčtyřicetdvatisícečtyřistačtyřicetdevět českých)	korun
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH.

Článek VI.

Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu předáním a převzetím dílčí části díla.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finanční harmonogram prací a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění v jednotlivých kalendářních měsících (dílčím fakturačním období) bude maximálně ve výši uvedené v harmonogramu. Práce a činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem fakturovány až po jejich realizaci v dalším fakturačním období.
 - Fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech v částkách odpovídajících rozpočtu a harmonogramu prací zhotovitele, které jsou nedílnou součástí nabídky dodavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného stavebním dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace poslední dílčí části díla je vázána na předání a převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků, předání příslušných dokladů vč. katastrálním úřadem potvrzeného geometrického plánu skutečného provedení stavby.
 - Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla daňový doklad (fakturu), kde bude **uveden název stavby v plném znění dle smlouvy** a fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celé koruny. Zpracování DSPS bude zhotovitel po jeho splnění fakturovat na samostatném daňovém dokladu.
 - Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, v němž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami. Součástí posledního zjišťovacího

- protokolu (posledního dílčího plnění díla) bude mj. katastrálním úřadem potvrzený geometrický plán skutečného provedení stavby.
- Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí dílčí části díla.
3. Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny prací a činností předloží zhotovitel objednateli v den předání a převzetí dílčí části díla.
 4. Stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
 5. Pro účely tohoto zákona se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
 6. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude vždy objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
 7. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
3. V období zimní sezóny, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku, je provádění stavebních prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na základě dohody se stavebním dozorem objednatele.
4. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.
5. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma

účastníky smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
8. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit včasnou uzavírku silnice potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce. Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení uzavírky.
10. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
12. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
13. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
14. O provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušné období vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).
15. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel **10 ks fotografií hotového díla**, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD-RW při předání dokončeného díla.
16. O převzetí dokončeného díla zhotovitel předem písemně požádá objednatele ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne.
17. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a převjímací řízení. Objednatel je povinen

převzít pouze dílo, které je provedeno bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů v souladu s TKP a platnými normami. Fyzicky převezme provozuschopné dílo zhotovitele podle projektové dokumentace a v rozsahu sjednaném v této smlouvě. O průběhu a výsledku předání vyhotoví smluvní strany protokol o převzetí prací.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavků správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 20 dnů od převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.
19. Poskytovatelem finančních prostředků objednatele je Zlínský kraj. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům krajského úřadu nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslu platných zákonů ČR.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV., bod 1. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavku správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 20 dnů po termínu převzetí stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu Kč 500,00 za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
4. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.
5. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 345, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Podpisem smlouvy potvrzuje objednatel převzetí závazného seznamu subdodavatelů dle nabídky s uvedením druhu prováděných prací, který je součástí nabídky zhotovitele. V případě změn v předaném seznamu musejí být tyto změny předem písemně odsouhlaseny

objednatelem. Za porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 65 měsíců (hodnotící kritérium č. 2).
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a) zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 04/2012/F vč. veškerých příloh,
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 05.04.2012
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

5. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 15 -05- 2012

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

Ve Valašském Meziříčí dne 10. 5. 2012

.....



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ 45192286
DIČ: CZ45192286 16

.....
Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan
prokuristé společnosti