

# SMLOUVA O DÍLO a MANDÁTNÍ SMLOUVA

č. objednatele 042/01/12

č. zhotovitele SD-PD/005/2

na zhotovení projektové dokumentace

a provedení mandátní činnosti pro stavbu:

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV.Č. 437-021“**

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

---

## Článek I.

### Smluvní strany

#### Objednatel - mandant:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednatel:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

(dále jen objednatel - mandant)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová,

náměstek pro investiční výstavbu

577 212 829, 577 044 214

rszk@rszk.cz

#### Zhotovitel - mandatář:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednatel:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel - mandatář)

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269

277 31 405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop, jednatel

533 130 157

info@prokopmosty.cz

Česká spořitelna, a.s., č. ú. 2140227329/0800

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel - mandatář se zavazuje:

a) ke zhotovení **projektové dokumentace (PD)**:

- ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (**DÚR**) a odborného odhadu nákladů stavby,
- ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**) v podrobnostech dokumentace pro realizaci stavby (**RDS**),

b) k provedení mandátní činnosti:

- na provedení mandátní činnosti na zajištění podkladů pro **územní řízení** vč. zajištění rozhodnutí o umístění stavby s doložkou nabytí právní moci,
- na provedení mandátní činnosti pro zajištění podkladů pro **stavební řízení** vč. zajištění příslušných stavebních povolení vč. vyznačení doložek nabytí právní moci.

pro stavební akci:

### **„Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, most ev.č. 437-021“**

Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci silničního mostu ev.č. 437-021 na místě stávajícího mostního objektu vč. nezbytné úpravy navazujících úseků silnice II/437. Stávající most převádí silnici II/437 mezi obcemi Sovadina a Bystřice pod Hostýnem přes pravostranný přítok Rychlovského potoka před Bystřicí pod Hostýnem.

Stávající most je kamenný, klenbový most o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří kamenná polokruhová klenba tl. 650 mm v patě, ve vrcholu 500 mm. Opěry a křídla jsou z kamenného zdiva. Délka přemostění 4,00 m, volná šířka 6,43 m.

2. Rozsah a obsah jednotlivého závazku (smlouvy o dílo a mandátní smlouvy) je specifikován v čl. III. této smlouvy.
3. Jednotlivý závazek zhotovitele - mandatáře bude proveden dle:
  - zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č. D/06/2012/52 zadané formou výzvy k předložení cenové nabídky ze dne 5.3.2012,
  - cenové nabídky zhotovitele - mandatáře ze dne 12.3.2012
4. Závazky zhotovitele (smlouva o dílo a mandátní činnost) budou plněny v dílčích částech a termínech specifikovaných v čl. IV. O předání a převzetí dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a o předání a převzetí dílčích částí závazku z mandátní smlouvy budou pořízeny písemné předávací protokoly, podepsané zhotovitelem – mandatářem a objednatelem – mandantem.
5. Na základě písemného vyzvání objednatele - mandanta poskytne zhotovitel – mandatář konzultaci (předá digitální data) zhotoviteli stavby k rozmístění vytyčovacích bodů v terénu, a to do 10 dnů ode dne doručení písemného vyzvání.

## **Článek III.**

### **Rozsah a obsah závazků**

#### **1. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace**

Předmětem závazku je **zpracování projektové dokumentace (PD)**:

- ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (**DÚR**) vč. geotechnického průzkumu (pokud bude tento s ohledem na zvolenou konstrukci nového mostu nutný) a odborného odhadu nákladů stavby,
- ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**) v podrobnostech dokumentace pro realizaci stavby (**RDS**).

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:      | <b>„Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, most ev.č. 437-021“</b>                                                       |
| Katastrální území: | Rychlov u Bystřice pod Hostýnem                                                                                          |
| Obec:              | Bystřice pod Hostýnem                                                                                                    |
| Okres:             | Kroměříž                                                                                                                 |
| Uzlový úsek:       | č. 36, název úseku „Cigaňák“, uzlové staničení km 4,008<br>směr staničení od hranice OL/ZL kraje k Bystřici pod Hostýnem |

**Zhotovená projektová dokumentace musí respektovat následující požadavky:**

- stavba bude členěna na níže uvedené stavební objekty:
  - SO Přechodné dopravní opatření
  - SO Most ev.č. 437-021
 v případě potřeby také
  - SO Úprava koryta vodního toku



o SO Přeložky inženýrských sítí

**Zhotovená projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat:**

- zajištění podkladů na KN (mapy, informace, LV, snímky – originály budou použity k územnímu a stavebnímu řízení, zadavateli budou předány jejich kopie),
- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace (dostupné geodetické zaměření a informativní průběhy inženýrských sítí budou zhotovitelem vyzvednuty z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje formou uživatelských výkresů u správce JD TMZK, tj. u společnosti GEOVAP, spol. s r. o., kontaktní osoba - Ing. Ivan Kusák, tel. 577 560 605, e-mail: ivan.kusak@geovap.cz - správnost zaměření je nezbytné prověřit a provést doměření nezbytné pro zpracování PD. V rámci předmětné akce je třeba, aby geodetická firma požádala o aktualizaci výkres pro zajištění aktualizace JD TMZK),
- **geotechnický průzkum** ( TP 76 t.j. vč. geologického průzkumu) - pokud bude tento s ohledem na zvolenou konstrukci nového mostu nutný
- hydrometeorologické údaje, hydrotechnický výpočet
- **koordinační situace** stavby zakreslená na podkladu katastrální mapy, t.j. včetně uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO i SO případných nutných přeložek inženýrských sítí),
- statický výpočet, výkaz materiálů, výrobní výkresy,
- uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení
- **členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO)** (případné přeložky inženýrských sítí, apod.). Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem.
- **záborový elaborát** zpracovaný na základě geodetické dokumentace (musí být patrné, které pozemky budou v důsledku stavby trvale dotčeny, nebo stavenišťem dočasně dotčeny), **vč. seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků**, jejich vlastníků, výměr trvalých a dočasných záborů, včetně případného omezení vlastnických práv dotčených pozemků,
- součástí PD bude řešení dopravního značení (DZ) zpracované v souladu s platnou normou:
  - stávající a nově navržené DZ vč. uzlového staničení nově navrženého DZ (z pozink. materiálu)
  - dočasné DZ po dobu realizace stavby – bude písemně odsouhlaseno DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednané s obcemi, dopravci linkové osobní dopravy a s ostatními významnými uživateli komunikace v dotčené lokalitě
- plán kontrolních prohlídek při realizaci akce (zákon č. 183/2006 Sb., § 110, odst. 2 c),
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- bilance zemních prací,
- organizace výstavby,
- podrobné vytýčení stavby,
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
- v **DÚR** bude **odhad stavebních nákladů** dle členění stavebních objektů,
- v **DSP/RDS** bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet) **v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.**, v platném znění a kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS + **rekapitulace nákladů stavby** vč. ocenění za zpracování:
  - PD skutečného provedení stavby
  - autorského dozoru
  - zaměření skutečného provedení stavby
  - geometrického plánu skutečného provedení stavby
  - povodňového a havarijního plánu
  - provedení 1. hlavní prohlídky vč. zpracování protokolu (za přítomnosti majetkového správce)
  - zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220
  - stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem dle platné legislativy oprávněnou osobou

- dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro mosty a inženýrské konstrukce, případně dalšími autorizacemi dle požadavku příslušných povolovacích úřadů,
- PD bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy ,
- do PD budou zapracovány veškeré požadavky dotčených, předem odsouhlasené objednatelem.

## **2. Mandátní smlouva – inženýrská činnost.**

Předmětem mandátní smlouvy je mandátní činnost vykonávaná dle z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění:

- na zajištění podkladů pro územní řízení vč. zajištění rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) s doložkou nabytí právní moci,
- na zajištění podkladů pro stavební řízení vč. zajištění veškerých stavebních povolení (SP) vč. vyznačení doložek nabytí právní moci.

Specifikace činností, které musí zhotovitel - mandatář vykonat v souladu s právními předpisy dle čl. VII. bod 3. na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí závazku:

- inženýrská činnost pro zajištění podkladů pro územní a stavební řízení (dokladová část) – veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a organizací, vlastníků inženýrských sítí a ostatních dotčených účastníků nutná pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení, vodoprávních rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci
- projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést stavbu vč. zajištění jejich podpisů vlastníky pozemků dotčených stavbou. Touto smlouvou o právu provést stavbu bude zajištěn souhlas vlastníků dotčených stavbou s umístěním stavby a její realizací, s vydáním ÚR a SP, s případným kácením stromů a dřevin, s dělením parcel za účelem výkupu trvalých záborů, u nevyřízených dědictví i zajištění souhlasů od účastníků dědictvého řízení a další související činnosti pro dosažení smluvního vztahu s vlastníky
- případné zajištění odnětí ze ZPF, LPF (souhlasy, rozhodnutí), rozhodnutí o zásahu do VKP
- rozhodnutí o případném kácení zeleně
- zajištění vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení opatřených doložkou nabytí právní moci a příslušných rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
- veškeré náklady a správní poplatky.

Závazek je splněn převzetím pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení s doložkami právní moci.

## **Článek IV.**

### **Čas a místo předání závazku**

#### **1. Termíny plnění závazků:**

##### **1.1. Smlouva o dílo:**

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Předání 1 x DÚR vč. dokladové části do:                                     | 15.08.2012 |
| Předání 1 x DÚR potvrzené stavebním úřadem do:                              | 15.11.2012 |
| Předání 1x DSP/RDS vč. dokladové části do:                                  | 15.02.2013 |
| Předání 4 x DSP/RDS + 1 DSP/PDPS potvrzená povolujícím stavebním úřadem do: | 10.05.2013 |

##### **1.2. Mandátní smlouva:**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Předání ÚR s doložkou nabytí právní moci do:             | 15.11.2012 |
| Předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci do : | 10.05.2013 |

#### **2. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín**



## Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků (smlouvy o dílo a mandátní smlouvy) v plném rozsahu podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná.

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Cena za DÚR vč. podkladů a dokladové části bez DPH | 159 000,- Kč        |
| Cena za DSP/RDS vč. dokladové části bez DPH        | 344 000,- Kč        |
| Cena smlouvy o dílo (DÚR+DSP/RDS)                  | 503 000,- Kč        |
| DPH 20%                                            | 100 600,- Kč        |
| <b>Cena smlouvy o dílo vč. DPH</b>                 | <b>603 600,- Kč</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Cena za ÚR bez DPH                    | 45 000,- Kč        |
| Cena za SP bez DPH                    | 35 000,- Kč        |
| Cena mandátní smlouvy (ÚR+SP) bez DPH | 80 000,- Kč        |
| DPH 20%                               | 16 000,- Kč        |
| <b>Cena mandátní smlouvy vč. DPH</b>  | <b>96 000,- Kč</b> |

2. Nárok na zaplacení dílčí ceny vzniká řádným splněním, předáním a převzetím sjednaných dílčích částí závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo a závazku z mandátní smlouvy.
3. Cena díla a mandátní činnosti je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Cena díla a mandátní činnosti obsahuje veškeré náklady zhotovitele - mandatáře nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a mandátní činnosti.

## Článek VI. Zaplacení ceny

1. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku mandátní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
- a. dílčí plnění ze smlouvy o dílo v termínu do 15.8.2012 - předáním a převzetím 1 x DÚR vč. dokladové části pro územní řízení v souladu s čl. IV., bodu 1.1. má zhotovitel nárok na úhradu **50 % ceny díla za zpracování DÚR vč. podkladů** (79 500,- Kč bez DPH)
  - b. dílčí plnění ze smlouvy o dílo v termínu do 15.11.2012 - předáním a převzetím 1 x DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem v souladu s čl. IV., bodu 1.1. má zhotovitel nárok na úhradu **50 % ceny díla za zpracování DÚR vč. podkladů** (79 500,- Kč bez DPH)
  - c. dílčí plnění ze smlouvy o dílo v termínu do 15.02.2013 - předáním a převzetím 1 x DSP/RDS vč. dokladové části pro stavební řízení v souladu s čl. IV., bodu 1.1. má zhotovitel nárok na úhradu **50 % ceny díla za zpracování DSP/RDS** (172 000,- bez DPH)
  - d. dílčí plnění ze smlouvy o dílo v termínu do 10.05.2013 - předáním a převzetím 4 x DSP/RDS vč. dokladové části pro stavební řízení a 1 x DSP/RDS potvrzené povolujícím stavebním úřadem v souladu s čl. IV., bodu 1.1. má zhotovitel nárok na úhradu **50 % ceny díla za zpracování DSP/RDS** (172 000,- bez DPH)
  - e. dílčí plnění z mandátní smlouvy v termínu do 15.11.2012 – předáním ÚR s doložkou nabytí právní moci v souladu s čl. IV., odst. 1.2. vzniká mandatáři nárok na úhradu ceny za ÚR z mandátní smlouvy (45 000,- Kč bez DPH)
  - f. dílčí plnění z mandátní smlouvy v termínu do 10.5.2013 – předáním SP s doložkou nabytí právní moci v souladu s čl. IV., odst. 1.2. vzniká mandatáři nárok na úhradu ceny za SP z mandátní smlouvy (35 000,- Kč bez DPH)

2. Objednatel - mandant (ŘSZK) neposkytuje zálohy. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokol o předání a převzetí dílčí části závazku z mandátní činnosti.
3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli - mandantovi, a to na účet uvedený ve smlouvě
4. Pohledávky zhotovitele – mandatáře vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatel – mandantem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob..

## **Článek VII. Provádění závazku**

1. Veškeré věci potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel - mandatář na svůj náklad a odpovědnost.
2. Zhotovitel - mandatář zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.
3. Zhotovitel - mandatář bude při zhotovení zakázky postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákony a vyhláškami:
  - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
  - č. 526/2006 Sb., vyhláška o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
  - č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
  - č. 104/1997 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění,
  - č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
  - č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu,
  - č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
  - č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění,
  - č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí v platném znění,
  - č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
  - č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
  - č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
  - č. 503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění,
  - č. 146/2008 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
  - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném znění,
  - č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb,
  - č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění (§ 12),
  - č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§ 22),
4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, příslušných stavebních povolení a rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pro provádění stavby.



5. V průběhu zpracování bude PD v každém stupni minimálně dvakrát projednána se zadavatelem, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Řešení požadavků vlastníků pozemků dotčených stavbou bude předem písemně odsouhlaseno objednavatelem.
7. Minimálně 10 dní před odevzdáním projektové dokumentace předloží zhotovitel - mandatář objednateli - mandantovi 1 paré kompletní projektové dokumentace (vč. dokladové části) k jejímu odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel - mandatář zajistí vyhotovení požadovaného počtu výtisků.
8. Zhotovitel - mandatář předá objednateli - mandantovi:
  - 1 x DÚR v kompletní písemné formě vč. dokladové části a odhadu stavebních nákladů,
  - 1 x DÚR v kompletní písemné formě vč. dokladové části, potvrzená stavebním úřadem pro ÚR,
  - 5x PD (DSP v podrobnostech RDS) v kompletní písemné formě vč. dokladové části,
  - 1x PD (DSP v podrobnostech RDS) v kompletní písemné formě, vč. dokladové části, potvrzená příslušným stavebním úřadem vydávajícím SP,
  - 1x PD (DÚR,DSP v podrobnostech RDS) v digitální podobě ve formátu \*.pdf a \*.dgn, texty ve formátu \*.doc (Word) v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + kontrolní rozpočet (v ÚRS) + soupis prací (slepý rozpočet) ve formátu \*.xls (Excel), \*.xc4
  - 2x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS + rekapitulace nákladů stavby (vč. ocenění za zpracování PD skutečného provedení stavby, autorského dozoru, zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu skutečného provedení stavby, povodňového a havarijního plánu, zpracování 1. hlavní mostní prohlídky vč. zpracování protokolu za přítomnosti majetkového správce, zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220, stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem dle platné legislativy oprávněnou osobou) v písemné formě vč. jeho dělení na jednotlivé SO - rozpočet bude potvrzený projektantem,
  - veškerá pravomocná rozhodnutí a povolení dle čl. III., bod 2., této smlouvy v originálním vyhotovení, vč. doložek nabytí právní moci,
  - kompletní dokladová část v jednom originálním provedení, kompletní dokladová část v kopii bude součástí všech paré PD,
  - předat kompletní geodetické zaměření vč. příslušného bodového pole a textových dokumentů v souřadnicových systémech JTSK, Bpv; koordinační situace stavby, zábory pozemků, navržené přeložky inženýrských sítí osazený v souřadnicovém systému JTSK a Bpv.

## Článek VIII.

### Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele - mandátáře zhotovit jednotlivý závazek v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí zhotovitel - mandatář objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele - mandátáře písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX., bod 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel - mandatář objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel - mandatář nesplní řádně svůj jednotlivý závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 345, odst.2 z. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel – mandátář oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

### **Článek IX. Záruka**

1. Zhotovitel - mandátář poskytuje na provedenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. III., bod 1., záruku v délce 36 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel - mandátář se zavazuje písemně sdělit objednateli - mandantovi své stanovisko k uplatněné vadě závazku do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

### **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem-mandátářem, jinak jsou neplatné.
2. Ke splnění závazku z mandátní smlouvy udělí objednatel zhotoviteli-mandátáři písemnou plnou moc.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele - mandátáře.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 4 -06- 2012  
Ve Zlíně dne .....

Ředitelství silnic Zlínského kraje  
příspěvková organizace  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
- 14 -

Ing. Bronislav Malý  
ředitel

- 7 -06- 2012  
V Brně dne .....

PROKOP MČSTY s.r.o.  
Slavičkov 827/1a, 638 00 Brno  
IČ: 27731405 DIČ: CZ27731405

Ing. Ivo Prokop  
jednatel