

Smlouva o dílo

č.: 16/SML/20/0707RIMA

I. ÚČASTNÍCI

1) Objednatel:

Obchodní název: Římskokatolická farnost Majetín
Sídlo: Náves 77, 751 03 Majetín
Zastoupen: P. Stanislavem Čevelou
Bank. spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2635621379
IČO: 48427705
DIČ: není plátce DPH
Tel.: 739 344 024

2) Zhotovitel:

Obchodní název: RESTA s.r.o.
Sídlo: Kojetínská 75, 750 02 Přerov
Zastoupen: Ing. Lubomírem Šmídou, jednatelem
Bank. spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1880004329/0800
Reg. u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50597, 10.1.1991
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807
Tel.: 581 741 811

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Dodávka stavebních prací na akci „**Rekonstrukce kapličky v Olši**“. Rozsah díla je vymezen položkovým propočtem prací předloženým zhotovitelem a projektem dodaným objednatel.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je parc.č. 1018/1 v l.ú. Majetín.

IV. ČAS PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací : 18. července 2016
Ukončení prací: 20. září 2016

Před předáním dokončeného díla bude objednatel požádán o předběžnou prohlídku díla.
Vykližení staveniště zajistí zhotovitel do 15-ti dnů od předání stavby.

- 2) Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění těchto prací existují překážky, musí toto neprodleně oznámit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly známy objednateli včetně jejich účinků.
- 3) Zhotovitel má právo na prodloužení sjednané doby pro dokončení jen v těchto případech:
- pokud překážky v práci zavinil objednatel,
 - pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména povětrnostními podmínkami,
 - pokud objednatel bude v prodlení se zaplacením faktur za provedené práce,
 - pokud dojde ke změně projektu, popř. vícepracím z důvodu žádosti objednatele.

- pokud dojde ke změně projektu, popř. vícepracím z důvodu žádosti objednatele.

V. PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí veškerý materiál, práce, popř. subdodávky formou stavby na klíč. Na stavbě zastupuje:
zhotovitele: Jiří Vojtek, tel. 724 825 115
objednatele: Ing. Vojtěch Dostál, 724 158 968

VI. CENA A FAKTURACE

- 1) Cena stanovena dle výběrového řízení, a to dle předané nabídky.

Cena za stavbu 658 012,88 Kč bez DPH).

(slovy: šestsetpadesátosmtisícdivanáctkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů)

- 2) Cena díla je stanovena dohodou. V případě, že ve stadiu realizace akce dojde bez viny obou smluvních stran k prokazatelným změnám cen energií či služeb nebo sazbě DPH, souhlasí obě strany s jednáním o nové ceně díla.
- 3) Změna cen vyvolaná změnou projektu či požadavkem objednatele bude rovněž schválena oběma stranami před započítáním prací na díle zápisem ve stavebním deníku.
- 4) Objednatel prohlašuje, že má termínově i objemově zajištěny finanční zdroje k uhrazení ceny díla ve smyslu této smlouvy.
- 5) Bylo dohodnuto, že zhotovitel vystaví konečnou fakturu po provedení akce dle skutečného a odsouhlaseného množství provedené práce se splatností 30 dní. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejdříve následující den po předání dokončeného díla objednateli.
- 6) Smluvní pokuta za opožděnou platbu faktur se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7) Smluvní pokuta za opožděné dokončení díla se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky
- 8) Bylo dohodnuto, že k fakturaci budou vykázány jen skutečně provedené práce včetně použitých stavebních materiálů a dodávek. Případné změny, práce provedené objednatelem a následné možné úspory budou uplatněny u zhotovitele. Všechny změny budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele.
- 9) Všechny faktury musí mít náležitosti v souladu s ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb. s přílohou soupisu provedených prací.

VII. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

- 1) Obě strany se dohodly na záruční době 36 měsíců od data předání díla objednateli. Případná reklamace objednatele musí však být provedena písemnou formou s podrobným technickým popisem vady a specifikací požadavků na její odstranění. Za neodstranění vad nebo nedodělků v mezi smluvními stranami dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý případ a den prodlení až do úplného odstranění vady. Náhrada škody tímto není dotčena. Stejný postup byl dohodnut i u vad skrytých.
- 2) Za vady, které se vyskytnou po převzetí díla nebo jeho částí a budou zapříčiněny špatným zacházením, neodborným zasahováním do konstrukcí, špatnou údržbou, provozem nebo jiným zásahem objednatele, třetí osobou či vyšší mocí, zhotovitel neodpovídá.

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Práce budou provedeny dle položkového rozpočtu vítězné nabídky výběrového řízení a projektu dodaného objednatelem.

IX.STAVENIŠTĚ

- 1) Staveniště je prostor pro realizaci stavby a pro zařízení staveniště dojednaný objednatelem.
- 2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, včetně vytyčení inženýrských sítí.

X. STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.
- 2) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska min. 1x týdně. V případě nepodepsání zápisů se má za to, že objednatel s těmito zápisy souhlasí. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn za objednatele provádět rovněž stavební dozor objednatele.
- 3) Pokud dojde v případě nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací, bude toto zaznamenáno zápisem ve stavebním deníku s podpisem všech zúčastněných stran a doba dokončení prací se prodlouží o stejný počet kalendářních dnů, o které byly práce přerušeny.

XI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO

- 1) Zhotovitel zápisem do stavebního deníku vyzve nejpozději 3 dny předem objednatele k převzetí díla.
- 2) K převzetí díla připraví zhotovitel všechny potřebné dokumenty. O převzetí a převzetí díla se vyhotoví písemný protokol, ve kterém se uvede soupis eventuálních zjištěných vad a nedodělků.
- 3) Smluvní strany sjednaly, že vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně, a to v poměru skutečně zaplacených prací a dodávek.
- 4) Zhotovitel po dobu výstavby odpovídá za eventuální škody díla do doby odevzdání objednateli.
- 5) V případě zpracování odpadů bude objednatelem zhotoviteli předán základní popis odpadu. Zpracováváný materiál i odpad zůstává během i po skončení smluvního vztahu majetkem objednatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany se mohou kdykoli dohodnout na změně nebo zrušení závazků vyplývajících z této smlouvy uzavřením písemného dodatku ke smlouvě v odsouhlaseném rozsahu.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva nebude postoupitelná třetí straně bez písemného souhlasu obou smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, jeden pro zhotovitele a čtyři pro objednatele.


V Přerově dne: 18. července 2016

V Majetíně dne: 18. července 2016



Římskokatolická farnost Majetín
751 03 Majetín 77
IČ: 484 27 705


.....
za zhotovitele
Ing. Lubomír Šmída
jednatel


.....
za objednatele

Příloha: kalkulace zakázky (soupis dodávek a prací)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM2053

Stavba: Rekonstrukce kapličky v Olší, Majetín

KSO: 801 47

Místo: k.ú. Majetín, parc.č. 1018/1

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Majetín

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. M. Giacintov, B. Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 2. 2016

IČ:

48427705

DIČ:

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

658 012,88

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
407 762,88
250 250,00

Výše daně
85 630,20
37 537,50

Cena s DPH

V CZK

781 180,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2053

Stavba: Rekonstrukce kapličky v Olší, Majetín

Místo: k.ú. Majetín, parc.č. 1018/1

Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: Římskokatolická farnost Majetín
Uchazeč: RESTA s.r.o.

Projektant: Ing.arch.M.Giacintov, B.Ková

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

658 012,88 781 180,58

DJEM205
3

Rekonstrukce kapličky v Olší, Majetín

658 012,88

781 180,58

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kapličky v Olší, Majetín

KSO: 801 47

Místo: k.ú. Majetín, parc.č. 1018/1

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Majetín

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. M. Giacintov, B. Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 2. 2016

IČ:

48427705

DIČ:

IČ:

14616807

DIČ:

CZ14616807

Cena bez DPH

658 012,88

DPH základní
snížená

Základ daně
407 762,88
250 250,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 630,20
37 537,50

Cena s DPH

v CZK

781 180,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kapličky v Olši, Majetín

Místo:

k.ú.Majetín, parc.č.1018/1

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Majetín

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

Datum: 29. 2. 2016

Projektant: Ing.arch.M.Giacintov, B.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

658 012,88

453 777,47

1 - Zemní práce

1 924,32

2 - Zakládání

12 273,36

3 - Svěslé a kompletní konstrukce

1 111,50

4 - Vodorovné konstrukce

26 677,64

5 - Komunikace pozemní

18 396,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 515,49

622 - Restaurátorské práce na fasádách

250 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 589,34

997 - Přesun sutě

17 426,54

998 - Přesun hmot

4 613,28

PSV - Práce a dodávky PSV

184 235,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 020,65

712 - Pevňkové krytiny

7 369,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 675,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

850,00

762 - Konstrukce tesařské

7 446,38

764 - Konstrukce klempířské

6 088,00

765 - Krytina skládaná

44 089,00

766 - Konstrukce truhlářské

45 900,00

767 - Konstrukce zámečnické	4 600,00
772 - Podlahy z kamene	8 961,00
776 - Podlahy pohlavkové	1 169,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 279,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 786,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařizení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kapličky v Olší, Majetín

Místo: k.ú.Majetín, parc.č.1018/1

Zadavatel: Římskokatolická farnost Majetín

Uchazeč: RESTA s.r.o.

Datum: 29. 2. 2016

Projektant: Ing.arch.M.Giacintov, B.Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

658 012,88

D HSV

453 777,47

D 1 Zemní práce

1 924,32

1	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	5,806	120,000	696,72	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	---------	--------	----------------

stávající zpevněná plocha

1,7*3,415

5,806

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,349	280,000	377,72	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	---------	--------	----------------

zpevněné plochy

(8,0+3,2-1,7*3,415)*0,25

1,349

3	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,349	260,000	350,74	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	---------	--------	----------------

4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,620	47,000	499,14	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------------

pohled boční - přilehlý terén k okapovému chodníku

5,31*2,0

10,620

D 2 Zakládání

12 273,36

5	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	15,904	45,000	715,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------------

zpevněné plochy

8,0+3,2

schody

1,12*0,35*(2+2)

1,12*(1,7+1,1)

Součet

15,904

6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,811	3 300,000	2 676,30	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-----------	----------	----------------

schody

1,12*0,35*0,535*2

0,419

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			1,12*0,35*0,5*2		0,392			
VV			Součet		0,811			
7	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,281	3 600,000	4 611,60	CS ÚRS 2016 01
VV			opěrná zídka					
VV			1,035*(0,3*0,75+0,1*0,15)		0,248			
VV			0,61*0,25*0,9		0,137			
VV			1,59*(0,35*1,225+0,25*0,54)		0,896			
VV			Součet		1,281			
8	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	8,574	350,000	3 000,90	CS ÚRS 2016 01
VV			opěrná zídka					
VV			1,035*0,9*2		1,863			
VV			0,61*0,9*2		1,098			
VV			1,59*1,765*2		5,613			
VV			Součet		8,574			
9	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	8,574	120,000	1 028,88	CS ÚRS 2016 01
10	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi kari	t	0,010	24 000,000	240,00	CS ÚRS 2016 01
VV			opěrná zídka					
VV			1,035*0,9*2,105*0,001*1,15		0,002			
VV			0,61*0,9*2,105*0,001*1,15		0,001			
VV			1,59*1,765*2,105*0,001*1,15		0,007			
VV			Součet		0,010			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 111,50		
11	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,189	3 800,000	718,20	CS ÚRS 2016 01
VV			betonový práh kaptičky					
VV			1,2*0,25*0,3		0,090			
VV			pramen					
VV			0,66*0,3*0,5		0,099			
VV			Součet		0,189			
12	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,360	280,000	100,80	CS ÚRS 2016 01
VV			betonový práh					
VV			1,2*0,3		0,360			
13	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,360	125,000	45,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	0,660	250,000	165,00	CS ÚRS 2016 01
VV			pramen					
VV			0,66*0,5*2		0,660			
15	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	0,660	125,000	82,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
16	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,315	5 600,000	7 364,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		schody					
	VV		1,12*(2,5+1,9)*0,2		0,986			
	VV		1,12*0,28*0,175*0,5*(7+5)		0,329			
	VV		Součet		1,315			
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi káři	t	0,012	24 000,000	288,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		schody					
	VV		1,12*(2,5+1,9)*2,105*0,001*1,15		0,012			
18	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	9,195	480,000	4 413,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		schody					
	VV		(2,5+1,9)*(0,2+0,15)*2		3,080			
	VV		1,12*(0,28+0,175)*(7+5)		6,115			
	VV		Součet		9,195			
19	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	9,195	150,000	1 379,25	CS ÚRS 2016 01
20	K	465511117	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 tl 200 mm	m2	21,200	450,000	9 540,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		stávající zpevněná plocha svahu					
	VV		3,9		3,900			
	VV		stávající široké schodiště					
	VV		17,3		17,300			
	VV		Součet		21,200			
21	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	3,807	850,000	3 235,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		hlava kamenné zidky					
	VV		(7,13+0,97)*0,47		3,807			
22	K	465519127	Příplatek za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky tl 200 mm	m2	3,807	120,000	456,84	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace pozemní								
23	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 50 mm	m2	8,000	150,000	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	8,000	95,000	760,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	3,200	650,000	2 080,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,000	480,000	3 840,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,200	540,000	1 728,00	CS ÚRS 2016 01
28	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	2,197	4 000,000	8 788,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		((8,0+3,2)/5,2)*1,02		2,197			
							26 677,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 515,49	
29	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	35,820	280,000	10 029,60	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4		3,400			
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4		1,400			
VV			pohled boční - C					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6		3,600			
VV			pohled k pramenu - D					
VV			5,4		5,400			
VV			pohled čelní - D					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled boční - D					
VV			5,6		5,600			
VV			pohled zadní - D					
VV			6,9		6,900			
VV			Součet		35,820			
30	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	35,820	125,000	4 477,50	CS ÚRS 2016 01
31	K	622321111	Vápenná nebo vápenocementová omítka hrubá jednvrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	21,400	350,000	7 490,00	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - D					
VV			5,4		5,400			
VV			pohled čelní - D					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled boční - D					
VV			5,6		5,600			
VV			pohled zadní - D					
VV			6,9		6,900			
VV			Součet		21,400			
32	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	0,829	850,000	704,65	CS ÚRS 2016 01
VV			pramen - ostění otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,66+1,15*2)*0,28		0,829			
33	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	15,249	850,000	12 961,65	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4		3,400			
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4		1,400			
VV			pohled boční - C					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6		3,600			
VV			pramen - ostění otvoru					
VV			(0,66+1,15*2)*0,28		0,829			
VV			Součet		15,249			
34	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,314	3 600,000	1 130,40	CS ÚRS 2016 01
VV			20/25					
VV			schody					
VV			1,12*(1,7+1,1)*0,1		0,314			
35	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	0,965	100,000	96,50	CS ÚRS 2016 01
VV			zpevněná plocha					
VV			0,965		0,965			
36	K	632451626	Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	6,115	430,000	2 629,45	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(0,28+0,175)*(7+5)		6,115			
37	K	635111215	Náryp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,314	750,000	235,50	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(1,7+1,1)*0,1		0,314			
38	K	636395001	Oprava spárování dlažby z dlaždic MC pl do 4 m2	m2	2,924	260,000	760,24	CS ÚRS 2016 01
VV			stávající podlaha kaptičky					
VV			1,7*(1,74+1,7)*0,5		2,924			
D	622		Restaurátorské práce na fasádách				250 250,00	
39	K	622-1	Sokl, očištění, dozdění, spárování, zarovnání horní hrany	m2	4,000	8 000,000	32 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznamka k položce: kvalifikovaný odhad nákladů								
40	K	622-2	Štuková výzdoba vnější, očištění, konsolidace doplnění, nátěr - E	m2	18,000	12 000,000	216 000,00	
Poznamka k položce: kvalifikovaný odhad nákladů								
41	K	622-3	Štuková výzdoba vnitřní, očištění, konsolidace doplnění, nátěr	m2	1,500	1 500,000	2 250,00	
Poznamka k položce: kvalifikovaný odhad nákladů								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							80 589,34	
42	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,924	1 500,000	4 386,00	CS ÚRS 2016 01
VV 1,7*(1,74+1,7)*0,5								
43	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky stávající podlaha kapličky	m2	2,924	85,000	248,54	CS ÚRS 2016 01
VV 1,7*(1,74+1,7)*0,5								
44	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosu bahna	m2	0,710	150,000	106,50	CS ÚRS 2016 01
VV dno pramenu								
VV 0,66*1,075								
45	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou	m2	0,710	150,000	106,50	CS ÚRS 2016 01
46	K	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	8,732	35,000	305,62	CS ÚRS 2016 01
VV schody								
VV (0,35*0,535*2+0,35*0,5*2)*2								
VV (2,5+1,9)*(0,2+0,1)*2								
VV 0,28*0,175*0,5*(7+5)*2								
VV opěrná zídka								
VV (1,035+0,3)*0,9								
VV (0,61+0,25)*0,9								
VV (1,59+0,25+0,47)*0,9								
VV Součet								
47	K	953941721	Osazování objímků nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	1,000	150,000	150,00	CS ÚRS 2016 01
48	M	R553-3	vyústek vody z kapličky Z/3	kus	1,000	1 500,000	1 500,00	
Poznamka k položce: ocelová obdelníková trubka, kotvící plech, kotvy do zdiva vnější povrch - kovářská oprava v horké láně fermezí s grafitem vnitřní prostor - nutná zdravotně nezávadná úprava								
49	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,811	750,000	608,25	CS ÚRS 2016 01
VV schody								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,12*0,35*0,535*2		0,419			
VV			1,12*0,35*0,5*2		0,392			
VV			Součet		0,811			
50	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,269	650,000	174,85	CS ÚRS 2016 01
VV			betonový schod					
VV			1,8*0,5*0,185		0,167			
VV			pramen - betonový práh		0,102			
VV			0,68*0,3*0,5		0,269			
VV			Součet		0,269			
51	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,281	650,000	832,65	CS ÚRS 2016 01
VV			opěrná zídka					
VV			1,035*(0,3*0,75+0,1*0,15)		0,248			
VV			0,61*0,25*0,9		0,137			
VV			1,59*(0,35*1,225+0,25*0,54)		0,896			
VV			Součet		1,281			
52	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	13,440	250,000	3 360,00	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(7+5)		13,440			
53	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	4,928	120,000	591,36	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(2,5+1,9)		4,928			
54	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,314	750,000	235,50	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(1,7+1,1)*0,1		0,314			
55	K	965082922	Odstanění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,314	250,000	78,50	CS ÚRS 2016 01
VV			schody					
VV			1,12*(1,7+1,1)*0,1		0,314			
56	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,580	100,000	58,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Td/1					
VV			1,195*0,485		0,580			
57	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,551	100,000	255,10	CS ÚRS 2016 01
VV			Td/1					
VV			1,195*(2,62-0,485)		2,551			
58	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,574	100,000	57,40	CS ÚRS 2016 01
VV			Z/1					
VV			0,66*0,87		0,574			
59	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	8,100	125,000	1 012,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			kamenná zídka					
VV			7,13*0,97		8,100			
60	K	985111111	Očištění omítek stěn			125,000	5 323,75	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - A	m2	42,590			
VV			2,0		2,000			
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4		3,400			
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4		1,400			
VV			pohled boční - C					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6		3,600			
VV			pohled k pramenu - D					
VV			5,4		5,400			
VV			pohled čelní - D					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled boční - D					
VV			5,6		5,600			
VV			pohled zadní - D					
VV			6,9		6,900			
VV			pramen					
VV			0,66*(1,075+0,28)+(0,66*1,075*2+0,28*2)*1,15		4,770			
VV			Součet		42,590			
61	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou			85,000	3 838,01	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - A	m2	45,153			
VV			2,0		2,000			
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4					
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4					
VV			pohled boční - C					
VV			3,5					
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6					
VV			stávající zpevněná plocha svahu					
VV			3,9					
VV			stávající široké schodiště					
VV			17,3					
VV			stávající kamenná zídka					
VV			(7,13+0,97)*(1,395-0,465)					
			Součet			7,533		
						45,153		
62	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	30,733	115,000	3 534,30	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - A					
VV			2,0					
VV			stávající zpevněná plocha svahu					
VV			3,9					
VV			stávající široké schodiště					
VV			17,3					
VV			stávající kamenná zídka					
VV			(7,13+0,97)*(1,395-0,465)					
			Součet			7,533		
						30,733		
63	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	14,420	120,000	1 730,40	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72					
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4					
VV			pohled boční - B					
VV			0,7					
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7					
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4					
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4					
VV			pohled boční - C					
VV			3,5					
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6					
			Součet				3,600	
							14,420	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	985142111	Vyskání spojovací hmoty ze spár ztliva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	28,723	185,000	5 313,76	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - A					
VV			2,0		2,000			
VV			pohled k pramenu - B					
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4		3,400			
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4		1,400			
VV			pohled boční - C					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6		3,600			
VV			pramen					
VV			0,66*(1,075+0,28)+(0,66+1,075*2+0,28*2)*1,15		4,770			
VV			stávající kamenná zídka					
VV			(7,13+0,97)*(1,395-0,465)		7,533			
VV			Součet		28,723			
65	K	985231111	spárování ztliva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	14,303	350,000	5 006,05	CS ÚRS 2016 01
VV			pohled k pramenu - A					
VV			2,0		2,000			
VV			pramen					
VV			0,66*(1,075+0,28)+(0,66+1,075*2+0,28*2)*1,15		4,770			
VV			stávající kamenná zídka					
VV			(7,13+0,97)*(1,395-0,465)		7,533			
VV			Součet		14,303			
66	K	985331214	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,070	1 200,000	6 084,00	CS ÚRS 2016 01
VV			kotvení piloty R14					
VV			0,5*5		2,500			
VV			kotevní hák R14 a "500 mm					
VV			0,1*2*(3,16+3,265)/0,5		2,570			
VV			Součet		5,070			
67	K	985611112	Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů D do100 mm	m	5,000	4 000,000	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
68	K	985671113	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,028	6 500,000	6 682,00	CS ÚRS 2016 01
VV			patní věnec					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
VV								
69	K	985675111	(3,16+3,265)/0,4*0,4 Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	5,140	250,000	1 285,00	CS ÚRS 2016 01
VV					1,028			
					5,140			
70	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	5,140	120,000	616,80	CS ÚRS 2016 01
71	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,067	24 000,000	1 608,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
trminky R6 a 500 mm								
VV								
1,6*0,222*0,001*(3,16+3,265)/0,5								
VV								
podélná výztuž								
VV								
(3,16+0,6)*2*1,208*0,001								
VV								
(3,16+0,3)*2*1,208*0,001								
VV								
3,265*2*1,208*0,001								
VV								
(3,265+0,3)*2*1,208*0,001								
VV								
kotevní hák a 500 mm								
VV								
1,4*1,208*0,001*(3,16+3,265)/0,5								
VV								
kotvení piloty								
VV								
1,05*1,208*0,001*5								
VV								
0,006								
0,067								

72	K	R951-1	kotvení kamenného kříže ke zdivu štitu - provedení dle skutečnosti	soubor	1,000	2 500,000	2 500,00	
73	K	R951-2	Socha Panny Marie - deponování během rekonstrukce	soubor	1,000	3 000,000	3 000,00	

D 997 Přesun sutě								
74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,254	240,000	4 140,96	CS ÚRS 2016 01
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,254	160,000	2 760,64	CS ÚRS 2016 01
76	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,286	40,000	6 211,44	CS ÚRS 2016 01
VV					155,286			
77	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	17,254	250,000	4 313,50	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot								
78	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	28,833	160,000	4 613,28	CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
79	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	8,953	250,000	2 238,25	CS ÚRS 2016 01
VV								
po obvodu kapičky								
VV								
4,3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			opěrná zídka					
VV			1,035*(0,9+0,2)		1,139			
VV			0,61*0,9		0,549			
VV			1,59*(1,765+0,1)		2,965			
VV			Součet		8,953			
80	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou po obvodu kapličky	m	8,600	184,000	1 582,40	CS ÚRS 2016 01
VV			8,6		8,600			
81	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	100,000	200,00	CS ÚRS 2016 01
D	712		Povlakové krytiny				7 369,60	
82	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvě	m2	11,000	140,000	1 540,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na suchu AIP nebo NAIP	m2	11,000	160,000	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
84	M	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	12,650	180,000	2 277,00	CS ÚRS 2016 01
VV			11,0°1,15		12,650			
85	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	11,000	120,000	1 320,00	CS ÚRS 2016 01
86	M	314221800	hřebík měděný D 2,5 L 25 mm	kg	0,121	600,000	72,60	CS ÚRS 2016 01
VV			11,0°0,011		0,121			
87	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				5 675,00	
88	K	721177315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	3,500	850,000	2 975,00	CS ÚRS 2016 01
89	M	286118740	koleño kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	kus	2,000	150,000	300,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 71320					
90	K	721211913	Montáž vpusť podlahových DN 110	kus	1,000	150,000	150,00	CS ÚRS 2016 01
91	M	562311650	vpust' dvorní se záp. klapkou a lapač-písku HL60611 DN 110	kus	1,000	1 850,000	1 850,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Velkokapacitní vtok PERFECT se světlým odtokem DN110 nebo DN160 se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkalovacím košem Třída zatížení L15 (1500 kg)					
92	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod

850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	722173105	Potrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm Wirsbo	m	1,000	450,000	450,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
přívod vody ze studny					1,000			
1,0								
94	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
D 762							7 446,38	
Konstrukce tesařské								
95	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	11,000	145,000	1 595,00	CS ÚRS 2016 01
96	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	11,000	180,000	1 980,00	CS ÚRS 2016 01
97	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,242	850,000	205,70	CS ÚRS 2016 01
98	M	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,266	5 800,000	1 542,80	CS ÚRS 2016 01
VV					0,266			
0,242*1,1								
99	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm dřevěná podesta	m2	1,176	150,000	176,40	CS ÚRS 2016 01
VV								
1,05*1,12								
D 764							6 088,00	
Konstrukce klempířské								
100	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	1,176	280,000	329,28	CS ÚRS 2016 01
101	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	1,176	850,000	999,60	CS ÚRS 2016 01
102	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,032	6 800,000	217,60	CS ÚRS 2016 01
VV					0,032			
1,176*0,025*1,1								
103	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D 764								
Konstrukce klempířské								
104	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,000	45,000	270,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
3,0*2					6,000			
105	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rř 500 mm	m	6,300	750,000	4 725,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
atypická ukončovací okapní lišta KI/01								
6,3					6,300			
106	K	764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu	m2	0,462	1 500,000	693,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
oplechování kamenného kříže KI/L2								
1,4*0,33					0,462			
107	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D 765							44 089,00	
Krytina skládaná								
108	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	12,000	150,000	1 800,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do sutí	m	3,000	150,000	450,00	CS ÚRS 2016 01
110	K	765151811	Připlátek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	12,000	45,000	540,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	765151815	Připlátek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m	3,000	45,000	135,00	CS ÚRS 2016 01
112	K	765161001	Montáž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů do 20ks/m2	m2	12,000	850,000	10 200,00	CS ÚRS 2016 01
113	M	583890110	krytina břidlicová jednoduché krytí čtverec 25 x 25 cm	kus	332,400	70,000	23 268,00	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: Spotřeba: 27,7 kus/m2								
VV 12,0°27,7				332,400				
114	K	765161301	Montáž okapové hrany z břidličné krytiny tl. 4-6 mm jednoduché krytí	m	6,000	280,000	1 680,00	CS ÚRS 2016 01
VV 3,0°2				6,000				
115	K	765161311	Montáž nárožní jednoduché hrany z kamenů břidličné krytiny tl. 4-6 mm počtu do 10 ks/m	m	7,800	320,000	2 496,00	CS ÚRS 2016 01
VV 1,95°2				7,800				
116	K	765161331	Montáž hřebene z břidličné krytiny tl. 4-6 mm jednoduché krytí počtu kamenů do 10 ks/m	m	6,000	320,000	1 920,00	CS ÚRS 2016 01
VV 3,0°2				6,000				
117	K	765161393	Připlátek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30°	m2	12,000	100,000	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
118	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
							45 900,00	
119	K	766691911	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000	500,000	500,00	CS ÚRS 2016 01
VV TO/2								
VV 1				1,000				
120	K	766691914	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	500,000	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV Td/1								
VV 2				2,000				
121	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiava	kus	1,000	1 500,000	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
122	M	R611-1	dveře 2kř otevřené s nadsvětlíkem Td/1 vel. 1195x2620 mm	kus	1,000	35 000,000	35 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
Poznámka k položce:
ram, křídlo a práh dřevu masiv, řezbařská ozdoba
dveřní křídla a nedsvětlík bezpečnostní číre sklo CONEX 4.2.4
kovové prvky mříží ocelová tyčovina, kovářsky upravená v horce lišné fermezí s gróftem
závěsy a klíka leštěná mosaz, staveč a dveřní zarážka
povrchová úprava přírodním dehtovým olejem z borovice pro venkovní použití

123	K	R766-1	Restaurování okna TO/1 1005x480 mm vč kovové mříže	kus	1,000	3 500,000	3 500,00	
-----	---	--------	--	-----	-------	-----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
stavající dřevěný ram
křídlo jednoduché neotevratelné, pevně osazene přes obrtlíky
přesklepení jednoduchým sklem tl.4 mm
očistění od přírodního natěru, nová povrchová úprava přírodním dehtovým olejem z borovice pro
venkovní použití
kovové prvky vč mříže kovářsky upraveny v horce lišné fermezí s gróftem
zedníčké zapravení
rohové přívětrníčky s kruhovými otvory s jemnou kovovou sítkou

124	K	R766-2	Nové pevné křídlo TO/2 do stávající rámu 440x695 mm	kus	1,000	2 500,000	2 500,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
truhlářské provedení s profilací rámu křídla
jednoduché zasklení tl.4 mm
povrchová úprava přírodním dehtovým olejem z borovice pro venkovní použití
zedníčké zapravení součástí štukatérských prací

125	K	R766-3	Parapetní římsa s dřevěnou deskou	kus	1,000	1 500,000	1 500,00	
-----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
odstranění natěru, nová povrchová úprava přírodním dehtovým olejem z borovice
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické							4 600,00	
127	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	1,500	300,000	450,00	CS ÚRS 2016 01
128	M	R553-1	ocelové madlo Z/2	kus	1,000	500,000	500,00	

P
Poznámka k položce:
ocelová pasoválna kovářsky upravena v horce lišné fermezí s gróftem
2x kotvení chemickými kotvami do zdiva

129	K	767691822	Vyvěšení nebo závěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	1,000	250,000	250,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	---------	--------	----------------

VV
VV
Z/1
1
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednořídlových bez nadsvětílku Z/1	kus	1,000	500,000	500,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
131	M	5553-2	1 ocelová dvířka Z/1 vel.660x870 mm	kus	1,000	2 500,000	2 500,00	
P								
Poznamka k položce: rám a mříž ocelovátyčovina, vyplň ocelový plech kovadla uprta v hojke lněne fermeži s grafitem								
132	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D 772 Podlahy z kamene								
133	K	772421123	Montáž obkladu soklů svíslých deskami kladenými do matly z kamene tl do 30 mm	m	5,945	400,000	2 378,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
134	M	583846680	1,7*3+1,74-1,195+0,15*2 nepravidelný kámen Břidlice B68/B5obklad pr. 10-50 cm tl. 1-2 cm	m2	6,183	1 000,000	6 183,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
135	K	998772201	5,945*1,04 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	2,000	200,000	400,00	CS ÚRS 2016 01
D 776 Podlahy povlakové								
136	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2,924	150,000	438,60	CS ÚRS 2016 01
VV								
137	K	776991821	1,7*(1,74+1,7)*0,5 Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,924	250,000	731,00	CS ÚRS 2016 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
138	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením stávající krov	m2	11,232	200,000	2 246,40	CS ÚRS 2016 01
VV								
139	K	783201403	(0,12+0,14)*2*(3,0*2+1,95*4*2) Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru nové bednění	m2	35,584	50,000	1 779,20	CS ÚRS 2016 01
VV								
140	K	783213121	11,0*2 stávající krov	m2	35,584	250,000	8 896,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
141	K	783801403	(0,12+0,14)*2*(3,0*2+1,95*4*2) dřevěná podesta	m2	35,820	50,000	1 791,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
Součet								
2,352								
35,584								
37 279,20								
pohled k pramenu - B								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,72		0,720			
VV			pohled čelní - B					
VV			0,4		0,400			
VV			pohled boční - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled zadní - B					
VV			0,7		0,700			
VV			pohled k pramenu - C					
VV			3,4		3,400			
VV			pohled čelní - C					
VV			1,4		1,400			
VV			pohled boční - C					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled zadní - C					
VV			3,6		3,600			
VV			pohled k pramenu - D					
VV			5,4		5,400			
VV			pohled čelní - D					
VV			3,5		3,500			
VV			pohled boční - D					
VV			5,6		5,600			
VV			pohled zadní - D					
VV			6,9		6,900			
VV			Součet		35,820			
142	K	783823133	penetrační sítkařový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	35,820	180,000	6 447,60	CS ÚRS 2016 01
143	K	783827143	Krycí jednonásobný sítkařový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	35,820	350,000	12 537,00	CS ÚRS 2016 01
144	K	783827149	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 3 za biocidní přířadu	m2	35,820	100,000	3 582,00	CS ÚRS 2016 01
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
145	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,086	150,000	3 762,90	CS ÚRS 2016 01
VV			1,7*(1,74+1,7)*0,5		2,924			
VV			(1,7*3+1,74)*(3,43+3,05)*0,5		22,162			
VV			Součet		25,086			
146	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,086	180,000	4 515,48	CS ÚRS 2016 01
147	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,086	50,000	1 254,30	CS ÚRS 2016 01
148	K	784312051	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	25,086	50,000	1 254,30	CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště								
149	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	5 000,000	10 000,00	10 000,00
							10 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN6 Územní vlivy								
150	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	2,000	5 000,000	10 000,00	10 000,00
							10 000,00	CS ÚRS 2016 01