

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Tomáš Havlíček
adresa: Masarykova 127, Čáslav 286 01
zapsán v obchodním rejstříku: x
IČO: 63842688
DIČ: CZ 6907150833
zastoupený: Tomášem Havlíčkem
stavbyvedoucí: Milanem Kropáčkem, Vladimír Havlíček
bankovní spojení: Č.ú.: 205948161/ 0100
telefon: 607 574 977
fax: x
e-mail: tomas@elektro-havlicek.cz

2. OBJEDNATEL

Městys Kácov
sídlo: Jirsíkova 157, Kácov 285 09
IČO: 00236144
DIČ: CZ00236144
jednající: Mgr.Soňa Křenová, starostka
ve věcech technických jedná: Mgr.Soňa Křenová, starostka
telefon: 327 324 204
603 278 796
e-mail: Oupodatelna@kacov.cz
bankovní spojení: č.ú.443506369/0800

II.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: **Veřejné osvětlení Jirsíkovy ulice** v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky a projektové dokumentace, zpracované projektantem aut.Ing.Tomášem Lébrem, Jar.Kociána 1734, Kladno 272 01, ČKAIT 0008736.
Místo plnění: Jirsíkova ulice, Kácov
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelům odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.

Termíny plnění

- Předání pracoviště zhotoviteli prosinec 2013
- Zahájení prací zhotovitele prosince 2013
- Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) 28.2.2014
- Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatel bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatel potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

- Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 867 151,32 Kč bez DPH, slovy jeden milion osm set šedesát sedm sto padesát jedna korun českých bez DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 1 867 151,32 Kč

DPH (21%*): 373 430,26 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 2 240 581,58 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

V.

Placení a fakturace

1. Provedené práce budou fakturovány po řádném předání a převzetí díla na základě předloženého soupisu skutečně provedených prací.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se

stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatel vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce pouze za dobu do přerušení prací.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytýčením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el. energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště, jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatel předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatel, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do

této doby.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat Zhotovitele o změnu osoby Stavbyvedoucího, přičemž Zhotovitel je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho týdne od doručení písemné žádosti Objednatele. Objednatel je povinen svou žádost odůvodnit objektivními důvody.
8. Zhotovitel je oprávněn odvolat Stavbyvedoucího z provádění Díla nebo jej nahradit jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem.
9. V případě, že v souladu s ujednáním obsaženým shora v čl. VI odst. 9 až 11 Smlouvy dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně Objednateli oznámit novou osobu Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako nový Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba, která není v pracovněprávním vztahu k Objednateli. Jako nový Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky Objednatele stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky pro výkon této funkce.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
20. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele 3 dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část převímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a

nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež nebylo řádně dokončeno, objednatel není povinen převzít.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - originál stavebního deníku.

IX.

Z á r u k a

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od uplatnění její reklamace objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. V případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli delším než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV ve spojení s přílohou č. 1. této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě opožděného odstranění vady (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25, 26 nebo 27 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (dotace).

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla,
 - prodlení dodavatele s dokončením díla delší než 30 dnů,
 - překročení smluvní ceny nebo
 - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delší než 30 dnů.
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst. 2 obchodního zákoníku.

XII.

Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. Upozornění je třeba druhé smluvní straně doručit nejpozději v den podpisu smlouvy. K upozornění postačí zaslání takového sdělení e-mailem.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Kácov, dne: 24.11.2013

TOMÁŠ HAVLÍČEK
Masarykova 127, 286 01 Čáslav
tel. 327 31 41 57
IČO 638 42 688, DIČ CZ6907150833

.....
Za zhotovitele

V Kácov, dne: 27.11.2013



.....
Za objednatele

Pol.č.	Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Materiál Kč	Montáž Kč	Jedn. cena Kč	Celkem Kč
Veřejné osvětlení Jirsíkovy ulice							
A. Pojistková skříň, rozvaděč VO							
1.	Pojistková skříň SP100/PSP1P, montáž na sloup		1 ks	863,00	128,00	991,00	991,00
2.	Držák skříně SP		1 ks	190,00	25,60	215,60	215,60
3.	Instalační sada pro montáž na sloup		1 ks	82,00	25,60	107,60	107,60
4.	Pojistková vložka PN000/ 6A gG		1 ks	47,00	4,02	51,02	51,02
5.	Rozvodnice veřejného osvětlení RVO P1/PVP8P/SHC30		1 ks	21 700,00	680,00	22 380,00	22 380,00
6.	Demontáž stávajícího rozvaděče VO (odhad)		8 hod			300,00	2 400,00
7.	Spojovací a montážní materiál vč. mont.		1 kpl				1 190,00
8.	Připojení, zprovoznění		1 kpl				6 000,00
Pojistkové skříň - celkem							33 335,22

B. Kabely, vodiče							
1.	CYKY-J 4x10		1 810 m	121,43	21,00	142,43	257 798,30
2.	CYKY-J 3x1,5		400 m	14,93	15,10	30,03	12 012,00
3.	ukončení kabelu do 4x10 mm2		6 ks		95,10	95,10	570,60
4.	Prořez		3%				6 593,65
5.	Drobný montážní materiál vč. mont.						6 000,00
Kabely, vodiče - celkem							282 974,55

C. Uzemnění							
1.	uzemňovací vedení FeZn 8		850 kg	28,00	34,10	62,10	52 785,00
2.	svorka spojovací, křížová SK		50 ks	26,00	97,50	123,50	6 175,00
3.	svorka připojovací SP		43 ks	12,00	69,80	81,80	3 517,40
4.	svorka spojovací SS		50 ks	10,59	69,80	80,39	4 019,50
5.	Prořez		5%				1 190,00
6.	Drobný montážní materiál vč. mont.						3 000,00
Uzemnění - celkem							70 686,90

D. Zemní práce, ochranné trubky							
1.	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm ručně, zem.tř. 4		167 m		370,00	370,00	61 790,00
2.	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm ručně, zem.tř. 4		201 m		247,00	247,00	49 647,00
3.	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm ručně, zem.tř. 4		225 m		108,00	108,00	24 300,00
4.	Výkop kabelové rýhy 15/120 cm ručně, zem.tř. 4 - rozšíření výkopu		57 m		121,00	121,00	6 897,00

Pol.č.	Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Materiál Kč	Montáž Kč	Jedn. cena Kč	Celkem Kč
5.	Výkop kabelové rýhy 10/80 cm ručně, zem.tř. 4 - rozšíření výkopu		94 m		71,00	71,00	6 674,00
6.	Výkop kabelové rýhy 10/50 cm ručně, zem.tř. 4 - rozšíření výkopu		702 m		54,00	54,00	37 908,00
7.	Kabelové lože š. 50 cm bez zakrytí		167 m		30,00	30,00	5 010,00
8.	Kabelové lože š. 35 cm bez zakrytí		199 m		30,00	30,00	5 970,00
9.	Kabelové lože š. 35 cm vč. zakrytí deskou 29x15x4		227 m		58,00	58,00	13 166,00
10.	Kabelové lože š. 15 cm bez zakrytí		57 m		30,00	30,00	1 710,00
11.	Kabelové lože š. 10 cm bez zakrytí		796 m		25,10	25,10	19 979,60
12.	Deska kabelová - rozměr 29 x 14 x 4 cm		750 ks	4,90		4,90	3 675,00
13.	Písek zásypový červený fr. 0-4		21 t	110,00		110,00	2 310,00
14.	Zához kabelové rýhy 50/120 cm ručně		167 m		163,00	163,00	27 221,00
15.	Zához kabelové rýhy 35/80 cm ručně		201 m		163,00	163,00	32 763,00
16.	Zához kabelové rýhy 35/50 cm ručně		225 m		163,00	163,00	36 675,00
17.	Zához kabelové rýhy 15/120 cm ručně		57 m		27,10	27,10	1 544,70
18.	Zához kabelové rýhy 10/80 cm ručně		94 m		27,10	27,10	2 547,40
19.	Zához kabelové rýhy 10/50 cm ručně		702 m		27,10	27,10	19 024,20
20.	Hutnění zeminy strojně - vrstva 20 cm		340 m3		224,00	224,00	76 160,00
21.	Protlak neřízený prům. do 110 mm		24 m		1 890,00	1 890,00	45 360,00
22.	Trubka s hrdlem PVC 63mm/6m TR3		4 ks	330,00	64,80	394,80	1 579,20
23.	Trubka tuhá dvouplošťová KOPODUR 50mm/6m		900 ks	18,70	14,70	33,40	30 060,00
24.	Trubka ohebná dvouplošťová KOPOFLEX 50mm/6m		225 m	18,70	14,70	33,40	7 515,00
26.	Drobný montážní materiál vč. mont.						22 000,00
							541 486,10

E. Svítidla, stožáry

1.	Stožár K8 133/89/60 žž	31 ks	7 560,00	766,00	8 326,00	258 106,00
2.	Stožár K7 133/89/60 žž	3 ks	7 560,00	766,00	8 326,00	24 978,00
3.	Stožár K6 133/89/60 žž	4 ks	4 058,00	466,00	4 524,00	18 096,00
4.	Stožár UZM 10-159/114/89 Z	2 ks	8 391,00	466,00	8 857,00	17 714,00
5.	Stožár pro přechody pro chodce PA 6-114/89/76 Z	4 ks	5 004,00	466,00	5 470,00	21 880,00
6.	Výložník SD1-1000 žž	34 ks	558,00	735,00	1 293,00	43 962,00
7.	Výložník SD1- 500 žž	4 ks	558,00	735,00	1 293,00	5 172,00
8.	Výložník UZD1 - 1000 žž	2 ks	794,00	735,00	1 529,00	3 058,00
9.	Výložník TRBC1 - 1500/89	2 ks	1 530,00	735,00	2 265,00	4 530,00
10.	Výložník pro přechody pro chodce PD 1-1500/76 Z	4 ks	781,00	735,00	1 516,00	6 064,00
11.	Svorkovnice SV-A.6.16.4	32 ks	462,92	392,00	854,92	27 357,44

Pol.č.	Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Materiál Kč	Montáž Kč	Jedn. cena Kč	Celkem Kč
12.	Svorkovnice SV-A.9.16.4		11 ks	533,89	415,00	948,89	10 437,79
13.	Pojistková vložka PV14 6A gG		43 ks	22,00	4,02	26,02	1 118,86
14.	Svítlidlo ATOS /100 W / KP- B2 / SON-T Plus; horizontální uchycení		36 ks	2 531,00	307,00	2 838,00	102 168,00
15.	Svítlidlo ATOS /70 W / KP- B2 / SON-T Plus; horizontální uchycení		4 ks	2 411,00	307,00	2 718,00	10 872,00
16.	Svítlidlo MC 2 ZEBRA/150W/CDM-T/pravá/KP/G12		3 ks	5 500,00	307,00	5 807,00	17 421,00
17.	Svítlidlo MC 2 ZEBRA/150W/CDM-T/levá/KP/G12		3 ks	5 500,00	307,00	5 807,00	17 421,00
18.	Výbojka SON-T Plus 100W		36 ks	215,00		215,00	7 740,00
19.	Výbojka SON-T Plus 70W		3 ks	206,00		206,00	618,00
20.	Výbojka CDM-T 150W/ G12		6 ks	465,00		465,00	2 790,00
21.	Ruční výkop pro stožáry veřejného osvětlení v hornině tř. 4		44 ks		1 340,00	1 340,00	58 960,00
22.	Betonový základ stožáru 800x800x1300		2 ks	1 996,00	311,00	2 307,00	4 614,00
23.	Betonový základ stožáru 700x700x1100		38 ks	1 293,00	260,00	1 553,00	59 014,00
24.	Betonový základ stožáru 600x600x 900		4 ks	777,60	260,00	1 037,60	4 150,40
25.	Recyklace za světelné zdroje		46 ks			5,21	239,66
26.	Recyklace za svítidla		46 ks			8,40	386,40
27.	Drobný montážní materiál vč. mont. (odhad)		1 kpl				20 000,00
Osvětlení - celkem							748 868,55

F.	Ostatní práce						
1.	Práce vysokozdvíže plošiny (odhad)	20	hod			600,00	12 000,00
2.	Demontáž stávajícího osvětlení	16	hod			300,00	4 800,00
3.	Práce jeřábu do 3,5 t (odhad)	22	hod			750,00	16 500,00
4.	Nespecifikované, nepředvídatelné práce vč. materiálu (odhad)	5%					83 000,00
5.	revize (odhad)	1	kpl				12 000,00
6.	geodetické zaměření (odhad)	1	kpl				22 500,00
7.	kontrolní měření osvětlení (odhad)	1	kpl				15 000,00
8.	autorský dozor, dokumentace skut. provedení	1	kpl				6 000,00
9.	ekologická likvidace odpadu (odhad)	1	kpl				18 000,00
Ostatní práce - celkem							189 800,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)		1 867 151,32
DPH 20%		373 430,26
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH		2 240 581,58