

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **R-S/17/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **6764**

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřená níže uvedeného dne mezi

1. Smluvní strany

Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko

Mgr. Jaroslav Světlík, místopředseda Provozu Rosicko

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,
vložce 8545

Jednající: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál - jednatelé společnosti

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na stavbě

„Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod“

Jedná se o provedení: SO ČS-06, gravitační stoky, výtlač splaškových vod a úprava stávající ČOV na akumulaci nádrže dle PD.

- 2.2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vypracovanou f. VHS ATELIER, s.r.o. v rozsahu DSP. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného MěÚ Šlapanice – odbor životního prostředí pod č.j. OŽP- ČJ/56462-16/MOU ze dne 28.11. 2016.
- 2.3. Rozsah prací je upřesněn a specifikován soupisem prací v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečných požadavků objednatele, z dodatečných změn projektové dokumentace, z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě.
- 2.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy o dílo do 30 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze stran po vzájemném vypořádání od smlouvy odstoupit. Dojde-li k dohodě o změně smlouvy o dílo, uzavřou smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a platných českých /československých technických norem (ČSN) /skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti/. Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001). Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
- 2.7. Veškeré změny obsahu této smlouvy o dílo jsou možné jen na základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3. Termín zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. Předmět díla této smlouvy o dílo v těchto termínech
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 3.1.1. termín zahájení prací : | 1.3.2017 |
| 3.1.2. termín dokončení prací : | 31.5.2017 |
- 3.2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN a Technickým podmínkám (mráz, sníh, déšť apod), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O dobu trvání těchto nepříznivých podmínek se prodlouží termín zhotovení díla podle čl. 3.1.
- 3.3. Termín zhotovení díla uvedený v čl. 3.1. této smlouvy se prodlouží rovněž o dobu trvání tzv. vyšší moci, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (zemětřesení, povodně, vichřice, zásah bleskem, válečný konflikt, stávkový, sabotáž, teroristický útok apod), které zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat.
- 3.4. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy

z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní, platná po celou dobu výstavby a obsahující veškeré náklady nutné k řádnému a kvalitnímu provádění a dokončení díla a činí:

Cena bez DPH	1 397 043,- Kč
DPH 21 %	293 379,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 690 422,- Kč

- 4.2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 4.3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
- 4.4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
- 4.5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
- 4.7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. Platební podmínky a smluvní pokuty

- 5.1. Záloha nebude poskytnuta.
- 5.2. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených prací. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
- 5.3. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do **15 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.4. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.

- 5.5. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
- 5.6. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
- 5.7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
- 6.3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- 7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 7.3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- 7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny smlouvy

- 8.1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 8.2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
- 8.4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

9. Provádění díla

- 9.1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- 9.3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku.
- 9.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace

nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

- 9.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

10. Dokončení a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 10.2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- 10.4. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné podklady:
- PD se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací
 - Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Záписы o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu plnění
 - Stavební deník
 - Další doklady požadované ze strany účastníků řízení včetně požadavků objednatele

11. Záruka na dílo

- 11.1. Záruční lhůta na provedené práce poskytne zhotovitel v délce trvání **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na dodávky, které podléhají záručnímu listu výrobce.
- 11.2. V záruční lhůtě bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, působení materiálů rozrušujících silniční konstrukci apod., se záruka nevztahuje.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, že se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka) do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace, nebo do termínu, který bude stanoven dohodou smluvních stran a odstranit je v co nejkratším, technicky možném termínu.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smlouvenému účelu, jinak k

obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.

- 11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi, vyšší mocí apod.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
- 12.3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
- 12.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 12.5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
- 12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 13.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

- 13.5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 13.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 13.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
- 13.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
- 13.10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 13.11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 13.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.13. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 13.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V Rosicích, dne: 23.2.2017

Ve Znojmě, dne: 23.2.2017

Za objednatele:




Ing. Tomáš Hájek
jednatel, předseda Provozu Rosicko



Mgr. Jaroslav Světlík
místopředseda Provozu Rosicko



Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Krčál
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod

Objekt: SO 01 - Stavební objekty

JKSO:

Místo: Popůvky

Objednatel:

SVaK Ivančice

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Projektant:

VHS ATELIUER s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.02.2017

IČ:

49458892

DIČ:

CZ49458892

IČ:

46992138

DIČ:

CZ46992138

IČ:

26908379

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 397 043,13

Cena bez DPH

1 397 043,13

DPH základní

21,00%

ze

1 397 043,13

293 379,06

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 690 422,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Svazek vodovodů
a kanalizací
Ivančice

23.2.2017


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



VHS plus, spol. s r.o.
Dobřele 17, 670 21 ZNOJMO
DIČ: CZ46992138 /11/

15.2.2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod

Objekt: SO 01 - Stavební objekty

Místo: Popůvky

Datum: 15.02.2017

Objednatel: SVaK Ivančice

Projektant: VHS ATELIUER s.r.o.

Zhotovitel: VHS plus, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 397 043,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 397 043,13

1 - Zemní práce

798 054,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 180,00

4 - Vodorovné konstrukce

27 338,26

5 - Komunikace pozemní

23 040,52

8 - Trubní vedení

532 705,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

929,22

997 - Přesun sutě

2 794,62

Celkové náklady za stavbu

1 397 043,13



ROZPOČET

Stavba: Popůvky - P.Z. Východ, odvedení splaškových vod

Objekt: SO 01 - Stavební objekty

Misto: Popůvky

Datum: 15.02.2017

Objednatel: SVaK Ivančice

Projektant: VHS ATELIUER s.r.o.

Zhotovitel: VHS plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 397 043,13

1 - Zemní práce

798 054,95

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m ²	8,760	58,00	508,08
		F4	2,30*6,0 - (2*0,90*1,60+2*0,90*1,20) "v oplocení ČOV"		8,760		
2	K	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva těženého tl 100 mm při překozech inž sítí	m ²	11,950	134,00	1 601,30
		F6	F5		11,950		
3	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž sítí	m ²	11,950	665,00	7 946,75
			2,90*1,10 "asfalt. komunikace"		3,190		
		F4	"zámk. dlažba kolem ČOV"		8,760		
		F5	Součet		11,950		
4	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živichných tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	3,190	376,00	1 199,44
			2,90*1,10		3,190		
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	433,043	28,00	12 125,20
		F1	(296,90-11,50-13,15-9,80)*5,50 * 0,30		433,043		
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	92,442	137,00	12 664,55
			2,0*3,0*2,60 * 2 "ks - startovací jámy protlaku"		31,200		
			(PI*((2,30+2*0,15)/2+0,60)*((2,30+2*0,15)/2+0,60))*((5,26-0,40))) "jáma pro ČS 06"		55,118		
			1,80*4,0*(1,66-0,40) - (0,60*1,50*(1,66-0,40)+0,90*1,60*(1,66-0,40)) "obkopání vstupních komínů štáv. ČOV"		6,124		
		F3	Součet		92,442		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	13,866	20,00	277,32
			F3*0,15		13,866		
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	621,553	224,00	139 227,87
			2,30*1,10*(2,30-0,55) "komunikace"		4,428		
			(287,10-11,50-9,80-2,30-2*3,0 "start. jámy")*1,10 * (2,30-0,30) "v nezpevněných plochách"		566,500		
			(9,80-2,30)*1,10*(2,30-0,30) "gravitační část"		16,500		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,50+2*0,50)*1,50*(3,90-0,40) "přítok splašk. vod na ČS 06"		34,125		
		F2	Součet		621,553		
9	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	93,233	20,00	1 864,66
			F2*0,15		93,233		
10	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	11,500	1 795,00	20 642,50
11	M	286102210.R	trubka PE tlaková PN 10 d225 x 8,7 x 6000 mm barva šeda	kus	1,917	4 880,00	9 354,96
			11,50/6		1,917		
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	1 280,280	138,00	176 678,64
			2,30*2,30*2 "komunikace"		10,580		
			(287,10-11,50-9,80-2,30-2*3,0 "start. jámy")*2,30*2 "v nezpevněných plochách"		1 184,500		
			(9,80-2,30)*2,30*2 "gravitační část"		34,500		
			(5,50+2*0,50)*3,90*2 splach. vod na ČS 06"	"přítok"	50,700		
		F11	Součet		1 280,280		
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	1 280,280	88,00	112 664,64
			F11		1 280,280		
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	433,043	34,00	14 723,46
			F1		433,043		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,913	180,00	32 924,34
			2,30*1,10*(2,30-0,55-0,10-0,45) "komunikace"		3,036		
			(5,50+2*0,50)*1,50*(3,90-0,40-0,10-0,60) "přítok splašk. vod na ČS 06"		27,300		
			F7+F8		152,577		
		F10	Součet		182,913		
16	K	PC	Poplatek za uložení zeminy na skládky	t	345,706	218,00	75 363,91
			F10*1,890		345,706		
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	433,043	49,00	21 219,11
			F1		433,043		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	615,956	14,00	8 623,38
			F1+F10		615,956		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128,375	85,00	10 911,88
			F2		621,553		
			F3		92,442		
			F7		31,394		
			F8		121,183		
			F1		433,043		
		F9	Součet		128,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	121,183	168,00	20 358,74
		F8	(296,90-11,50)*0,40*1,10 - (PI*0,07*0,07*(296,90-11,50))		121,183		
21	M	583313400	kamenivo těžené drobně prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.	t	278,721	322,00	89 748,16
		F8*2,300			278,721		
22	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 443,477	19,00	27 426,06
		F1/0,30			1 443,477		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							12 180,00
23	K	355341121.R	Žlaby stok z betonu tř. C 25/30 tělavy délky nad 500 mm otevřený výkop	m3	2,320	5 250,00	12 180,00
			2,90*2,0*0,20 * 2 "dno jímky u ČS 06!		2,320		
4 - Vodorovné konstrukce							27 338,26
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	31,394	790,00	24 801,26
		F7	(296,90-11,50)*0,10*1,10		31,394		
25	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámp v do 100 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
26	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	177,00	177,00
27	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	195,00	390,00
28	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	210,00	630,00
29	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	290,00	290,00
5 - Komunikace pozemní							23 040,52
30	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	11,950	215,00	2 569,25
		F6			11,950		
31	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	11,950	365,00	4 361,75
		F6			11,950		
32	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	11,950	675,00	8 066,25
		F6			11,950		
33	K	566901271	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 100mm	m2	11,950	419,00	5 007,05
		F6			11,950		
34	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,760	295,00	2 584,20
		F4			8,760		
35	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1,314	344,00	452,02
			spotřeba: 36 kus/m2				
			F4*0,15 "zbytek dlažby- původní"		1,314		

8 - Trubní vedení

532 705,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních dělek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	750,00	1 500,00
37	M	552535160	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250µm T-kus DN 100/ 100 mm	kus	2,000	3 348,00	6 696,00
38	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	320,00	640,00
39	M	552522350	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT L=0.2 m	kus	2,000	1 819,00	3 638,00
40	K	871274201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 125x11,4	m	287,100	123,00	35 313,30
41	M	286133860	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 125 x 11,4 mm WAVIN, kód výrobku: KP104103W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR	m	291,407	422,00	122 973,75
42	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,800	125,00	1 225,00
43	M	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	9,947	590,00	5 868,73
44	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	6,000	115,00	690,00
45	M	286171130	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 200	kus	2,000	2 110,00	4 220,00
46	K	891262122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000	845,00	5 070,00
47	K	PC422	Kanalizační přírubové šoupátko EURO 20 typ 23 NG DN 100 - krátká stavební délka	kpl	6,000	2 570,00	15 420,00
48	K	891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100	kus	4,000	525,00	2 100,00
49	K	PC423	Montážní vložky DN 100 PN10	kpl	4,000	1 795,00	7 180,00
50	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
51	K	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
52	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 770,00	3 770,00
53	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	45,00	45,00
54	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	9 362,00	9 362,00
55	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	26,000	92,00	2 392,00
56	K	899623171.R	Obetonování komínů čistících šachet betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném vykopu (PI*0,75*0,75*1,55) - (PI*0,40*0,40*1,55) * 2 "ks" "vstupní komín čistící šachty" ((1,50+1,20)+0,90)*2*0,20*1,66 "vstupní komíny do ČS 06" Součet	m3	3,571 1,181 2,390 3,571	2 820,00	10 070,22
57	K	899643111.R	Bednění pro obetonování - otevřený výkop (2*PI*0,75*0,75+2*PI*0,75*1,55) "čistící šachty" ((1,20+1,50)*2+0,90*2)*1,66 "vstupní komíny do ČS 06" Součet	m2	22,790 10,838 11,952 22,790	290,00	6 609,10
58	K	PC300	VLOŽKA montážní DN 100 typ MONTY PN10/16 epoxid		4,000	5 100,00	20 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	PC301	Přirubový přechod UNIDAP DN 100	kpl	4,000	1 938,00	7 752,00
60	M	449818500.R	savicové šroubení A110 AI, D+M	kus	2,000	611,00	1 222,00
61	K	PC303	AVK šoupátko měkce těsnící pro odpadní vodu	kpl	6,000	1 915,00	11 490,00
62	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	302,900	11,00	3 331,90
			296,90+6,0		302,900		
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 900,00	9 800,00
64	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	550,00	1 650,00
65	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	2,000	840,00	1 680,00
66	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	1 278,00	1 278,00
67	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	550,00	1 100,00
68	M	592243750.R	deska betonová šachetní zákrytová přechodová čtvercová TZK-Q 150-100/25 ZDC PS 150 x 180 x 100 cm	kus	1,000	6 960,00	6 960,00
69	M	592243640	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63/17 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
70	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	750,00	2 250,00
71	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
72	M	592243390.R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 150/159 V max. 100	kus	2,000	9 500,00	19 000,00
73	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	480,00	960,00
74	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	2 162,00	4 324,00
75	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	520,00	1 560,00
76	M	286617620	Poklop litinový plný 315/40t, D400	kus	3,000	2 525,00	7 575,00
			WAVIN, kód výrobku: IF193000W				
77	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	2,689	3 095,00	8 322,46
			((1,20+1,50)*2+0,90*3)*0,20*1,66		2,689		
78	K	899721111.R	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PP a PE	m	302,900	36,00	10 904,40
			296,9+6,0		302,900		
79	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	302,900	13,00	3 937,70
			296,9+6,0		302,900		
80	K	PC200	Elastomerové těsnění pro DN 1000	kpl	2,000	570,00	1 140,00
81	K	PC201	Elastomerové těsnění pro DN 1500	kpl	3,000	865,00	2 595,00
82	K	PC405	BN09 - šachta 2100, prefabrikovaná šachta ze železobetonu, D+M	kpl	1,000	132 500,00	132 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							929,22
83	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,900	75,00	517,50
			2,90*2+1,10		6,900		
84	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,760	47,00	411,72
			F4		8,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							2 794,62
85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,001	35,00	385,04
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	344,225	7,00	2 409,58
					13,769*25 "km"	344,225	