
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 11 

TECHNICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY 

 

1 POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

1.1 Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště předloží Objednateli oboustranně 
podepsané smlouvy se subdodavateli na uložení plánovaného množství (v m3) 
kontaminovaných hmot a zeminy. Pokud zhotovitel smlouvy nepředloží Objednateli v daném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel smlouvu nepředloží Objednateli ani do 21 pracovních 
dnů  ode dne předání a převzetí staveniště, pak má Objednatel právo odstoupit od smlouvy a 
bude po zhotoviteli  požadovat náhradu škody. Součástí SOBS bude přiloženo oprávnění 
subdodavatelů s nakládáním s nebezpečnými odpady. 

1.2 Zhotovitel  bude do dokončení díla nositelem funkce "Původce odpadu" 

1.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plněné díla platnost:  

1.3.1 certifikát Manažera vzorkování (MV) odpadů vydaný Českou společností pro 
jakost nebo certifikát obdobného relevantního zaměření. Objednatel uzná 
rovnocenné doklady vydané v členském státě EU 

1.3.2 certifikát Manažera vzorkování (MV) podzemních vod, vydaný Českou společností 
pro jakost nebo certifikát podobného relevantního zaměření. Objednatel uzná 
rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, s minimálně 5-ti letou 
praxí v oboru 

1.4 Zhotovitel (nebo jeho subdodavatelé) je povinen níže uvedenými způsoby prokázat (souhlasy 
nebo certifikáty od zařízení) před zahájením prací Objednateli technické vybavení:  

1.4.1 Koncová zařízení na zneškodnění (úpravu) odpadů vzniklých v rámci realizace 
předmětu díla . K těmto zařízením zhotovitel předloží: 

• Souhlas s provozem zařízení (integrované povolení k provozování sládky S-OO 

• Souhlas s provozem mobilního drtícího zařízení 

• Souhlas s provozem deemulgační stanice k odstranění kapalných odpadů 

• Souhlas s provozem dekontaminační plochy příp. Souhlas s provozem 
zařízení/integrované povolení k provozování skládky S-NO 

1.4.2 Sanační stanice (ropné látky) s minimálními parametry: 1 l/s. 

1.4.3 Veškeré rozbory je povinen zhotovitel zajišťovat prostřednictvím Akreditované 
laboratoře. Zhotovitel předloží seznam Akreditovaných laboratoří. 

1.4.4 Ke všem zařízením nakládajícím s odpady, pro všechny fáze sanace, musí mít 
zhotovitel nebo jeho subdodavatelé  k dispozici platný souhlas krajského úřadu 
(resp. věcně a místně příslušného správního orgánu), vydaný pode ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), k provozování zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkopu odpadů, a s jeho provozním řádem. 
Namísto tohoto souhlasu může mít též uchazeč k dispozici, a to v souladu s ust. § 
82 odst. 2 zákona o odpadech, a s hlavou II zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 
platné integrované povolení, vydané věcně a místně příslušným správním orgánem, 
včetně uvedení konkrétních dopravních tras. Souhlas, respektive rozhodnutí musí 
být platné pro celou dobu využívání takového zařízení v rámci plnění předmětu 
veřejné zakázky. 

1.4.5 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí v průběhu provádění díla umožnit kontrolu 
Technického vybavení dle 1.4. 

 



1.5 Zhotovitel je povinen obstarat veškerá povolení vyžadovaná pro realizaci a Dokončení Díla 
(včetně např. povolení nezbytných v souvislosti s el. vedením a komunikacemi, dodatků ke 
Stavebnímu povolení vyžadovaných v důsledku provedení Změn či podobně, povolení 
zkušebního provozu) jménem Objednatele s ohledem na Dílo, přičemž za žádných okolností 
nesmí Zhotovitel kontaktovat, ústně ani písemně, příslušné orgány a úřady bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, které mohou dle vlastního uvážení vyžadovat osobní 
přítomnost zástupce během všech kontaktů, konzultací, vyjednávání apod. s těmito úřady 

1.6  Zhotovitel je povinen obstarat rozhodnutí Drážního úřadu, všechny Kolaudační souhlasy 
k Dílu jménem Objednatele, přičemž za žádných okolností nesmí Zhotovitel kontaktovat, ústně 
ani písemně, příslušné orgány a úřady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, které 
mohou dle vlastního uvážení vyžadovat osobní přítomnost zástupce během všech kontaktů, 
konzultací, vyjednávání apod. s těmito úřady a dále platí, že Objednatel je povinen 
spolupracovat při poskytování informací a dokumentace požadované příslušnými orgány pro 
vystavení Kolaudačního souhlasu, včetně např. požadovaných plných mocí; to vše v souladu 
s touto Smlouvu a Zákonnými požadavky, přičemž je Zhotovitel dále povinen konat v souladu 
s jakýmkoliv pokynem a rozhodnutím Objednatele vydaným podle této Smlouvy. 

1.7 Zabezpečení Pozemku 

 Od data předání v souladu s ustanoveními Bodu 4.2 Smlouvy do data Dokončení Díla, 
případně do data ukončení či odstoupení od této Smlouvy, podle toho, která z těchto možností 
nastane dříve, je Zhotovitel povinen řídit situaci na Pozemku či jeho příslušných částech a plnit 
veškeré požadavky týkající se bezpečnosti na Pozemku dle této Smlouvy, což pro zabránění 
nejasnostem zahrnuje i povinnost zajištění řádného oplocení Pozemku a  non-stop ostrahy (24 
hodin denně, 7 dní v týdnu). 

1.8 Koordinace Díla 

 Zhotovitel nese odpovědnost za řádnou realizací Díla a je povinen zajistit přiměřené pracovní 
podmínky (včetně např. možnosti přístupu v průběhu pracovní doby, vhodných míst pro 
nakládku, vykládku a přesun materiálu a osob, provizorní dodávky vody, el. energie a dalších 
sítí, organizace používání jeřábů a dalšího vybavení Zhotovitele v požadovaném místě a 
v požadovanou dobu (v souladu s Plánem výstavby),  uskladnění zařízení, vybavení a 
materiálů, přípojky sítí pro: 

- poradce najaté Objednatelem či stranami financujícími předmět díla; 

- Dodavatele objednatele; a 

- zástupce všech ze zákona ustavených veřejných orgánů, které se mohou podílet na 
realizaci prací na Staveništi nebo v jeho blízkosti a vykonávat jakoukoli práci, která 
není zahrnuta do této Smlouvy. 

- dodavatele třetích osob 

1.9 Životní prostředí 

1.9.1 Bez ohledu na povinnosti Zhotovitele stanovené v projektové dokumentaci a 
podmínkách orgánů státní správy je Zhotovitel povinen chránit životní prostředí (v 
rámci Pozemku i mimo něj) a neobtěžovat lidi a nepoškozovat majetek znečištěním, 
hlukem či jinak v souvislosti se svojí činností. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
emise znečištění vzduchu a odpadní vody odtékající z Pozemku či vznikající v 
souvislosti s realizací Díla nepřekročily hodnoty dle Zákonných požadavků 

1.9.2 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Zástupce objednatele o přijatých 
stížnostech (ústně či písemně) s ohledem na škody či obtěžování v souvislosti se 
znečištěním, hlukem či jiných dopadů činností Zhotovitele ze strany jakýchkoli 
majitelů či uživatelů budov přilehlých k Pozemku či nacházejících se v jeho 
blízkosti, případně od jiných třetích stran. Zhotovitel je na vlastní náklady povinen 
provést úklid či údržbu jakékoli budovy přilehlé k Pozemku či nacházející se v jeho 
blízkosti nebo zařízení či vybavení v těchto budovách, v případě takových stížností 

1.10 Vytýčení 

Zhotovitel je plně odpovědný za “zaměření” Díla a potvrdí písemně Zástupci Objednatele 
vytyčovací nebo zaměřovací body použité pro tyto účely.  Zhotovitel na své náklady opraví 
jakoukoli chybu v poloze, úrovních, v rozměrech nebo vyrovnání Díla.  



1.11 Zkoušky a kontroly 

1.11.1 Pokud Technické požadavky nebo jakákoli ustanovení Smlouvy a/nebo Stavební 
dokumentace požadují provedení zkoušek nebo kontrol kdykoli v průběhu realizace 
Díla, nebo pokud Objednatel a/nebo Zástupce objednatele mají vážné obavy nebo 
písemný doklad o tom, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s touto Smlouvou, 
mohou si vyžádat provedení zkoušek, kontrol či ověření v průběhu realizace Díla, 
na náklady Zhotovitele. 

1.11.2 Kromě zkoušek a ověření požadovaných Objednatelem a/nebo Zástupcem 
objednatele nebo vyžadovaných v souladu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo 
Stavební dokumentace, je Zhotovitel povinen rovněž provést na vlastní náklady 
takové zkoušky a kontroly vyžadované zákony ČR či Technickými normami a dále 
zkoušky požadované pro získání Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

1.11.3 Zhotovitel se dohodne s Objednatelem a Zástupcem objednatele na době a místě 
provádění zkoušek a/nebo kontrol jakéhokoli zařízení či jiných částí Díla, jak je 
uvedeno v této Smlouvě.  Objednatel a/nebo Zástupce objednatele jsou povinni 
oznámit Zhotoviteli svůj záměr zúčastnit se takových zkoušek a/nebo kontrol 
nejpozději dvacet čtyři hodin předem.  Zhotovitel zajistí dostatečný vhodný 
kvalifikovaný a zkušený personál pro potřeby provedení zkoušek a/nebo kontrol 
vyžadovaných touto Smlouvou. 

1.11.4 Jestliže Zástupce objednatele nebude přítomen v dohodnutém čase a na sjednaném 
místě, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám a/nebo kontrolám, pokud Zástupce 
objednatele nevydá jiné pokyny. Takové zkoušky a/nebo kontroly budou 
považovány za uskutečněné v přítomnosti Zástupce objednatele. 

1.11.5 Zhotovitel bude Objednateli a Zástupci objednatele neprodleně předávat řádně 
potvrzená hlášení o provedených zkouškách a kontrolách.  Po dokončení určených 
zkoušek a/nebo kontrol potvrdí Objednatel certifikát o zkoušce vydaný 
Zhotovitelem. 

1.11.6 hotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost dokumentaci: 

- prokazující, že příslušné výrobky nebo materiály odpovídají normám 
vyžadovaným touto Smlouvou; nebo 

1.11.7 Zhotovitel je povinen nejpozději tři (3) týdny před konáním místního šetření, 
Dokončením či vydáním Kolaudačního souhlasu pro Dílo, podle toho, která 
z těchto možností nastane dříve, předložit Objednateli: 

- kopie výsledků zkoušek, kontrol nebo ověření shody s Rozhodným 
právem, které je nutno předložit dříve, než bude možno začít Dílo řádně 
užívat; 

- veškeré dokumenty, které mohou být v přiměřené míře nezbytné pro to, 
aby Objednatel mohl Dílo řádně provozovat a udržovat;  

- detailní informace o jménech, adresách a kontaktní informace všech 
Subdodavatelů či dodavatelů, kteří dodávali výrobky a materiály tvořící 
součást Díla a se kterými Zhotovitel uzavřel smlouvu; 

- prováděcí výkresy, dílenské výkresy a dokumentaci skutečného stavu, 
včetně technických zpráv (zahrnujících všechny Změny) v papírové 
podobě a na CD (editovatelné soubory Acad), v nejméně 6 kopiích, 
společně s přesným a úplným seznamem těchto výkresů a dokumentů; 

- veškeré certifikáty, doklady od uložení odpadů, zkušební protokoly, 
osvědčení jakosti a technické listy; 

- provozní manuály a příručky pro údržbu, 

- veškeré dokumenty odkazující a dokládající jakost použitých materiálů; 

- všechny záruční listy; 

- veškerá prohlášení a úřední povolení, včetně Kolaudačního souhlasu, pro 
všechny části Díla 



- jeden originál stavebních deníků; 

- všechny potřebné revize  

- potvrzení od všech vlastníků sousedních pozemků, že byly všechny 
pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a vlastník nemá 
vůči Objednateli žádných nároků 

1.12 Údaje o Pozemku a Nepředvídané podpovrchové Podmínky 

1.12.1 Zhotovitel přejímá veškerá rizika a veškerou zodpovědnost za všechny podmínky 
týkající se vody, podpovrchových vrstev půdy, půdy, a za geotechnické a 
geologické podmínky, jejich výklad a projektování Díla na základě těchto 
podmínek a bere veškeré tyto podmínky v úvahu při sjednávání Garantované 
maximální ceny. 

1.12.2 Za účelem vyloučení všech pochybností je třeba uvést, že v případě, že Zhotovitel 
obdržel ještě před uzavřením této Smlouvy kopie jakýchkoli zpráv či jiné informace 
vyhotovené v souvislosti s těmito podmínkami, včetně geologického průzkumu, a 
potvrzuje tento, že dané zprávy a informace před podepsáním této Smlouvy ověřil, 
a rovněž bere na vědomí a zavazuje se, že za ně bude zcela zodpovídat.  Objednatel 
neponese žádnou odpovědnost ani závazky v souvislosti s obsahem či s neúplností 
těchto zpráv a/nebo informací a Zhotovitel nebude zproštěn žádného ze svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

1.12.3 Zhotovitel potvrzuje, že mu byly před datem podpisu této Smlouvy byla předložena 
kompletní projektová dokumentace pro územní a stavební povolení, územní a 
stavené povolení. Zhotovitel je spokojen s obsahem těchto dokumentů. Zhotovitel 
může na své náklady a riziko provést na Pozemku doplňující průzkum, co se týče 
podmínek podzemní vody, podloží, základové půdy, geologických podmínek a 
inženýrských sítí. 

1.12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že obdržel kompletní projektovou dokumentaci pro 
územní a stavební povolení, územní a stavebné povolení a další informace od 
Objednatele a že převzal plnou odpovědnost za podmínky podzemní vody, podloží, 
základové půdy, geologické podmínky a podzemní inženýrské sítě v rámci 
Pozemku a jeho okolí.  

1.12.5 Pokud nebude touto smlouvou sjednáno jinak, Zhotovitel ponese veškeré náklady 
na nápravu jakýchkoli podmínek týkajících se neočekávané nebo výjimečné vody, 
podloží, základové půdy, geologických podmínek nebo umístění podzemních sítí, 
včetně všech neočekávaných nebo výjimečných podmínek zjištěných na Pozemku, 
jakož i mimo Pozemek, které by mohly mít vliv na Dílo a/nebo na přípravu podloží 
a půdy. Zhotovitel nebude oprávněn uplatňovat nárok na jakékoli dodatečné 
náklady nebo na jakékoli prodloužení lhůty pro dokončení Díla způsobené 
takovými podmínkami. 

1.12.6 V případě že na Pozemku budou zjištěny materiály, které by mohly explodovat, 
bude Zhotovitel neprodleně po jejich zjištění informovat Zástupce objednatele tento 
Zástupce objednatele vydá pokyny, jak s takovými materiály nakládat.   

1.13 Služby a inženýrské sítě 

1.13.1 Zhotovitel na vlastní náklady zajistí odpojení všech stávajících médií a připojení 
dočasných zdrojů elektrické energie, vody, telefonního spojení a podobných služeb 
nezbytných k realizaci Díla.  

1.13.2 Zhotovitel zajistí svým Subdodavatelům, Dodavatelům objednatele či třetím 
stranám, které jsou smluvně vázány Objednatelem veškeré dodávky dočasných 
služeb nezbytných pro realizaci Díla nebo pro provádění jiných prací na Pozemku. 
Dodávky z veřejných sítí a služby mohou být účtovány Subdodavateli, 
Dodavatelům objednatele, nebo třetím stranám v případě, že lze stanovit kvantitu 
těchto dodávek či služeb. V každém případě budou poplatky účtovány v objektivní 
a rozumné výši, kterou v případě nutnosti stanoví Zástupce Objednatele. 



1.13.3 Zhotovitel uloží všem svým Subdodavatelům za povinnost využívat za účelem 
usnadnění provádění příslušných subdodavatelských prací mimo běžnou denní 
dobu umělé osvětlení. 

1.14 Práva cesty, zařízení a skladování 

1.14.1 Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady a výdaje na jím případně požadované 
zvláštní či dočasné právo cesty, a to včetně přístupu na Pozemek a uskladnění 
materiálu.  Zhotovitel je rovněž povinen na vlastní riziko a náklady zajistit jakákoli 
další zařízení mimo Pozemek, která může pro účely realizace Díla požadovat. 

1.14.2 Veškeré náklady spojené se správou práv cesty a uskladnění, včetně např. 
nezbytných licencí, věcných břemen a pronájmů dlážděných ploch ponese 
Zhotovitel a budou zahrnuty v Garantované maximální ceně.  

1.15 Nenarušování 

Zhotovitel nesmí zbytečným či nevhodným způsobem narušovat: 

(a) pohodlí veřejnosti, nebo 

(b) přístup ke komunikacím a stezkám a jejich užívání a vytížení, a to bez ohledu na to, zda 
jsou veřejné nebo v držení Objednatele či jiného subjektu. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednatele proti veškerým škodám, ztrátám a výdajům (včetně 
poplatků a nákladů na právní služby) vyplývajícím z takovéhoto zbytečného či nevhodného 
narušování. 

1.16 Přístupová cesta a skladování 

1.16.1 Má se za to, že se Zhotovitel ke své spokojenosti seznámil s vhodností a 
dostupností přístupové cesty na Pozemek a možnostmi skladování zařízení a 
vybavení v rámci Pozemku.  Zhotovitel se zavazuje zabránit poškození jakékoli 
komunikace či mostu vlastní dopravou.  Tento závazek zahrnuje vhodné použití 
příslušných vozidel a cest, stejně jako komunikací využívaných v souvislosti se 
skladováním.  

1.16.2 Není-li Smlouvou stanoveno jinak: 

(a) Zhotovitel nese (mezi smluvními stranami) odpovědnost za údržbu, která 
může být pro užívání přístupových cest z jeho strany požadována; 

(b) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré značení a směrové ukazatele podél 
přístupových cest, získat jakákoli povolení případně požadovaná příslušnými 
orgány pro jeho užívání těchto cest, značení a směrových ukazatelů; 

(c) Objednatel neodpovídá za žádné nároky vyplývající z užívání jakékoli 
přístupové cesty či v jiné souvislosti s ní, 

(d) Objednatel nezaručuje vhodnost a dostupnost konkrétních přístupových cest, 
a  

(e) náklady vzniklé v důsledku nevhodnosti či nedostupnosti přístupových cest 
pro užívání požadované Zhotovitelem je povinen uhradit Zhotovitel. 

1.17 Zabezpečení a zajištění 

1.17.1 Na Pozemku je předepsáno nosit za všech okolností „Ochranou přilbu“. 

1.17.2 Zhotovitel zodpovídá za zamezení přístupu na pozemek nepovolaným osobám. 
Oprávněnými osobami budou pouze ředitelé a jiní zástupci a zaměstnanci 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů, ředitelé, jiní zástupci a zaměstnanci Objednatele, 
Technický dozor, Osoba pověřená dohledem nad jakostí, Zástupce objednatele a 
další osoby pověřené Zástupcem objednatele.  

1.17.3 Pokud Zhotovitel nedodrží příslušná bezpečnostní opatření a neuposlechne pokynů 
ze strany Zástupce objednatele, aby toto nedodržení napravil, bude Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ nedodržení za každý kalendářní den, na základě nároku ze strany 
Objednatele.  Právo požadovat úhradu smluvní pokuty nemá vliv na další práva 
vyplývající z takového neplnění, včetně např. práva na náhradu škody a práva 



Objednatele nechat dané nedostatky odstranit třetími stranami a započítat všechny 
náklady vzniklé v souvislosti s tím z odměny Zhotovitele dle této Smlouvy nebo 
požadovat jejich uhrazení Zhotovitelem na základě písemného požadavků 
Objednatele. 

1.18 Zaměstnanci a pracovní síla 

1.18.1 Zhotovitel zajistí, aby zaměstnanci, kteří se podílejí na aktivitách na Pozemku, ať 
již se jedná o jeho přímé zaměstnance nebo zaměstnance některého z jeho 
Subdodavatelů, vlastnili nezbytná pracovní povolení a povolení k pobytu, které tito 
zaměstnanci potřebují, aby mohli legálně vykonávat danou práci. 

1.18.2 Jakékoli osoby přítomné na Pozemku bez příslušných povolení budou z Pozemku 
vykázány Zástupcem objednatele.  

1.18.3 Zhotovitel nesmí, v souladu s aktuálně platnými Zákonnými požadavky, dovážet, 
prodávat, darovat, směňovat, konzumovat či jinak rozšiřovat jakékoli alkoholické 
nápoje či drogy, ani povolovat či trpět svým Subdodavatelům, zástupcům, 
zaměstnancům či pracovníkům dopravování, prodej, darování, směnu, konzumaci a 
jiné způsoby rozšiřování těchto látek. 

1.18.4 Zhotovitel nesmí předávat, směňovat, používat či jiným způsobem rozšiřovat 
zbraně či munici jakéhokoli druhu a dále nesmí povolovat či trpět, aby k takovýmto 
činnostem docházelo. 
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