

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., níže uvedeného dne mezi:

- (1) **Národní divadlo Brno, příspěvková organizace**, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ:00094820, DIČ:CZ00094820, bankovní spojení - účet č. 2110126623 /2700 zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu Pr, vložce 30 zastoupena **MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB** (dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)
- a
- (2) **ISS stavtrade s.r.o.**, se sídlem Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ:29303192, DIČ: CZ29303192, bankovní spojení - účet č. 107-1384860257/0100 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662, jednající **David Zezula** (dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

1 PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). Účelem smlouvy je řádné a bezvadné provedení díla.

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku tvoří **přílohu č. 1** Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání;
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
- iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;
- iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;
- v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů.

3 DÍLO

- 3.1 Dílem se rozumí realizace díla "**Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla - III. etapa**" (dále jen „Dílo“), které je specifikováno předanou projektovou dokumentací a rozpočtem, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2 v souladu s výběrovým řízením ze dne 24. 3. 2017.
- 3.2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a na základě závazného stanoviska odboru památkové péče města Brna.
- 3.3 Místem plnění je Malinovského náměstí 1, 657 70 Brno.
- 3.4 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplyne v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatel, je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.6 Zhotovitel bude dílo realizovat pod dohledem zástupců OPP MMB a NPÚ ÚOP v Brně; o konzultacích v rámci kontrolních dnů bude pořízen zápis.
- 3.7 Součástí plnění zhotovitele je opatření a dodávka veškerých potřebných materiálů, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do **30. 9. 2017**
- 4.2 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 4.3 Zahájení prací bude 1. 6. 2017

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH **4.460.825,62 Kč** (dále jen „Cena“). Výše DPH je **936.773,38 Kč**, tedy cena včetně DPH je **5.397.599,- Kč** (slovy: pět milionů třístadevadesát sedm tisíc pět set devadesát devět korun českých). Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu 2** Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel předložil ve své nabídce ve výběrovém řízení týkající se předmětu této smlouvy.
- 5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkovém rozpočtu v příloze 2 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla.
- 5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze 2 Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 5.4 Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti, daň ve výši 21 % je povinen odvést objednatel.
- 5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě.

- 5.6** Zadavatel v daném rozsahu díla vícepráce nepřipouští.
- 5.7** Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s povahou prací a s rozsahem díla, a že v daném rozsahu prací nebude vícepráce požadovat.
- 5.8** Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 5.9** Objednatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
- 5.10** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.
- 5.11** Splatnost faktury bude 120 dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 5.12** Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti.

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH

- 6.1** Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Objednatel se stává vlastníkem veškerého stavebního materiálu od okamžiku zapracování do Díla.
- 6.2** Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 7.2** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.
- 7.3** Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 7.4** Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.

- 7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.
- 7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.
- 7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v provádění Díla pokračovat.
- 7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 7.10 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvázet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.12 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- 7.13 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.
- 7.14 O předání pracoviště a poskytnutí součinnosti se učiní zápis ve stavebním deníku.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sestavit harmonogram prací tak, aby zejména hlukem nenarušoval divadelní provoz v Mahenově divadle během zkoušek a představení.
- 7.16 Zhotovitel bere na vědomí, že celá budova Mahenova divadla je evidována jako kulturní památka a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy o státní památkové péči a platná závazná stanoviska vztahující se k předmětu díla.
- 7.17 Pokud bude při realizaci díla použita technologie nebo technická zařízení zakládající zvýšené riziko vzniku požáru, je zhotovitel povinen informovat včas a předem objednatel (popř. Pro bezpečnostní aspekty určeného pracovníka objednatel) pro zajištění případného dohledu. Dohled objednatel nezbavuje zhotovitele povinnosti dbát o obecnou a zvláště protipožární bezpečnost během realizace díla a v potřebné míře proškolit/nechat proškolit své pracovníky.

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat. Objednatel je povinen stanovit podmínky a případná věcná a časová omezení režimu

realizace díla vyplývající z divadelního provozu a zhotovitel je tomu povinen přizpůsobit režim provádění díla.

- 8.2 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.
- 8.3 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 8.4 Objednatel je povinen v rámci součinností a spolupůsobení především na své náklady zajistit zhotoviteli přístup ke zdroji el. Energie 220 v/16 a v blízkosti místa provádění díla a k vývodům vody, zajistit uzamykatelný sklad a sociální zařízení pracovníkům zhotovitele.
- 8.5 Kromě toho se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnosti při plnění díla tak, aby pro podmínky divadelního provozu nebo jiné okolnosti na straně objednatele nedošlo ke vzniku překážek při realizaci díla.
- 8.6 Objednatel dále zajistí pro zhotovitele povolení k vjezdu pro osobní automobily na dobu prací do 7. 10. 2017

9 KONTROLNÍ DNY

- 9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne v případě nutné změny písemně nebo e-mailem a nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním.
- 9.2 Objednatel je povinen oznámit kontrolní dny i národnímu památkovému ústavu územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB k provádění kontroly.
- 9.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele vykonávající funkci odborného dozoru, pověření pracovníci národního památkového ústavu územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, a zástupci zhotovitele.
- 9.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
- 9.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola kvality, časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci odborného dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.6 Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným k připomínkám a odsouhlasení.

10 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím Díla Objednatel za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo převzít.
- 10.2 Zhotovitel vyzve Objednatel k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.
 - a) Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy je Stavební deník (pouze 1 x originál).

- 10.3** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.
- 10.4** K převzetí vyzve zhotovitel objednatele, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, 5 pracovních dnů předem.
- 10.5** O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
- 10.6** Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

11 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1** Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:
- a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejich příloh a pokynů Objednatele;
 - b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
 - c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;
 - d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejich příloh a případných pokynů Objednatele.
 - e) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.2** Na Dílo podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání **60 měsíců**, Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce Díla.
- 11.3** Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
- 11.4** Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných záručních vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem.
- 11.5** Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a

odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 10.5 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

12 SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1** Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.2** Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.3** Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.4** Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
- 12.5** Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

13 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE

- 13.1** Zástupcem Zhotovitele je:

Ing. Vlastimil Tomášek, tel: 731 180 515, tomasek@iss-stavby.cz

14 UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1** Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1** Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody.
- 15.2** Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 15.3** Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.4** Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.
- 15.5** V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.


- 15.6 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.
- 15.7 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 15.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po dvou vyhotoveních.
- 15.9 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami.
- 15.10 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.
- 15.11 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
- 15.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1 – kopie výpisu z OR a ŽR

Příloha č. 2 – položkový rozpočet Díla

V Brně dne 31. 3. 2017



Objednatel

MgA. Martin Glaser, ředitel NdB

NdB Národní
divadlo
Brno
příspěvková organizace
Božetěchova 11, 602 00 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820



Zhotovitel

David Zezula, jednatel

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Březinova 745/27a, 616 00 Brno ①

NABÍDKA UCHAZEČE

Název stavby:	Mahenovo divadlo - obnova střešního pláště III. etapa 2017	Objednatel:	Národní divadlo Brno příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00094820/
Druh stavby:	Rozpočet	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	29303192 / CZ29303192
Začátek výstavby:		Záruční doba:	60 měsíců	Položek:	99
JKSO:		Zpracoval:	David Zezula	Datum:	17.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	80 000,00
	Montáž			Místostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suří					
ZRN celkem				NUS celkem	80 000,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 460 825,62
Základ 21%	4 460 825,62	DPH 21%	936 773,38	Celkem včetně DPH	5 397 599,00

ZARUČNÍ DOBA NA ZHOTOVENÉ DÍLO:	60 měsíců
---------------------------------	-----------

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Mařenovo divadlo - obnova střešního pláště III. etapa 2017**

Objednatel:

Národní divadlo Brno příspěvková organizace

Lokality: **Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno**

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	12 541,27	10 028,21	22 569,48	9,30
	61	Úprava povrchů vnitřní	5 017,76	22 528,25	27 546,01	2,74
	62	Úprava povrchů vnější	33 662,89	134 429,41	168 092,31	8,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 976,74	15 829,02	22 805,77	20,12
	721	Dešťové svody	131 286,59	95 409,24	226 695,83	6,83
	762	Konstrukce tesařské	58 191,72	52 354,23	110 545,95	15,23
	764	Konstrukce klempířské	207 008,25	753 949,79	960 958,04	17,86
	765	Podkladní vrstvy	85 897,36	14 930,07	100 827,43	0,29
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	36 429,11	36 429,11	5,39
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	115 680,38	150 665,02	266 345,40	8,40
	783	Nátěry	656 692,11	1 395 226,22	2 051 918,33	4,31
	787	Zasklívání	14 120,84	5 155,24	19 276,07	0,64
	94	Lešení a stavební výtahy	6 975,10	72 321,30	79 296,40	2,12
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	3,12	1 496,88	1 500,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	1 186,84	11 124,56	12 311,40	7,63
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 066,45	4 066,45	8,58
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	41 533,82	41 533,82	0,00
	M21	Hromosvod	15 745,35	141 960,88	157 706,22	0,33
	S	Přesuny sutí	0,00	70 401,59	70 401,59	0,00

Celkem:

4 380 825,62

Stavební rozpočet

Název stavby:

Mahenovo divadlo - obnova střešního pláště III. etapa 2017

Objednatel:

Národní divadlo Brno příspěvková organizace

Lokalita:

Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			cena (Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava	
1	34	346244371RT2	Stěny a přičky	m2	36,00	626,93	22 569,48	0,26	9,30	RTS II / 2016	
			Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm		22 569,48	9,30					
			s použitím suché maltové směsi								
2	61	612423531R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	36,00		27 546,01	0,06	2,74	RTS II / 2016	
			Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková		27 546,01	2,74					
			36*1,3		46,80	588,59					
3	62	622477375R00	Úprava povrchů vnější	m2	186,56	643,97	168 092,31	0,03	8,66	RTS II / 2016	
			Oprava vně omítek stěn do 50%, VII, štuk. 100% pl.SMS		120 139,04	6,22					
			;př K/4: 2*17,5*2		70,00						
4	619441121R00	619441121R00	;př K/5: (2*7,8+8*(2+4)/2)*2	m	79,20		13 114,32	0,02	0,62	RTS II / 2016	
			;př K/2: 0,8*(3,15*2+20,2*2)		37,36						
			Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce nad 10 cm		30,48	430,26					
5	619442431RV1	619442431RV1	obnova profilací římsy	m	30,48		14 680,85	0,02	1,74	RTS II / 2016	
			0,3*(17,5*2+7,8+8)*2		113,30	129,58					
			Vyvoření průběžné nuty nad lemováním zdi		31,60						
6	622471321RS7	622471321RS7	;K/5: (7,8+8)*2	m2	35,00		20 158,09	0,00	0,08	RTS II / 2016	
			;K/4: 17,5*2		46,70						
			;K/2: 3,15*2+20,2*2		86,56	232,88					
7	63	632232311R00	Nátěr nebo nástrfk stěn vnějších, složitost 7	m2			22 805,77	0,18	7,12	RTS II / 2016	
			hmota silikátová Keim barevná skupina I				12 183,60		7,12		
			Podlahy a podlahové konstrukce		40,00	304,59	10 622,17		13,00		
8	630900040RA0	630900040RA0	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 1 m2	m2	40,00	265,55		0,33		RTS II / 2016	
			Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu								
			;pro možnost uložení kanalizačního potrubí; 40		40,00						
9	721	721110907RV1	Děškové svody	kus	42,00	1 977,51	226 695,83	0,09	6,83	RTS II / 2016	
			Oprava potrubí litinové, vsazení odbočky DN 150		83 055,29	3,87					
			;pro napojení K/12; 30		30,00						
10	721176243R00	721176243R00	;pro napojení sběrných kořlíků; 12	m	12,00		38 711,69	0,00	0,30	RTS II / 2016	
			Potrubí deštové (svíslé) D 125		150,00	258,08					
			;dopojení potrubí do K/3; 30*5		150,00						
11	721177126R00	721177126R00	Čistič kus pro odpadní svíslé D 125	kus	30,00	891,76	26 752,80	0,00	0,02	RTS II / 2016	
			Potrubí svodné (ležaté) zavěšené D 160		72,00	446,60	32 154,99		0,21		
			12*6		72,00						
13	721152220R00	721152220R00	Čistič kus pro odpadní D 160 mm	kus	12,00	1 148,78	13 785,36	0,00	0,02	RTS II / 2016	
			Demontáž potrubí deškových svodů do DN 200		150,00	107,08	16 061,70		2,43		
			Odvoz suší		2,43	1 800,00	4 374,00		0,00		
16	721102VD	721102VD	Průvodní zpráva k likvidaci odpadu	t	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
			Práce na skrytých konstrukcích		50,00	220,00	11 000,00		0,00		
			762		110 545,95	15,23					
18	762341821R00	762341821R00	Konstrukce tesarské	m2	324,21	24,99	8 102,66	0,02	5,51	RTS II / 2016	
			Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých		324,21						
			540,35*0,6								

20	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm 108,2*1	m2	108,20	32,71	3 539,19	0,02	1,84	RTS II / 2016
21	762341610RV1	Bednění okapových říms z prken hrubých všechné dodávky řeziva tošny tl. 32 mm	m2	108,20	273,71	29 614,88	0,01	1,57	RTS II / 2016
22	762343935RT4	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 prkna tl.32 mm	m2	324,21	213,72	69 289,22	0,02	6,31	RTS II / 2016
23	764	Konstrukce klempířské							
24	764312831R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 45° ;15% z plochy, 0,15*(385,8+476,87+13,96+333,95+258,36+186,74+932)	m2	540,35	50,44	960 958,04	0,01	17,86	RTS II / 2016
25	764312931R00	Oprava krytiny Pz, 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 45° skutečný rozsah sanovaných ploch bude vycházet z pasportu poškozených ploch	m2	540,35	715,67	27 254,49	0,02	4,06	RTS II / 2016
26	764357901R00	;plocha K/6 100%; 152,20 ;15% z plochy, 0,15*(385,8+476,87+13,96+333,95+258,36+186,74+932)	m	152,20	388,15	59 228,99	0,01	0,80	RTS II / 2016
27	764001VD	Demontáž žlabů mezišpišních, rš 1100 mm Oprava kruhové zděže D 150 mm 2*(8+4)	kus	108,20	46,09	4 986,52	0,01	0,89	RTS II / 2016
28	764331831R00	Oprava žlabů,mezišpišní a zaatikové Pz,rš 1100 mm skutečný rozsah bude určen dle skutečnosti ;30% z K/9 až K/10; (210+111-8,5*2)*0,3 ;u K/6; 8,5*2	m	24,00	72,43	1 738,25	0,00	0,03	RTS II / 2016
29	764333220R00	Kontrola a oprava falcových spojů krytiny v ploše celková revize, oprava a přeléštění falcových spojů ;85% z plochy, 0,85*(385,8+476,87+13,96+333,95+258,36+186,74+932)	m2	219,53	80,00	175 962,24	0,00	0,00	RTS I / 2013
30	764002VD	Demontáž lenování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45° Lenování zdi na plochých střechách Pz, rš 250 mm ;K1; 21,6 ;K2; 3,15*2+20,2*2 ;K4; 14*2 ;K5; (7,8+8)*2 ;K8; 2*16	m	159,90	13,99	2 236,52	0,00	0,33	RTS II / 2016
31	764003VD	Reparace větracího komínku K/11 s ventilační hlavíci kompletní provedení dle TZ	ks	159,90	196,67	31 447,53	0,00	0,47	RTS II / 2016
32	764004VD	;K/1; 10-2 Reparace větracího komínku K/12 kompletní provedení dle TZ	ks	8,00	1 400,00	42 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
33	764005VD	Demontáž komínku K/11 vč. zapravení bednění a krytiny kompletní provedení dle TZ	kpl	2,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
34	764362920R00	Zhotovení nového větracího komínku K/11 kompletní provedení dle TZ vč. dopojení odvětrání kanalizace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
35	764006VD	Oprava střešního okna Pz,hladká krytina, 60 x 60cm oprava dle popisu TZ	kus	19,00	1 282,96	24 376,30	0,02	0,36	RTS II / 2016
36	764007VD	;K/13; 19 Reparace světlíku K/14 (2x3m) kompletní provedení dle TZ	kpl	19,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	764356903R00	Opravy uchycení dekorativních prvků - klempíř práce dle TZ	hod	40,00	280,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	764008VD	Oprava žlabů Pz, převodové a půdní, rš 750 mm ;pro K/9 a K/10; 2*(8+4)*6	m	144,00	209,81	30 211,92	0,00	0,59	RTS II / 2016
		Oprava / výroba nových půdních sběrných Pz kotlíků	kpl	144,00	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

vč. jejich úpravy pro napojení na plastové kanalizační potrubí
vč. opravy napojení půdních žlabů
rozměr cca 0,7x0,7x0,7 (+vřtko)
8+4

39	764009VD	Ostatní klempířské práce	hod	12,00	280,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	765 765901108R00	Podkladní vrstvy Podkladní lepenka pod falcovanou krytinu 540,35*1,2	m2	648,42 648,42	155,50	100 827,43 100 827,43	0,00	0,29	RTS II / 2016
41	766 766421811R00	Konstrukce truhlářské Demontáž obložení podhledu panelů do 1,5 m2 dem. novodobého spodního obložení krovu v částech půdy pro posouzení stavu krovu a bednění (4*23,6+2*7,5)*2	m2	218,80	76,68	36 429,11 16 777,58	0,02	5,39	RTS II / 2016
42	216904212RV1	Očištění rubu bednění a krovu od zbytků materiálu podbití	m2	218,80	89,82	19 651,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
43	767 767996802RV1	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	2 625,00	17,32	266 345,40	0,00	8,40	RTS II / 2016
44	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním 210*0,5*25	kg	2 625,00	18,24	45 475,50 47 879,74	0,00	2,76	RTS II / 2016
45	767001VD	Roští kompozitní GFK 500x2000, v. 30, oka 32x32, pískovaný povrch dodávka pro výměnu poškozených roštů	ks	10,00	4 000,00	40 000,00	0,30	3,00	RTS I / 2013
46	767002VD	Spojovací a distanční materiál k pochozím roštům	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
47	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m uskladnění v prostoru půdy	t	5,70	703,61	4 007,55	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	998767192R00	Přesun pro zámeč. konstr. do 100 m	t	5,70	403,99	2 301,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	767003VD	Výstupní žebřík svislý Z/1 - repase demontáž, opískování, zinkování, nástřik finální povrchová úprava v odstínu světle šedá	m2	2,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
50	767004VD	Výstupní žebřík šikmý Z/2 - repase demontáž, opískování, zinkování, nástřik zpětná montáž na nové konzoly finální povrchová úprava v odstínu světle šedá	kus	2,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
51	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg konzoly pro žebřík šikmý Z/2 vč. řešení Klemp. oplechování prostupů ;Z/2; 2*6*20	kg	240,00	82,01	19 681,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
52	783 783201831RV1	Natěry Odst. nátěrů parním vysokotlakým čisticím zařízením	m2	3 429,26	77,75	2 051 918,33	0,00	4,31	RTS II / 2016
53	783902811R00	Odst. nátěrů odstraňovačem P 8212 požadováno celkové odstranění zbytků barev 3429,26*0,7	m2	2 400,48	119,64	266 607,82 287 181,66	0,00	0,53	RTS II / 2016
54	783201811R00	Odst. nátěrů z kovových konstrukcí oškřábáním	m2	2 400,48	15,41	36 984,23	0,00	0,02	RTS II / 2016
55	783201831RV2	Odst. zbytků nátěrů horkovodním vysokotlakým čisticím zařízením	m2	2 400,48	65,70	157 711,67	0,00	0,36	RTS II / 2016
56	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči očistění zbytků barev s důrazem na očištění falcových spojů	m2	2 400,48	98,10	235 487,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
57	783903811R00	Odmaštlání chemickými rozpouštědly	m2	3 404,84	31,88	108 542,89	0,00	0,24	RTS II / 2016
58	783521100R01	Natěr syntetický klempíř. konstrukcí zál. natěrová hmota HERBOL Protector	m2	3 404,84	91,10	310 180,92	0,00	0,89	RTS II / 2016
59	783522900R01	ředit max. 10% ředidlem V40 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2 x natěrová hmota HERBOL Protector ředit max. 5% ředidlem V40 ;K/1; 385,8+0,3*21,6+0,9*39,3	m2	3 429,26	172,00	589 832,72	0,00	1,54	RTS II / 2016
				427,65					

30°3,5+15									
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
83	97	978015361R00	Olitnění omítek vnějších MVC v sliozit 5-7 do 50 %	m2	186,56	21,80	4 066,45	0,05	8,58
	H99		Ostatní přesuny hmot				41 533,82	0,00	0,00
84	999281111R00	M21	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	68,50	606,34	41 533,82	0,00	0,00
			Hromosvod				157 706,22	0,33	0,33
85	210220111RV1		Demontáž vodičů svodových FeZn vč. podpěr	m	685,00	69,37	47 516,40	0,00	0,00
			vzhledem ke korozi se předpokládá odřezání stávajících podpěr a svorek						
86	210220111R00		80°2+45°2+50°2+15+12+12+50°2+3°2+45+7+45°2+32+2°8	m	685,00	69,37	47 516,40	0,00	0,00
87	210220302RT6		Montáž vodičů svodových FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	kus	906,25	40,00	36 250,00	0,00	0,12
			Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, aid/						
			včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm						
			685/0,8+50		906,25				
88	210220101RT4		Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	120,00	191,70	23 004,00	0,00	0,20
			včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21						
			doplnění jímací soustavy						
			20°2+35°2+10		120,00				
89	210220221R00		Týč jímací s upev. na sítí hřeben do 3 m, na konstr	kus	3,00	344,71	1 034,12	0,00	0,00
90	35441035		Týč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení	kus	3,00	128,44	385,32	0,00	0,01
91	21001VD		Revize přeloženého a doplněného hromosvodu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Přesuny suti				70 401,59	0,00	0,00
92	979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	49,66	650,00	32 279,02	0,00	0,00
93	979011121R00		Příplatek za každé další podlaží	t	198,64	5,00	993,20	0,00	0,00
			49,66°4		198,64				
94	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	49,66	389,39	19 337,26	0,00	0,00
95	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	943,54	1,00	943,54	0,00	0,00
			49,66°19		943,54				
96	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,04	350,00	12 962,60	0,00	0,00
97	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	370,36	1,50	555,54	0,00	0,00
			37,036°10		370,36				
98	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	37,04	80,00	2 962,88	0,00	0,00
99	979990161R00		Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,35	50,00	367,55	0,00	0,00
							4 380 825,62		

Poznámka:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 72662

Datum zápisu:	10. ledna 2012
Spisová značka:	C 72662 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo:	Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno
Identifikační číslo:	293 03 192
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	klempřství a oprava karoserií výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	DAVID ZEŽULA, dat. nar. 2. srpna 1968 Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno Den vzniku funkce: 10. ledna 2012
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	DAVID ZEŽULA, dat. nar. 2. srpna 1968 Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.01.2017 18:15:45

Obchodní firma: **ISS stavtrade s.r.o.**
Sídlo: **Březinova 745/27a, 616 00, Brno - Žabovřesky**
Identifikační číslo osoby: **29303192**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **12.12.2011**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **David Zezula (1)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **David Zezula (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.07.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Málek (2)**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.07.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Vala (3)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **David Zezula (1)**
Datum narození: **02.08.1968**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Málek (2)**
Datum narození: **16.01.1955**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Radek Vala (3)**
Datum narození: **11.04.1971**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.