S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: ps 05 – 2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/117

I.

Smluvní strany

název:
DISTEP a.s.

se sídlem:
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:
Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:
65138091

DIČ:
CZ65138091

bankovní spojení:
KB a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu:
19-3756270207/0100
tel.:
558 442 111
email:
posta@distep.cz
ID:
2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen objednatel)

název:
PUR-IZOLACE s.r.o.
se sídlem:
Křižíkova 713/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zastoupena:
Milanem Dusíkem, jednatelem nebo Petrem Korčákem, jednatelem nebo Ing. Miroslavem Polákem, prokuristou
IČ:
44227744
DIČ:
CZ44227744
bankovní spojení:
KB Litoměřice, číslo účtu 490743471/0100

ČSOB Litoměřice, číslo účtu 219754501/0300
tel.:
416 731 111, 416 732 055
email:
pur@pur.cz
ID:
3rkvr3y
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1518
(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: Ing. Michal Štěpán, Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy.
Zhotovitel: Tomáš Horák, Ing. Tomáš Fejfárek, Michal Březina.
Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo jejich částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením montážních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní strany.
II.
Předmět a rozsah díla, místo plnění

Předmět díla
Provedení stavby dle projektové dokumentace „Oprava ploché střechy PS 05, ul. Bezručova, 
č. p. 2267, Frýdek-Místek“ – zakázkové číslo 3-023-16.

Projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby vypracoval v 05/2016 Ing. Miroslav Havlásek, Sdružení ARPIA, 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek, ČKAIT 1100989.
Jedná se o opravu stávající ploché střechy na budově č. p. 2267 na ul. Bezručova v části obce Místek, obci Frýdek-Místek, bez zásahu do nosných konstrukcí a bez změny vnějšího vzhledu. Stávající střešní plášť bude doplněn hydroizolační a tepelně izolační vrstvou stříkané tvrdé polyuretanové pěny, upraven dvojnásobnou UV ochrannou silikonovou vrstvou 
a zásypem břidlice. Současně se dokotví stávající klempířské prvky, vyvložkují střešní vpusti, doplní odvětrávací komínky a upraví stávající vodorovná část hromosvodové sítě ochrany před bleskem.

Specifikace prací, cena jednotlivých položek, záruka za provedení jednotlivých položek
		Popis

	MJ

	Vým./Poč.

	Cena/MJ

	Celkem

	Záruka


	1. 

	Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě včetně revize

	celk.

	1.00

	5500.00

	 5 500.00

	24

	2. 

	Doplnění stojánků pod vodič

	ks

	80.00

	45.00

	 3 600.00

	24

	3. 

	Zametení a očištění střechy, prosekání boulí a vrásnění + dotavení

	m2

	345.00

	5.00

	 1 725.00

	0

	4. 

	Dokotvení klempířských prvků - turbošrouby

	celk.

	1.00

	5000.00

	 5 000.00

	0

	5. 

	Osazení odvětrávacích komínků z PVC pr. max 125 mm - vnější + oplechování s napojením na šachtu

	celk.

	8.00

	1950.00

	 15 600.00

	36

	6. 

	Výroba a montáž závětrné lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 400 mm + 2 x vnější roh a 2 x vnitřní roh

	m

	80.00

	385.00

	 30 800.00

	36

	7. 

	Dílčí oplechování z Pz plechu tl. 0,55 rš. 300 mm + ochrana proti zatečení do nástřiku PUR

	cel

	1.00

	4400.00

	 4 400.00

	36

	8. 

	Vyvložkování střešní vpusti z Cu plechu tl. 0,55 pr. 80 mm

	ks

	1.00

	825.00

	 825.00

	144

	9. 

	Vyvložkování střešní vpusti z Cu plechu tl. 0,55 pr. 70 mm

	ks

	1.00

	775.00

	 775.00

	144

	10. 

	Vyvložkování střešní vpusti z Cu plechu tl. 0,55 pr. 60 mm

	ks

	1.00

	730.00

	 730.00

	144

	11. 

	Nátěr základový AQUAPRIM 1 vrstva - horní a boční části atiky

	m2

	79.00

	50.00

	 3 950.00

	144

	12. 

	Nátěr základový GALVINOL 1 vrstva

	m2

	16.00

	75.00

	 1 200.00

	144

	13. 

	Nástřik PUR střech r 60 kg/m3 v tl. 30 - 35 mm

	m2

	422.00

	460.00

	 194 120.00

	144

	14. 

	Vyrovnání louží nástřikem PUR r 60 kg/m3 v tl. do 30 mm

	m2

	16.00

	440.00

	 7 040.00

	144

	15. 

	Nástřik silikonové UV vrstvy se zásypem drcenou břidlicí včetně pečetící vrstvy na nástřik PUR

	m2

	422.00

	245.00

	 103 390.00

	144

	16. 

	Přípravné a zakrývací práce

	cel

	1.00

	8000.00

	 8 000.00

	0

	17. 

	Centrála + doprava centrály pro nástřik pěny PUR

	celk.

	1.00

	2800.00

	 2 800.00

	0

	18. 

	Centrála + doprava centrály pro nástřik UV vrstvy

	celk.

	1.00

	0.00

	 0.00

	0

	19. 

	Dopravní náklady včetně přesunu hmot

	Kč

	1.00

	25545.00

	 25 545.00

	0


	

	


Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele a okolností, které zhotovitel nemohl předvídat před zahájením montážních prací, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo méněprací. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném podepsání změn oprávněnými zástupci stran má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany dohodu o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
III.
Termíny plnění

Stavební připravenost objednatele a předání staveniště zhotoviteli: do 26. 7. 2016.

Termín plnění: do 30. 9. 2016

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je zhotovitel oprávněn přesunout zahájení na dobu jinou (maximálně však 
o 12 měsíců od uvedeného termínu), přičemž dohodnutá ujednání zůstanou nezměněna.

Termín bude též pozměněn po oboustranné dohodě v případě déle trvajících nepříznivých klimatických podmínek.
IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na cenách uvedených v čl. II, přičemž celková cena včetně dopravních nákladů bez DPH je 415.000,-- Kč.
V souladu s § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a ve specifikaci díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem vč. jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V.

Platební podmínky

5.1 Zhotovitel vystaví objednateli fakturu po dokončení a předání celého díla.
5.2
Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. §29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje, 
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných 
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystavovány za plnění nájemci poskytnutá dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.
5.3
Splatnost faktury je deset dnů ode dne jejich vystavení a převzetí objednatelem.

5.4
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5.5
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením prací dle této smlouvy.

VI.

Montážní deník

6.1
Pro potřeby řízení díla bude používán ze strany zhotovitele montážní deník (zde se budou zapisovat veškeré činnosti prováděné na střešním plášti v průběhu realizace jednotlivých stavebních prací).
6.2
Zápisy do montážního deníku mohou provádět pověření pracovníci zhotovitele či jeho subdodavatelé a pověření pracovníci objednatele.

6.3
Povinnost vést montážní deník končí dokončením jednotlivých montážních prací. 
Po dokončení celého díla bude provedeno protokolární předání, ze kterého bude pořízen písemný zápis - předávací protokol.
6.4
Zápis v montážním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být vyhotoven zvlášť mimo montážní deník a jako dodatek označen.

VII.

Staveniště

7.1
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací či touto smlouvou 
o dílo včetně dodatků. Staveniště nebude prosté práv třetích osob.

7.2
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7.3
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele 
a na majetku a zdraví třetích osob. Pokud však vznikne třetí straně škoda na majetku 
a zdraví i přes upozornění, které ukládá provést objednateli ustanovení v této smlouvě 
o dílo, tak zhotovitel nenese odpovědnost za takto způsobené škody.
7.4
K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
VIII.

Provádění díla

8.1
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele například e-mailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří pracovních dnů od oznámení práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na e-mail, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou 
na stavbě probíhat po vzájemné dohodě a výzvě od zhotovitele, ať už telefonicky 
nebo e-mailem.
8.2
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8.3
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.

8.4
Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON, projektovou dokumentací 
a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků 
a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel.

8.5
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

8.6
Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými a místními předpisy. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem zaplatí zhotovitel.

8.7
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele, pokud nedojde k naplnění bodu 7.3 v čl. VII. 
s odkazem na čl. XIV.
8.8
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně od převzetí staveniště až do předání stavby objednateli.

8.9
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do montážního deníku nebo zašle objednateli zápis na e-mail obsažený v této smlouvě o dílo bez zbytečného odkladu, popř. mu může navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

8.10
Veškeré změny materiálu a způsob provádění musí být vzájemně mezi stranami odsouhlaseny za spoluúčasti odpovědného projektanta.
IX.

Předání díla

9.1
Zhotovitel je povinen telefonicky nebo e-mailem informovat objednatele nejpozději tři dny předem, kdy bude celá akce připravena k odevzdání. Dílčí předání se provádí zápisem do montážního deníku v den dokončení daných prací. Pokud se objednatel nemá možnost dostavit k předání, budou mu deníky doručeny, ať už osobně 
nebo poštou. Po provedení nástřiku PUR bude provedeno přeměření tlouštěk a bude sepsán buď speciální protokol anebo se hodnoty uvedou do montážního deníku 
a objednatel je podpisem potvrdí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9.2
Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých prací nad rámec smlouvy.
9.3
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla.

9.4
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

-
protokol, který bude min. obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis dodávky stavby,

-
přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě (prohlášení o shodě), protokoly o případných zkouškách a revize, certifikáty použitých materiálů, montážní deník, provozní předpisy. Bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
9.5
Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění.

9.6
Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní a bez právních vad, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech a že má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními státních norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, případně rozhodnutím soudu. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

9.7
Objednatel má právo převzít i díl, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání.

9.8
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

X.

Záruční doba - zodpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle č. II. smlouvy záruku v rozsahu uvedeném v čl. II. Toto se netýká vad a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním toho zařízení nebo úmyslným poškozením díla. Za běžné užívání vyhrazených technických zařízení je považováno jejich užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní činnosti.
10.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce 
na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. V případě, že tak neučiní do 14 pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. Pokud jsou však nevhodné klimatické podmínky, které neumožňují použití technologií pro odstranění vady, tak se termín prodlužuje do doby 
k tomu vhodné bez uplatnění smluvních pokud. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré náklady 
na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel.

10.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
10.6 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
10.7 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
XI.

Smluvní pokuty

11.1 Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty.

11.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění.
11.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 500,-- Kč denně za každou drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené 
pro jeho odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí.

XII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy nepovažují.
12.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě pěti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
12.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
12.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
12.6 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
XIII.

Vlastnická práva, odpovědnost za škody
13.1 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla s výjimkou zařízení pracoviště a věcí potřebných k realizaci díla, které vznesl na pracoviště zhotovitel. Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od předání pracoviště do předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích osob, pokud toto není 
v rozporu s čl. VII. nebo čl. XIV.
13.2 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel nezodpovídá.
XIV.

Ostatní ustanovení

14.1
Zhotovitel nechá provést revizi hromosvodného vedení po montáži nových podpěrek 
a jako podklad využije předchozí revizi hromosvodné soustavy na této střešní rovině 
od zadavatele. Podpěrky se umístí dle možnosti, ale nejspíše na vnitřní stranu atik.
14.2
Jelikož se realizuje pouze část střešní roviny, tak zhotovitel nemůže vyloučit možné zatékání do objektu například ze sousední střešní plochy, která je opatřena o jiný způsob hydroizolačního souvrství, které má podstatně kratší životnost než nově realizovaná střešní krytina a zhotovitel nenese za tuto skutečnost odpovědnost. Jelikož je rozhraní 
u stávající vpusti, která patří k sousední střešní rovině, tak je nutné provádět pravidelné čištění této vpusti s ohledem na její možné ucpání.

14.3
Zadavatel umožní parkování u řešeného objektu o ploše 2,5 x 15,0 m a případně vyčlení místo pro přistavení kontejneru na odpad.

14.4
Nástřik pěny PUR kopíruje stávající podklad a tedy i výsledný střešní plášť může vykazovat určitou nerovnost s ohledem na výše uvedenou skutečnost.

14.5
Zadavatel upozorní majitele okolních nemovitostí na provádění výše uvedených prací 
a na nezbytné zakrývací práce při provádění nástřiku pěny PUR, bez kterých nelze nástřik provést s ohledem na maximální eliminaci rizik. Pokud zůstanou například 
pod střešní rovinou nějaká auta, tak budou zakryta pomocí fólie zhotovitele.
14.6 
Pokud se ukáže při zásahu do stávajícího střešního souvrství nutnost prací nad rámec projektově daných položek, tak zhotovitel na toto upozorní zadavatele v rámci předchozích ustanovení ve smlouvě o dílo a ten toto bude řešit v součinnosti se zhotovitelem střešního pláště.
XV.

Závěrečná ustanovení

15.1
Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

15.2
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

15.3
V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

15.4
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

15.5
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.
Příloha č. 1
Všeobecné smluvní podmínky ke smlouvě o dílo
Ve Frýdku-Místku dne
V Litoměřicích dne

………………………………………
………………………………………

Za objednatele
Za zhotovitele

Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva
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