

R-5/51/2017

SMLOUVA O DÍLO č. 1460517

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Sídlo:	Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Zastoupený:	Ing. Tomášem Hájkem, jednatelem, předsedou Provozu Rosicko Mgr. Jaroslavem Světlíkem, místopředsedou Provozu Rosicko
K technickým věcem pověřen:	Petr Koch, technik Provozu Rosicko
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1358131309/0800
IČ:	49458892
DIČ:	CZ49458892
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o.
Adresa:	Palackého třída 768/12, 61200 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
Zastoupený:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti Ing. Jaroslav Jarolím, vedoucí střediska Pozemní stavby Ing. Milan Jokl, vedoucí střediska Kanalizace
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČ:	46964371
DIČ:	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Čl. 2 Úvodní ustanovení

2.1 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky objednatele, které byly předány pro zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku.

Čl. 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Na základě výzvy se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci: „**PŘÍBRAM NA MORAVĚ – KANALIZACE A ČOV**“ **dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) včetně soupisu prací.**
- 3.2 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice má pro obec Příbram na Moravě zpracovnou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) „**Příbram na Moravě kanalizace a ČOV, DUR z 2015**“ a platné územní rozhodnutí (UR) a vypracovanou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) k projednání. Na základě této dokumentace bude vypracována Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD). Členění dokumentace bude dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) dle DUR a DSP

dělena na funkční celky stavby, aby investor dle finančních možností případně mohl výstavbu rozdělit do etap dle financování stavby.

3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je:

3.3.1 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) včetně soupisu prací

Předmětem prací bude vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů (vyhláška č. 169/2016 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechna vyjádření orgánů a organizací ke stavebnímu povolení.

Součástí prací jsou technické specifikace stavby k použitým materiálům, pracovním postupům a harmonogram prací. Budou specifikovány požadavky na bezpečnost práce, technologické postupy s ohledem na počasí a roční období, způsob odsouhlasení provedených prací.

Součástí prací bude soupis prací v předepsané formě dle platných zákonů s jasně specifikovaným postupem výpočtu výměr a kubatur jednotlivých položek.

Zhotovitel projedná dokumentaci se zpracovatelem žádosti o dotaci a s investorem. Bude vyhotoveno 6 paré dokumentace v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě.

3.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je v rámci dotačního programu, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

3.4.1 poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

3.4.2 umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora.

Čl. 4 Čas plnění

4.1 Zhotovitel provede, zpracuje a předá objednateli:

4.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD) bude probíhat podle v těchto termínech:

- Předání ZD v podrobnosti DPS včetně soupisu prací objednateli k projednání: nejpozději **do 65 dnů** od předání DSP nebo od výzvy objednatele
- Zpracování připomínek od objednatele do ZD a její předání v dohodnutém počtu vyhotovení objednateli k předání, projednání a posouzení případně na SFŽP (předání na SFŽP zajišťuje objednatel): **do 2 týdnů** od převzetí připomínek od objednatele a SFŽP

4.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 pouze v těchto případech:

4.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracovaného a odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,

4.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) včetně soupisu prací	1 630 000,-
2.	Cena celkem bez DPH	1 630 000,-
3.	DPH - 21,0 %	342 300,-
4.	Cena celkem vč. DPH	1 972 300,-

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy.
- 5.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:
- 6.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD) včetně soupisu prací:
- po předání ZD objednateli k projednání: 80% z ceny dle odst. 5.1.1
 - po předání finální verze ZD objednateli: 20% z ceny dle odst. 5.1.1
- 6.2 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 6.3 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 6.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 7 Způsob provádění díla

- 7.1 Pokud by měl být kterýkoliv navazující stupeň projektové dokumentace zpracován se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace (DSP-ZD), které by byly v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, budou podklady v tištěné podobě (1 vyhotovení) k těmto změnám předloženy objednateli ke schválení v dostatečném dohodnutém předstihu tak, aby byly dodrženy smluvní termíny dle čl. 4.
- 7.2 Zásadní změnou dle odst. 7.1 je změna fyzikálních parametrů stavby, změna technického a technologického řešení oproti žádosti o dotace z OPŽP včetně všech příloh.
- 7.3 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem. V rámci každého stupně projektové dokumentace (ZD) zorganizuje zhotovitel minimálně 2 výrobní výbory.
- 7.4 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zpracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
- 7.6 Zhotovitel předá postupně objednateli dílo podle této smlouvy v místě sídla objednatele.

Čl. 8 Smluvní pokuty

- 8.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 8.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 9 Součinnost objednatele

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:
 - 9.1.1 Dokumentaci pro územní rozhodnutí „Kanalizace a ČOV Příbram“ z 11/2015
 - 9.1.2 Vydané územní rozhodnutí včetně stanovisek orgánů a organizací k ÚR
 - 9.1.3 Dokumentaci pro stavební povolení „Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV“ z 02/2017 – k projednání
 - 9.1.4 Stanoviska orgánů a organizací k DSP
 - 9.1.5 Podklady pro vypořádání majetkoprávních vztahů akce
 - 9.1.6 Podklady o počtu obyvatel v obci včetně výhledu
 - 9.1.7 Podklady o vybavenosti obce
 - 9.1.8 Územní plán obce nebo jiný schválený plánovací dokument obce
 - 9.1.9 PRVK JmK
 - 9.1.10 Požadavky obce na odkanalizování a čištění odpadních vod – je možné projednáním na výrobních výborech
- 9.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 9.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

9.4 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.

9.5 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 10 Záruky za dílo

10.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.

10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

10.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

10.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nespíní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

11.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 19.04.2017

V Rosicích dne 11.5.2017

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Ing. Jan Polášek
Jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hájek
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Mgr. Jaroslav Světlík
místopředseda Provozu Rosicko