

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Český Brod**
Sídlo: Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
zastoupené ve věcech technických Ing. Evou Čokrtovou
tel.: 321 612 151, 732 735 291, mail: cokrtova@cesbrod.cz
Mgr. Hanou Dočkalovou, mail dockalova@cesbrod.cz
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9294910237/0100

Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
Sídlo: Nová ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
Zastoupen jednatelem společnosti Ing. Janou Friedrichovou
Zastoupen v věcech technických Jaroslav Adamec - stavbyvedoucí
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 1412058/0300
zapsaný: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: „**Český Brod - Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu, zpevněné plochy**“. Dílo bude provedeno dle výzvy k podání nabídky ze dne 16.3.2017 pod názvem „Český Brod - Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu, zpevněné plochy“ a dle zhotovitelem podané nabídky ze dne 29.3.2017.

1.2 Předmětem zakázky jsou Stavební práce na obnově komunikací a zpevněných ploch u nové školy v č.p.1100 v Českém Brodě.

Jedná se o opravu příjezdových/příchodových zpevněných ploch k základní škole v areálu nemocnice v Českém Brodě. Dále budou opraveny zpevněné plochy na jižní straně budovy ZŠ.

Komunikace budou nově ohraničeny betonovými obrubami a plochy budou zdlážděny betonovou dlažbou. Odvodnění je do stávajících zelených ploch a uličních vpustí. Součástí prací jsou i vegetační úpravy.

Podrobný popis stavu a požadovaných prací je v projektové dokumentaci vyhotovené Alešem Jamborem v 11/2016.

1.3 Součástí stavby jsou všechny práce zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování díla.

Práce budou prováděny v termínu koordinovaném a navazujícím na stavební úpravy a vybavení školy 1100 včetně nového hřiště a st. úprav Bezručovy ulice a nové jídelny v 1099.

1.4 Další podmínky pro zhotovitele:

Zemina, suť, beton a jiný odpad bude likvidován v souladu s platnými zákony.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby.

Před zahájením prací zhotovitel ve spolupráci se správcem areálu prověří vedení sítí a zajistí a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.

Zhotovitel zajistí pěší přechody a vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby.

Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele.

Upozornění: na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu.

Zhotovitel umožní v průběhu realizace záchranný archeologický průzkum.

Upozornění v lokalitě jsou vzrostlé stromy a tyto, ani jejich kořeny nesmí být poškozeny.

II. Rozsah díla

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto objemu a rozsahu: kompletní dodávka smlouveného díla v souladu s výzvou objednavatele ze dne 16.3.2017 a s nabídkou zhotovitele ze dne 29.3.2017.

2.2 Smlouvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, touto smlouvou a dle předložených podkladů.

2.3 Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a jeho následného provozování a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel provede realizaci díla v těchto termínech:

Předpokládáme, že stavební práce budou probíhat v termínu od 15. 6. 2017.

Dokončení prací a předání dokladů nejdéle do 20. 8. 2017.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků dokončit a předat včetně všech dokladů v termínu: **do 20.8.2017.**

3.3 Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

3.4 Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1 Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy .

4.2 Cena za zhotovení díla činí 1 891 805,78 bez DPH, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, včetně dokladů pro následné provozování díla.

4.3 Konečná cena díla včetně DPH činí 2 289 084,99 Kč.

V. Platební podmínky

5.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem. Faktury budou vystaveny do výše 80% ceny díla, faktury budou vystavovány vždy k poslednímu dni v měsíci.

5.2 Konečná faktura na zbývajících 20% bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Faktury budou splatné takto: faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení.

5.3 Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 5.4. nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá provedeným pracím a výkonům včetně dodaného materiálu, uvedeným v příslušném předávacím protokolu, nebo dohodnuté ceně za dílo podle čl. IV této smlouvy a nebyla dohodnuta cena jiná v souladu s čl. IV odst. 2. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. Faktura bude zaslána dvojmo na adresu: Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod.

5.4 Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- účel platby
- rozpis již fakturovaných částek a uhrazených záloh
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani
- fakturovaná částka,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

VI. Podmínky a způsob provedení díla

6.1 Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II bod 2.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl. III odst. 3.1 této smlouvy a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV, této smlouvy.

6.2 Při provádění části díla podle odstavce 6.1 je zhotovitel povinen postupovat podle čl. II odstavce 2.2, této smlouvy.

6.3 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.

6.4 Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a omezení příjezdu k nemovitostem ohlásit jejich vlastníkům. Dále musí být zajištěn bezpečný průchod stavenišťem po celou dobu stavby.

6.6 Zeminu z výkopu, živice a betony a ostatní odpady bude zhotovitel likvidovat na řízené skládce.

- 6.7 Zhotovitel musí umožnit záchranný archeologický průzkum v každém výkopu
- 6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.
- 6.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.10 Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

VII. Předání a převzetí díla

- 7.1 Podkladem k předání díla a ke konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb pověřeným zástupcem objednatele Ing. Evou Čokrtovou. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí nejpozději 3 dny před dnem předání. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků neprodleně převzít.
- 7.2 O předání a převzetí díla podle odst. 7.2 sepiší smluvní strany protokol.
- 7.3 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla ani užívání dotčeného pozemku. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem k jejich odstranění.
- 7.4 Má-li část díla podle odst. 7.2 vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 7.4, je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 7.1.
- 7.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
- 7.6 Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti předaným podkladům, smlouvě nebo rozpočtu.
- 7.7 Při předání díla budou předány tyto doklady:
- geodetické zaměření díla (3x v papírové formě a 1x na CD)
 - dokumentace skutečného provedení
 - doklady o použitých materiálech, prohlášení o shodě
 - stavební deník
 - doklady o řádné likvidaci odpadů

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.

8.3 Záruční doba začíná dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **60 měsíců** od data předání.

8.4 Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí, jinak zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

8.5 Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

8.6 Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od provedené reklamace.

8.7 Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

8.8 Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle odst. 8.6. a to na náklad zhotovitele.

8.9 Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými dokumentaci skutečného provedení, revize, kopie stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie. apod.

IX. Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

9.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VII, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na objednatele.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 2730900911 uzavřenou s UNIQUA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 Pojistná částka z tohoto pojištění činí 20 000,- Kč (*minimálně 5 mil. Kč*).

X. Smluvní pokuty

10.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny.

10.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle odstavce 8.6. 8.7. a vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu stanoveném v odstavci 3.1. vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s tímto dokončením.

10.4 Případná pokuta stanovená v odstavci 10.3. bude hrazena zápočtem proti doplatku konečné faktury dle odstavce 5.2

10.5 Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatelem sjednané v této smlouvě.

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením prací o více než 10 dní nebo je v prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 dní.

11.3 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

11.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

XII. Vyšší moc

12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

12.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

12.3 Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.

12.4 Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIII. Ostatní ujednání

13.1 Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. Požadavky na případné vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku a upozornit na ně zástupce objednatele.

13.2 Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1 V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

14.2 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

14.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

14.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

14.5 Rozpočet ze dne 29.3.2017 z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze.


14.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Českém Brodě dne 26.4.2017

V *Nové Vsi* dne *28.4.2017*


Objednatel:

Zhotovitel:


Bc. Jakub Nekolný
starosta města Český Brod



— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
250 02 Kolín 2
☎ 321 763 631, fax: 321 762 112
IČO 43090160, DIČ CZ43090160
-7-


Ing. Jana Friedrichová
jednatel firmy
HALKO stavební společnost, s.r.o.

Doložka: *RM 122/2017*
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: *27.4.2017* Podpis VO: 

27.4.2017

27.4.2017

27.4.2017

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU NEMOCNICE					Doba výstavby:		Objednatel:		Město Český Brod	
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:		Aleš Jambor, Havelcova 70,	
Lokalita:							Konec výstavby:		Zhotovitel:		HALKO, s.r.o.	
JKSO:							Zpracováno dne: 29.3.2017		Zpracoval:		Aleš Jambor	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem			
							Dodávka	Montáž				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	40 000,00	40 000,00			
1	003VD		Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	kpl	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
2	004VD		Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení)	kpl	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
11			Přípravné a příhranizní práce				0,00	106 982,40	106 982,40			
3	113107420R00		Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm - 2 vrstvy	m2	1 816,00	26,90	0,00	48 850,40	48 850,40			
			1393+423		1 816,00							
4	113153319R00		Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	1 816,00	32,00	0,00	58 112,00	58 112,00			
			1393+423		1 816,00							
12			Odkopávky a protokopávky				0,00	4 487,03	4 487,03			
5	121101101R00		Sejmutí omice s přemístěním do 2000 m	m3	18,25	140,80	0,00	2 569,60	2 569,60			
			(144+77*0,5)*0,1		18,25							
6	122101402R00		Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	27,38	69,30	0,00	1 897,43	1 897,43			
			(144+77*0,5)*0,15		27,38							
13			Hloubené výkopávky				0,00	2 292,00	2 292,00			
7	131101110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00	191,00	0,00	2 292,00	2 292,00			
			2*2*1,5*2		12,00							
16			Přemístění výkopku				0,00	9 559,49	9 559,49			
8	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,63	177,00	0,00	8 076,51	8 076,51			
			18,25+27,38		45,63							
9	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množstv. nad 100 m3	m3	45,63	32,50	0,00	1 482,98	1 482,98			
			18,25+27,38		45,63							
17			Konstrukce ze zeměin				0,00	858,69	858,69			
10	171201201R00		Uložení sypaniny na skládce	m3	57,63	14,90	0,00	858,69	858,69			
			45,63+12		57,63							
18			Povrchové úpravy terénu				2 450,08	26 147,67	28 597,75			
11	180402112R00		Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	320,00	11,10	210,08	3 341,92	3 552,00			
			320		320,00							
12	00572400		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	16,00	140,00	2 240,00	0,00	2 240,00			
			320/20		16,00							
13	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 971,50	8,50	0,00	16 757,75	16 757,75			
			1393+423+144+11,5		1 971,50							
14	182301122R00		Rozproštění omice, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	320,00	18,90	0,00	6 048,00	6 048,00			
19			Hloubení pro podzemní stěny, rzění a hloubení odní				0,00	4 686,50	4 686,50			
15	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	66,95	70,00	0,00	4 686,50	4 686,50			
			(27,38+12)*1,7		66,95							
21			Úprava podlaží a základové spáry				26 564,03	6 543,68	33 107,71			
16	213151111R00		Montáž vsakovací komory	kus	32,00	180,00	0,00	5 760,00	5 760,00			

17	213151121R00	Montáž geotextilie (0,6*0,6*2+0,6*0,4)*32	m2	53,76	15,00	22,72	783,68	806,40
18	28697910	Blok vsakovací 600x600x400 mm	kus	53,76	798,00	25 536,00	0,00	25 536,00
19	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	53,76	18,70	1 005,31	0,00	1 005,31
20	33	Sloupky a pilíře, stojáky a rámové stojky				14 288,00	2 640,00	16 928,00
20	338962111R00	Osazení zahrazovacích sloupků (hliníkový) výšky 1,0 m, ručně, v rovině	kus	3,00	880,00	0,00	2 640,00	2 640,00
21	59231164	Sloupek hliníkový v. 1,0 m - odjímaní pomocí univerzálního klíče	kus	3,00	4 147,00	12 441,00	0,00	12 441,00
22	31740101	Řetěz antracit	m	4,00	462,00	1 848,00	0,00	1 848,00
23	46	Zpevňené plochy (kromě vozovek a železničního svrštku)				16 654,53	3 388,35	20 042,88
23	462512370R00	Zához jímky z kamene s prošítrkováním	m3	233,60	85,80	16 654,53	3 388,35	20 042,88
24	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevňených ploch				449 838,60	299 803,60	749 542,20
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm (chodníky)	m2	155,50	180,00	5 156,41	22 833,59	27 990,00
25	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6 (chodníky)	m2	153,90	150,00	23 085,00	0,00	23 085,00
26	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 (chodníky)	m2	1,60	342,00	547,20	0,00	547,20
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m2	1 816,00	185,00	58 889,99	277 070,01	335 960,00
28	592451170	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	1 393,00	190,00	264 670,00	0,00	264 670,00
29	592451176	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	423,00	230,00	97 290,00	0,00	97 290,00
30	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevňených ploch				359 458,43	57 044,37	416 502,80
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 971,50	95,20	160 295,76	27 391,04	187 686,80
31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 816,00	126,00	199 162,67	29 653,33	228 816,00
32	87	Podtlak z trub plastických, skleněných a železobetonových				1 023,03	468,97	1 492,00
32	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,00	118,00	3,03	468,97	472,00
33	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	4,00	255,00	1 020,00	0,00	1 020,00
34	89	Osazování konstrukce a práce na trubním vedení				9 147,85	2 536,45	11 684,00
34	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	872,00	1 744,00	1 601,92	1 744,00
35	899203111RT2	Osazení mříží hliníkových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže sruškové 500 x 500	kus	2,00	2 790,00	4 645,47	934,53	5 580,00
36	59223823	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,00	1 656,00	3 312,00	0,00	3 312,00
37	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	2,00	524,00	1 048,00	0,00	1 048,00
38	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevňených plochách				84 297,55	33 001,45	117 299,00
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	424,00	193,00	49 474,77	32 367,23	81 832,00
39	59217469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25	kus	424,00	43,00	3 870,00	0,00	3 870,00
40	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	90,00	76,00	2 128,00	0,00	2 128,00
41	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	28,00	94,00	19 458,00	0,00	19 458,00
42	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	207,00	246,00	984,00	0,00	984,00
43	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	246,00	984,00	0,00	984,00

44	59217421	Obrubník betonový 1000/100/250 29+13+9+35+5	kus	91,00 91,00	73,00	6 643,00	0,00	6 643,00
45	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	25,00	56,00	755,78	644,22	1 400,00
46	961055111R00	Bourání jímek železobetonových 37*3,2*0,3	m3	35,52 35,52	650,00	0,00	23 088,00	23 088,00
47	H22	Komunikace pozemní a ležák				0,00	20 808,53	20 808,53
48	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 352,76	5,30	0,00	7 169,63	7 169,63
49	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km 1352,76*3	t	4 058,28 4 058,28	1,30	0,00	5 275,76	5 275,76
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	360,48	16,90	0,00	6 092,11	6 092,11
51	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlažební, příp. dalších 5km 360,48*3	t	1 081,44 1 081,44	2,10	0,00	2 271,02	2 271,02
52	M48	Zemní práce při montážích				1 297,34	3 702,66	5 000,00
53	460010024RT3	Výběh kabelové trasy v zastavěném prostoru - ČEZ a.s., Telefónica O2, veřejné osvětlení, vodovod 0,5	km	0,50 0,50	10 000,00	1 297,34	3 702,66	5 000,00
54	S	Přesuny suti				0,00	278 885,81	278 885,81
55	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 85,25	t	85,25 85,25	25,00	0,00	2 131,25	2 131,25
56	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m (85,25+399,52+1598,08)*3	t	6 248,55 6 248,55	22,10	0,00	138 092,96	138 092,96
57	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	85,25	80,00	0,00	6 820,00	6 820,00
58	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	399,52	50,00	0,00	19 976,00	19 976,00
59	979990112R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	1 598,08	70,00	0,00	111 865,60	111 865,60
Celkem:								1 891 805,78

Poznámka:

