

Smlouva o dílo č. 6.2./2017 (dále SOD)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Obec Zahořany

sídlo: Zahořany 7, PSČ 344 01

zastoupená: starostou Ing. Miroslavem Jandečkou

IČ: 00253880

DIČ CZ00253880

tel.: 379768520

mail.: ouzahorany@email.cz

I.2. Zhotovitel : P R A V E S, spol. s r.o.

Se sídlem: Petrovická 286, 344 01 Domažlice

zapsána v obchodním rejstříku vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 1583

zastoupená : ing. Františkem Ruterlem - jednatelem

telefon : 379 725 478

e-mail: praves@telecom.cz

IČO : 18230547

DIČ : CZ 18230547

bankovní spojení : KB Domažlice, číslo účtu : 115846321/0100

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Stanětice – vodovod a kanalizace I. etapa“.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou smlouvy o dílo a dle PD, která je rovněž přílohou smlouvy.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území obce Zahořany, okr. Domažlice.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH: 834 945,- Kč

DPH 21 %: 175 339,- Kč

Cena včetně DPH: 1 010 284,- Kč

V souladu s Obchodními podmínkami ze zadávací dokumentace je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Položkový rozpočet jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 07/2017

IV.2. Zahájení prací na díle: 10.7. 2017

IV.3. Celková lhůta výstavby: 52 kalendářních dnů

IV.4. Vyklizení staveniště: do 7 dnů od dokončení díla

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je min. 21 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných k vydání souhlasného stanoviska vodohospodářského úřadu.

V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 3.000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

- VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3.000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- VIII.12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně – nejpozději do 3 dnů - podrobný technologický postup provádění i dílčích prací. V případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu

realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Uvedený zápis nenahrazuje dodatek smlouvy.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:
- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

XIV.2. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy.

XIV.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit také v případě, že objednatel nezajistí komplexní financování díla ve lhůtě 1 roku od podpisu smlouvy. V takovém případě nebude zhotovitel uplatňovat na objednateli žádný nárok na úhradu jakékoliv škody.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.
- XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).
- XV.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- XV.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XV.5. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
- XV.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet stavby
- projektová dokumentace

V Zahořanech, dne

10.6.2017

.....
za objednatele:

OBEC ZAHOŘANY ①
ZAHOŘANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

V Domažlicích, dne 12.6.2017

.....
za zhotovitele:
Ing. František Ruterle
jednatel

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO 18230547

Obec Zahořany
zast. Ing. Miroslavem Janděčkou,
starostou

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Obec Zahořany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Zahořany veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího schválení či odsouhlasení zastupitelstvem obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Smlouva o dílo č. 6.2./2017 mezi Obcí Zahořany jako objednatel a firmou Praves, spol. s r.o. na základě výběrového řízení ze dne 8.6.2017 na dodávku stavby „Stanětice – vodovod a kanalizace I. etapa“ byla schválena na zasedání zastupitelstva Obce Zahořany dne 19.6.2017 pod pořadovým číslem usnesení 384.

Ing. Miroslav Janděčka
starosta Obce Zahořany

OBEC ZAHOŘANY ①
ZAHOŘANY č.p. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/2017

Stavba: VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

KSO:

Místo: Zahořany

CC-CZ:

Datum: 29.5.2017

Zadavatel:

Obec Zahořany

IČ:

00253880

DIČ:

Uchazeč:

P R A V E S, spol. s r. o., Domažlice

IČ:

18230547

DIČ:

CZ 18230547

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

834 945,46

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	834 945,46	Výše daně
	snížená	15,00%		0,00		175 338,55
						0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 010 284,01



PRAVES

spol. s r.o.

PETROVICKÁ 286

344 01 DOMAŽLICE

IČO 18230547

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/2017

Stavba: VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Místo: Zahořany

Zadavatel: Obec Zahořany

Uchazeč: P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Datum:

Projektant:

29/05/2017

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1.1	SO 01 - KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE	834 945,46	1 010 284,01	
1.2	SO 02 - VODOVOD STANĚTICE	531 838,42	643 524,49	ING
1.3	VRN a OST	249 297,04	301 649,42	ING
		53 810,00	65 110,10	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.1 - SO 01 - KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE

KSO:

Místo: Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29/05/2017

IČ:

00253880

DIČ:

IČ:

18230547

DIČ:

CZ 18230547

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

531 838,42

DPH základní
snížená

Základ daně

531 838,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

111 686,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

643 524,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.1 - SO 01 - KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE

Místo:

Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Datum: 29/05/2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	531 838,42
1 - Zemní práce	521 988,63
2 - Zakládání	269 720,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 302,50
4 - Vodorovné konstrukce	8 363,72
5 - Komunikace	11 104,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 819,27
8 - Trubní vedení	2 894,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	163 428,43
997 - Přesun sutě	11 979,72
998 - Přesun hmot	11 167,37
M - Práce a dodávky M	19 207,60
23-M - Montáže potrubí	9 849,79
	9 849,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.1 - SO 01 - KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE

Místo:

Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Datum: 29/05/2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							531 838,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				521 988,63
D	1		Zemní práce				269 720,97
115	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	78,40	78,40
116	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	217,00	217,00
117	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	460,00	460,00
105	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	3,300	46,00	151,80
106	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	40,450	32,00	1 294,40
107	K	113107142	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	40,450	148,00	5 986,60
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,000	54,90	384,30
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	39,90	399,00
9	K	11900142111	Dočasné zajištění potrubí plynovodu	m	4,000	176,00	704,00
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,430	180,00	2 597,40
11	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti pozemního vedení	m3	31,707	319,00	10 114,53
108	K	132101201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	52,360	115,00	6 021,40
13	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	173,320	125,00	21 665,00
14	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	86,660	21,00	1 819,86
131	K	132202201	Hloubení ryh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,200	480,00	576,00
109	K	132301201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	63,990	380,00	24 316,20
17	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,330	45,80	976,91
20	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	4,717	240,00	1 132,08
21	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,725	350,00	5 503,75
22	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	7,863	107,00	841,34
23	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,766	460,00	2 652,36
24	K	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,922	168,00	322,90
110	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	456,300	17,00	7 757,10
27	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	72,250	28,00	2 023,00
111	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	456,300	8,00	3 650,40
28	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	72,250	14,00	1 011,50
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	171,645	42,00	7 209,09
32	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	155,140	154,00	23 891,56
34	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	155,140	53,90	8 362,05
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	155,140	16,10	2 497,75
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	310,280	110,00	34 130,80
38	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,930	75,70	12 258,10
39	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	97,480	474,00	46 205,52
40	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	122,829	136,50	16 766,16
41	M	583439310	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	52,641	195,00	10 265,00
42	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,334	5,25	117,25
43	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,117	102,00	113,93
126	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	152,960	34,30	5 246,53
D	2		Zakládání				1 302,50
47	K	275313511	Zakladové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,250	2 330,00	582,50
48	K	F 20	Ocel. sloupek 51x3 nátěr hnědobílý pruhy 2,5 m	ks	1,000	720,00	720,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 363,72
49	K	359901111	Vyčištění stok	m	175,340	24,90	4 365,97
50	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - kamerová zkouška	m	175,340	22,80	3 997,75
D	4		Vodorovné konstrukce				11 104,45
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	20,800	480,00	9 984,00
52	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	131,00	262,00
53	M	592241740	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/120 62,5x4x12 cm	kus	1,000	161,76	161,76
56	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	226,11	226,11
58	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	190,00	190,00
59	M	592241780	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 600/120/120 62,5x12x12 cm	kus	1,000	280,58	280,58
D	5		Komunikace				22 819,27
112	K	564281119	Podklad nebo podsyp z nenamrzavého materiálu, tl do 500 mm	m2	39,660	197,00	7 813,02
113	K	5647221121	Provizorní kryt z vibrovaného šterku VŠ tl 260 mm	m2	39,530	279,00	11 028,87
114	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	39,380	101,00	3 977,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 894,60
68	K	617633112	Šterka z těsnící malty dvourvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	8,200	353,00	2 894,60
D	8		Trubní vedení				163 428,43
69	K	8713731211	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 250	m	175,340	88,10	15 447,45
70	M	286113370	trubka kanalizace plastová KGEM-250x5000 mm SN8	kus	35,000	1 716,00	60 060,00
71	M	286117540	montážní mazivo KG - 500g	kus	5,600	59,85	335,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	284,00	284,00
73	M	286113990	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45	kus	1,000	530,19	530,19
74	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	557,00	3 899,00
75	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,000	914,78	1 829,56
76	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	1 138,37	2 276,74
77	M	592241620	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,000	1 577,97	4 733,91
78	M	592243480	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	11,000	196,93	2 166,23
79	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	580,00	3 480,00
80	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	6,000	1 439,84	8 639,04
81	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	679,00	4 074,00
82	M	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/700	kus	6,000	5 515,90	33 095,40
83	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	6,000	342,00	2 052,00
120	M	55241011000	poklop BEGU B 125	kus	4,000	1 765,37	7 061,48
121	M	59224660001	poklop BEGU D 400	kus	2,000	2 236,74	4 473,48
125	K	8962111111111	Spadště kanalizační z betonu C 16/20 horní potrubí / obtok DN 200	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
D 9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
94	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	73,920	85,00	11 979,72
95	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živícího	m2	147,840	4,25	6 283,20
118	K	966003812	Rozzebrání optčení s příčníky a dřevěnými sloupky z pútené tyčoviny	m	4,000	72,30	628,32
122	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,700	5 350,00	289,20
123	K	R800	Těsnění trubních propustů, pryžové kroužky na KG do DN 250	kus	2,000	517,00	3 745,00
D 997							
Přesun sutě							
96	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,428	39,70	11 167,37
97	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	93,712	9,83	930,09
127	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,699	44,80	921,19
128	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	30,796	12,80	344,92
98	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,428	152,00	3 561,06
129	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,699	160,00	1 231,84
130	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,198	180,00	35,64
99	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,321	160,00	1 171,36
100	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,428	110,00	2 577,08
D 998							
Přesun hmot							
124	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	240,095	80,00	19 207,60
D M							
Práce a dodávky M							
D 23-M							
Montáže potrubí							
102	K	2301700051	Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	2,000	2 400,00	9 849,79
103	K	2301700151	Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	175,340	28,80	4 800,00
							5 049,79

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.2 - SO 02 - VODOVOD STANĚTICE

KSO:

Místo: Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol. s r. o., Domažlice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29/05/2017

IČ:

00253880

DIČ:

IČ:

18230547

DIČ:

CZ 18230547

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

249 297,04

DPH: základní
snižovaná

Základ daně
249 297,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 352,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

301 649,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.2 - SO 02 - VODOVOD STANĚTICE

Místo:

Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Datum: 29/05/2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	249 297,04
4 - Vodorovné konstrukce	249 297,04
5 - Komunikace	130 224,62
8 - Trubní vedení	4 656,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 505,59
997 - Přesun sutě	58 765,93
998 - Přesun hmot	11 837,10
	10 605,16
	5 702,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahofany

Objekt:

1.2 - SO 02 - VODOVOD STANĚTICE

Místo:

Zahofany

Datum: 29/05/2017

Zadavatel:

Obec Zahofany

Projektant:

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							249 297,04
D	HSV	Práce a dodávky HSV					249 297,04
D	1	Zemní práce					130 224,62
119	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	9,760	46,00	448,96
115	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	47,670	32,00	1 525,44
116	K	113107142	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	47,670	148,00	7 055,16
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5,000	54,90	274,50
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	39,90	239,40
6	K	11900142111	Dočasné zajištění potrubí plynovodu	m	4,000	176,00	704,00
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	121,629	180,00	21 893,22
103	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	38,410	115,00	4 417,15
104	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,620	130,00	9 050,60
9	K	132201209	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,210	21,00	739,41
10	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,800	480,00	384,00
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,200	380,00	7 296,00
12	K	132301209	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,400	45,80	293,12
14	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	352,480	17,00	5 992,16
15	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	352,480	8,00	2 819,84
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,015	42,00	2 688,63
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67,600	154,00	10 410,40
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	67,600	78,00	5 272,80
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,600	16,11	1 089,10
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	135,200	110,00	14 872,00
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,430	75,70	4 574,55
25	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	38,590	474,00	18 291,66
26	M	5833731001	šterkopiesek frakce 0-4	t	69,470	136,50	9 482,66
122	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,600	5,25	207,90
12	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,980	102,00	201,96
D	4	Vodorovné konstrukce					4 656,00
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	9,700	480,00	4 656,00
D	5	Komunikace					27 505,59
105	K	5642811119	Podklad nebo podsyp z nenamrzavého materiálu, tl do 500 mm	m2	47,670	197,00	9 390,99
106	K	5647721121	Provizorní kryt z vibrovaného šterku VŠ tl 260 mm	m2	47,670	279,00	13 299,93
107	K	564851111	Podklad ze šterkocrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,670	101,00	4 814,67
D	8	Trubní vedení					58 765,93
108	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	125,000	53,00	6 625,00
10	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	125,000	236,60	29 575,00
40	M	M286	čistič PE	litr	0,500	340,00	170,00
110	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	25,000	94,10	2 352,50
11	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	21,000	286,94	6 025,74
11	M	286149370	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 110	kus	3,000	939,63	2 818,89
11	M	MT10	elektrovíčko, KIT SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	1,000	976,30	976,30
114	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	125,000	12,30	1 537,50
69	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	125,000	8,00	1 000,00
70	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
87	K	899721111	Signalizační vodič 4mm2, DN do 150 mm na potrubí PE vč. uchycení	m	125,000	20,30	2 537,50
88	K	8997221121	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm - bílá	m	125,000	4,60	575,00
89	K	R500	Zkouška funkčnosti identifikačního vodiče	m	125,000	2,70	337,50
117	K	PP	Napojení na stáv. potrubí	kus	1,000	435,00	435,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					11 837,10
92	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	126,600	85,00	10 761,00
93	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	253,200	4,25	1 076,10
D	997	Přesun sutě					10 605,16
120	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,989	39,70	1 150,86
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	115,956	9,83	1 139,85
121	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,628	44,80	386,53
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	34,512	12,80	441,75
98	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,989	152,00	4 406,33
99	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,628	160,00	1 380,48
100	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,628	160,00	1 380,48
101	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,989	11,00	318,88

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,283	80,00	5 702,64
							5 702,64

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.3 - VRN a OST

KSO:

Místo: Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29/05/2017

IČ: 00253880

DIČ:

IČ: 18230547

DIČ: CZ 18230547

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 810,00

DPH základní
snížena

Základ daně

53 810,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 300,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 110,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.3 - VRN a OST

Místo:

Zahořany

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol. s r. o., Domažlice

Datum: 29/05/2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

53 810,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 110,00

40 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOVOD A KANALIZACE PRO OBEC STANĚTICE, I. ETAPA - část Zahořany

Objekt:

1.3 - VRN a OST

Místo:

Zahořany

Datum: 29/05/2017

Zadavatel:

Obec Zahořany

Uchazeč:

P R A V E S, spol s r. o., Domažlice

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 810,00
D		OST	Ostatní				
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou				13 110,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 570,00	2 570,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 150,00	3 150,00
						7 390,00	7 390,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	020001000	Příprava staveniště				40 700,00
3	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	18 700,00	18 700,00
				Kč	1,000	22 000,00	22 000,00