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Smlouva o dílo 
č. objednatele:……
č. zhotovitele: 1/2017
na realizaci díla
„Dodání a montáž stožárů VO OU Pesvice“
na provedení stavebních prací
uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Obec Pesvice
	Sídlo			:  Pesvice 7, 431 11 Pesvice
             Zastoupený                  :   paní Marií Žovínovou, starostkou obce 
	IČ			:  00673323
	DIČ			:  
	Bankovní spojení	Česká  spořitelna
	č.ú.         	             : 940030349/0800
	(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		 : Krušnohorské služby a.s.
	Zastoupený		 : Slavomírem Radimcem, ředitelem společnosti
             Ve věcech technických: Bada Jindřich , 777 272 913
	Sídlo			 : Březenec 704, 431 11 Jirkov
	IČO			 : 27494080
	DIČ			 : CZ27494080
	Bankovní spojení 	 : ČSOB
	č.ú. 			 : 17639943/0300
	(dále jen zhotovitel)


II. 	Výchozí podklady a údaje
2.1    Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby	: 	„Dodání a montáž stožárů VO“
2.1.2 Místo stavby         	:   obec Pesvice rozšíření stávající sítě VO 
III. 	Předmět plnění
3.1	Zhotovitel se zavazuje objednateli zajistit dodání a montáž 13ks stožárů VO   v rozsahu požadavků určených objednatelem a specifikovaných nabídkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
3.2	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
0. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.
0. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy
IV. 	Doba plnění
4.1	Doba plnění v rozsahu článku III.:
Zahájení: 	 dle dodání materiálu v období 8/2017 
Ukončení: 	30.9.2017
V případě nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla bude tato realizace přerušena a dohodnuta mezi smluvními stranami této smlouvy změna termínu dokončení díla a další postup.
4.2.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné provozování.
4.3. 		Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Pokud se objednatel rozhodne převzít dílo i přesto, že vykazuje vady anebo nedodělky, budou tyto odstraněny v termínech, které budou uvedeny na předávacím protokolu, nejpozději však do 5ti pracovních dní od data převzetí díly s vadami či nedodělky.
V.	Cena
0. Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy 
se sjednává ve výši :
celková cena bez DPH          		174 807,40 Kč 
DPH ve výši 21%                        	   36 709,60 Kč 
Celková cena vč. DPH           		211 517,00 Kč

Zhotovené dílo nebude využíváno k ekonomické činnosti, proto nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH v platném znění.
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu smlouvy. 
5.2	Zhotovitel zpracoval cenovou nabídku dle předloženého výkazu výměr předmětu díla. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou cenu předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. 
0. Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. 
0. Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
0. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
VI.	Platební podmínky  
0. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po dokončení a předání celého díla, bez vad a nedodělků dle ustanovení čl. 4.3, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu, nebude faktura proplacena.
6.2	Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
6.3	Faktura bude mít tyto náležitosti:
	- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO
	- označení díla
	- číslo smlouvy objednatele
	- číslo faktury
	- den odeslání a den splatnosti
	- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
	- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
6.4       Objednatel uhradí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně            odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění do výše 100 % ceny díla. 
VII.	Záruční doba
7.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
0. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené připraveným podkladem pro pokládku asfaltového povrchu, který si připravil sám investor.
7.3.	Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 
7.5	Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli     	záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení se stanovuje 
             v délce 24 měsíců.
7.6	Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.7	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5 dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.
VIII.	 Dodací a kvalitativní podmínky
8.1	Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadání.
8.2	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
8.3	Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
8.4	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.5	Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
8.6	Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od data jejich vzniku, nejpozději však před předáním díla objednateli.
IX.	Smluvní pokuty
9.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
9.2	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši  200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.3	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
9.8	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

X.	Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
10.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
10.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
-	ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
-	ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-	ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
-	požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
XI.	Předání a převzetí
11.1	O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
XII.	Ostatní ujednání
12.1	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadání objednatele, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací.
12.2 	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
12.3	Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
XIII. 	Závěrečná ujednání
13.1	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
13.2	Nedílnou součástí smlouvy se stává nabídkový položkový rozpočet.
13.3	Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
13.4	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
13.5	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákona.
13.6	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

	V Jirkově dne ..12.7.2017..............			V Pesvicích  dne …26.6.2017…

	Za zhotovitele:				Za objednatele:

........................................................              	 .............................................................
	       Slavomír Radimec 			Marie Žovínová		
Ředitel, na základě plné moci		   	  starostka obce
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