

SMLOUVA O DÍLO Č. 2017_1037

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Obec Dolní Žďár
sídlo: Dolní Žďár 32, Stráž nad Nežárkou
IČO: 005 12 958 DIČ:
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
bank. spojení: Sparkasse č. ú.: 3000044015/7940
zastoupený ve věcech smluvních: Evou Kovářovou, starostkou
ve věcech technických: Evou Kovářovou
k převzetí plnění oprávněn: Eva Kovářová
telefon, fax : +420 602 617 445
e-mail: starosta@dolnizdar.cz
web: <http://www.dolnizdar.cz>
ID dat. schránky: 26ub56h
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544
právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č. ú. : 107-8788330297/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem
autorizovaným inženýrem
č. autorizace ČKAIT IV00 0701003
zapsaný v: k předání plnění oprávnění Ing. Miloš Popelář
obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem
v Hradci Králové
registrován v: oddílu C, vložce 34200
datum zápisu: 22.10.2014
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. M. Popelář)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz
web: www.mprojektcz.cz
ID dat. schránky:
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, kontrolního položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění činností spojených s přípravou a realizací na akci:

**„KANALIZACE A ČOV DOLNÍ ŽĎÁR
- HORNÍ LHOTA“**

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dokumentaci pro provádění stavby, kontrolní položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zajistit činnosti spojené s přípravou a realizací stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě a zajistit výkon autorského dozoru (AD) na výše uvedené stavbě v rozsahu a dle povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Rozsah řešeného území je stanoven na k.ú. Horní Lhota u Lásenice.
- 3.3 Technické řešení novostavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní náklady stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití stavby optimální. Druh materiálu, způsob a technologie provádění bude konzultován s objednatelem projektové dokumentace.
- 3.4 Projektová dokumentace stavby bude obsahovat:
- **projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v počtu 8 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF na datovém nosiči CD ROM včetně zajištění aktualizací všech podkladů a dokladů, které budou nutné k vydání rozhodnutí o umístění stavby, bude-li to nutné;
 - **projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení** v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v počtu 8 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF na datovém nosiči CD ROM včetně zajištění aktualizací všech podkladů a dokladů, které budou nutné k vydání stavebního povolení, bude-li to nutné.
 - **projektovou dokumentaci pro provádění stavby** v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby v počtu 8 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF na datovém nosiči CD ROM včetně zajištění aktualizací všech podkladů a dokladů, které budou nutné.
 - **kontrolní položkový rozpočet** k projektové dokumentaci pro provádění stavby, respektive **soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v počtu 1 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu XLS a XML na datovém nosiči CD ROM.

- 3.5 Zajištění činností spojených s přípravou stavby, respektive žádostí o dotaci ve vztahu k Operačnímu programu Životního prostředí:
- **spolupráce při zpracování CBA analýzy v MS2014+** jako součást žádosti o podporu do Operačního programu Životního prostředí dle aktuálních pravidel pro žadatele a příjemce podpory v době podání žádosti;
 - **zpracování Formuláře technických parametrů** ve standardizovaném vzoru žádosti o podporu do Operačního programu Životního prostředí dle aktuální verze pravidel pro žadatele a příjemce podpory.
- 3.6 Výkon **autorského dozoru** před zahájením stavby, při provádění stavby až do úplného dokončení stavby.
- 3.7 Zhotovitel zajistí občasný autorský dozor projektanta po celou dobu výstavby a zkušebního provozu stavby včetně vypracování stanoviska projektanta ke stavbě po ukončení zkušebního provozu stavby. Autorský dozor je povinen zajistit zejména:
- účast na předání a převzetí staveniště a kontrolu souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště podle stavební dokumentace;
 - průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s projektovou dokumentací;
 - účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o předání a převzetí stavby;
 - provádění zápisů do stavebního deníku;
 - poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování projektů pro provádění stavby u částí, které nejsou dostatečně určeny s projektovou dokumentací, vyjádření k detailním řešením, k materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti nových či doplňovaných prvků apod.;
 - kontrolu realizační dokumentace, jejího souladu s projektovou dokumentací, s předpisy a normami a v případě zjištění závad neprodlené vyrozumění objednatele o zjištěných závadách včetně předložení návrhů potřebných opatření, například, aby byly provedeny zvláštní kontroly nebo zkoušky, popř. zhotoveny modely a prototypy, považuje-li to autorský dozor za odůvodněné,
 - poskytování konzultací, vyjádření k měsíčním soupisům provedených prací a odborných doporučení na žádost objednatele a zhotovitele stavby;
 - vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci pro stavební povolení či ke změnám v provádění stavby, a to na žádost objednatele či zhotovitele stavby zpravidla zápisem do stavebního deníku;
 - účast při zásadních zkouškách a měřeních (na výzvu objednatele či zhotovitele stavby) včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům;
 - spolupráce s objednatelem při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití;
 - spolupráce se zhotovitelem stavby, investorským technickým dozorem (ITD) a v součinnosti s nimi s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech (na výzvu objednatele nebo zhotovitele stavby);
 - účast na řízení o předání dokončené stavby (na výzvu objednatele) na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem);
 - účast při kontrolách projektu poskytovatelem dotace (na výzvu objednatele).
- 3.8 Osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude provádět zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku a do tří pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Záznamy o výkonu autorského

dozoru mimo staveniště doručí osoba pověřená výkonem autorského dozoru neprodleně objednateli.

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 4.1 Místem plnění veřejné zakázky na služby je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a lokalita projektu.
- 4.2 Místem předání plnění je sídlo objednatele.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání a převzetí zpracované projektové dokumentace.
- 4.4 Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli osobně v sídle objednatele nebo doručením poštou na adresu sídla objednatele.
- 4.5 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. ZPŮSOBILOST

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a bude přípravu stavby a stavbu zajišťovat dle platných předpisů. Za zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).
- 6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, případné průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla. Cena je nejvýše přípustná a platná do 12/2021:

dle ZD	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena v Kč
abg) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně podkladů (vyjádření správců sítí, vyjádření orgánů státní správy a samosprávy) a potřebných smluv ohledně souhlasů majitelů pozemků a smluv o věcných břemenech, pachtovních smluv atd. a vč. zajištění geodetického zaměření zájmového území a zajištění inženýrskogeologického průzkumu	kpl.	1	317 000,00	317 000,00
ab) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně podkladů (vyjádření správců sítí, vyjádření orgánů státní správy a samosprávy) a potřebných smluv ohledně souhlasů majitelů pozemků a smluv o věcných břemenech, pachtovních smluv atd.	kpl.	1	205 000,00	205 000,00
abc) dokumentace pro provádění stavby, kontrolní položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně podkladů (vyjádření správců sítí, vyjádření orgánů státní správy a samosprávy) a potřebných smluv ohledně souhlasů majitelů pozemků a smluv o věcných břemenech, pachtovních smluv atd.	kpl.	1	125 000,00	125 000,00
d) spolupráce při zpracování CBA analýzy v MS2014+ jako součást žádosti o podporu	kpl.	1	13 000,00	13 000,00
e) zpracování Formuláře technických parametrů ve standardizovaném vzoru žádosti o podporu	kpl.	1	12 000,00	12 000,00
f) výkon autorského dozoru	kpl.	1	21 000,00	21 000,00
mezisoučet (základ DPH)				693 000,00
DPH (21 %)				145 530,00
Celkem				838 530,00

- 6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni předání kompletních projektových dokumentací. Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou.
- 6.4 Cena za obstarání výkonu autorského dozoru bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu, vystaveného ke dni předání dokončené stavby.
- 6.5 Provedení plateb bude na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů je minimálně 30 dnů. Platby objednatele vůči zhotoviteli budou provedeny v Kč.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, pevnou cenou.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě.
- 7.3 V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen tři dny po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.
- 7.4 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje zhotovitele;
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - sazbu daně;
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
 - cenu celkem včetně daně;
 - název projektu: KANALIZACE A ČOV DOLNÍ ŽDÁR - HORNÍ LHOTA
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený dodací list / předávací protokol / zjišťovací protokol.
- 7.5 Faktury budou předávány objednateli v jednom originále a jednom opisu.
- 7.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této smlouvy.
- 7.7 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění.

8. DOBA PLNĚNÍ

- | | | |
|-----|--|--|
| 8.1 | Předpokládaný termín zahájení činnosti: | ihned po podpisu smlouvy |
| 8.2 | Termín předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | do 5 měsíců od podpisu smlouvy |
| 8.3 | Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení | do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby |
| 8.4 | Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu | do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení |
| 8.5 | Termín předání zpracovaného Formuláře technických parametrů ve standardizovaném vzoru žádosti o podporu z OPŽP | do 14 dnů od výzvy objednatele (dle výzvy OPŽP) |
| 8.6 | Požadovaný termín dokončení stavby: | 31.12.2021 |
| 8.7 | Termín ukončení výkonu autorského dozoru | 31.01.2022 |

9. PLNÁ MOC

- 9.1 Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k obstarání dohodnutých záležitostí.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6 za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- 10.2 Pokud prodlení zhotovitele doby plnění, specifikované v článku 8, přesáhne více jak 60 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny z ceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6, počínaje šedesátým prvním dnem, za každý den prodlení.
- 10.3 Prodlení objednatele s předáním, plnění delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 10.4 V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 10.5 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 10.6 Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 3 této smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující).
- 11.3 Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 24 měsíců od data protokolárního předání projektové dokumentace objednateli.

12. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 12.1 Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech:
- poskytnutí ostatních existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací projektu aj.);
 - při účasti na kontrolních dnech rozpracovanosti projektové dokumentace;
 - při zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury s provedením stavby a souvisejících objektů.

13. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 13.2 Tento smluvní vztah může být ukončen:
- a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
 - b) písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna.
- 13.3 Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 13.4 Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak.

14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt bude realizován s finanční podporou ze zdrojů EU v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ OSY 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci dotačního programu. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním orgánům vykonávajícím dohled nad poskytováním a čerpáním finanční podpory.
- 14.3 Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nezbytné informace týkající se činností spojených s předmětem veřejné zakázky a spolupůsobit při výkonu kontrol, a to po dobu 3 let od 31. 12. následujícího po předložení účetní uzávěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončené operace. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se prováděných činností, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.
- 14.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému plnění, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky nebo Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů / pravidel.
- 14.6 V případě okolností způsobených zásahem vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi způsobenými vyšší moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána. V případech zásahu vyšší moci, které trvají po dobu delší než 120 dnů a brání prokazatelně pokračování v provádění činnosti, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozí notifikaci doručené druhému účastníku nejméně 15 dnů před odstoupením.

- 14.7 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplyvá ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody.
- 14.8 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.9 Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
- 14.10 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
- 14.12 Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 5:28/2017 Rady / Zastupitelstva obce Dolní Ždár dne 17.6.2017 (veřejná zakázka malého rozsahu na služby byla zadána v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

Za zhotovitele:

Za objednatele:

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.

V Ústí nad Orlicí, dne 29.06.2017

Eva Kovářová

Obec Dolní Ždár
Dolní Ždár 32
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512958

Eva Kovářová
starostka
Obce Dolní Ždár

V Dolním Žďáru dne 17.6.2017.

Obec Dolní Žďár

se sídlem: Dolní Žďár 32, Stráž nad Nežárkou
IČO: 005 12 958
zastoupená: paní Evou Kovářovou, starostkou
(zmocnitel)

uděluje v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

tuto

PLNOU MOC

společnosti **M Projekt CZ s.r.o.**
se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
(zmocněnec)

aby, na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017_1037 mohla činit veškeré potřebné úkony nezbytné k zajištění požadovaných činností tak, jak vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zmocnění se týká i zastupování zmocnitele při správních řízeních vedených podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pravomoci podávat, doplňovat a přebírat písemnosti a dokumenty týkající se správního řízení a zajištění stanovisek, vyjádření a příp. souhlasů dotčených orgánů státní správy a organizací vyžadovaných na základě zvláštních předpisů a správců inženýrských sítí.

Zmocnitel:

Obec Dolní Žďár
zastoupený
Evou Kovářovou
starostkou obce

Obec Dolní Žďár
Dolní Žďár 32
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512958

Kondrion

V Dolním Žďáru, dne 17.7.2017

Zmocněnec:

Zmocnění přijímám.

M Projekt CZ s.r.o.
zastoupený
Ing. Milošem Popelářem
ředitelem a jednatelem společnosti

[Signature]

V Ústí nad Orlicí, dne

M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020 ②
562 01 Ústí nad Orlicí