

Smlouva o dílo

Číslo objednatele číslo zhotovitele 17041/01
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Nechanice**
sídlo: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
IČ, DIČ: 002 69 191, CZ
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Jiří Pechar, starosta města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 182-1080783379/0800
T: +420 498 773 811
ID datové schránky: 73fbcjx
E: podatelna@nechanice.cz

Zhotovitel:

název: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 275 32 208
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
statutární orgán: Petr Smola, předseda představenstva a Lumír Fiřtík, člen představenstva
tel., fax:
mobil: 606 780 786
e-mail: info@sovis.as

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsanych, zhotovit dílo „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Tůni u Nechanic**“ v souladu se schválenou projektovou dokumentací, zpracovanou v listopadu 2016 Projektční a inženýrskou kanceláří dopravních a pozemních staveb, se sídlem Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ: 741 56 179, E: info@trdesign.cz, M:603 726 272, zodpovědným projektantem Ing. Tomášem Rakem, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení bezbariérového chodníku pro pěší Tůni u Nechanic. Stavba řeší zvýšení bezpečnosti komfortu chodců a vyřešení bezbariérovosti. Součástí stavby je i zastávka mimoměstské hromadné dopravy a místo určené pro přecházení.

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou uchazeče podanou ke dni 28. 6. 2017 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: do 5-ti dnů od předání staveniště – předpoklad srpen 2017
Ukončení doby plnění: 30.11. 2017

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Zhotovitel však učiní veškerá potřebná opatření, aby bylo možno tuto pěší komunikaci používat právně i technicky ode dne 30. 11. 2017.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	5 944 946,- Kč
DPH 21 % *)	1 248 439,- Kč
Cena včetně DPH	7 193 385,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 28. 6. 2017, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Tůni u Nechanic“, číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatel potvrdí faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslně přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu prostřednictvím SFDI,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel předloží seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Je-li zhotovitel akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení dotačních prostředků. Pokud nebudou prostředky přiděleny do 30. 09. 2017, pozbývá smlouva platnosti.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato smlouva byla schválena dne 31.07.2017 usnesením Rady Města Nechanice číslo 4/14/2017

Přílohy smlouvy
č. 1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I. 2.
č. 2 – nabídka uchazeče podaná ke dni 28. 6. 2017 včetně oceněného rozpočtu

V Nechanicích, dne 2017

V Hradci Králové, dne 15.08.2017

objednatel

Město Nechanice

Jiří Pechar, starosta města
MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

Petr Smola, předseda představenstva
Lumír Fírtík, člen představenstva


SOVIS CZ, a.s.
Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Tůni u Nechanic	Objednatel:	Město Nechanice	IČ/DIČ:	00269191/CZ00269191
Druh stavby:	stavební úpravy chodníku	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	IČ/DIČ:	74156179/CZ8211083078
Lokalita:	Město Nechanice	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	21.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 038 329,61 Montáž 2 672 179,93 Bez pevné podl. 0,00	Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00			0,00
PSV	Dodávky 82 228,10 Montáž 9 437,90 Vliv umístění stavby 0,00	Kulturní památka 0,00 Provozní vlivy 0,00 Ostatní 0,00			0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	NUS z rozpočtu 0,00			0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	1 142 770,48				
ZRN celkem	5 944 946,02	DN celkem 0,00			0,00
		DN celkem z obj. 0,00			0,00
				ORN celkem 0,00	0,00
				ORN celkem z obj. 0,00	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 944 946,02
Základ 21%	5 944 946,02	DPH 21%	1 248 438,66	Celkem včetně DPH	7 193 384,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavateli, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINÁČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Tuni u Nechanice			Objednatel:	Město Nechanice		
Druh stavby:	stavební úpravy chodníku			Projektant:	Ing. Tomáš Rak		
Lokalita:	Město Nechanice			Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino			Zpracováno dne:	21.12.2016		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO 000		Společné	39 375,00	202 125,00	241 500,00	0,00	
SO 000	999VD	Ostatní položky	39 375,00	202 125,00	241 500,00	0,00	
SO 101		Chodník	2 081 182,71	3 622 263,31	5 703 446,02	2 972,88	
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 998 058,55	1 998 058,55	1 225,13	
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	17 870,50	17 870,50	0,00	
SO 101	13	Hloubené vykopávky	0,00	11 142,70	11 142,70	0,00	
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	126 208,00	126 208,00	0,00	
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	434,09	32 832,16	33 266,25	0,01	
SO 101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	383 412,10	101 672,81	485 084,92	1 157,01	
SO 101	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikac	248 149,32	116 666,43	364 815,75	71,05	
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevni	622 948,48	350 715,12	973 663,60	281,86	
SO 101	711	Izolace proti vodě	82 228,10	8 500,58	90 728,68	0,19	
SO 101	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 095,00	1 095,00	0,13	
SO 101	89	Trubní vedení - VPUSTI	13 272,58	25 977,42	39 250,00	8,16	
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	454 016,52	127 125,43	581 141,95	223,98	
SO 101	914	SDZ	17 739,09	1 760,91	19 500,00	0,51	
SO 101	915	VDZ	1 511,90	2 088,10	3 600,00	0,01	
SO 101	919	Spára	257 470,53	225 869,07	483 339,60	4,75	
SO 101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský	0,00	6 247,20	6 247,20	0,00	
SO 101	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 200,00	1 200,00	0,08	
SO 101	998	Přesun hmot HSV	0,00	279 193,32	279 193,32	0,00	
SO 101	999VD	Ostatní položky	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Celkem:					5 944 946,02		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bezpečné a bezbarierové chodníky v Tůni u Nechanic											
Druh stavby:		stavební úpravy chodníku											
Lokalita:		Město Nechanice											
JKSO:		Zpracováno dne: 21.12.2016											
		Zpracoval: Ing. Theodor Collino											
		Doba výstavby: Město Nechanice											
		Začátek výstavby: Projektant: Ing. Tomáš Rak											
		Konec výstavby: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení											
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
Společná													
Ostatní položky													
1	SO 000	999	Humčí geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	6,000	6 000,00	39 375,00	202 125,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SO 000	999	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	25 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SO 000	999	Výřízení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu	kpl.	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SO 000	999	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SO 000	999	Realizační dokumentace stavby	soub.	1,000	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SO 000	999	Vypracování a projednání DKO pro provedení stavby	kpl.	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHAD													
7	SO 000	999	DDZ Kompletace provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení	den	90,000	750,00	39 375,00	28 125,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodníky													
Přípravné a přídržné práce													
8	SO 101	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	170,410	47,00	8 099,27	1 998 058,55	1 998 058,55	8 099,27	0,00	2 972,88	0,00
9	SO 101	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	219,800	16,00	0,00	3 516,80	3 516,80	0,00	0,20	43,96	RTS II / 2016
10	SO 101	979071122R00	Očištění výboru kostek drobných s výplní MC/živičí	m2	219,800	56,00	0,00	12 308,80	12 308,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	SO 101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	745,400	36,00	0,00	26 834,40	26 834,40	0,14	102,87	RTS II / 2016	
12	SO 101	979054441R00	Očištění ploch z silničních panelů	m2	745,400	26,00	0,00	19 380,40	19 380,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	SO 101	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	439,000	150,00	0,00	65 850,00	65 850,00	0,41	179,11	RTS II / 2016	
14	SO 101	979094441R00	Očištění výboru, panelů s výplní kamen. těženým	m2	439,000	42,00	0,00	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	SO 101	113203111R00	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	470,000	55,00	0,00	25 850,00	25 850,00	0,12	54,05	RTS II / 2016	
16	SO 101	113201111R00	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	334,000	85,00	0,00	28 390,00	28 390,00	0,23	76,82	RTS II / 2016	
17	SO 101	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků chodníkových a parkových	m	482,000	100,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,15	69,89	RTS II / 2016	
18	SO 101	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	470,000	100,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,15	68,15	RTS II / 2016	
19	SO 101	979024441R00	Očištění výboru, obrubníků všech loží a výplní	m	1 756,000	45,00	0,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	SO 101	979087113R00	Nakládání vypořádaných hmot na dopravní prostředky	t	594,940	30,00	0,00	17 848,20	17 848,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21	SO 101	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. drceného tř. 5 cm	m2	439,000	145,00	0,00	63 655,00	63 655,00	0,11	48,29	RTS II / 2016	

22	SO 101 113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm 745,4 betonová dlažba 30x30cm Poznámka: (SKL-KAMENÍ)	m2	745,400 745,400	220,00	0,00	163 988,00	163 988,00	0,44	327,98 RTS II / 2016
23	SO 101 113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm 219,8 pod dlažební kostky Poznámka: (SKL-KAMENÍ)	m2	219,800 219,800	345,00	0,00	75 831,00	75 831,00	0,66	145,07 RTS II / 2016
24	SO 101 113151313R00	Fréz. živič. krytí nad 500 m2, s. překážkami, tl.4 cm 660,3 Poznámka: (SKL-ASFALT)	m2	660,300 660,300	290,00	0,00	191 487,00	191 487,00	0,09	58,11 RTS II / 2016
25	SO 101 113151116R00	Fréz. živič. krytí pl. do 500 m2, pruž. do 75 cm tl.7cm 660,3 * 0,5 Frézování Poznámka: (SKL-ASFALT)	m2	330,150 330,150	320,00	0,00	105 648,00	105 648,00	0,15	50,84 RTS II / 2016
26	SO 101 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky (48,29 + 327,97 + 145) * Kamení (58,1 + 50,84) * Asfalt Poznámka: (SKL-ASFALT)	t	165,075 630,200 521,260 108,940 1 225,140 594,940 630,200	150,00	0,00	94 530,00	94 530,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
27	SO 101 979087111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km (43,960 + 54,05 + 66,15) * 102,860 + 179,11 + 76,82 + 69,89 + 0,1) * 0 hmoty (48,29 + 327,97 + 145) * 58,1 + 50,84 * 0,1 * 0 sut Připlatek k odvozu za každý další 1 km 19 * (43,960 + 54,05 + 66,15) * 102,860 + 179,11 + 76,82 + 69,89 + 0,1) * 0 hmoty 19 * (48,29 + 327,97 + 145) * 58,1 + 50,84 * 0,1 * 0 sut Připlatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt (58,1 + 50,84) * 0,1 * 0 Asfalt Poznámka: (SKL-ASFALT)	t	23 277 660 11 303 860 11 973 800 108 940 108 940	227,00	0,00	278 106,78	278 106,78	0,00	0,00 RTS II / 2016
28	SO 101 979087121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km 19 * (43,960 + 54,05 + 66,15) * 102,860 + 179,11 + 76,82 + 69,89 + 0,1) * 0 hmoty 19 * (48,29 + 327,97 + 145) * 58,1 + 50,84 * 0,1 * 0 sut Připlatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt (58,1 + 50,84) * 0,1 * 0 Asfalt Poznámka: (SKL-ASFALT)	t	23 277 660 11 303 860 11 973 800 108 940 108 940	10,00	0,00	232 776,60	232 776,60	0,00	0,00 RTS II / 2016
29	SO 101 979590112R00	Připlatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt (58,1 + 50,84) * 0,1 * 0 Asfalt Poznámka: (SKL-ASFALT)	t	108 940 108 940	945,00	0,00	102 948,30	102 948,30	0,00	0,00 RTS II / 2016
30	SO 101 979590103R00	Připlatek za skládku sutí - beton (102,860 + 179,11 + 76,82 + 69,89 + 0,1) * 0 beton Poznámka: (SKL-BETON)	t	428,780 428,780	320,00	0,00	137 209,60	137 209,60	0,00	0,00 RTS II / 2016
31	SO 101 997221855/00	Připlatek za skládku - kamení (43,960 + 54,05 + 66,15) * 48,29 + 327,97 + 145) * Kamení Poznámka: (SKL-KAMENÍ)	t	687,420 687,420	220,00	0,00	151 232,40	151 232,40	0,00	0,00
32	SO 101 121101100R00	Odkopávky a prokopávky Semitu omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 0,15 * 170,41 tl. 150mm Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	25,562 25,562	29,00	0,00	17 870,50	17 870,50	0,00	0,00 RTS II / 2016
33	SO 101 122202020R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,15 * 1422,10 sanace Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	213,315 213,315	74,00	0,00	15 785,31	15 785,31	0,00	0,00 RTS II / 2016
34	SO 101 122202020R00	Připlatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor. 3 0,3 * 213,315 Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	63,995 63,995	21,00	0,00	1 343,90	1 343,90	0,00	0,00 RTS II / 2016
35	SO 101 139601102R00	Hlubné vykopávky Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 33,2 Výkop rýh pod obrubníky Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	33,200 33,200	320,00	0,00	11 142,70	11 142,70	0,00	0,00 RTS II / 2016
36	SO 101 132201119R00	Připlatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 33,25 * 0,3 rýha pod obrubníky Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	9,975 9,975	52,00	0,00	518,70	518,70	0,00	0,00 RTS II / 2016
37	SO 101 167101102R00	Přemístění výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 (213,3 + 33,2) Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	246,500 246,500	55,00	0,00	13 557,50	13 557,50	0,00	0,00 RTS II / 2016
38	SO 101 162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 (213,3 + 33,2) Připlatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 10 * (213,3 + 33,2) Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	246,500 246,500	257,00	0,00	63 350,50	63 350,50	0,00	0,00 RTS II / 2016
39	SO 101 162701106R00	Připlatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 10 * (213,3 + 33,2) Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	246,500 246,500	20,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
40	SO 101 181101102R00	Povrchové úpravy terénu Podžky jsou shodné v hor. 1-4, se zhutněním 1422,10 Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m2	1 422,100 1 422,100	18,00	0,00	32 832,16	32 832,16	0,01	0,00 RTS II / 2016
41	SO 101 181300010FAA	Rozproštění omice v rovině tloušťka 15 cm dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou 170,41 Omice Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m2	170,410 170,410	45,00	434,09	7 234,36	7 668,45	0,00	0,01 RTS II / 2016
42	SO 101 199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, razeň a hloubení důlní Připlatek za skládku horniny 1-4 (213,3 + 33,2) Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	246,500 246,500	580,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
43	SO 101 56485111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze štěrku tl. 15 cm frakce ŠD.b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) 1135,2 Chodník - přírodní Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m2	3 065,867 1 135,200	101,00	383 412,10	101 672,81	485 884,92	0,33	1 157,01 RTS II / 2016

[illegible]

[illegible]

90	SO 101 919735113R00	Řezání stávajícího živičného křepu Ø 10 - 15 cm	m	1 320,600	108,00	88 000,83	54 623,97	142 624,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
		1320,6		1 320,600							
91	SO 101 919112211R00	Řezání spár pro vytvoření komůrek s 10 mm tl. 15 mm pro těsnici závluku v živičném krytu	m	1 320,600	38,00	0,00	50 182,80	50 182,80	0,00	0,00	R-polozka
		1320,6		1 320,600							
92	SO 101 919731121R00	Zarovnání slyčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	1 320,600	25,00	0,00	33 015,00	33 015,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		1320,6		1 320,600							
93	SO 101 599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou závlukou	m	1 320,600	68,00	70 513,88	19 286,92	89 800,80	0,00	4,75	RTS II / 2016
		1320,6		1 320,600							
SO 101 93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		m2	2 082,400	3,00	0,00	6 247,20	6 247,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
94	SO 101 938909311R00	Odstanění nározu z povrchu podkladu živičbelon		2 082,400							
		660,3 + 1422,10									
SO 101 96	Bourání konstrukcí		kus	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,03	0,08	RTS II / 2016
95	SO 101 966005132R00	Odstanění dopravní značek se sloupky, s bet. patkami									
		Pozvánka (SKL-BET)									
SO 101 998	Přesun hmot HSV		t	132,000	132,00	0,00	279 193,32	279 193,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
96	SO 101 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 615,860	162,00	0,00	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		61 + 71		2 973,000							
97	SO 101 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební		-1 225,140		0,00	261 769,32	261 769,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
		2973		-132,000							
		-(43 960 + 54,05 + 68,15) + (102 860 + 179,11 + 76,82 + 69,89 + 0,1) + 0 - (48,29 + 327,97 + 145) + (58,1 + 50,84) + 0									
		skladky									
SO 101 99VD	Ostatní položky		kpl	5,000	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
98	SO 101 NN CEZ	Kompletní přeložení sloupů NN v majetku společnosti ČEZ				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
								5 944 946,02			

Celkem:

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které patří pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, všem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že tím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.
JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINÁČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

50

