

### SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Rosnicka  
**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ  
 Rosnička

JKSO:  
 Místo: Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13

CC-CZ:  
 Datum: 19.05.2016

Objednavatel:  
 Městská část Praha 13, Slunečné nám. 2580/13

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

IČ: 61507890  
 DIČ: CZ61507890

Projektant:  
 Energy Benefit Centre a.s.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Lenka Jandová

IČ:  
 DIČ:

Náklady z rozpočtů 1 738 414,56  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 738 414,56**

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 738 414,56 | 365 067,06 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 2 103 481,62**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel KERT s.r.o.



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 1/9/2017 Razítko

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Rosnicka  
**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ  
 Rosnička

Místo: Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13

Datum: 19.05.2016

Objednavatel: Městská část Praha 13, Slunečné nám. 2580/13

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel: Lenka Jandová

| Kód                                      | Objekt                                                                            | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1)                                       | Náklady z rozpočtů                                                                | 1 738 414,56        | 2 103 481,62        |
|                                          | Rosnicka Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička | 1 738 414,56        | 2 103 481,62        |
| 2)                                       | Ostatní náklady ze souhrnného listu                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                                                   | <b>1 738 414,56</b> | <b>2 103 481,62</b> |

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ  
Rosnička

JKSO:  
Místo: Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13

CC-CZ:  
Datum: 19.05.2016

Objednavatel:  
Městská část Praha 13, Slunečné nám. 2580/13

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

IČ: 61507890  
DIČ: CZ61507890

Projektant:  
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jandová

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 738 414,56  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 1 738 414,56**

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 738 414,56 | 365 067,06 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 2 103 481,62**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel KERT s.r.o.



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 1.9.2017 Razítko

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ  
Rosnička

Místo: Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13

Datum: 19.05.2016

Objednavatel: Městská část Praha 13, Slunečné nám. 2580/13 Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:

Lenka Jandová

**1) Náklady z rozpočtu****1 738 414,56****HSV - Práce a dodávky HSV****599 666,39**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 218,70     |
| 2 - Zakládání                                  | 143,75     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 447,57   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 406 101,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 145 034,57 |
| 997 - Přesun sutě                              | 45 264,73  |
| 998 - Přesun hmot                              | 1 455,77   |

**PSV - Práce a dodávky PSV****865 255,17**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 712 - Povlakové krytiny                   | 37 798,77  |
| 713 - Izolace tepelné                     | 102 024,99 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 791,12   |
| 741 - Elektromontáže                      | 22 890,00  |
| 741-1 - Hromosvod a uzemnění              | 42 815,00  |
| 762 - Konstrukce tesařské                 | 93 230,04  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby           | 9 413,60   |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 90 498,24  |
| 765 - Konstrukce pokrývačské              | 88 213,08  |
| 766 - Konstrukce truhlářské               | 238 361,79 |
| 767 - Konstrukce zámečnické               | 129 354,10 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety  | 6 864,44   |

**M - Práce a dodávky M****242 493,00**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | 242 493,00 |
|--------------------------------------------|------------|

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****31 000,00**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady | 31 000,00 |
|------------------------------------|-----------|

**2) Ostatní náklady****0,00****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****1 738 414,56****ROZPOČET**

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička

**Místo:** Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13

**Datum:** 19.05.2016

**Objednavatel:** Městská část Praha 13, Slunečné nám. 2580/13  
**Zhotovitel:** KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

**Projektant:** Energy Benefit Centre a.s.  
**Zpracovatel:** Lenka Jandová

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |           |                                                                                                      |    |          |              | <b>1 738 414,56</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                      |    |          |              | <b>599 666,39</b>   |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                      |    |          |              | <b>218,70</b>       |
| 1                                | K   | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>" pro šterkové lože u žlábků r.2"<br>0,5*0,5*0,3 | m3 | 0,075    | 1 520,00     | 114,00              |
|                                  |     |           |                                                                                                      |    | 0,075    |              |                     |

|                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |            |
|------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 2                                              | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,075   | 98,00    | 7,35       |
| 3                                              | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,075   | 332,00   | 24,90      |
| 4                                              | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,075   | 120,00   | 9,00       |
| 5                                              | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,075   | 14,00    | 1,05       |
| 6                                              | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,120   | 520,00   | 62,40      |
| 2 - Zakládání                                  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          | 143,75     |
| 7                                              | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm 0,5*0,5*0,3                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,075   | 1 120,00 | 84,00      |
| 8                                              | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                                                                                                                                                 | m   | 0,500   | 51,00    | 25,50      |
| 9                                              | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 0,5*0,5*2                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,500   | 11,00    | 5,50       |
| 10                                             | M | 693110041 | geotextilie 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,575   | 50,00    | 28,75      |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          | 1 447,57   |
| 11                                             | K | 310236241 | Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm " parapet okna v kuchyni" 0,9*0,3*0,2                                                                                                                                                | kus | 0,054   | 152,00   | 8,21       |
| 12                                             | K | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením " oprava soklu - 20% odhad" ((3,71+1,01+7,3*0,8+3,8*0,8+0,3*0,6+6,32+2,39)/100)*20                                                                                                                             | m2  | 4,498   | 320,00   | 1 439,36   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          | 406 101,30 |
| 13                                             | K | 611131122 | Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,286  | 45,00    | 777,87     |
| 14                                             | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000   | 380,00   | 380,00     |
| 15                                             | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,17*2+0,58*4+0,85*5+1,57*10+1,54*3+0,64+1,1*2+0,58*2+1,19*4+0,9+1,51*2+0,58+1,1*2)*0,2 (1,1+2,02+1,2*4+1,74+1,52*2+0,72+2,3*2+0,72+1,42*2+1,22+0,67*2+0,58*2+1,18*4+1,47*3)*0,2 Součet                            | m2  | 19,781  | 530,00   | 10 483,93  |
| 16                                             | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 1,17*2+0,58*2+0,85*10+1,57*10+1,57*2+1,57*2+0,64*2+1,1*2+0,58*4+1,19*4+0,9*2+1,51*2 0,58*2+1,1*2+1*2+1,2*2+2*2+1,2*2+1,74*2+1,52*2+0,72*2+2,3*2+0,58*4+1,18*4+1,22*2 0,67*2+0,72*2+1,42*2+1,47*4+0,8+2*2 Součet | m   | 101,860 | 130,00   | 13 241,80  |
| 17                                             | K | 621221021 | Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm " 1.PP - Z05" 6,68+11,18                                                                                                                                                   | m2  | 17,860  | 630,00   | 11 251,80  |
| 18                                             | M | 631515291 | deska minerální izolační s podélnými vlákny 100 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 18,217  | 410,00   | 7 468,97   |
| 19                                             | K | 621251105 | Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální                                                                                                                                                                            | m2  | 17,286  | 28,00    | 484,01     |
| 20                                             | K | 621531001 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů                                                                                                                                                                                      | m2  | 17,286  | 230,00   | 3 975,78   |
| 21                                             | K | 622131121 | Penetrace vnějších stěn nanášená ručně " ostění + nadpraží" 12,659 " Z06 - apsida" 15,05 "Z02" 22,49 "Z03" 14,929 " Z01" 138,42 " Z11" 30,37 Součet 233,918                                                                                                             | m2  | 233,918 | 35,00    | 8 187,13   |
| 22                                             | K | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm                                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,490  | 510,00   | 11 469,90  |

|    |   |                                               |                                                                                               |         |         |        |
|----|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|    |   | " sokl - Z02"                                 |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | (3,71+1,01+7,3*0,8+3,8*0,8+0,3*0,6+6,32+2,39) |                                                                                               | 22,490  |         |        |
| 23 | M | 283763551                                     | deska fasádní polystyrénová perimetrická s<br>profilací 120 mm / lmbda 0,034 W/m.K/           | m2      | 22,940  | 450,00 |
| 24 | K | 622211031                                     | Montáž zateplení vnějších stěn z<br>polystyrénových desek tl do 160 mm                        | m2      | 183,727 | 555,00 |
|    |   | " Z03- veranda"                               |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 14,929                                        |                                                                                               | 14,929  |         |        |
|    |   | Mezisoučet                                    |                                                                                               | 14,929  |         |        |
|    |   | " Z01"                                        |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 34,04-                                        |                                                                                               | 25,014  |         |        |
|    |   | 10,64+21,97-(1,74*1,52+1,47*1,47)             |                                                                                               | 27,804  |         |        |
|    |   | 9,4*3,4-0,6*1,1+3,2*1,6-1,22*0,67             |                                                                                               | 35,603  |         |        |
|    |   | 50,77-                                        |                                                                                               | 50,007  |         |        |
|    |   | (0,57*1,18*3+0,57*1,19+0,58*1,1+0,9*1,51)+0,9 |                                                                                               | 138,428 |         |        |
|    |   | Mezisoučet                                    |                                                                                               | 138,428 |         |        |
|    |   | " Z11"                                        |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 2,81+3,8*0,7+3,1*0,7+6,59+1,5*0,3             |                                                                                               | 14,680  |         |        |
|    |   | 9,4*0,7+8,21+1,5*0,6                          |                                                                                               | 15,690  |         |        |
|    |   | Mezisoučet                                    |                                                                                               | 30,370  |         |        |
|    |   | Součet                                        |                                                                                               | 183,727 |         |        |
| 25 | M | 283761141                                     | deska fasádní polystyrénová s grafitem tl. 160<br>mm / lambda 0,032 W/m.K/                    | m2      | 187,402 | 390,00 |
| 26 | K | 622251101                                     | Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za<br>použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2      | 206,217 | 14,00  |
|    |   | 183,727+22,49                                 |                                                                                               | 206,217 |         |        |
| 27 | K | 622252001                                     | Montáž základacích soklových lišt zateplení                                                   | m       | 103,760 | 86,00  |
|    |   | 9,4+20,4+0,25+3,4+1,64+2,91+0,4+2,88+3,7+7,   |                                                                                               | 52,280  |         |        |
|    |   | 9,4+20,4+0,25+3,4+1,64+2,91+0,4+2,88+3,7+7,   |                                                                                               | 51,480  |         |        |
|    |   | 3-0,8                                         |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | Součet                                        |                                                                                               | 103,760 |         |        |
| 28 | M | 590516160                                     | lišta soklová základací U 12 cm, 0,8/200 cm                                                   | m       | 54,894  | 75,00  |
| 29 | M | 590516200                                     | lišta soklová základací U 16 cm, 0,8/200 cm                                                   | m       | 54,054  | 93,00  |
| 30 | K | 622252002                                     | Montáž ostatních lišt zateplení                                                               | m       | 20,780  | 45,00  |
|    |   | 15,88+4,9                                     |                                                                                               | 20,780  |         |        |
| 31 | M | 590514940                                     | připojovací profil parapetní variabilní s<br>tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m     | m       | 21,819  | 71,00  |
| 32 | K | 622325101                                     | Oprava vápenocementové hladké omítky<br>vnějších stěn v rozsahu do 10%                        | m2      | 211,428 | 35,00  |
|    |   | " ostění + nadpraží"                          |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 12,659                                        |                                                                                               | 12,659  |         |        |
|    |   | " Z06 - apsida"                               |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 15,05                                         |                                                                                               | 15,050  |         |        |
|    |   | " Z01"                                        |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 138,42                                        |                                                                                               | 138,420 |         |        |
|    |   | " Z03"                                        |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 14,929                                        |                                                                                               | 14,929  |         |        |
|    |   | " Z11"                                        |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | 30,37                                         |                                                                                               | 30,370  |         |        |
|    |   | Součet                                        |                                                                                               | 211,428 |         |        |
| 33 | K | 622511111                                     | Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka<br>včetně penetrace vnějších stěn                    | m2      | 22,490  | 590,00 |
| 34 | K | 622635041                                     | Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v<br>rozsahu do 50 %                                 | m2      | 22,490  | 169,00 |
|    |   | " sokl"                                       |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | (3,71+1,01+7,3*0,8+3,8*0,8+0,3*0,6+6,32+2,39) |                                                                                               | 22,490  |         |        |
| 35 | K | 622142001                                     | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem<br>vtlačeným do tenkovrstvé hmoty               | m2      | 12,659  | 163,00 |
|    |   | " ostění + nadpraží"                          |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | (1,17*2+0,58*4+0,85*5+1,57*10+1,54*3+0,64+1,  |                                                                                               | 7,150   |         |        |
|    |   | 1*2+0,58*2+1,19*4+0,9+1,51*2+0,58+1,1*2)*0,1  |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | (1,1+2,02+1,2*4+1,74+1,52*2+0,72+2,3*2+0,72+  |                                                                                               | 5,509   |         |        |
|    |   | 1,42*2+1,22+0,67*2+0,58*2+1,18*4+1,47*3)*0,1  |                                                                                               |         |         |        |
|    |   | Součet                                        |                                                                                               | 12,659  |         |        |
| 36 | K | 622143003                                     | Montáž omítkových plastových nebo<br>pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                | m       | 109,320 | 32,00  |
|    |   | 82,32                                         |                                                                                               | 82,320  |         |        |
|    |   | 1,5*4+3,5*6                                   |                                                                                               | 27,000  |         |        |
|    |   | Součet                                        |                                                                                               | 109,320 |         |        |
| 37 | M | 590514841                                     | lišta rohová s tkaninou                                                                       | m       | 28,350  | 16,00  |
| 38 | M | 590515101                                     | profil okenní                                                                                 | m       | 86,436  | 45,00  |
| 39 | K | 622143004                                     | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích<br>profilů (APU lišt)                            | m       | 82,320  | 32,00  |

|                                        |   |             |                                                                                                              |     |            |        |            |
|----------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|                                        |   |             | (1,17*2+0,58*4+0,85*5+1,57*10+1,54*3+0,64+1,1*2+0,58*2+1,19*4+0,9+1,51*2+0,58+1,1*2)                         |     | 44,690     |        |            |
|                                        |   |             | (1,1+2,02+1,2*4+1,74+1,52*2+0,72+2,3*2+0,72+1,42*2+1,22+0,67*2+0,58*2+1,18*4+1,47*3)                         |     | 34,430     |        |            |
|                                        |   |             | 0,8*2*2                                                                                                      |     | 3,200      |        |            |
|                                        |   |             | Součet                                                                                                       |     | 82,320     |        |            |
| 40                                     | M | 590514760   | profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm                                                                      | m   | 86,436     | 53,00  | 4 581,11   |
| 41                                     | K | 622221031   | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm " Z06 - apsida"     | m2  | 15,050     | 560,00 | 8 428,00   |
|                                        |   |             | 7,3*3,5-(0,83*1,57*7+0,878*1,57)                                                                             |     | 15,050     |        |            |
| 42                                     | M | 631515381   | deska minerální izolační tl. 160 mm /lambda 0,036/                                                           | m2  | 15,351     | 630,00 | 9 671,13   |
| 43                                     | K | 622251105   | Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 15,05               | m2  | 15,050     | 25,00  | 376,25     |
|                                        |   |             | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - světlá " ostění + nadpraží" | m2  | 151,079    | 260,00 | 39 280,54  |
|                                        |   |             | 12,659                                                                                                       |     | 12,659     |        |            |
|                                        |   |             | " Z01"                                                                                                       |     |            |        |            |
|                                        |   |             | 138,42                                                                                                       |     | 138,420    |        |            |
|                                        |   |             | Součet                                                                                                       |     | 151,079    |        |            |
| 45                                     | K | 622531011-2 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - zelená " Z06 - apsida"      | m2  | 45,420     | 260,00 | 11 809,20  |
|                                        |   |             | 15,05                                                                                                        |     | 15,050     |        |            |
|                                        |   |             | " Z11"                                                                                                       |     |            |        |            |
|                                        |   |             | 30,37                                                                                                        |     | 30,370     |        |            |
|                                        |   |             | Součet                                                                                                       |     | 45,420     |        |            |
| 46                                     | K | 622531011-3 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - zelená " Z03"               | m2  | 14,929     | 260,00 | 3 881,54   |
|                                        |   |             | 14,929                                                                                                       |     | 14,929     |        |            |
| 47                                     | K | 629991011   | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                        | m2  | 29,742     | 30,00  | 892,26     |
|                                        |   |             | 14,992+14,75                                                                                                 |     | 29,742     |        |            |
| 48                                     | K | 629995101   | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                       | m2  | 233,918    | 50,00  | 11 695,90  |
|                                        |   |             | 233,918                                                                                                      |     | 233,918    |        |            |
| 49                                     | K | 632451022   | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu " pod vnitřní parapety"                               | m2  | 4,785      | 148,00 | 708,18     |
|                                        |   |             | (16,8+2,34)*0,25                                                                                             |     | 4,785      |        |            |
| 50                                     | K | 644941112   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm                                                      | kus | 3,000      | 50,00  | 150,00     |
| 51                                     | M | 553414131   | mřížka krycí plastová bílá 20x20cm, protidešťová žaluzie+sitka prot hmyzu - r.4                              | kus | 3,000      | 360,00 | 1 080,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |   |             |                                                                                                              |     |            |        | 145 034,57 |
| 52                                     | K | 935113111   | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                  | m   | 0,800      | 380,00 | 304,00     |
| 53                                     | M | 592271311   | žlábek plastový s krycí ocel. mřížkou -r.2                                                                   | m   | 0,800      | 650,00 | 520,00     |
| 54                                     | K | 941111131   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m             | m2  | 333,860    | 68,00  | 22 702,48  |
|                                        |   |             | 12,4*4+13,34*7*2+6*4+6*7+4,5*3+3*2*3                                                                         |     | 333,860    |        |            |
| 55                                     | K | 941111231   | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití         | m2  | 20 031,600 | 3,20   | 64 101,12  |
| 56                                     | K | 941111831   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m           | m2  | 333,860    | 43,00  | 14 355,98  |
| 57                                     | K | 949101111   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2           | m2  | 17,286     | 48,00  | 829,73     |
| 58                                     | K | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                          | m2  | 123,570    | 103,00 | 12 727,71  |
|                                        |   |             | 6,03+6,68+11,18+19,93+16,22+11,26+9,06+17,21+26                                                              |     | 123,570    |        |            |
| 59                                     | K | 967032974   | Odsekání plošných fasádních prvků představených před líc zdíva 80 mm " římsa apsidy"                         | m2  | 1,095      | 125,00 | 136,88     |
|                                        |   |             | 7,3*0,15                                                                                                     |     | 1,095      |        |            |
| 60                                     | K | 968062374   | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2                                            | m2  | 6,842      | 160,00 | 1 094,72   |
|                                        |   |             | "1.PP"                                                                                                       |     |            |        |            |
|                                        |   |             | 1,17*0,58*2                                                                                                  |     | 1,357      |        |            |

|                   |   |                                                                                 |                                                                                                 |         |         |          |           |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
|                   |   | "1.NP"                                                                          |                                                                                                 |         |         |          |           |
|                   |   | 0,64*1,1+0,58*1,18*3+0,9*1,51                                                   |                                                                                                 | 4,116   |         |          |           |
|                   |   | "2.NP"                                                                          |                                                                                                 |         |         |          |           |
|                   |   | 0,58*1,18*2                                                                     |                                                                                                 | 1,369   |         |          |           |
|                   |   | Součet                                                                          |                                                                                                 | 6,842   |         |          |           |
| 61                | K | 968062375                                                                       | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                               | m2      | 19,149  | 130,00   | 2 489,37  |
|                   |   | "1.NP"                                                                          |                                                                                                 |         |         |          |           |
|                   |   | 1,54*1,52+0,829*1,57*3+0,83*1,57+0,84*1,57+1,74*1,52+2,02*1,2+1,01*1,2          |                                                                                                 | 15,148  |         |          |           |
|                   |   | "2.NP"                                                                          |                                                                                                 |         |         |          |           |
|                   |   | 0,72*1,42+1,47*1,47+1,22*0,67                                                   |                                                                                                 | 4,001   |         |          |           |
|                   |   | Součet                                                                          |                                                                                                 | 19,149  |         |          |           |
| 62                | K | 968062455                                                                       | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                                 | m2      | 3,256   | 130,00   | 423,28    |
|                   |   | 0,72*2,3+0,8*2                                                                  |                                                                                                 | 3,256   |         |          |           |
| 63                | K | 971033331                                                                       | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm " pro VZT"         | kus     | 2,000   | 52,00    | 104,00    |
|                   |   | 2                                                                               |                                                                                                 | 2,000   |         |          |           |
| 64                | K | 971033341                                                                       | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm " pro VZT"         | kus     | 1,000   | 98,00    | 98,00     |
|                   |   | 1                                                                               |                                                                                                 | 1,000   |         |          |           |
| 65                | K | 972054491                                                                       | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm " pro VZT"                | m3      | 0,090   | 5 300,00 | 477,00    |
|                   |   | 0,6*0,6*0,25                                                                    |                                                                                                 | 0,090   |         |          |           |
| 66                | K | 974042553                                                                       | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm " pro žlábek r.2" | m       | 0,008   | 135,00   | 1,08      |
|                   |   | 0,8*0,1*0,1                                                                     |                                                                                                 | 0,008   |         |          |           |
| 67                | K | 977311112                                                                       | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm " pro žlábek r.2"              | m       | 1,600   | 115,00   | 184,00    |
|                   |   | 0,8*2                                                                           |                                                                                                 | 1,600   |         |          |           |
| 68                | K | 978015321                                                                       | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %                                  | m2      | 211,428 | 12,00    | 2 537,14  |
|                   |   | 211,428                                                                         |                                                                                                 | 211,428 |         |          |           |
| 69                | K | 978071321                                                                       | Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2  | m2      | 144,347 | 125,00   | 18 043,38 |
|                   |   | 9,22*2,9+3,7*3,3+((4+8)/2)*2,8                                                  |                                                                                                 | 55,748  |         |          |           |
|                   |   | 7,3*3,4+(0,5+2,88)*3                                                            |                                                                                                 | 34,960  |         |          |           |
|                   |   | -                                                                               |                                                                                                 | -12,239 |         |          |           |
|                   |   | (0,64*1,1+1,54*1,52+0,83*1,57*5+0,72*2,3+0,723,55*6-(1,74*1,52+1,47*1,47+0,6*3) |                                                                                                 | 14,694  |         |          |           |
|                   |   | 1,3*1,5+2*2,3+2,8*1,5                                                           |                                                                                                 | 10,750  |         |          |           |
|                   |   | 8,52*3,4+((8,52+4)/2)*2,7                                                       |                                                                                                 | 45,870  |         |          |           |
|                   |   | -(0,58*1,1*3+0,9*1,51+0,57*1,18*2+1,22*0,67)                                    |                                                                                                 | -5,436  |         |          |           |
|                   |   | Součet                                                                          |                                                                                                 | 144,347 |         |          |           |
| 70                | K | 985131311                                                                       | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči " terasa Z07"                | m2      | 9,948   | 102,00   | 1 014,70  |
|                   |   | (3,14*2,4*2,4)/2*1,1                                                            |                                                                                                 | 9,948   |         |          |           |
| 71                | K | 985131901                                                                       | Montáž a dodávka reflektovu nad hlavním vchodem vč. připojení na stáv. rozvody                  | kus     | 1,000   | 2 890,00 | 2 890,00  |
|                   |   | 1                                                                               |                                                                                                 | 1,000   |         |          |           |
| 997 - Přesun sutě |   |                                                                                 |                                                                                                 |         |         |          | 45 264,73 |
| 72                | K | 997013212                                                                       | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně                     | t       | 20,477  | 750,00   | 15 357,75 |
| 73                | K | 997013501                                                                       | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezísklárku do 1 km se složením                   | t       | 20,477  | 235,00   | 4 812,10  |
| 74                | K | 997013509                                                                       | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t       | 184,293 | 10,00    | 1 842,93  |
| 75                | K | 997013814                                                                       | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)                 | t       | 16,235  | 1 250,00 | 20 293,75 |
|                   |   | 1,428+0,084+14,723                                                              |                                                                                                 | 16,235  |         |          |           |
| 76                | K | 997013831                                                                       | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                          | t       | 4,226   | 700,00   | 2 958,20  |
|                   |   | 20,461-16,235                                                                   |                                                                                                 | 4,226   |         |          |           |
| 998 - Přesun hmot |   |                                                                                 |                                                                                                 |         |         |          | 1 455,77  |
| 77                | K | 998011002                                                                       | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                          | t       | 6,771   | 215,00   | 1 455,77  |

|                           |   |           |                                                                                                                               |     |        |           |            |
|---------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV |   |           |                                                                                                                               |     |        |           | 865 255,17 |
| 712 - Povlakové krytiny   |   |           |                                                                                                                               |     |        |           | 37 798,77  |
| 78                        | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10°<br>jednovrstvé                                                                     | m2  | 13,973 | 850,00    | 11 877,05  |
| 79                        | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za<br>studena lakem penetračním nebo asfaltovým<br>" terasa - Z07"                  | m2  | 9,948  | 12,00     | 119,38     |
|                           |   |           | 9,948                                                                                                                         |     | 9,948  |           |            |
| 80                        | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                                                  | t   | 0,003  | 48 000,00 | 144,00     |
| 81                        | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy<br>NAIP přitavením bodově                                                      | m2  | 9,948  | 170,00    | 1 691,16   |
|                           |   |           | 9,948                                                                                                                         |     | 9,948  |           |            |
| 82                        | M | 628522541 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS s Al vložkou                                                                                 | m2  | 11,440 | 190,00    | 2 173,60   |
| 83                        | K | 712361706 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií<br>mechanicky kotvenou - kompletní systém vč.<br>kotvení                      | m2  | 9,948  | 430,00    | 4 277,64   |
| 84                        | M | 283220001 | fólie hydroizolační PVC UV odolná protiskluzná<br>pochozí                                                                     | m2  | 10,943 | 480,00    | 5 252,64   |
| 85                        | K | 712363331 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy -<br>koutová lišta vnitřní rš 100 mm / Pz plech<br>poplastovaný/<br>"k23"      | m   | 7,000  | 210,00    | 1 470,00   |
|                           |   |           | 7                                                                                                                             |     | 7,000  |           |            |
| 86                        | K | 712363332 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy -<br>koutová lišta vnitřní rš 100 mm 135° / Pz plech<br>poplastovaný/<br>"k21" | m   | 7,000  | 210,00    | 1 470,00   |
|                           |   |           | 7                                                                                                                             |     | 7,000  |           |            |
| 87                        | K | 712363333 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy -<br>koutová lišta vnější rš 100 mm 135° / Pz plech<br>poplastovaný/<br>"k22"  | m   | 7,000  | 210,00    | 1 470,00   |
|                           |   |           | 7                                                                                                                             |     | 7,000  |           |            |
| 88                        | K | 712363334 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy<br>sténová lišta rš 100 mm- / Pz plech<br>poplastovaný/<br>" k24"              | m   | 7,000  | 138,00    | 966,00     |
|                           |   |           | 7                                                                                                                             |     | 7,000  |           |            |
| 89                        | K | 712363338 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy -<br>závětrná lišta rš 250 mm- Pz plech<br>"k20"                               | m   | 7,500  | 380,00    | 2 850,00   |
|                           |   |           | 7,5                                                                                                                           |     | 7,500  |           |            |
| 90                        | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°<br>ochranné textilní vrstvy                                                         | m2  | 9,948  | 48,00     | 477,50     |
| 91                        | M | 693110042 | geotextilie 300 g/m2 skelná                                                                                                   | m2  | 11,440 | 45,00     | 514,80     |
| 92                        | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny<br>povlakové v objektech v do 12 m                                                    | t   | 0,145  | 21 000,00 | 3 045,00   |
| 713 - Izolace tepelné     |   |           |                                                                                                                               |     |        |           | 102 024,99 |
| 93                        | K | 713100911 | Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení<br>stropů za správkový kus<br>"2.NP- - zakrytí prostupu 60*60 cm"             | kus | 1,000  | 210,00    | 210,00     |
|                           |   |           | 1                                                                                                                             |     | 1,000  |           |            |
| 94                        | K | 713130831 | Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo<br>nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm<br>" veranda"                  | m2  | 14,929 | 19,00     | 283,65     |
|                           |   |           | 3,45*2,7-2,02*1,2                                                                                                             |     | 6,891  |           |            |
|                           |   |           | 1,6*3,1+1,9*3,1-(0,8*2+1,01*1,2)                                                                                              |     | 8,038  |           |            |
|                           |   |           | Součet                                                                                                                        |     | 14,929 |           |            |
| 95                        | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením<br>bodově rohoží, pásů, dílců, desek<br>" parapety"                             | m2  | 5,195  | 98,00     | 509,11     |
|                           |   |           | (15,88+4,9)*0,25                                                                                                              |     | 5,195  |           |            |
| 96                        | M | 283763651 | polystyren extrudovaný XPS tl. 40 mm                                                                                          | m2  | 5,299  | 120,00    | 635,88     |
| 97                        | K | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně<br>vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1<br>vrstva<br>" veranda"             | m2  | 14,929 | 28,00     | 418,01     |
|                           |   |           | 3,45*2,7-2,02*1,2                                                                                                             |     | 6,891  |           |            |
|                           |   |           | 1,6*3,1+1,9*3,1-(0,8*2+1,01*1,2)                                                                                              |     | 8,038  |           |            |
|                           |   |           | Součet                                                                                                                        |     | 14,929 |           |            |
| 98                        | M | 631509701 | minerální izolace tl. 60 mm / lambda 0,036<br>W/m.K/                                                                          | m2  | 15,228 | 98,00     | 1 492,34   |
| 99                        | K | 713141172 | Montáž izolace tepelné střech plochých tl do<br>170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m                                   | m2  | 9,948  | 153,00    | 1 522,04   |

|                                           |   |           |                                                                                                   |      |         |           |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 100                                       | M | 283759160 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000 mm                                      | m3   | 1,522   | 2 420,00  | 3 683,24  |
|                                           |   |           | 9,948*0,15*1,02                                                                                   |      | 1,522   |           |           |
| 101                                       | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín                                | m    | 14,600  | 50,00     | 730,00    |
|                                           |   |           | 7,3*2                                                                                             |      | 14,600  |           |           |
| 102                                       | M | 631529041 | klín atikový přechodní EPS 150S                                                                   | m    | 14,600  | 68,00     | 992,80    |
| 103                                       | K | 713151152 | Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 100 mm | m2   | 142,247 | 68,00     | 9 672,80  |
|                                           |   |           | " Z04"                                                                                            |      |         |           |           |
|                                           |   |           | 150,28                                                                                            |      | 150,280 |           |           |
|                                           |   |           | " -Z10"                                                                                           |      |         |           |           |
|                                           |   |           | -(9,5+3,15)*0,635                                                                                 |      | -8,033  |           |           |
|                                           |   |           | Součet                                                                                            |      | 142,247 |           |           |
| 104                                       | M | 283764971 | deska izolační PIR / lambda 0,022/ tl. 100 mm                                                     | m2   | 145,092 | 490,00    | 71 095,08 |
| 105                                       | K | 713151153 | Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 120 mm | m2   | 11,770  | 82,00     | 965,14    |
|                                           |   |           | " Z08"                                                                                            |      |         |           |           |
|                                           |   |           | 6,84                                                                                              |      | 6,840   |           |           |
|                                           |   |           | " Z09"                                                                                            |      |         |           |           |
|                                           |   |           | 4,93                                                                                              |      | 4,930   |           |           |
|                                           |   |           | Součet                                                                                            |      | 11,770  |           |           |
| 106                                       | M | 283764981 | deska izolační PIR / lambda 0,022/ tl. 120 mm                                                     | m2   | 12,005  | 580,00    | 6 962,90  |
| 107                                       | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                             | t    | 1,240   | 2 300,00  | 2 852,00  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |   |           |                                                                                                   |      |         |           | 3 791,12  |
| 108                                       | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75                                                                | kus  | 1,000   | 190,00    | 190,00    |
| 109                                       | M | 562311101 | terasová vpust' DN 50 nevyhříváná, vodorovný odvod+ napojení PVC potrubí do kotlíku - r. 1        | kus  | 1,000   | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 110                                       | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                                  | t    | 0,002   | 560,00    | 1,12      |
| 741 - Elektromontáže                      |   |           |                                                                                                   |      |         |           | 22 890,00 |
| 111                                       | K | 741111111 | Elektroinstalace / viz samostatná příloha/                                                        | soub | 1,000   | 22 890,00 | 22 890,00 |
| 741-1 - Hromosvod a uzemnění              |   |           |                                                                                                   |      |         |           | 42 815,00 |
| 112                                       | M | 101       | Drát AlMgSi Zn 8 mm vc. podper                                                                    | m    | 70,000  | 186,00    | 13 020,00 |
| 113                                       | M | 102       | Jímací tyc AlMgSi 2m vč. držáků                                                                   | ks   | 1,000   | 780,00    | 780,00    |
| 114                                       | M | 103       | Drát FeZn 10 mm v zemi                                                                            | m    | 15,000  | 83,00     | 1 245,00  |
| 115                                       | M | 104       | Pásek FeZn 30x4 v zemi                                                                            | m    | 25,000  | 92,00     | 2 300,00  |
| 116                                       | M | 105       | Svorka spojovací                                                                                  | ks   | 20,000  | 70,00     | 1 400,00  |
| 117                                       | M | 106       | Svorka připojovací                                                                                | ks   | 2,000   | 70,00     | 140,00    |
| 118                                       | M | 108       | Svorka okapová                                                                                    | ks   | 4,000   | 70,00     | 280,00    |
| 119                                       | M | 113       | Svorka zkušební                                                                                   | ks   | 4,000   | 70,00     | 280,00    |
| 120                                       | M | 107       | Svorka na potrubí                                                                                 | ks   | 6,000   | 85,00     | 510,00    |
| 121                                       | M | 109       | Ochranný úhelník                                                                                  | m    | 4,000   | 305,00    | 1 220,00  |
| 122                                       | M | 111       | Štítek                                                                                            | ks   | 8,000   | 10,00     | 80,00     |
| 123                                       | M | 112       | Tvarování montážního dílu                                                                         | ks   | 4,000   | 120,00    | 480,00    |
| 124                                       | K | 741100    | Montáž hromosvodu                                                                                 | soub | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 125                                       | K | 741101    | Pomocné montážní práce, demontáž                                                                  | hod  | 4,000   | 260,00    | 1 040,00  |
| 126                                       | K | 741102    | Výkop a zához rýhy 35x90cm tr.3                                                                   | m    | 22,000  | 320,00    | 7 040,00  |
| 127                                       | K | 741106    | Revize hromosvodu                                                                                 | ks   | 1,000   | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 762 - Konstrukce tesařské                 |   |           |                                                                                                   |      |         |           | 93 230,04 |
| 128                                       | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2         | m3   | 0,110   | 650,00    | 71,50     |
| 129                                       | K | 762112110 | Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2                   | m    | 3,358   | 70,00     | 235,06    |
|                                           |   |           | " terasa- detail"                                                                                 |      |         |           |           |
|                                           |   |           | (7,3/0,5)*0,23                                                                                    |      | 3,358   |           |           |
| 130                                       | M | 605151211 | řezivo jehličnaté - fošna 6m                                                                      | m3   | 0,559   | 5 700,00  | 3 186,30  |
|                                           |   |           | 15*0,23*0,15*1,08                                                                                 |      | 0,559   |           |           |
| 131                                       | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn                                        | m3   | 0,559   | 300,00    | 167,70    |
| 132                                       | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2             | m    | 10,160  | 120,00    | 1 219,20  |
|                                           |   |           | " Námětky Z10"                                                                                    |      |         |           |           |
|                                           |   |           | 0,635*(11+5)                                                                                      |      | 10,160  |           |           |
| 133                                       | M | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2                                                      | m3   | 0,110   | 6 400,00  | 704,00    |
|                                           |   |           | 10,16*0,1*0,1*1,08                                                                                |      | 0,110   |           |           |

|                                 |   |           |                                                                                                      |     |         |          |           |
|---------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 134                             | K | 762341022 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve " Z08 - veranda" | m2  | 162,050 | 280,00   | 45 374,00 |
|                                 |   |           | 3,8*1,8                                                                                              |     | 6,840   |          |           |
|                                 |   |           | " Z09 - vikýř"                                                                                       |     | 4,930   |          |           |
|                                 |   |           | 4,93                                                                                                 |     | 4,930   |          |           |
|                                 |   |           | "Z04- střecha"                                                                                       |     | 150,280 |          |           |
|                                 |   |           | 150,28                                                                                               |     | 150,280 |          |           |
|                                 |   |           | Součet                                                                                               |     | 162,050 |          |           |
| 135                             | K | 762341026 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve " Z09"           | m2  | 4,930   | 460,00   | 2 267,80  |
|                                 |   |           | 4,93                                                                                                 |     | 4,930   |          |           |
| 136                             | K | 762342316 | Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm                     | m2  | 162,050 | 25,00    | 4 051,25  |
|                                 |   |           | 162,05                                                                                               |     | 162,050 |          |           |
| 137                             | M | 605141130 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m                                            | m3  | 0,668   | 8 000,00 | 5 344,00  |
|                                 |   |           | 162,05*2,5*0,05*0,03*1,1                                                                             |     | 0,668   |          |           |
| 138                             | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny                            | m3  | 2,723   | 1 000,00 | 2 723,00  |
|                                 |   |           | 0,668                                                                                                |     | 0,668   |          |           |
|                                 |   |           | 162,05*0,012                                                                                         |     | 1,945   |          |           |
|                                 |   |           | 0,11                                                                                                 |     | 0,110   |          |           |
|                                 |   |           | Součet                                                                                               |     | 2,723   |          |           |
| 139                             | K | 762431034 | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených " Z11"                    | m2  | 30,370  | 350,00   | 10 629,50 |
|                                 |   |           | 30,37                                                                                                |     | 30,370  |          |           |
| 140                             | K | 762431036 | Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibíjených " Z03"                    | m2  | 19,134  | 420,00   | 8 036,28  |
|                                 |   |           | 14,929                                                                                               |     | 14,929  |          |           |
|                                 |   |           | " terasa - detail"                                                                                   |     | 4,205   |          |           |
|                                 |   |           | 7,3*0,426+7,3*0,15                                                                                   |     | 4,205   |          |           |
|                                 |   |           | Součet                                                                                               |     | 19,134  |          |           |
| 141                             | K | 762439002 | Montáž obložení stěn podkladový rošt                                                                 | m2  | 45,299  | 50,00    | 2 264,95  |
|                                 |   |           | 14,929+30,37                                                                                         |     | 45,299  |          |           |
| 142                             | M | 605141130 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m                                            | m3  | 0,359   | 8 000,00 | 2 872,00  |
|                                 |   |           | 45,299*3*0,04*0,06*1,1                                                                               |     | 0,359   |          |           |
| 143                             | K | 762521935 | Vyřezání části podlahy zřízení postupu stropní konstrukcí a podlahou vč. začistění                   | kus | 1,000   | 630,00   | 630,00    |
| 144                             | K | 762523952 | Doplnění části podlah z desek měkkých plochy jednotlivě do 1 m2 " 2.NP - prostup"                    | m2  | 0,360   | 200,00   | 72,00     |
|                                 |   |           | 0,6*0,6                                                                                              |     | 0,360   |          |           |
| 145                             | M | 607262860 | deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x25 mm                                                | m2  | 0,389   | 300,00   | 116,70    |
| 146                             | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                           | t   | 2,968   | 1 100,00 | 3 264,80  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |   |           |                                                                                                      |     |         |          | 9 413,60  |
| 147                             | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 " 2.NP"                  | m2  | 2,600   | 630,00   | 1 638,00  |
|                                 |   |           | (0,6+0,4)*2,6                                                                                        |     | 2,600   |          |           |
| 148                             | K | 763132962 | Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,5 m2 deska 1xDF 15 "2.NP - prostup stropem"           | kus | 1,000   | 400,00   | 400,00    |
|                                 |   |           | 1                                                                                                    |     | 1,000   |          |           |
| 149                             | K | 763164156 | SDK obklad tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 "VZT"                                                  | m2  | 10,620  | 680,00   | 7 221,60  |
|                                 |   |           | (3,5+3,5+4+3,4)*0,6                                                                                  |     | 8,640   |          |           |
|                                 |   |           | (2,7+0,6)*0,6                                                                                        |     | 1,980   |          |           |
|                                 |   |           | Součet                                                                                               |     | 10,620  |          |           |
| 150                             | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m                              | t   | 0,220   | 700,00   | 154,00    |
| 764 - Konstrukce klempířské     |   |           |                                                                                                      |     |         |          | 90 498,24 |
| 151                             | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                       | m2  | 13,973  | 120,00   | 1 676,76  |
|                                 |   |           | 2,9*1,7                                                                                              |     | 4,930   |          |           |
|                                 |   |           | (3,14*2,4*2,4)/2                                                                                     |     | 9,043   |          |           |
|                                 |   |           | Součet                                                                                               |     | 13,973  |          |           |

|                              |   |           |                                                                                                                                                                                     |     |                                              |          |           |
|------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------|-----------|
| 152                          | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti                                                                                                                                                   | kus | 1,000                                        | 60,00    | 60,00     |
| 153                          | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti<br>1,18*2<br>0,64+0,58*3+0,9+1,01+2,02+1,74+0,84*5<br>0,72+1,22+0,57*2+1,47<br>Součet                                                         | m   | 19,160<br>2,360<br>12,250<br>4,550<br>19,160 | 53,00    | 1 015,48  |
| 154                          | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                                                                                                                                                       | m   | 12,500                                       | 52,00    | 650,00    |
| 155                          | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti<br>9,5+3,3+3,8+2,9+2*2                                                                                                                           | m   | 23,500<br>23,500                             | 63,00    | 1 480,50  |
| 156                          | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                                              | m   | 16,000                                       | 43,00    | 688,00    |
| 157                          | K | 764011624 | Okapová lišta z Pz plechu s upraveným<br>povrchem /poplastovaným/ rš 245 mm<br>"k30"<br>41                                                                                          | m   | 41,000<br>41,000                             | 310,00   | 12 710,00 |
| 158                          | K | 764211617 | Oplechování hřebene z Pz plechu s upraveným<br>povrchem /poplastovaným/ rš 430 mm<br>" k31"<br>13,7                                                                                 | m   | 13,700<br>13,700                             | 650,00   | 8 905,00  |
| 159                          | K | 764212616 | Oplechování úžlabí z PZ plechu s upraveným<br>povrchem /poplastovaným/ rš 500 mm<br>"k35"<br>10                                                                                     | m   | 10,000<br>10,000                             | 480,00   | 4 800,00  |
| 160                          | K | 764212638 | Lemování štítu z Pz plechu s upraveným<br>povrchem /poplastovaným/ rš 213 mm<br>"k32"<br>41                                                                                         | m   | 41,000<br>41,000                             | 280,00   | 11 480,00 |
| 161                          | K | 764212639 | Oplechování závětrnou lištou z Pz plechu s<br>upraveným povrchem /poplastovaný/ rš 192<br>"k41"<br>3,4                                                                              | m   | 3,400<br>3,400                               | 230,00   | 782,00    |
| 162                          | K | 764213457 | Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s<br>upraveným povrchem loštový děrovaný<br>"k33"<br>18,3                                                                                    | m   | 18,300<br>18,300                             | 520,00   | 9 516,00  |
| 163                          | K | 764216613 | Oplechování rovných parapetů mechanicky<br>kotvené z Pz plechu s upraveným povrchem<br>/poplastovaným/ rš 265 mm<br>1,54+0,64+0,58*3+0,57*2+0,9+1,01+2,02+1,74*2<br>+0,72+1,22+1,47 | m   | 15,880<br>15,880                             | 350,00   | 5 558,00  |
| 164                          | K | 764216614 | Oplechování rovných parapetů mechanicky<br>kotvené z Pz plechu s upraveným povrchem<br>/poplastovaným/ rš 265 -315mm<br>0,98*5                                                      | m   | 4,900<br>4,900                               | 380,00   | 1 862,00  |
| 165                          | K | 764314457 | Lemování sloupků z Pz plechu s upraveným<br>povrchem / poplastovaným/ rš 480/480 mm<br>" K18"<br>2                                                                                  | kus | 2,000<br>2,000                               | 390,00   | 780,00    |
| 166                          | K | 764314613 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou<br>nebo plechovou z Pz plechu s upraveným<br>povrchem / poplastovaným/<br>" lemování komína"<br>1,5                                   | m2  | 1,500<br>1,500                               | 1 500,00 | 2 250,00  |
| 167                          | K | 764315426 | Prostup odvětrání DN 110 mm / systémová<br>tvarovka +odvětrávací nástavec dl. 1m/<br>" k34"<br>2                                                                                    | kus | 2,000<br>2,000                               | 1 200,00 | 2 400,00  |
| 168                          | K | 764501118 | Montáž kotlíku hranatého                                                                                                                                                            | kus | 1,000                                        | 250,00   | 250,00    |
| 169                          | M | 553449421 | kotlík hranatý Pz plech s upraveným povrchem<br>20x20x30 cm - napojení kanal. - K40                                                                                                 | kus | 1,000                                        | 860,00   | 860,00    |
| 170                          | K | 764511611 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s<br>upraveným povrchem /poplastovaným/ rš 210<br>mm vč. háků, čel, rohů                                                                      | m   | 6,800                                        | 480,00   | 3 264,00  |
| 171                          | K | 764511711 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s<br>upraveným povrchem /poplastovaným/ rš 250<br>mm vč. háků, čel, rohů                                                                      | m   | 16,000                                       | 500,00   | 8 000,00  |
| 172                          | K | 764518620 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků<br>z Pz plechu s upraveným povrchem průměru<br>80 mm                                                                                   | m   | 8,000                                        | 560,00   | 4 480,00  |
| 173                          | K | 764518624 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků<br>z Pz plechu s upraveným povrchem<br>/poplastovaným/ průměru 100 mm                                                                  | m   | 10,400                                       | 630,00   | 6 552,00  |
| 174                          | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské<br>v objektech v do 12 m                                                                                                              | t   | 0,435                                        | 1 100,00 | 478,50    |
| 765 - Konstrukce pokrývačské |   |           |                                                                                                                                                                                     |     |                                              |          | 88 213,08 |
| 175                          | K | 765151801 | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do<br>9,5*7,5-2,9*1,8                                                                                                                        | m2  | 150,280<br>66,030                            | 85,00    | 12 773,80 |

|                             |   |                |                                                                                                         |         |           |                   |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
|                             |   | 9,5*7,5-3,55*4 |                                                                                                         | 57,050  |           |                   |
|                             |   | 3,7*2          |                                                                                                         | 7,400   |           |                   |
|                             |   | 3,3*3*2        |                                                                                                         | 19,800  |           |                   |
|                             |   | Součet         |                                                                                                         | 150,280 |           |                   |
| 176                         | K | 765151805      | Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do sutí                                      | m       | 37,050    | 50,00 1 852,50    |
|                             |   |                | 9,5*3,9                                                                                                 | 37,050  |           |                   |
| 177                         | K | 765151811      | Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°                             | m2      | 150,280   | 25,00 3 757,00    |
| 178                         | K | 765151815      | Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°                     | m       | 37,050    | 12,00 444,60      |
| 179                         | K | 765191013      | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou " Z08"              | m2      | 162,050   | 25,00 4 051,25    |
|                             |   |                | 6,84                                                                                                    | 6,840   |           |                   |
|                             |   |                | " Z09 - vikýř"                                                                                          |         |           |                   |
|                             |   |                | 4,93                                                                                                    | 4,930   |           |                   |
|                             |   |                | "Z04- střecha"                                                                                          |         |           |                   |
|                             |   |                | 150,28                                                                                                  | 150,280 |           |                   |
|                             |   |                | Součet                                                                                                  | 162,050 |           |                   |
| 180                         | M | 283292951      | pojistná hydroizolační fólie paropropustná                                                              | m2      | 178,255   | 80,00 14 260,40   |
| 181                         | K | 765191023      | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění              | m2      | 162,050   | 120,00 19 446,00  |
|                             |   |                | 162,05                                                                                                  | 162,050 |           |                   |
| 182                         | M | 628662801      | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný samolepící s Al vložkou a posypem                              | m2      | 178,255   | 175,00 31 194,63  |
| 183                         | K | 998765102      | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m                                          | t       | 0,555     | 780,00 432,90     |
| 766 - Konstrukce truhlářské |   |                |                                                                                                         |         |           | 238 361,79        |
| 184                         | K | 766231113      | Montáž sklápěcích půdních schodů                                                                        | kus     | 1,000     | 1 600,00 1 600,00 |
| 185                         | M | 612331681      | poklop se schody skládacími, barva bílá, Uw max 0,9 W/m2K, izolovaný, se stahovací tyčí 130 x 70 cm- Ss | kus     | 1,000     | 6 800,00 6 800,00 |
| 186                         | K | 766411821      | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek " veranda"                                                | m2      | 40,429    | 120,00 4 851,48   |
|                             |   |                | 3,45*2,7-2,02*1,2                                                                                       | 6,891   |           |                   |
|                             |   |                | 1,6*3,1+1,9*3,1-(0,8*2+1,01*1,2)                                                                        | 8,038   |           |                   |
|                             |   |                | Mezisoučet                                                                                              | 14,929  |           |                   |
|                             |   |                | " štíty"                                                                                                |         |           |                   |
|                             |   |                | ((4,5*2,8)/2)*2+(3*2,8)/2                                                                               | 16,800  |           |                   |
|                             |   |                | ((0,2+0,8)/2)*0,6*5                                                                                     | 1,500   |           |                   |
|                             |   |                | 3,5*0,5*4+0,2*0,5*2                                                                                     | 7,200   |           |                   |
|                             |   |                | Mezisoučet                                                                                              | 25,500  |           |                   |
|                             |   |                | Součet                                                                                                  | 40,429  |           |                   |
| 187                         | K | 766411822      | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů                                                  | m2      | 40,429    | 25,00 1 010,73    |
| 188                         | K | 766441811      | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m                        | kus     | 14,000    | 40,00 560,00      |
| 189                         | K | 766441812      | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m                      | kus     | 2,000     | 45,00 90,00       |
| 190                         | K | 766441822      | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m                    | kus     | 1,000     | 50,00 50,00       |
| 191                         | K | 766621211      | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva                                       | m2      | 14,992    | 590,00 8 845,28   |
|                             |   |                | 1,17*0,58*2+0,64*1,1+0,58*1,18+0,57*1,19+0,58*1,1+1,01*1,2+2,02*1,2+0,72*1,42+1,22*0,67                 | 9,538   |           |                   |
|                             |   |                | 0,57*1,18+0,58*1,18+1,47*1,47+0,55*0,78*3+0,55*1,18                                                     | 5,454   |           |                   |
|                             |   |                | Součet                                                                                                  | 14,992  |           |                   |
| 192                         | K | 766621212      | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva                              | m2      | 14,750    | 590,00 8 702,50   |
|                             |   |                | 0,85*1,57*5+1,54*1,57+0,9*1,51+1,74*1,52+0,72*2,3                                                       | 14,750  |           |                   |
| 193                         | M | 611400001      | okno plastové bílé jednokřídlové 117x58 cm, izol. dvojsklo; Uw max 1,2W/m2K, vč. kování; - kus          | 2,000   | 3 600,00  | 7 200,00          |
|                             |   |                | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W01                                                              |         |           |                   |
| 194                         | M | 611400002      | okno plastové bílé jednokřídlové 85x157 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 5,000   | 5 950,00  | 29 750,00         |
|                             |   |                | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W02                                                              |         |           |                   |
| 195                         | M | 611400003      | okno plastové bílé dvoukřídlové 154x157 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 1,000   | 11 300,00 | 11 300,00         |
|                             |   |                | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W03                                                              |         |           |                   |
| 196                         | M | 611400004      | okno plastové bílé jednokřídlové 64x110 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 1,000   | 4 120,00  | 4 120,00          |
|                             |   |                | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W04                                                              |         |           |                   |

|     |   |           |                                                                                                                                                       |                 |           |           |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 197 | M | 611400005 | okno plastové bílé jednokřídlové 58x118 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus                                                        | 1,000           | 4 090,00  | 4 090,00  |
| 198 | M | 611400006 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W05<br>okno plastové bílé jednokřídlové 57x119 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 1,000           | 3 900,00  | 3 900,00  |
| 199 | M | 611400007 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W06<br>okno plastové bílé jednokřídlové 90x151 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 1,000           | 6 300,00  | 6 300,00  |
| 200 | M | 611400008 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W07<br>okno plastové bílé jednokřídlové 58x110 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K, vč. kování; - kus          | 1,000           | 4 100,00  | 4 100,00  |
| 201 | M | 611400009 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. W08<br>okno plastové bílé jednokřídlové fixní 101x120 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - kus               | 1,000           | 5 320,00  | 5 320,00  |
| 202 | M | 611400011 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. Wv1<br>okno plastové bílé jednokřídlové fixní 202x120 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - kus               | 1,000           | 9 800,00  | 9 800,00  |
| 203 | M | 611400012 | podrobný popis viz výpis výplní - ozn. Wv2<br>okno plastové bílé dvoukřídlové 174x152 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus             | 1,000           | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 204 | M | 611400013 | popis viz výpis výplní - ozn. W09<br>okno plastové bílé jednokřídlové 72x230 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 8 300,00  | 8 300,00  |
| 205 | M | 611400014 | popis viz výpis výplní - ozn. W10<br>okno plastové bílé jednokřídlové 72x142 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 206 | M | 611400015 | popis viz výpis výplní - ozn. W11<br>okno plastové bílé jednokřídlové 122x67 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 5 630,00  | 5 630,00  |
| 207 | M | 611400016 | popis viz výpis výplní - ozn. W12<br>okno plastové bílé jednokřídlové 57x118 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 3 985,00  | 3 985,00  |
| 208 | M | 611400017 | popis viz výpis výplní - ozn. W13<br>okno plastové bílé jednokřídlové 58x118 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 3 863,00  | 3 863,00  |
| 209 | M | 611400018 | popis viz výpis výplní - ozn. W14<br>okno plastové bílé dvoukřídlové 147x147 cm, izol. trojsklo; Uw max 0,9W/m2K; - podrobný kus                      | 1,000           | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 210 | K | 766660411 | popis viz výpis výplní - ozn. W15<br>Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva kus                                                 | 1,000           | 2 050,00  | 2 050,00  |
| 211 | M | 611731101 | dveře dřevěné vchodové 80x197 cm ; vč. rámu; kování, Uw max 1,00 W/m2K - D01 kus                                                                      | 1,000           | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 212 | K | 766671001 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm kus                                                                                                | 3,000           | 900,00    | 2 700,00  |
| 213 | M | 611240211 | okno střešní poplastované, kyvné, izol trojsklo, Uw max 1,3 W/m2K vč. systémových prvků ( manžeta, zateplovací sada..) 55 x 78 cm - ozn. Ws kus       | 3,000           | 9 100,00  | 27 300,00 |
| 214 | M | 611241501 | systémové lemování střešního okna 55 x 78 kus                                                                                                         | 3,000           | 1 900,00  | 5 700,00  |
| 215 | K | 766671004 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm kus                                                                                               | 1,000           | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 216 | M | 611240212 | Výlez střešní poplastovaný, otevíravý, izol dvojsklo, Uw max 1,6 W/m2K vč. systémových prvků ( manžeta, zateplovací sada..) 55 x 118cm - ozn. Ws* kus | 1,000           | 9 300,00  | 9 300,00  |
| 217 | M | 611241531 | Systémové lemování střešního okna 78 x 118 kus                                                                                                        | 1,000           | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 218 | K | 766674811 | Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° kus                                                                                                     | 3,000           | 230,00    | 690,00    |
| 219 | K | 766691901 | Úprava posuvných dveří " 2.NP" kus                                                                                                                    | 1,000           | 500,00    | 500,00    |
| 220 | K | 766694111 | 1<br>Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 5+1+3+2+1+1+1 kus                                                 | 14,000          | 120,00    | 1 680,00  |
| 221 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 1+1+1 kus                                                              | 3,000           | 165,00    | 495,00    |
| 222 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus                                                                    | 2,000           | 260,00    | 520,00    |
| 223 | K | 766694122 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus                                                                  | 1,000           | 210,00    | 210,00    |
| 224 | M | 607941011 | deska parapetní vnitřní PVC vč. bočních krytek rš. 200 m                                                                                              | 18,540          | 280,00    | 5 191,20  |
| 225 | M | 607941012 | 5*0,88+1,54+0,64+3*0,58+2*0,57+0,9+1,01+2,02+0,72+1,22+1,47+1,74<br>deska parapetní vnitřní PVC vč. bočních krytek rš. 380 m                          | 18,540<br>2,340 | 465,00    | 1 088,10  |
| 226 | K | 998766102 | 1,17*2<br>Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t                                                                       | 2,340<br>0,385  | 700,00    | 269,50    |

|                                            |   |           |                                                                                                                |            |         |            |            |
|--------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| 227                                        | K | 767132813 | Demontáž , uskladnění a zpětná montáž polykarbonátové verandy                                                  | kus        | 1,000   | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 228                                        | K | 767161114 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg vč. ukotvení 1*4+0,865*2                            | m          | 5,730   | 200,00     | 1 146,00   |
|                                            |   |           |                                                                                                                |            | 5,730   |            |            |
| 229                                        | M | 140110101 | zábradlí terasy - žárově zinkovaná ocel, sloupky a madlo tr 50/4, svislé tyče DN 15 á                          | m          | 5,730   | 2 500,00   | 14 325,00  |
| 230                                        | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg                                     | m          | 5,730   | 150,00     | 859,50     |
| 231                                        | K | 767161839 | Úprava stávajícího zábradlí u vstupu , zařízení , vč. nového ukotvení a nátěru                                 | kus        | 1,000   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 232                                        | K | 767391112 | Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním " Z08"                                                 | m2         | 162,050 | 210,00     | 34 030,50  |
|                                            |   |           | 6,84                                                                                                           |            | 6,840   |            |            |
|                                            |   |           | " Z09 - vikýř"                                                                                                 |            |         |            |            |
|                                            |   |           | 4,93                                                                                                           |            | 4,930   |            |            |
|                                            |   |           | "Z04- střecha"                                                                                                 |            |         |            |            |
|                                            |   |           | 150,28                                                                                                         |            | 150,280 |            |            |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                         |            | 162,050 |            |            |
| 233                                        | M | 553502341 | Krytina z trapézových plechů / ocelový poplastovaný plech zelený / vč. systémových prvků                       | m2         | 162,050 | 390,00     | 63 199,50  |
| 234                                        | K | 767851105 | Demontáž, repase a montáž komínové lávky, pororošt, 2x sloupek, madlo - z.2                                    | kus        | 1,000   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 235                                        | K | 767995118 | Montáž a dodávka nástřešního žebříku dl. 2,4 m, poplastovaný Pz v odstínu krytiny, vč. systémového kotvení -z3 | kus        | 1,000   | 5 300,00   | 5 300,00   |
| 236                                        | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                            | t          | 1,242   | 800,00     | 993,60     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety   |   |           |                                                                                                                |            |         |            | 6 864,44   |
| 237                                        | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m                                                    | m2         | 149,227 | 14,00      | 2 089,18   |
|                                            |   |           | 149,227                                                                                                        |            | 149,227 |            |            |
| 238                                        | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " ostění + nadoraží"     | m2         | 149,227 | 32,00      | 4 775,26   |
|                                            |   |           | 19,781                                                                                                         |            | 19,781  |            |            |
|                                            |   |           | " 1PP-"                                                                                                        |            |         |            |            |
|                                            |   |           | 17,296                                                                                                         |            | 17,296  |            |            |
|                                            |   |           | " ostatné"                                                                                                     |            |         |            |            |
|                                            |   |           | 16,22+19,93+(3,6+7,3+2,8+1,5)*2*2,5                                                                            |            | 112,150 |            |            |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                         |            | 149,227 |            |            |
| M - Práce a dodávky M                      |   |           |                                                                                                                |            |         |            | 242 493,00 |
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |   |           |                                                                                                                |            |         |            | 242 493,00 |
| 239                                        | K | 24-M-101  | Vzduchotechnika - viz samostatná příloha                                                                       | soub       | 1,000   | 242 493,00 | 242 493,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          |   |           |                                                                                                                |            |         |            | 31 000,00  |
| VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady         |   |           |                                                                                                                |            |         |            | 31 000,00  |
| 240                                        | K | 01        | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS                         | soub<br>or | 1,000   | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 241                                        | K | 02        | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla                | soub<br>or | 1,000   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 242                                        | K | 03        | Vyregulování topné soustavy /nastavení kotle, ventilů a regulace/                                              | soub<br>or | 1,000   | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 243                                        | K | 04        | Provedení sondy ve střešní konstrukci                                                                          | soub       | 1,000   | 500,00     | 500,00     |
| 244                                        | K | 09        | Dokumentace skutečného provedení 3 paré                                                                        | soub       | 1,000   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 245                                        | K | 10        | Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadávací dokumentace                               | soub<br>or | 1,000   | 0,00       | 0,00       |
| 246                                        | K | 11        | Podrobný stavebně technický průzkum fasády                                                                     | KČ         | 1,000   | 2 000,00   | 2 000,00   |

## Elektroinstalace

Snížení energetické náročnosti objektu  
MŠ Rosnička Praha 13

### D.1.4 Elektroinstalace – Dodávka vč. montáže

2. Výpis materiálu

| POLOŽKA                                       | MÉR.JED. MNOŽSTVÍ |    |         |          |
|-----------------------------------------------|-------------------|----|---------|----------|
| 1 Doplnění rozvaděče školy dle v.č. E1        | ks                | 1  | 5000,00 | 5000,00  |
| 2 Kabel CYKY 2x1,5                            | m                 | 10 | 20,00   | 200,00   |
| 3 Dtto 3x1,5                                  | m                 | 55 | 27,00   | 1485,00  |
| 4 Dtto 3x2,5                                  | m                 | 25 | 35,00   | 875,00   |
| 5 Vodič CY16 pro pospojování                  | m                 | 50 | 70,00   | 3500,00  |
| 6                                             |                   |    |         |          |
| 7 Odbočná krabice se svorkovnicí na povrch    | ks                | 1  | 200,00  | 200,00   |
| 8                                             |                   |    |         |          |
| 9 Jednopolový vypínač pod omítku              | ks                | 1  | 250,00  | 250,00   |
| 10 Přístrojová krabice pod omítku             | ks                | 1  | 80,00   |          |
| 11                                            |                   |    |         |          |
| 12 Zásuvka 230/16A na povrch                  | ks                | 3  | 250,00  | 750,00   |
| 13 Svorka pospojování                         | ks                | 8  | 40,00   | 320,00   |
| 14                                            |                   |    |         |          |
| 15 Zářivkové svítidlo s krytem 3x36W, závěsné | ks                | 2  | 1100,00 | 2200,00  |
| 16                                            |                   |    |         |          |
| 17 Lišta 20/10                                | m                 | 10 | 38,00   | 380,00   |
| 18 Lišta 40/20                                | m                 | 20 | 40,00   | 800,00   |
| 19                                            |                   |    |         |          |
| 20 Ukončení kabelu do 4x10                    | ks                | 6  | 75,00   | 450,00   |
| 21 Ukončení vodiče pospojování                | ks                | 10 | 25,00   | 250,00   |
| 22                                            |                   |    |         |          |
| 23 Průraz zdívem                              | ks                | 3  | 150,00  | 450,00   |
| 24 Drážka ve zdivu vč. začištění              | m                 | 20 | 100,00  | 2000,00  |
| 25                                            |                   |    |         |          |
| 26 Revize el. zařízení                        | ks                | 1  | 3000,00 | 3000,00  |
| 27 Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace | hod               | 3  | 260,00  | 780,00   |
| 28                                            |                   |    |         |          |
| 29                                            |                   |    |         |          |
| 30 Součet / cena bez DPH/                     |                   |    |         | 22890,00 |

## Výkaz výměr

| Výkaz výměr            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-------------|
| Investiční akce:       | Snižování energetické náročnosti objektu MŠ Rosnička Praha 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |            |             |
| Investor:              | MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13 155 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |            |             |
| Zpracovatel            | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |            |             |
| Cena celkem<br>bez DPH | 242 493 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |            |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |             |
| Položka                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množství | MJ  | Cena/jedn. | Cena celkem |
| D 1.4 Vzduchotechnika  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |             |
| 1                      | Zař.č.1 - Větrání heren a ložnic pro děti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |            |             |
|                        | VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=360m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, s deskovým rekuperátorem ZZT s účinností 80% dle EN308 , zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace, elektrický ohřivač vzduchu Q=1 kW, filtr přívod G3/odvod G 3, opláštění protihluková izolace z minerální vlny, akustické a další | 1        | ks  | 75 000 Kč  | 75 000 Kč   |
| 1.01                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |             |
| 1.01a                  | Klapka přetlaková, rozměr DN 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | ks  | 600 Kč     | 1 200 Kč    |
| 1.01b                  | 3-cestný ventil přepínací do VZT potrubí s integrovaným servopohonem a ovládáním (v dodávce: 3-cestný ventil, napájecí externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametru, časový program                                                                                                                                                                            | 1        | ks  | 22 000 Kč  | 22 000 Kč   |
|                        | Cidlo CO2, prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do přírodního regulátoru průtoku                                                                                                                                                                                                        | 2        | ks  | 6 500 Kč   | 13 000 Kč   |
|                        | Tlumič vibrací pod jednotku ( příslušenství VZT jednotky )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | ks  | 320 Kč     | 1 280 Kč    |
|                        | Pružná manžeta, rozměr DN 180 - příslušenství VZT jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | ks  | 1 730 Kč   | 6 920 Kč    |
|                        | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | ks  | 4 500 Kč   | 4 500 Kč    |
| 1.02                   | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x38 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | ks  | 2 500 Kč   | 10 000 Kč   |
| 1.03                   | Neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |            |             |
| 1.04                   | Klapka uzavírací DN 180 - osazení pro servo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | ks  | 1 420 Kč   | 2 840 Kč    |
| 1.04a                  | Sprážení 2ks uzavíracích klapek pro osazení servopohonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | kpl | 2 400 Kč   | 2 400 Kč    |
| 1.04b                  | Servopohon ovládání 2ks klapek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | ks  | 3 800 Kč   | 3 800 Kč    |

VZT

|      |                                                                    |    |     |          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|      | Vyústka prírodní 825x/5mm, komfortní, včetně regulační klápy - typ | 2  | ks  | 830 Kč   | 1 660 Kč  |
| 1.05 | R2, dvouřadá, barva RAL - dle výběru investora                     |    |     |          |           |
|      | Vyústka přírodní 825x125mm, komfortní, včetně regulační klápy -    |    |     |          |           |
| 1.06 | typ R2, dvouřadá, barva RAL - dle výběru investora                 | 1  | ks  | 1 100 Kč | 1 100 Kč  |
|      | Vyústka přírodní 425x/5mm, komfortní, včetně regulační klápy - typ |    |     |          |           |
| 1.07 | R2, dvouřadá, barva RAL - dle výběru investora                     | 1  | ks  | 580 Kč   | 580 Kč    |
|      | Vyústka odvodní 1025x/5mm, komfortní, bez regulace, jednořadá,     |    |     |          |           |
| 1.08 | barva RAL - dle výběru investora                                   | 2  | ks  | 600 Kč   | 1 200 Kč  |
|      | Zaluzie protidešťová - přírodní pozink. 250x250 (š x v) mm, vč.    |    |     |          |           |
| 1.09 | pozedního rámu                                                     | 1  | ks  | 1 100 Kč | 1 100 Kč  |
|      | Zaluzie protidešťová - odvodní pozink. 250x250 (š x v) mm, vč.     |    |     |          |           |
| 1.10 | pozedního rámu                                                     | 1  | ks  | 1 100 Kč | 1 100 Kč  |
|      |                                                                    |    |     |          |           |
|      | Potrubi a tvarovky kruhové třída těsnosti C                        |    |     |          |           |
|      |                                                                    |    |     |          |           |
|      | Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 90°                              | 20 | ks  | 300 Kč   | 6 000 Kč  |
|      | Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 45°                              | 2  | ks  | 300 Kč   | 600 Kč    |
|      | Oblouk kruhový segmentový Ø 160mm 90°                              | 4  | ks  | 280 Kč   | 1 120 Kč  |
|      | Oblouk kruhový segmentový Ø 125mm 90°                              | 1  | ks  | 230 Kč   | 230 Kč    |
|      | Záslep kruhový vnitřní Ø 180                                       | 2  | ks  | 120 Kč   | 240 Kč    |
|      | Záslep kruhový vnitřní Ø 160                                       | 3  | ks  | 110 Kč   | 330 Kč    |
|      | Záslep kruhový vnitřní Ø 125                                       | 1  | ks  | 100 Kč   | 100 Kč    |
|      | Redukce osová vni-vni Ø 200/Ø180                                   | 3  | ks  | 190 Kč   | 570 Kč    |
|      | Redukce osová vni-vni Ø 200/Ø160                                   | 1  | ks  | 180 Kč   | 180 Kč    |
|      | Redukce osová vni-vni Ø 180/Ø160                                   | 6  | ks  | 175 Kč   | 1 050 Kč  |
|      | Redukce osová vni-vni Ø 180/Ø125                                   | 1  | ks  | 168 Kč   | 168 Kč    |
|      | Odbočka kruhová 90° Ø180-Ø180                                      | 2  | ks  | 340 Kč   | 680 Kč    |
|      | Odbočka kruhová 90° Ø160-Ø160                                      | 1  | ks  | 280 Kč   | 280 Kč    |
|      | Kruhové potrubí Ø 180 mm                                           | 35 | m   | 530 Kč   | 18 550 Kč |
|      | Kruhové potrubí Ø 160 mm                                           | 15 | m   | 470 Kč   | 7 050 Kč  |
|      | Kruhové potrubí Ø 125 mm                                           | 5  | m   | 410 Kč   | 2 050 Kč  |
|      | Vsuvky, obličky, těsnící a montážní materiál                       | 1  | kpl | 6 000 Kč | 6 000 Kč  |
|      |                                                                    |    |     |          |           |
|      | Tepelná izolace tl. 40 mm                                          | 17 | m2  | 500 Kč   | 8 500 Kč  |
|      |                                                                    |    |     |          |           |
|      |                                                                    |    |     |          |           |
|      | Dodávka a montáž zápachové uzávěrky na potrubí pro odvod           |    |     |          |           |
|      | kondenzátu (příslušenství VZT jednotky )                           | 1  | ks  | 600 Kč   | 600 Kč    |

## VZT


|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|
|  | Dodávka a montáž potrubí pro odvod kondenzátu PP 32x1,8 včetně tvarovek a spojovacího materiálu                | 12 | m   | 170 Kč   | 2 040 Kč |
|  | Krvcí lišta cca 50x50 mm pro odvod kondenzátu včetně tvarovek                                                  | 7  | m   | 135 Kč   | 945 Kč   |
|  | Demontáž stávajících zápachových uzávěrků umyvadla                                                             | 1  | ks  | 230 Kč   | 230 Kč   |
|  | Dodávka a montáž nové zápachové uzávěrky s odbočkou                                                            | 1  | ks  | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
|  | Flexibilní připojení odvodu kondenzátu 32                                                                      | 1  | m   | 820 Kč   | 820 Kč   |
|  | Napojení potrubí pro odvod kondenzátu na novou zápachovou                                                      | 1  | ks  | 350 Kč   | 350 Kč   |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  | Dodávka a montáž dvouvodičového kabelu ( ovládací jednotky )                                                   | 15 | m   | 50 Kč    | 750 Kč   |
|  | Dodávka a montáž čtyřvodičového kabelu ( čidlo CO2)                                                            | 25 | m   | 74 Kč    | 1 850 Kč |
|  | Dodávka a montáž instalační lišty pro kabelové rozvody                                                         | 10 | m   | 183 Kč   | 1 830 Kč |
|  | Montáž čidla CO2                                                                                               | 2  | ks  | 500 Kč   | 1 000 Kč |
|  | Montáž externího programovatelného ovladače                                                                    | 1  | ks  | 700 Kč   | 700 Kč   |
|  | Zapojení prvku MaR                                                                                             | 6  | ks  | 500 Kč   | 3 000 Kč |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  | Vnitrostaveništní přesun hmot                                                                                  | 1  | kpl | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
|  | Zkoušky zařízení, uvedení do provozu                                                                           | 1  | kpl | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  | Vytvoření prostupu pro odvod kondenzátu, včetně opravy a zajištění konstrukcí                                  | 4  | kpl | 1 000 Kč | 4 000 Kč |
|  | Dražkování a vytvoření prostupu pro rozvody kabeláže MaR, včetně opravy a zajištění konstrukcí                 | 15 | m   | 500 Kč   | 7 500 Kč |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  |                                                                                                                |    |     |          |          |
|  | Všecké položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému |    |     |          |          |

## Postupový pracovní-finanční harmonogram plnění díla

týden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

| činnost                                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----|
| celkový finanč. objem činnosti v tis. Kč bez DPH                                                |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
| zajištění a zařízení staveniště, montáže lešení, vč. požadovaných přípomocí .                   |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 19  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| demontážní práce povrchů, upravy povr. částí, demontáže a montáže otvor.prvků                   |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| demontáže povr. střešní krytiny, provedení přípom.prací, pokládky, kompletace a montáže krytiny |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| opravy povrchů, omítek, montáže a kompletační práce zateplení                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 367 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| montáže dílů VZT, montáže VZT zařízení, vč. kompletací                                          |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| upravy ,opravy el. instalací, vř.přípomocí, a kompletací RZ, kompletační práce hromosvodů       |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 35  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| kompletační pomocné interie.práce                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 7   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| fotodokumentace prac.postupů a plnění díla                                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| uklíd, likvidace staveniště, demontáže lešení předání.                                          |     |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |  |  | 11 |





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


## SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům                                                                                               |                                                     |                                                            |                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Veřejná zakázka malého rozsahu (malé hodnoty) na stavební práce<br><b>Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433, Praha 13 – II.</b> |                                                     | Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli | Finanční objem na plnění VZ | % podíl na plnění VZ |
| 1.                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                            |                             |                      |
| Název                                                                                                                                                                                   | Schonbauer a spol. spol. s r.o., Vzduchotechnika    | Vzduchotechnika – větrání heren a ložnic pro děti          | 48.498,- Kč bez DPH         | 20%                  |
| Sídlo/místo podnikání                                                                                                                                                                   | Starochuhelská 96/2<br>159 00 Praha 5-Velká Chuchle |                                                            |                             |                      |
| IČO                                                                                                                                                                                     | 48591882                                            |                                                            |                             |                      |
| DIČ                                                                                                                                                                                     | CZ48591882                                          |                                                            |                             |                      |
| Tel./Fax                                                                                                                                                                                | 257940072                                           |                                                            |                             |                      |
| E-mail                                                                                                                                                                                  | schonbauer@schonbauer.cz                            |                                                            |                             |                      |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| 2.                    |  |  |  |  |
| Název                 |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |  |  |  |
| IČO                   |  |  |  |  |
| DIČ                   |  |  |  |  |
| Tel./Fax              |  |  |  |  |
| E-mail                |  |  |  |  |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| 3.                    |  |  |  |  |
| Název                 |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |  |  |  |
| IČO                   |  |  |  |  |
| DIČ                   |  |  |  |  |
| Tel./Fax              |  |  |  |  |
| E-mail                |  |  |  |  |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| 4.                    |  |  |  |  |
| Název                 |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |  |  |  |
| IČO                   |  |  |  |  |
| DIČ                   |  |  |  |  |
| Tel./Fax              |  |  |  |  |
| E-mail                |  |  |  |  |



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Pojišťovaci zprostředkovatel 1 | Pojišťovaci zprostředkovatel 2 |
| 2 0 1 1 7 4 8 4                |                                |

POJISTNÁ SMLOUVA

505474572

Nezapísejte do ochranné zóny



## Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

**Pojistitel** Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
 IČ: 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815  
 www.allianz.cz, NON-STOP 800 170 000, klient@allianz.cz  
 tel.: +420 224 405 111, fax: +420 242 455 611

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Železavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle  
 Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy  
 Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558  
 IBAN: CZ852700000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP  
 Smluvně zmocněný pojišťovaci zprostředkovatel smí inkasovat pojistné  
 pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

**Pojistník** (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

|                                       |                      |                                   |                             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Obchodní firma (nebo název)           | KERT s.r.o.          |                                   |                             |
| Jméno                                 | Miroslav             | Příjmení                          | Louda                       |
| Titul                                 | Ing.                 | Rodné číslo (nebo datum narození) |                             |
| Bankovní spojení - č. ú.              |                      |                                   | IČ 6 1 5 0 7 8 9 0          |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | Městský soud v Praze | oddíl C                           | vložka 3 0 0 5 8            |
| Adresa sídla (nebo bydliště)          |                      |                                   |                             |
| Ulice                                 | Kolovečská           | č. popisné 1 9 3 8 /              | č. orientační PSČ 1 5 5 0 0 |
| Místo (obec, část obce)               | Praha 5              | E-mail                            |                             |
| Telefon                               | 6 0 3 5 3 1 0 7 6    |                                   |                             |
| Kontaktní adresa                      |                      |                                   |                             |
| Ulice                                 | Kolovečská           | č. popisné 1 9 3 8 /              | č. orientační PSČ 1 5 5 0 0 |
| Místo (obec, část obce)               | Praha 5              |                                   |                             |

**Pojištěný** (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

|                                       |                      |                                   |                             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Obchodní firma (nebo název)           | KERT s.r.o.          |                                   |                             |
| Jméno                                 | Miroslav             | Příjmení                          | Louda                       |
| Titul                                 | Ing.                 | Rodné číslo (nebo datum narození) |                             |
| Bankovní spojení - č. ú.              |                      |                                   | IČ 6 1 5 0 7 8 9 0          |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | Městský soud v Praze | oddíl C                           | vložka 3 0 0 5 8            |
| Adresa sídla (nebo bydliště)          |                      |                                   |                             |
| Ulice                                 | Kolovečská           | č. popisné 1 9 3 8 /              | č. orientační PSČ 1 5 5 0 0 |
| Místo (obec, část obce)               | Praha 5              | E-mail                            |                             |
| Telefon                               | 6 0 3 5 3 1 0 7 6    |                                   |                             |

☒ 9. Pojištění odpovědnosti za škodu

SJEDNÁNO

## I. Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Limit pojistného plnění

5:000 tis. Kč

Spoluúčast

5:000 Kč

Celkový obrát firmy

18:000 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

Obrát připadající na tyto činnosti

:

Pojistné

:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obrát připadající na tyto činnosti

18:000 tis. Kč

Pojistné

47:700 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojistného krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou PPO 008 (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kancelář)

Plocha

Pojistné

m<sup>2</sup> :

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z obrátu)

Počet

Pojistné

:

Pojistné

47:700 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu

## II. Slevy

Sleva za propojitelnost

2:385 Kč

Sleva za spoluúčast

3:816 Kč

Sleva za pojistné

7:155 Kč

Sleva za obrát

:

Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu po slevách

Pojistné

34:344 Kč

## III. Přirážky

Rozšíření územní platnosti

nesjednáno

Spoluúčast

:

Přirážka za rozšíření územní platnosti

:

Koefficient

0 %

Koefficient

:

Pojistné

34:344 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu včetně přirážek

## IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

1. dle čl. 24 ZPP: Škody způsobené na věcech zaměstnanců

Limit pojistného plnění

1:000 tis. Kč

Spoluúčast

1:000 Kč

Pojistné

:

2. dle čl. 25 ZPP: Škody způsobené při praktickém vyučování

1:000 tis. Kč

1:000 Kč

:

3. dle čl. 26 ZPP: Náhrada nákladů léčení ZP a dávek nemocenského zabezpečení

1:000 tis. Kč

1:000 Kč

:

4. dle čl. 27 ZPP: Škody způsobené na pronajatých nemovitostech

1:000 tis. Kč

1:000 Kč

:

5. dle čl. 28 ZPP: Škody způsobené na věcech převzatých

1:000 tis. Kč

1:000 Kč

:

6. dle čl. 30 ZPP: Škody způsobené na věcech užívaných...

1:000 tis. Kč

1:000 Kč

1:500 Kč

7.

:

:

:

8.

:

:

:

9.

:

:

:

10.

:

:

:

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti za škodu

35:844 Kč

## Rekapitulace pojistného

|                                                                                                                                                                                                           |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1. za pojištění nemovitostí .....                                                                                                                                                                         | 0                | Kč        |
| 2. za pojištění movitých věcí .....                                                                                                                                                                       | 2 3 8 7          | Kč        |
| 3. za připojištění movitých věcí a nemovitostí .....                                                                                                                                                      | 1 8 1 5          | Kč        |
| 4. za pojištění skla .....                                                                                                                                                                                | 0                | Kč        |
| 5. za připojištění elektroniky .....                                                                                                                                                                      | 4 0 0 0          | Kč        |
| 6. za strojní připojištění .....                                                                                                                                                                          | 0                | Kč        |
| 7. za pojištění nákladu .....                                                                                                                                                                             | 0                | Kč        |
| 8. za pojištění odpovědnosti za škodu .....                                                                                                                                                               | 3 5 8 4 4        | Kč        |
| 9. za právní asistenci .....                                                                                                                                                                              | 0                | Kč        |
| 10. ....                                                                                                                                                                                                  | 0                | Kč        |
| <b>Celkem pojistné</b> .....                                                                                                                                                                              | <b>4 4 0 4 6</b> | <b>Kč</b> |
| Slevy      Obchodní sleva <b>1 5</b> %      Bonus <b>2 5</b> %      Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky <b>1 0</b> %                                                                                    | <b>2 2 0 2 4</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Celkem roční pojistné</b> .....                                                                                                                                                                        | <b>2 2 0 2 2</b> | <b>Kč</b> |
| Pojistné období <input checked="" type="checkbox"/> roční <input type="checkbox"/> pololetní (0,5 x 1,03) <input type="checkbox"/> čtvrtletní (0,25 x 1,05) <input type="checkbox"/> Změna pojist. období | <b>2 2 0 2 2</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Běžné pojistné</b> .....                                                                                                                                                                               | <b>2 2 0 2 2</b> | <b>Kč</b> |

## POČÁTEK POJIŠTĚNÍ

21 . 05 . 2013

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

|                                                               |                                                                     |                                                |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| První platba                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> bankovním převodem              | <input type="checkbox"/> v hotovosti           | Doklad č. ....                                                          |
| Následné platby                                               | <input checked="" type="checkbox"/> bankovním převodem              | <input type="checkbox"/> změna způsobu placení | <input type="checkbox"/> zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě) |
| Údaje o předchozích škodách a pojištěních:                    | Uveďte počet škod za poslední tři roky: ....                        | celkovou výši škod v tis. Kč: ....             | Příčiny: .....                                                          |
| Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? | <input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne | pojistitel: .....                              | <input checked="" type="checkbox"/> ne                                  |
| Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění?                   | <input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne | pojistitel: .....                              | <input checked="" type="checkbox"/> ne                                  |

Seznam doložek:

PPP001 - Minimální doba pojištění

## Prohlášení pojistníka:

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.

Potvrzuji, že mi před uzavřením této smlouvy byly oznámeny informace dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem převzal/-a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11 a Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži 01/2011, které jsou součástí pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem seznámen/-a s jejich obsahem a že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Souhlasím s tím, aby Allianz pojišťovna, a. s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojištění plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojištění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou. V tomto rozsahu zprůstňuji Allianz pojišťovnu, a. s., její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Souhlasím s tím, aby pojistitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání pojištění zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje, podrobnosti elektronického kontaktu a údaje o pojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky svých produktů, produktů dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž pojistitel spolupracuje.


Dále svým podpisem uděluji souhlas Allianz pojišťovně, a. s. ke zpracování mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely po dobu jednoho roku od zániku pojištění. Udělení souhlasu není podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Souhlasím, aby mé adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a řídí se právním řádem ČR.




zpracováno




Praze

místo sjednání



podpis a razítko pojistníka

podpis a razítko pojistovatelna spůsředkovatele  
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.

Doložka PPP 001  
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů 505474572

**Pojistník**

Obchodní  
firma (nebo  
název)

KERT s.r.o.

Jméno

Miroslav

Příjmení

Louda

Titul

Ing.

Rodné číslo (nebo datum narození)

IČ

6 1 5 0 7 8 9 0

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Kolovečská

č. popisné

1 9 3 8

č. orientační

1 1 1

PSČ

1 5 5 0 0

Místo (obec,  
část obce)

Praha 5

**SMLOVNÍ UJEDNÁNÍ O DLOUHODOBÉM POJIŠTĚNÍ**

Ve smyslu čl. 5, odst. 1. Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP -P 1/11 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:

1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na dobu pojištění minimálně 3 roky. Po uplynutí této doby se pojištění mění bez dalšího na pojištění na dobu neurčitou.

2. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.

3. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 5, odst. 5. VPP) nebo výpovědi ze strany pojistníka (čl. 5, odst. 4. VPP) v minimální pojistné době uvedené v odst. 1. této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:

- a) 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
- b) 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
- c) 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení zvláštních pojistných podmínek, všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze

dne 20.05.2013

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST  
**KERT** KOLOVEČSKÁ 1938  
PRAHA 13  
Tel. 251 523 725 Fax: 251 511 971  
IČO: 015 07 890

pojistník

**Martin Smíšek**  
pojistovací agent  
Allianz pojišťovna a.s.  
Gen. Svobody 305  
257 01 Vedec Prácheň  
pojistovací zprostředkovatel

## CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

(Potvrzení o uzavření a platnosti pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje, že dne 20.05.2013 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

**Pojistná smlouva č.:** 505 474 572

**Pojistník a pojištěný:** KERT, s.r.o.  
IČ: 61507860  
Kolovečská 1938  
155 00 Praha 5

**Pojistitel:** Allianz pojišťovna, a. s.  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  
IČ: 47 11 59 71  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1815

**Rozsah pojištění:** ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ  
A VADOU VÝROBKU

**Limit pojistného plnění :** 5 000 000,- Kč


**Počátek pojištění:** 21.05.2013  
**Pojištění sjednáno :** na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 28.05.2013

  
Ing. Pavel Strejček  
ÚPMOOP



  
Zdena Pastyřiková  
ÚPMOOP