

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Obec Sušice

Sídlo:

Sušice 54, 687 04 Traplice

IČ:

00542261

DIČ:

CZ00542261

Statutární zástupce:

Bc. Ladislava Vlachynská, starostka obce

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

10620721/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

M Plus elektro s.r.o.

Sídlo:

Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice

zastoupen:

Ing. Miroslav Rokyta, jednatel

IČ:

28330081

DIČ:

CZ 28330081

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

227422267/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61763

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„VO Sušice, průjezd obcí, část od mostu na Kudlovice směrem na Traplice "

- 2) Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
- a. touto smlouvou,
 - b. dokumentací projektu s názvem **„VO Sušice, průjezd obcí, část od mostu na Kudlovice směrem na Traplice"** zpracované společností M Plus elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice, datum vyhotovení 01/2017.
 - c. nabídkou zhotovitele díla ze dne 16.7.2017 vč. oceněného soupisu prací,
 - d. obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
- 3) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:
- a. kompletační a koordinační činnost,
 - b. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - c. demontáž stávajících svítidel,
 - d. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
 - e. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
 - f. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - g. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky),
 - h. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
 - i. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
 - j. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení,
 - k. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
 - l. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení,
 - m. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - n. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy,
 - o. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,

- p. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
 - q. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
 - r. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli,
 - s. provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou,
 - t. zaškolení obsluhy, je-li potřeba,
 - u. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku,
 - v. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 - w. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla.
- 4) Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2 x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.
- 5) Dílo se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla se všemi součástmi a příslušenstvím a včetně všech dokladů v místě sídla zadavatele.
- 6) Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité, v souladu s normami EU a ČSN.
- 7) Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ:

- 1) Doba a místo plnění veřejné zakázky jsou specifikovány následovně:

Předpokládaný termín ukončení plnění: **10/2017**

Přesný termín realizace stavby bude koordinován s pracemi na průjezdném úseku komunikace.

- 2) Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové „počasí“, které by bránilo bezpečnému a kvalitnímu provedení technologických postupů potřebných k provedení předmětu díla.

V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce v jejich důsledku budou přerušeny, bude na straně zhotovitele prokázat, že bylo v závislosti na použitém (používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné použít jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. V případě prokázání výše uvedených skutečností lze prodloužit termín ukončení plnění díla.

- 3) Dílo bude ukončeno dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů (pokud to vyplývá z charakteru díla) a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
- 4) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem ukončení plnění.
- 5) Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 6) Stavební práce na objektech stavby obce Sušice budou probíhat v koordinaci s pracemi na výstavbě a rekonstrukci průjezdního úseku komunikace v obci, je nezbytná koordinace prací s ostatními zhotoviteli a investory.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ:

- 1) Místem plnění je obec Sušice.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. CENA DÍLA:

- 1) Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 141 945,02	Kč
DPH	239 808,45	Kč
Cena celkem včetně DPH	1 381 753,47	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

- 2) V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

- 3) Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace z důvodu jejich objektivní nepředvídátnosti.
- 4) Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 5) Rozsah případných méněprací nebo dodatečných prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 1) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 2) Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu dodávek a prací s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených dodávek a prací k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených dodávek a prací do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu dodávek a prací, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly zhotoviteli. V opačném případě soupis provedených dodávek a prací s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování.
- 3) V souladu s odsouhlaseným a potvrzeným soupisem provedených dodávek a prací je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis dodávek a prací a protokol o předání a převzetí dokončeného díla.
- 4) Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

- 5) V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny cena za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v odstavci VI. 2.
- 6) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 7) Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli.
- 8) Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. VI. 7.

VII. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy.
- 2) Zhotovitel při předání staveniště/montážního pracoviště zapíše do Zápisu o předání staveniště/montážního pracoviště seznam svých poddodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět dílo pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.
- 3) Kompletní dokumentace díla bude objednatelem zhotoviteli předána ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště/montážního pracoviště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - c. nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
- 5) Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního/montážního deníku.

- 6) Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 7) Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 8) Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 1) Oprávněné osoby za objednatele:
Ve věcech smluvních: Bc. Ladislava Vlachynská
Ve věcech technických: *Majina Ráček*
- 2) Oprávněné osoby za zhotovitele:
Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Rokyta
Ve věcech technických: Ing. Miroslav Zemánek
- 3) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

IX. STAVEBNÍ / MONTÁŽNÍ DENÍK

- 1) Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště/montážního pracoviště objednatelem zhotoviteli vést stavební/montážní deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Při provádění díla bude veden pouze jeden stavební/montážní deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů.
- 2) Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním/montážním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená. Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel nebo osoba jím určená na kontrolních dnech.

- 3) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního/montážního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

X. STAVENIŠTĚ / MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 1) Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště/montážní pracoviště. O předání objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 2) Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi/montážním pracovišti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště/montážní pracoviště.
- 3) Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi/montážním pracovišti výhradní odpovědnost za:
- a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi/montážním pracovišti, udržování staveniště/montážního pracoviště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště/montážního pracoviště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
 - c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi/montážním pracovišti i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 4) Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště/montážního pracoviště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 5) Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště/montážního pracoviště, zařízení staveniště/montážního pracoviště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

- 6) Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště/montážní pracoviště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.
- 2) Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatel, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 3) K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
- 4) Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla, požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a. touto smlouvou, a
 - b. podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
 - c. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.
- 5) Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 6) V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 7) Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební/montážní deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem do českého jazyka, v 1

vyhotovení v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude předána ve 3 vyhotoveních a 2x v elektronické podobě).

- 8) V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 9) V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 10) Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 11) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.
- 12) Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XII. této smlouvy.

XII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A NEDODĚLKY, PODMÍNKY REKLAMACE

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 2) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, a to v této lhůtě:
Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou **stanovuje v délce 60 měsíců.**
- 3) Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatel reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

- 4) Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 5) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
- 6) V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.
- 7) V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 2. tohoto článku této smlouvy.
- 8) Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vady či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9) Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 10) O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11) Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 12) V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě

následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

XIII. VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SPLNĚNÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště / montážního pracoviště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a na plochách, případně objektech umístěných na staveništi/montážním pracovišti a na okolních pozemcích, či pod staveništěm / montážním pracovištěm nebo těmito pozemky.
- 2) Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - a. zařízení staveniště / montážního pracoviště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 3) Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 4) Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIV. Odstoupení od smlouvy, Podstatné porušení smlouvy, Smluvní pokuty

- 1) Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 4. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.
- 2) Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 3) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

- 4) Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
- a. nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště/montážního pracoviště;
 - b. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů, pokud neprokáže skutečnosti uvedené v bodě III.2.
 - c. opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke sjednání nápravy;
 - d. jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
 - e. jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;
 - f. jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 5) Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- a. při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve **výši 0,5 % z Ceny za provedení díla**, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel neprokáže skutečnosti dle III. odst. 2.
 - b. při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení;
 - c. při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení;
 - d. při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení;
 - e. v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavci 4. tohoto článku je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
 - f. v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 4. tohoto článku je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**;
 - g. v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 6) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
- 7) Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 4) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 5) Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 6) Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 7) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
- 9) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné a vážné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací
2. Harmonogram postupu prací

Za objednatele: 16/8 2014
V Sušicích dne

Za zhotovitele:
V Nedakonicích dne 16.7.2017


SUŠICE
PSČ 687 04

Bc. Ladislava Vlachynská
Starostka obce



Ing. Miroslav Rokyta
Jednatel

M Plus elektro s.r.o.
687 38 Nedakonice 468
IČO 28330081, DIČ CZ28330081

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		655 359,54
Montáž - práce		146 654,90
Mezisoučet 1	0,00	802 014,44
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		339 930,57
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 141 945,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 141 945,02
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 141 945,02
Základ a hodnota DPH 21%	1 141 945,02	239 808,45
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 381 753,47
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
VO Sušice	655 359,54	146 654,90
Veřejné Osvětlení	525 783,02	98 391,16
Rozhlas	56 705,56	38 385,74
HDPE Trubka	24 377,80	9 878,00
Ostatní vedlejší náklady	42 700,00	0,00
Zemní práce	278 609,70	61 320,87
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
AA Veřejné osvětlení - nové		
DCK Holoubkov		
Elektro Bečov		
Hager CZ		
Kopos Kolín		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
VO Sušice								
Veřejné Osvětlení								
KABEL SILOVÝ								
CYKY-J 4X10 mm2 , volně	m	1 035,00	86,40	89 424,00	13,07	13 527,45	99,47	102 951,45
CYKY-O 3x1.5 mm2 , volně	m	1 035,00	10,64	11 012,40	10,66	11 033,10	21,30	22 045,50
CYKY-J 5x1.5 mm2 , volně	m	240,00	16,55	3 972,00	10,66	2 558,40	27,21	6 530,40
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX								
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně	m	1 035,00	12,60	13 041,00	10,66	11 033,10	23,26	24 074,10
KANÁL PLASTOVÝ								
KZ 2 120x100 Kanál zemní plastový	m	4,00	116,43	465,72	28,75	115,00	145,18	580,72
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm	m	1 035,00	3,30	3 415,50	3,83	3 964,05	7,13	7 379,55
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x10 mm2	ks	54,00	0,00	0,00	55,74	3 009,96	55,74	3 009,96
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE								
do 2.5 mm2	ks	52,00	0,00	0,00	11,62	604,24	11,62	604,24
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
SV 6.16.4	ks	22,00	362,83	7 982,26	172,50	3 795,00	535,33	11 777,26
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	680,00	17,48	11 886,40	19,17	13 035,60	36,65	24 922,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	40,00	8,32	332,80	30,00	1 200,00	38,32	1 532,80
SPb připojovací	ks	22,00	10,83	238,26	30,00	660,00	40,83	898,26
ZEMNICE								
ZT 1,5t zemní tyč z "T" profilu, L 1500mm	ks	2,00	167,42	334,84	172,50	345,00	339,92	679,84
SILNÍČNÍ STOŽAR BEZPATICOVÝ TYPU JB, VYLOŽENÍ DO 2,5m								
JBUD 7 , žár. zinek , výška světelného bodu 7m	ks	1,00	4 650,00	4 650,00	460,00	460,00	5 110,00	5 110,00
JBUD 8 , žár. zinek , výška světelného bodu 8m	ks	17,00	4 650,00	79 050,00	460,00	7 820,00	5 110,00	86 870,00
PŘECHODOVÝ STOŽAR BEZPATICOVÝ TYPU STP								
STP 6 - C , žár. zinek , výška světelného bodu 6m, vyložení do 4m	ks	3,00	5 425,00	16 275,00	460,00	1 380,00	5 885,00	17 655,00
STP 6 - D zesílený, žár. zinek , výška světelného bodu 6m, vyložení do 5m	ks	1,00	8 112,00	8 112,00	460,00	460,00	8 572,00	8 572,00

MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA - odjištění zemních svítidel	ks	2,00	58,30	116,60	30,00	60,00	88,30	176,60
ROZVÁDĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
RVO S1/NKP7P Rozvaděč veřejného osvětlení vč. zapojení	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	690,00	690,00	15 690,00	15 690,00
KABELOVÉ KOMORY								
WaveCon Kabelová komora Hidrostatk, 450x450x400mm	ks	1,00	1 320,00	1 320,00	690,00	690,00	2 010,00	2 010,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Zapojení stávající svítidla u kapličky	hod	1,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	20,00	0,00	0,00	120,00	2 400,00	120,00	2 400,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	30,00	0,00	0,00	350,00	10 500,00	350,00	10 500,00
Veřejné osvětlení - celkem								
				525 783,02		98 391,16		624 174,18
Rozhlas								
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	1 035,00	12,60	13 041,00	10,66	11 033,10	23,26	24 074,10
KABEL SILOVÝ								
CYKY-O 2x6 mm2 , pevně	m	1 075,00	30,00	32 250,00	20,82	22 381,50	50,82	54 631,50
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A								
RSA 6 A Řadová svornice	ks	22,00	12,40	272,80	7,67	168,74	20,07	441,54
NADZEMNÍ VEDENÍ								
Svorka P120/10I propichovací oboustranně	ks	8,00	44,31	354,48	65,55	524,40	109,86	878,88
Upevnění pomocí pásku Bandimex na sloup	ks	16,00	60,00	960,00	20,70	331,20	80,70	1 291,20
SO 79.5 Příchytka izol. vodičů ENSTO	ks	16,00	144,36	2 309,76	20,70	331,20	165,06	2 640,96
Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	24,00	13,23	317,52	35,65	855,60	48,88	1 173,12
STROJE A MECHANIZACE								
Práce vysokozdvíhací plošina	hod	12,00	550,00	6 600,00	0,00	0,00	550,00	6 600,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Montáže - stávajících tlapačů rozhlasu	hod	8,00	0,00	0,00	230,00	1 840,00	230,00	1 840,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Napojení nového vedení na stávající zařízení, vč. materiálu a zapojení	hod	1,00	600,00	600,00	920,00	920,00	1 520,00	1 520,00
Rozhlas - celkem								
				56 705,56		38 385,74		95 091,30
HDPE Trubka								
6040 CHRÁNIČKA OPT. KABELU	m	800,00	24,00	19 200,00	10,66	8 528,00	34,66	27 728,00

5040 SPOJKA HDPE	ks	25,00	118,36	2 959,00	30,00	750,00	148,36	3 709,00
5041 KONCOVKA	ks	20,00	110,94	2 218,80	30,00	600,00	140,94	2 818,80
HDPE Trubka - celkem				24 377,80		9 878,00		34 255,80
Ostatní vedlejší náklady								
OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY								
Geodetické vytyčení dle vytyčovacího bodu	ks	66,00	200,00	13 200,00	0,00	0,00	200,00	13 200,00
Vytyčení inženýrských sítí	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému								
JDTM ZK	ks	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dočasné dopravní značení	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní vedlejší náklady - celkem				42 700,00		0,00		42 700,00
Podružný materiál				5 793,16			0,00	5 793,16
VO Sušice - celkem				655 359,54		146 654,90		802 014,44
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,42	0,00	0,00	1 248,00	524,16	1 248,00	524,16
ROZŠÍŘENÍ KABELOVÉ TRASY - SOUBĚH E.ON								
Rozšíření výkopu Zemina třídy 3, šíře 15cm, hloubka 80cm (výkop, pískové lože, zához, hutnění)	m	410,00	168,00	68 880,00	0,00	0,00	168,00	68 880,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR								
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,96m3 (80x80x150)	ks	22,00	0,00	0,00	900,00	19 800,00	900,00	19 800,00
KABELOVÉ LOŽE								
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	420,00	28,80	12 096,00	17,28	7 257,60	46,08	19 353,60
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR								
Trubka KG 315x7,7	m	33,00	397,00	13 101,00	106,67	3 520,11	503,67	16 621,11
C12/15 Beton	m3	22,00	1 791,00	39 402,00	468,80	10 313,60	2 259,80	49 715,60
DK 04-08 Zásypový kámen drcený	m3	3,00	825,60	2 476,80	106,67	320,01	932,27	2 796,81
BOURÁNÍ POVRCHŮ								
Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	66,00	0,00	0,00	49,60	3 273,60	49,60	3 273,60
Rozbourání asfaltu (silnice)	m3	1,30	0,00	0,00	2 893,44	3 761,47	2 893,44	3 761,47
Rozbourání betonového základu	m3	0,25	0,00	0,00	2 411,20	602,80	2 411,20	602,80
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY								
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	88,00	0,00	0,00	39,68	3 491,84	39,68	3 491,84
Definitivní zádlazba chodník - zámková dlažba	m2	5,50	840,00	4 620,00	0,00	0,00	840,00	4 620,00

Harmonogram praci

[illegible]