

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2017-152

Číslo stavby : 924117152

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Cotkytle

Cotkytle čp.3, 561 32 Cotkytle
IČO 00278602

Zastoupený:

Vlastimil Jureček, starosta

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Vlastimil Jureček, starosta

Telefon:

+420 465 382 125

E-mail:

obec@cotkytle.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Lukáš Horčík – ředitelem oblastního závodu STŘED

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

24 – Oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu:

Ing. Lukáš Horčík

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Odpovědný stavbyvedoucí:

Luboš Mikulecký

tel. 602 288 258

Telefon:

495 843 111

Fax:

495 843 115

E-mail:

stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla: **Rekonstrukce místní komunikace v Mezilesí**
Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem.
Místo plnění : pozemky parc.č. 756/1, 755/1, 749, 756/1 a 518 v k.ú. Mezilesí
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	21.08.2017
Termín zahájení stavby	:	01.09.2017
Termín dokončení stavby	:	15.11.2017
Termín vyklizení staveniště	:	15.11.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	943 640,1Kč
DPH 21 %	198 164,42Kč
Cena díla s DPH celkem	1 141 804,53Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat jednou konečnou fakturou, kterou vystaví do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis skutečně provedených výměr.

7. Termín splatnosti faktury je **60 dnů** ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
8. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
9. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při jeho převzetí, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Výše uvedené vady díla i vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

ČI. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.

7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla oproti dohodnutému termínu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.
 - b) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
2. Dokumentace
 - a) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v **1** vyhotovení
 - b) Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.
 - c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla
 - a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
 - b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
 - c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
 - d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
 Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
4. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

v **COTKYTLI**
dne **1.9.2017**

v Chrudimi
dne 17.7.2017

OBEC COTKYTLI
561 32 COTKYTLI 3
IČO: 00278902 TEL: 465 382 125

M - SILNICE a.s. (31)
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Objednatel
Vlastimil Jureček, starosta obce Cotkylt

Zhotovitel
Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED

M - SILNICE a.s.

Stránka 1 / 2
24.8.2017

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: N24170205 - Mezilesí - Rekonstrukce místní komunikace - obec Mezilesí

Objekt: 01 - 1. Etapa

1 - Zemní práce

002	122201101	Odkopávka a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 - sj.	102,44	m3	112	11 473,28	21%	13 882,67
003	122201109	Příplatek za lepivost	102,44	m3	6	614,64	21%	743,71
004	181301102	Rozprostření omice ve svahu do 1:5 o tl.150 mm	22	m2	23	506	21%	612,26
001	121101101	Sejmutí omice o hl. 100 s vodorovným přemístěním do	13,2	m3	28	369,6	21%	447,22
006	181101102	Úprava pláň se zhuťněním	32	m2	20	640	21%	774,4
005	162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000m	102,44	m3	54	5 531,76	21%	6 693,43
Součet za 1 - Zemní práce						19 135,28		23 153,69

5 - Komunikace

011	577144111	Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11 o tl. 50mm s rc	1 071,00	m2	216	231 336,00	21%	279 916,56
012	565155111	Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16 o tl. 70mm s i	197	m2	275	54 175,00	21%	65 551,75
009	573211111	Asfaltový živichý spojovací postřik bez posypu kameniv	1 071,00	m2	14	14 994,00	21%	18 142,74
000	PC	Betonový vodící prožek 500x250x80 mm	132,31	m	112	14 818,72	21%	17 930,65
000	515491211	Osazení vodícího proužku z bet. prefabrikovaných desek	131	m	299	39 169,00	21%	47 394,49
008	564851111	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhuťněním	197	m2	123	24 231,00	21%	29 319,51
007	564871111	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhuťněním	197	m2	211	41 567,00	21%	50 296,07
010	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltový beton	62,928	T	1 720,00	108 236,16	21%	130 965,75
013	572	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů šterkodrtí s rozpi	10	T	1 520,00	15 200,00	21%	18 392,00
014	569831111	Zpevnění krajnic tl. 100 mm šterkodrtí 0-32 s rozprostře	145,25	m2	108	15 687,00	21%	18 981,27
Součet za 5 - Komunikace						559 413,88		676 890,79

91 - Komunikace - bourání

016	938908411	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	874	m2	2	1 748,00	21%	2 115,08
017	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích do 100mm	145,25	m2	11	1 597,75	21%	1 933,28
015	113151114	Odstranění živichého krytu frézování tl.50mm	50	m2	63	3 150,00	21%	3 811,50
018	979082213	Vodorovná doprava suti do 1km	6,4	T	14	89,6	21%	108,42
Součet za 91 - Komunikace - bourání						6 585,35		7 968,27

99 - Přesun hmot

019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděný	110,018	T	22	2 420,40	21%	2 928,68
Součet za 99 - Přesun hmot						2 420,40		2 928,68

Celkem	Objekt: 01 - 1. Etapa	587 554,91	710 941,44
---------------	------------------------------	-------------------	-------------------

Objekt: 02 - 2. Etapa

1 - Zemní práce

002	122201101	Odkopávka a prokopávky nezapažené v hornině tř.3	178,72	m3	112	20 016,64	21%	24 220,13
003	122201109	Příplatek za lepivost	178,72	m3	6	1 072,32	21%	1 297,51
004	181301102	Rozprostření omice ve svahu do 1:5 o tl.150 mm	42,7	m2	23	982,1	21%	1 188,34
001	121101101	Sejmutí omice o hl. 100 s vodorovným přemístěním do	36,1	m3	28	1 010,80	21%	1 223,07

M - SILNICE a.s.

Stránka 2 / 2
24.8.2017

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
006 181101102	Úprava pláň se zhutněním	361	m2	20	7 220,00	21%	8 736,20
005 162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000m	178,72	m3	54	9 650,88	21%	11 677,56
Součet za 1 - Zemní práce					39 952,74		48 342,82

5 - Komunikace

010 577144111	Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11 o tl. 50mm s rc	286	m2	216	61 776,00	21%	74 748,96
009 565155111	Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16 o tl. 70mm s i	286	m2	275	78 650,00	21%	95 166,50
008 564851111	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním	361	m2	123	44 403,00	21%	53 727,63
007 564871111	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním	361	m2	211	76 171,00	21%	92 166,91
011 569841111	Zpevnění krajnic tl. 120 mm štěrkodrtí 0-32 s rozprostře	25,78	m2	108	2 784,24	21%	3 368,93
Součet za 5 - Komunikace					263 784,24		319 178,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

015 592174910	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x80x25 cr	64,135	KUS	92	5 900,42	21%	7 139,51
013 592174910	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	55,55	KUS	151	8 388,05	21%	10 149,54
014 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého	63,5	m	326	20 701,00	21%	25 048,21
012 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boi	55	m	303	16 665,00	21%	20 164,65
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					51 654,47		62 501,91

99 - Přesun hmot

016 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděný	31,534	T	22	693,75	21%	839,44
Součet za 99 - Přesun hmot					693,75		839,44

Celkem	Objekt: 02 - 2. Etapa				356 085,20		430 863,09
---------------	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

CELKEM	Stavba: N24170205 - Mezilesí - Rekonstrukce místní komunikace - obe				943 640,10		1 141 804,53
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

Celkem zaokrouhleno					943 640,00		1 141 805,00
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	943 640,10	198 164,42	1 141 804,53	37
CELKEM		943 640,10	198 164,42	1 141 804,53	
Celkem zaokrouhleno		943 640,00	198 164,00	1 141 805,00	